

项目负责人业绩：曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段



三、联合体协议书（联合体须提供）

牵头人名称：西安市政道桥建设集团有限公司

法定代表人：薛健

法定住所：西安市莲湖区社会路12号

成员名称：西安市政设计研究院有限公司

法定代表人：高中俊

法定住所：西安市碑林区朱雀大街100号

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成西安市政道桥建设集团有限公司和西安市政设计研究院有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段（项目名称）设计采购施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、西安市政道桥建设集团有限公司（某成员单位名称）为西安市政道桥建设集团有限公司和西安市政设计研究院有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、工程实施过程中各款项支付时联合体双方分别提供各自完成工作内容，按照合同约定依据甲方要求报送资料，联合体双方分别开具正式税务发票，由甲方直接支付至联合体各成员账户。

5、联合体各成员内部的职责分工如下：

（1）联合体由牵头方负责与发包人联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。



注意事项:

- 1、中标单位接通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查登记手续。
- 2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续,不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。
- 5、项目部成员须在岗履职,发现擅离职守,将按有关规定进行处理。

招标人意见	(印鉴) 2022年12月17日
招标代理机构意见	(印鉴) 2022年12月17日
招标投标管理机构意见	(印鉴) 2022年12月17日

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=402888... 2022-12-7

陕西省 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标通知书

(西安市)招(施) 2022年第47号

项目编号: E61011335064L2a2Dz1T001

工程项目:

曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段

中标人:

西安市市政建设集团有限公司, 西安市设计研究院有限公司(联合体)

中标项目经理:

高磊

招标人及法定代表人:

(印鉴)

招标投标管理机构:

(印鉴)



http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=402888... 2022-12-7

工程项目	曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段				
工程地点	项目位于西安市曲江新区				
建筑形式 (m)	招标组织形式和招标方式	委托招标 公开招标			
结构和层数	质量标准	设计要素的质量标准, 满足国家现行设计标准; 施工质量的质量标准, 达到国家现行施工质量验收规范合格标准; 设备质量的标准, 达到国家标准, 行业规范或企业标准。			
工程立项批准 部门及文号	西安曲江新区管理委员会 西曲江发【2022】83号、西曲江发【2022】113号				
投标报价 (万元)	5485.6988				
计划开竣工日期	工期总日历天				
职务	姓名	职称	执业资格	等级	证书号
项目经理	高磊				陕16120192020002013
项目副经理					
技术负责人					
其他人员					

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=402888... 2022-12-7

承包范围:

曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段, 实施内容为大唐芙蓉园西门北侧新建雨水泵站及泵站附属工程, 芙蓉园路沿线(大唐芙蓉园西门-慈恩路)新建污水管道。其中, 大唐芙蓉园西门北侧新建雨水泵站实施内容包含新建雨水泵站及泵站附属工程, 芙蓉园雨水提升泵站主要构筑物包括现状管分流井、汇流井、检查井、连接井、主泵房、排空泵房、待沉井、出水池等, 泵站附属建筑物包括地上和地下两部分, 地上附属建筑主要包括值班室、配电房、主泵房等; 地下附属建筑主要包括2处电气控制室、风机房、主泵房等; 施工区域附属设施包括道路、给排水管道、景观绿化、新建公共卫生间等。泵站设计雨水流量为19.58m³/s; 芙蓉园路沿线(大唐芙蓉园西门-慈恩路)新建污水管道最大管径为DN1000mm, 本标段工程内容包含雨水工程、景观园林工程和道路工程等。招标范围包括本标段的施工图设计、施工、具体详见招标文件(含设计任务书)。

需要说明的问题:

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=402888... 2022-12-7



GF-2020-0216

2022 238

建设工程总承包合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安曲江新区事业资产管理中心

承包人（全称）：西安市政道桥建设集团有限公司

西安市政设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1. 工程概况

1.1 工程名称：曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段

1.2 工程地点：项目位于西安市曲江新区。

1.3 工程审批、核准或备案文号：西曲江审发【2022】83号

1.4 资金来源：财政资金。

1.5 工程内容及规模：实施内容为雨污水管道改造提升、修复清淤、绿化及道路等恢复、雨水泵站及泵站附属工程。涉及各类雨污水管道总长约 2400m，雨水泵站 1 座，恢复现状场地约 13000 m²。具体内容如下：1. 雨水泵站及泵站附属工程：新建芙蓉园雨水提升泵站，主要构筑物包括现状管分流井、汇流井、格栅间、连接井、主泵房、排空泵池、排空井、出水池等。泵站附属建筑物包括地上和地下两部分：地上附属建筑物主要包括监控办公室、电葫芦操作房等；地下附属建筑物主要包括 2 处电气设备间、风机房、主泵房等。施工区域附属设施包括道路、给排水管道、景观恢复、新建马厰、新建公共卫生间等。2. 雨污水管道改造提升、病害处理及周边零直排工程：根据辖区内管网的实际情况，对坍塌破损的管道依据现场条件进行翻建、改迁或修复；对堵塞的但未损坏的管道进行疏通，在路面积水的位置新建收水井；对没有下游的雨、污水管线进行改迁或临时就近接入周边雨、污水管道；对雨污混接点位进行摸排后改迁接入正确的管道及封堵错误的接口；对因工程破坏的路面、植被等进行恢复。共分两个标段实施。

6. 工程承包范围：曲江新区雨污水排水系统提质增效工程总承包一标段，实施内容为大唐芙蓉园西门北侧新建雨水泵站及泵站附属工程；芙蓉西路沿线（大唐芙蓉园西门-慈恩路）新建污水管道。其中，大唐芙蓉园西门北侧新建雨水泵站实施内容包含新建雨水泵站及泵站附属工程。芙蓉园雨水提升泵站主要构筑物包括现状管分流井、汇流井、格栅间、连接井、主泵房、排空泵池、排空井、出水池等；泵站附属建筑物包括地上和地下两部分：地上附属建主要包括监控办公室、电葫芦操作房等；地下附属建筑物主要包括2处电气设备间、风机房、主泵房等；施工区域附属设施包括道路、给排水管道、景观恢复、新建公共卫生间等。泵站设计雨水流量为19.58m³/s；芙蓉西路沿线（大唐芙蓉园西门-慈恩路）新建污水管道最大管径为DN1000mm。本标段工程内容包含排水工程、景观园林工程和道路工程等。招标范围包括本标段的施工图设计及施工，具体详见招标文件（含设计任务书）。。

2. 合同工期

计划开始工作日期：2022 年 12 月 20 日

计划开始现场施工日期：2023 年 02 月 03 日

计划竣工日期：2023 年 08 月 01 日

工期总日历天数：225 天；工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3. 质量标准

设计标准：符合国家现行设计强制规范标准；

采购标准：设备采购符合国家相关标准并满足设计要求；

施工标准：达到国家现行施工验收强制规范“合格”标准。

4. 签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含税）为：

暂定（大写）：人民币壹亿伍仟肆佰捌拾伍万陆仟零捌拾捌元整，（小写）：¥154856088.00 元。

具体构成详见价格清单。其中：

4.1.1 设计费（含税）：

暂定（大写）：人民币壹佰陆拾玖万叁仟伍佰元整，（小写）：¥1693500.00
元；

4.1.2 设备购置费（含税）：

（大写）：人民币 /，（小写）：¥ / 元；

4.1.3 建筑安装工程费（含税）：

暂定（大写）：人民币壹亿肆仟伍佰捌拾壹万叁仟零捌拾捌元整，（小写）：
¥145813088.00 元；

4.1.4 暂估价（含税）：

（大写）：人民币 /，（小写）：¥ / 元；

4.1.5 暂列金额（含税）：

（大写）：人民币柒佰叁拾肆万玖仟伍佰元整，（小写）：¥7349500.00 元。

4.1.6 双方约定的其他费用（含税）：

（大写）：人民币 /，（小写）：¥ / 元；

4.2 合同价格形式：

合同价格形式为暂定总价合同，具体合同价款结算方式执行专用条款

14.1.2。

5. 工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：高磊。

6. 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

7. 承诺

7.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

8. 订立时间

本合同于 2022 年 12 月 26 日订立。

9. 订立地点

本合同在 西安市曲江新区 订立。

10. 合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字盖章或盖章后 生效。

11. 合同份数

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，承包人执 肆 份。（以下无正文）

(此页为盖章页)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：_____
地址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电话：_____
传真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账号：_____

承包人：(联合体成员单位)(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：_____
地址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电话：_____
传真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账号：_____

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：_____
地址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电话：_____
传真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账号：_____



薛健



高平波



竣 工 验 收 证 书

工程名称	曲江新区雨水污水排水系 统提质增效工程总承包 一标段	开工日期	对工程的质量评价	
施工单位	西安市市政建设集团 有限公司	竣工日期	验收小组成员签名: 陈敏 魏 强	
合同造价 (万元)	13485.8088	施工决算 (万元)	验收范围及数量:	
41650mm 钢筋混凝土管道 45m, 一般暗沟 9 套, 拆除恢复的青泥土管 566 m ² , 检查井 10 座, 钢筋混凝土支杆 10 座, 41900mm 钢筋混凝土管(人工竖管) 55m, 4500mmPE100 级污水管 470m, 拆除并新建公厕 1 座, 拆除并新建马场 1 座, 拆除公厕站 1 座, 新建开挖土方 23037.64m ³ , 30m 灌注桩 28 根, 27m 灌注桩 60 根, 22.1m 灌注桩 87 根, 28m 高压旋喷桩 34580m, 高压旋喷增加量 2646m, 新建泵站 1 座, 新建出水井 1 座, 新建标准雨坑 10m, 新建现状管道分流井 1 座, 新建待立井 1 座, 新建 1.5m×3m×3 待出水槽 98m, 新建出水口 1 座, 新建监控室 1 座, 电气设备、配电柜及通风消防设备暂不计;		2023 年 4 月 20 日		
存在问题和处理意见:		参加竣工验收单位意见		
建设单位	签名: (盖章) 年 月 日	代建或管理单位	签名: (盖章) 年 月 日	
设计单位	签名: (盖章) 年 月 日	监理单位	签名: (盖章) 年 月 日	施工单位 签名: (盖章) 年 月 日
勘察单位	签名: (盖章) 年 月 日	接收单位	签名: (盖章) 年 月 日	项目发起单位 签名: (盖章) 年 月 日