

中标通知书

天本
胜子

中标通知书

编号:202106339

工程编码: E1401000267020459001001

中 标 人: 中铁十二局集团有限公司

泥向线建设工程施工一标段,于2021年03月31日经公平竞争,符合法定程序,贵单位中标,请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同,具体中标内容如下:

中标价	26861.860134万元			质量标准	合格
总工期	115日历天	开工时间	2021年06月08日	竣工时间	2021年09月30日
建设规模	起点桩号为K0+000,终点桩号为K2+520,长2520m,包含上跨新三路,兴安铁路涵洞节点,主跨连续梁高架桥节点,主线宽26-50米。			结构	层数
项目经理	张兴宏			身份证	
项目副经理	胡伟			身份证	
技术负责人	郭继祥			身份证	
建设单位: (盖章)	招标代理机构: (盖章)			市公共资源交易中心: (盖章)	
2021年6月4日			2021年6月4日		

注:本中标通知书一式四份,建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。

天
胜
本
子

正 本

建设工程施工合同

泥向线建设工程施工标段

合同编号: NXX(SG)-01 号

签订日期: 2021 年 6 月 9 日



第一部分 协议书

发包人(全称): 太原市城市建设管理中心

法定代表人: 尹钊

法定注册地址: 太原市大同路 80 号

承包人(全称): 中铁十二局集团有限公司

法定代表人: 李天胜

法定注册地址: 山西省太原市万柏林区西矿街 80 号

发包人为建设泥向线建设工程施工一标段(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 泥向线建设工程施工一标段

工程地点: 太原市尖草坪区

工程内容: 泥向线建设工程施工一标段: 起点桩号为 K0+000, 终点桩号为 K2+520, 长 2520m, 包含上跨新兰路、兴安铁路高架节点; 上跨绿果路高架节点; 红线宽 26-50 米。建设内容: 道路、桥梁、排水、电力等。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)

工程立项批准文号: 并住建字[2021]2 号文件

资金来源: 市本级政府筹措解决

二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸范围内的全部工程施工。

三、合同工期:

计划开工日期: 2021 年 06 月 08 日

计划竣工日期: 2021 年 09 月 30 日

天
本
胜
子

合同工期总日历天数 115 天，实际工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 单价 合同形式。

六、签约合同价

根据山西重力工程咨询有限公司 2021 年 5 月 31 日公开招标，中标金额（大写）：贰亿陆仟捌佰陆拾壹元叁角肆分（小写）
¥：268618601.34 元

其中：安全文明施工费：427099.20 元

暂列金额：22213200 元（其中计日工金额 / 元）

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： / 元

（最终结算以太原市相关政府审核部门审定的价款为准）

七、承包人项目经理

姓名：张兴宏； 职称：高级工程师；

身份证号：

建造师执业资格证书号：12450334094501345；

建造师注册证书号：00854429；

建造师执业印章号：晋 121131815553；

安全生产考核合格证书号：晋建安 B（2017）0010711。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、本工程的技术标准和要求： 详见招投标文件
- 7、本工程图纸；

天本
胜子

8、本工程工程量清单；

9、本工程报价单或预算书；

10、其他合同文件：工程质量保修书、安全施工与文明现场协议、工程建设廉政协议、工程资金管理协议书、不拖欠农民工工资承诺、扬尘污染防治承诺书等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程承担责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：太原市城市建设管理中心

承包人：中铁十二局集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

2021年6月9日

2021年6月9日

签约地点：太原市城市建设管理中心（太原市大同路80号）。

竣工验收证书

天
胜
本
子

竣工验收证书

竣工验收日期: 2021.06.08

竣工日期: 2021.10.30

合同造价(万元): 26861.860134

竣工验收日期: 2021年11月30日

参加竣工验收单位意见

建设单位: 中铁十二局集团有限公司

监理单位: 山西中太工程咨询有限公司

勘察单位: 山西中太工程咨询有限公司

设计单位: 山西中太工程咨询有限公司

施工单位: 山西中太工程咨询有限公司

邀请单位: 山西中太工程咨询有限公司

存在问题及处理意见

无

业绩证明

天
胜
本
子

业绩证明

兹证明，泥向线建设工程施工一标段由中铁十二局集团有限公司承建施工，建设地点位于山西省太原市，标段全长 2.52km，红线宽 36-60.5m，建设内容包括：道路工程、桥梁工程、排水工程、电力工程等。合同金额：26861.860134 万元。开工日期 2021 年 6 月 8 日，竣工日期 2021 年 10 月 30 日。

1、道路工程：工程造价约 5731 万元，拆除沥青路面 16433.55 方、清表挖道路土方 56500.04 方、土方内倒 153807 方、道路填方 102183.03 方、路基灰土换填 10335.91 方、土方及废料外运 70300.62 方、回运土方 43713.56 方；机动车道：30cm 水泥稳定碎石底基层 81365.2 平方米、20cm 水泥稳定碎石基层 75624.18 平方米、8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25）下面层 75624.18 平方米、6cmSBS 改性中粒式沥青混凝土（AC-20）中面层 77614.96 平方米、4cmSBS 改性沥青玛蹄脂混凝土（SMA-16）上面层 77614.96 平方米；非机动车道：15cm 水泥稳定碎石底基层 16872.02 平方米、20cm 水泥稳定碎石基层 13756.34 平方米、5cm 中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层 14609.58 平方米、4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13）上面层 14609.58 平方米。

2、桥梁工程：工程造价约 13182 万元，高架桥 780m/2 座，桥宽均为 24m，承台 24 个、墩身 24 个、桥台 4 个、桩基（ $\phi 1.2m$ ）24 根、桩基（ $\phi 1.5m$ ）144 根。现浇箱梁混凝土 12072 方、钢箱梁总计 1465.292 吨。上跨新兰路、兴安铁路桥长 539m，孔跨布置为 $(3 \times 30)m + (30+40+30)m + (2 \times 23)m + (30+47+30)m$ 钢箱梁 + $(3 \times 28)m + (4 \times 28)m$ ，上部结构为现浇箱梁+钢箱梁；上跨绿果路桥梁长 241m，孔跨布置为 $(3 \times 27)m + (30+40+30)m + (2 \times 30)m$ ，上部结构为现浇箱梁。采用 $(30+47+30)m$ 连续钢箱梁上跨专用线铁路，钢箱梁梁体安装采用顶推法施工；现浇箱梁采用扣件式满堂支架法施工。

3、排水工程：工程造价约 2707 万元，包括雨水工程和污水工程，新建雨水管线 4589m，污水管线 3362m，其中 DN300 雨水管 1739.5m、DN600 雨水管 1394.94m、DN800 雨水管 509m、DN1500 雨水管 652.71m、DN1800 雨水管 477.89m、DN2200 雨水管 670m、DN2400 雨水管 586.25m、DN500 污水管 1049.35m、DN600 污水管 1129.13m、DN800 污水管 822.6m、DN1000 污水管 95.46m、DN1400 污水管 95.46m，雨水井 152 座、污水井 102 座。

4、电力工程：工程造价约 2715 万元，包含东侧 24 孔电力排管 2465m，西侧 20 孔电力排管 2263m。

5、电力迁改 1120m，工程造价约 586 万元。

6、防护套管工程：工程造价约 858 万元，包含混凝土顶管总计 513m，其中 $\phi 1050T4-S$ 混凝土管 51m、 $\phi 1050T8-S$ 混凝土管 75m、 $\phi 1350T4-S$ 混凝土管 54m、 $\phi 1550T8-S$ 混凝土管 66m、 $\phi 1750T4-S$ 混凝土管 111m、 $\phi 1950T8-S$ 混凝土管 93m、 $\phi 3000T4-S$ 混凝土管 63m。

中铁十二局集团有限公司在施工过程中，精心组织施工，认真履行合同约定，严格把控施工安全和工程进度，克服了车流量大、地下管线复杂、地下水位高、地质条件差等难题，在工程质量、安全、进度等方面均取得良好成绩。

本项目施工管理的主要人员：项目经理张兴宏、技术负责人胡伟、技术负责人郭继祥。

太原市城市建设管理中心
2022 年 10 月