

最高投标限价公布函

工程名称：广州市卫生检验中心新建检验检测大楼项目施工总承包

最高投标限价（元）：61,778,536.98

分部分项工程费（元）：44,648,445.57

措施项目费（元）：6,518,789.04

其中绿色施工安全防护措施费（元）：3,106,410.82

（各专业工程绿色施工安全防护措施费详见附件）

其他项目费（元）：5,510,322.25

其中暂列金额（元）：4,464,844.56

（各专业工程暂列金额详见附件）

工程保险费（元）：0

增值税销项税额（元）：5,100,980.12

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额及工程保险费报价。

建设单位（公章）

编制单位（公章）



编制人 (造价员专用章或注册造价工程师执业专用章)

复核人 (注册造价工程师执业专用章):



最高投标限价公布函附件

工程名称：广州市卫生检验中心新建检验检测大楼项目施工总承包

序号	名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额(元)
1	地下工程	949,709.15	1,392,950.61
1.1	大型土石方工程	213,196.97	152,106.53
1.2	基坑支护工程	182,707.79	257,660.40
1.3	地下室-桩基础工程	107,892.12	130,056.97
1.4	地下室-建筑工程	226,243.43	559,289.37
1.5	地下室-装饰工程	63,563.01	85,769.90
1.6	地下室-人防门工程	1,243.16	19,548.81
1.7	地下室-电气工程	28,109.45	38,916.76
1.8	地下室-给排水工程	18,640.30	24,717.12
1.9	地下室-消防水工程	47,983.95	55,777.61
1.10	地下室-消防电工程	10,560.71	10,357.58
1.11	地下室-智能化工程	15,887.17	15,420.71
1.12	地下室-暖通工程	26,132.06	27,751.97
1.13	地下室-人防安装工程	7,549.03	15,576.89
2	地上工程	1,375,093.67	1,549,203.16
2.1	地上-建筑工程	681,473.73	417,226.11
2.2	地上-非实验室区域装饰工程	89,030.63	141,089.05
2.3	地上-实验室区域装饰工程	106,785.95	260,446.73
2.4	地上-外立面工程	94,666.97	132,600.58
2.5	地上-电气工程	59,013.86	99,068.29
2.6	地上-暖通工程	62,390.55	100,785.60
2.7	地上-给排水工程	50,008.57	43,634.11
2.8	地上-消防水工程	73,956.50	77,872.17
2.9	地上-消防电工程	38,833.11	59,069.22
2.10	地上-智能化工程	118,933.80	163,385.85
2.11	电扶梯工程	0.00	54,025.26
3	室外配套工程	131,702.93	263,134.17
3.1	景观工程	33,536.79	79,792.66
3.2	绿化工程	4,486.86	16,387.14
3.3	树木迁移及保护费用	8,826.03	41,004.33
3.4	连廊工程	21,784.01	24,877.14
3.5	室外管网及迁改复原工程-景观电气	9,106.70	8,079.48
3.6	室外管网及迁改复原工程-室外弱电	32,903.97	35,509.50
3.7	室外管网及迁改复原工程-室外工程景观水工程	3,629.11	2,711.34



3.8	室外管网及迁改复原工程-室外给排水工程	16,679.36	50,772.37
3.9	海绵城市	750.10	4,000.22
4	配套公用工程	43,739.58	138,780.63
4.1	供电工程	40,417.07	123,767.14
4.2	柴油发电机工程	3,322.51	15,013.49
5	其他工程	58,779.27	67,296.43
5.1	抗震支架	11,620.45	13,218.25
5.2	充电桩工程	13,703.35	20,787.87
5.3	燃气工程	12,499.71	5,105.03
5.4	室外管网及迁改复原工程-管道迁改及复原工程	20,955.76	28,185.28
6	特殊区域专项系统	453,511.77	1,053,479.55
6.1	实验室专项电气配套	100,233.36	358,641.55
6.2	实验室有毒有害废气排放及其补新风系统	56,827.59	124,594.32
6.3	实验室专项工艺空调系统	242,679.70	411,449.60
6.4	实验室集中供气设施	9,188.41	37,926.50
6.5	实验室弱电智能化系统	38,675.53	94,016.84
6.6	实验室废液收集系统	5,907.18	20,850.74
7	场地准备及临时设施费	93,874.45	0.00
7.1	场地工程	93,874.45	0.00
	合计	3,106,410.82	4,464,844.56

