附件1：项目工程概况

紫惠高速公路2025年度综合处治养护工程概况

一、工程项目描述
（一）项目概况
河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段（国高网编号 S6，以下简称“紫惠高速”）是省重点建设项目之一,是《广东省高速公路网规划（2013～2030年）》的加密联络线“河源龙川（粤赣界）至广州番禺”的重要组成部分，起于河源市紫金县瓦溪镇，对接河惠莞高速公路龙川至紫金段，并连接汕湛高速公路，路线总体呈东北—西南向，途经紫金县九和、蓝塘、凤安、好义镇，惠州市惠城区横沥镇，终于惠阳区平潭镇，全长约77.409km（K131+268～K208+677），采用设计速度100km/h 的双向六车道技术标准，路基宽为33.5m，路线在广东省河源市、惠州市境内，于2020年12月28日建成通车。
本项目为紫惠高速公路2025年度综合处治养护工程，主要针对设计回溯、旱季大排查及2025年汛期地质灾害排查发现的部分路基边坡、路面、桥涵等病害进行处治及完善设施（详见附表）。具体的工作内容及工期以发包人下发的任务通知书为准。
（二）工程地点
建设地点位于紫惠高速公路全线，桩号范围：K131+268～K208+677。
（三）交通、动力供应及其它服务条件
本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务设施齐全，满足工程建设需要。
各类施工车辆行驶道路所需缴纳的通行费用等由承包人自行承担，施工所需办公场所由实施单位自行在外进行配置，业主不再提供。
2、合同期为180日历天。
二、工程技术标准
按照有关规范、指南、施工图设计文件。
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附表：
	紫惠高速综合处治养护工程主要内容

	序号
	工点桩号
	基本情况及病害
	处治措施
	备注

	1
	瓦溪互通DK0+146～DK0+529二级路堤边坡
	该边坡为二级路堤边坡，最大坡高15.2m，分级坡高8m，边坡坡率从上到下依为1:1.5、1:1.75，一级边坡采用植草防护，二级边坡采用人字形骨架防护；一级平台宽度2m。
   主要病害：匝道DK0+390～DK0+405路面纵向裂缝，长度约15m，已封闭未见发展；坡脚集水井一侧砖砌墙下部有剪切裂缝、墙底渗水；二级坡一处急流槽水毁破损，坡面局部掏空
	（1）DK0+360～DK0+420右侧二级坡面增加中空锚杆格梁防护；
（2）坡脚集水井砖砌墙外侧增设混凝土挡墙；
（3）对土路肩及一级平台硬化，并完善排水系统。
	

	2
	惠州方向K5+660～K5+800（营运桩号K203+257～K203+397）三级路堤边坡
	  该边坡为软基路段高填路堤，最大坡高24m，分级坡高8m。边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，一级边坡采用植草防护，二、三级边坡采用人字形骨架防护；惠州方向为四级边坡，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，1：2，一、四级边坡采用三维网植草防护，二、三级边坡采用人字形骨架植草防护。平台宽度2m。
   主要病害：紫金方向K5+688～K5+788路面纵向裂缝，长度约90m，2024年5月封闭后，延伸约12m；惠州方向K5+725～K5+755和K5+760～K5+795路面纵向裂缝，长度都约30m，2024年6月封闭后，有轻微发展，坡面局部冲刷水毁；坡脚水沟淤积，排水不畅。
	（1）惠州方向K5+660～K5+680和K5+760～K5+800一、二级坡面增加中空锚杆格梁防护，优化锚杆长度；
（2）修复水毁坡面，土路肩、平台及护坡道硬化，并完善排水体系。
	

	3
	紫金方向K6+260～K6+400（营运桩号K202+817～K202+677）三级路堤边坡
	该边坡为软基路段高填路堤，最大坡高24.8m，分级坡高8m，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，一级边坡采用三维网植草防护，二、三级边坡采用人字形骨架植草防护；一级平台宽度2m，二级平台宽度2m。
   主要病害：惠州方向K6+260～K6+305右幅第二车道路面出现纵向裂缝，K6+240、K6+260路面出现横向裂缝；紫金方向一级坡面局部冲刷溜塌。
	（1）紫金方向K6+260～K6+400一级坡面增加人字形骨架植草防护；
（2）土路肩、平台及护坡道硬化，并完善排水体系。
	

	4
	惠州方向K14+300～K14+460（营运桩号K194+617～K194+777）三级路堤边坡
	该边坡为倒三角型陡坡路堤，惠州方向最大坡高25.3m，分级坡高8m，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，采用三维网植草防护。一级平台宽度2m，二级平台宽10m。
主要病害：紫金方向K14+380～K14+390，新增路面纵向裂缝，长度约10m，对应范围为薄填陡坡路堤，惠州方向K14+312～K14+317，新增路面纵向裂缝，长度约5m
	（1）惠州方向K14+300～K14+320和K14+360～K14+400一、二级坡面增加中空锚杆格梁防护，优化锚杆长度；
（2）紫金方向两处洼地、土路肩及平台硬化，惠州方向土路肩、平台及护坡道硬化，并完善排水体系。
	

	5
	紫金方向K15+150～K15+350（营运桩号K193+727～K193+927）三级路堤边坡
	该边坡为软基路段高填路堤，惠州方向最大坡高25.3m，分级坡高8m，三级边坡，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，一级边坡采用三维网植草防护，二三级边坡采用人字形骨架植草防护。一级平台宽度2m，二级平台宽10m。紫金方向K15+160～K15+230设有衡重式路堤挡墙。
主要病害：紫金方向K15+150～K15+190路面纵向裂缝，长度约40m，2024年5月封闭，未见明显发展；紫金方向K15+260～K15+290路面纵向裂缝，长度约30m，2024年5月封闭，未见明显发展；惠州方向K15+250～K15+290路面纵向裂缝，长度约35m，2024年5月封闭，未见明显发展；惠州方向K15+340～K15+350路面弧形裂缝，长度约10m，2025年3月调查新增,局部平台水沟、坡脚排水沟下沉积水。
	（1）紫金和惠州方向裂缝路段一级坡面增加中空锚杆格梁防护，优化锚杆长度；
（2）修复破损的水沟，土路肩、平台及护坡道硬化，并完善排水体系。
	

	6
	惠州方向K16+500～K16+700（营运桩号K192+377～K192+577）三级路堤边坡
	该边坡为倒三角型陡坡路堤，最大坡高32m，分级坡高8m，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，一级边坡采用三维网植草防护，二三级边坡采用人字形骨架植草防护。其中K16+500～K16+600段一级平台宽度10m；K16+600～K16+700，土路肩宽度4m，一级平台宽度6m。
   主要病害：（1）紫金方向K16+650～K16+660，路面纵向裂缝，长度10m，已封闭未见明显发展；K16+655～K16+685，路面纵向裂缝，长度30m，已封闭未见明显发展；K16+675～K16+695，路面纵向裂缝，长度20m，2025年3月调查时新发现的裂缝。（2）K16+600～K16+700土路肩下沉积水；（3）坡面局部冲刷水毁，平台及坡脚水沟轻微下沉积水
	（1）惠州方向K16+640～K16+680三级坡面增加中空锚杆格梁防护；
（2）下沉积水的平台水沟拆除重建，疏通修复坡脚排水沟，土路肩及平台硬化；
（3）惠州方向K16+640～K16+680排水沟外侧坡面增加仰斜式排水孔。
	

	7
	惠州方向K19+635～K19+700（营运桩号K189+377～K189+442）二级路堤边坡
	该边坡为薄层贴方陡坡路堤，惠州方向最大坡高16m，分级坡高8m，二级边坡，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，一级边坡采用三维网植草防护，二级边坡采用人字形骨架植草防护。一级坡脚设置B型护脚墙。平台宽度2m。
   主要病害：惠州方向，2024年11月新增路面纵向裂缝，长度约40m。
	（1）惠州方向一级坡面增加中空锚杆格梁防护；
（2）土路肩及平台硬化处理。
	

	8
	惠州方向K20+900～K21+200（营运桩号K187+877～K188+177）三级路堤边坡
	该边坡为富水高填路堤，最大坡高23.6m，分级坡高8m，三级边坡，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，一级边坡采用三维网植草防护，二三级边坡采用人字形骨架植草防护。K21+070-K21+105段右侧坡脚（沟谷口段）设有A型护脚墙。平台宽度2m。
   主要病害：惠州方向K21+060～K21+125路面纵向裂缝，长度约65m，2024年7月封闭后有发展延伸；K21+140～K21+165路面纵向裂缝，长度25m，2024年7月封闭后有发展延伸。
	（1）惠州方向紫金端一级边坡坡脚加密仰斜式排水孔；
（2）土路肩及平台进行硬化；
（3）边坡增加位移监测。
	

	9
	惠州方向K21+440～K21+640（营运桩号K187+437～K187+637）三级路堤边坡
	该边坡为三级路堤边坡，惠州方向最大坡高22.3m，分级坡高8m，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，一级边坡采用三维网植草防护，二三级边坡采用人字形骨架植草防护。一级平台宽度10m；二级平台宽度2m。
   主要病害：惠州方向K21+578～K21+602路面纵向裂缝，长度约24m；K21+600～K21+630路面纵向裂缝，长度约30m，局部平台沟积水。
	（1）惠州方向K21+600～K21+640一级坡面增加中空锚杆格梁防护，优化锚杆长度；
（2）积水平台沟拆除重建，土路肩、平台及护坡道进行硬化，并完善排水系统。
	

	10
	惠州方向K29+300～K29+530（营运桩号K179+537～K179+777）三级路堤边坡
	该边坡为软基路段高填路堤，最大坡高21m，分级坡高8m，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1：2，一级边坡采用三维网植草防护，二三级边坡采用人字形骨架植草防护。平台宽度2m。
主要病害：惠州方向路面多条纵向裂缝，有不同程度的发展；惠州方向坡脚排水沟淤积；惠州方向盲沟出口排水不畅；紫金方向坡脚排水沟有轻微挤推变形；紫金方向涵洞八字墙处渗水。
	（1）惠州方向K29+490～K29+540一、二级坡面增加中空锚杆格梁防护，优化锚杆长度；
（2）土路肩、平台及护坡道进行硬化，开挖疏通紫金方向涵洞八字墙处盲沟出水口。
	

	11
	双向K36+300～K36+500段（营运桩号K172+577～K172+777）路堤边坡
	该边坡为软基路段填方路堤，基本为对称填筑，最大坡高16m，分级坡高8m，二级边坡，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，一级边坡采用三维网植草防护，二级边坡采用人字形骨架植草防护。平台宽度2m。
主要病害：紫金方向路面多条纵向裂缝，有不同程度的发展；紫金方向线外两处凹坑，积水，排水不畅；两侧坡面有不同程度的坡面裸露，平台水沟下沉积水现象。
	（1）对该段边坡双向一、二级坡面采用喷锚防护封闭；
（2）重建紫金方向坡脚排水沟，并在外侧和排水沟下部增设碎石盲沟；
（3）填筑紫金方向外侧积水洼地或引排，确保洼地排水畅通；
（4）惠州方向惠州端排水沟外侧坡面增加仰斜式排水孔；
（5）土路肩、平台及护坡道进行硬化。
	

	12
	惠州方向K60+600～K61+500(运营桩号K147+744～K148+644)段三级路堤边坡
	该边坡为高填斜陡坡路堤，最大坡高19m，分级坡高8m，三级边坡，边坡坡率从上到下依为1：1.5，1：1.75，1:2，一级边坡采用三维网植草防护，二级、三级边坡采用人字形植草防护。一级平台宽度2m，二级平台宽度8m，坡脚设置10m宽4m深浆砌片石改渠。
主要病害：（1）紫金方向K60+744～K60+774第一车道路面存在一条纵向裂缝，已封闭未见发展；惠州方向K61+444～K61+484第二车道路面存在一条纵向裂缝，已封闭未见发展；
（2）坡面及护坡道雨季渗水明显（2024年已设置仰斜式排水孔）。
（3）旱季河床见底后清理河道发现存在基底冒水带泥，局部路段沟底掏蚀明显，沟壁出现变形，中部有横向裂缝
	（1）靠路堤坡脚一侧K61+320～K61+500段增设石笼挡土墙，优化石笼挡土墙断面；
（2）因路面裂缝未见明显发展，裂缝范围段不建议采用增设筏板+注浆钢花管处治，改为对裂缝段落一级坡面增设中空锚杆格梁防护。
（3）该段路堤土路肩、平台及护坡道硬化，土路肩增设北斗监测，一级平台设置深层位移监测，紫金方向填平区增设水位监测。
	

	13
	惠州方向K77+000～K77+080(运营桩号K132+164～K148+ 244)段一级路堤边坡
	该边坡为一级全填方路堤，最大坡高9m，边坡坡率从上到下依为1：1.5（0～8m），1：1.75（8～9m），采用三维网植草防护。
主要病害：（1）惠州方向K77+064～K77+104第二车道路面存在一条纵向裂缝。惠州方向K77+052～K77+084第三车道路面存在一条纵向裂缝，2024年雨季未发展。建设期裂缝区域为先后填筑的便道位置。2025年2月回溯再排查发现裂缝惠州侧端头出现约20cm弧形延伸，紫金侧约5m外新增纵缝，路缘石内侧观测的砂浆出现脱开，水沟壁新增坡脚推挤出现的竖向裂缝.（2）桥头段边坡坡率与设计不符。（3）2025年3月补勘未发现基底存在软基，路堤填土内3-6m深钻进漏水。
	（1）坡面采用中空注浆锚杆格梁防护，取消坡率不足的桥头段增设支挡结构收坡，改为锚杆格梁防护延伸至桥头；
（2）对护坡道和土路肩进行硬化封闭，并在紫金侧格梁端头增设一条检查踏步。
	

	14
	紫金方向K71+210～K71+470左侧（营运桩号K137+774～K138+034）路堑边坡
	该坡为五级边坡，最大坡高为44m，分级高度10m，边坡倾向88°。第一、二级坡率为1:1.00，第三至五级坡率为1:1.25；第一、三级采用锚杆格梁加固，四级采用人字形骨架+三维网植草防护；二级平台宽8m，其余各分级平台宽2m。边坡主要由第四系残积粉质粘土和泥盘系砂岩及其风化层组成。
主要病害：第一级坡面存在渗水迹象，坡面局部裸露，存在冲刷痕迹，锚杆格梁底部局部掏空；第二级坡局部出现浅层溜塌；平台及平台排水沟局部开裂。该坡存在顺倾不利结构面组合，易发生楔形破坏。
	（1）对二级坡面增设锚杆格梁加固，一级边坡增设仰斜式排水孔；
（2）格梁掏空位置采用植生袋回填复绿或混凝土封闭；
	

	15
	大岚互通AK0+980～AK1+100右侧路堑边坡
	该坡为三级边坡，长120m，最大坡高为27.8m，分级高度10m，边坡倾向118°。第一级坡率1:1.00，第二、三级坡率均为1:1.25；一级中部12m采用锚杆格梁加固，两侧采用三维网植草；二、三级采用人字形骨架+三维网植草防护；各级平台宽2m。边坡主要由第四系坡残积粉质粘土和石炭系强风化砂岩组成。
主要病害：该坡第一级坡面局部裸露，第一、二级平台局部见块石、砂土堆积；排水系统完好，坡面未见渗水迹象。该坡存在历史病害，第一级中部局部溜塌后采用锚杆格梁加固，加固范围长12m。根据周边地质调绘，推断该坡存在顺向不利结构面，倾角约为35°-38°，对边坡稳定存在较大影响。
	第一、二级增设锚杆格梁加固，完善边坡排水系统。
	

	16
	大岚互通EK0+160～EK0+230右侧路堑边坡
	该坡为二级坡，最大坡高为22.5m，分级坡高10m，边坡倾向118°。第一级坡率1:1.00，第二级坡率1:1.25；第一级采用三维网植草，第二级采用人字形骨架+三维网植草防护；各分级平台宽2m。
主要病害：该坡第一级坡面局部裸露，可见冲刷痕迹；第一级平台局部见块石、砂土堆积；排水系统完好，坡面未见渗水迹象。根据周边地质调绘，该坡存在顺向不利结构面，结构面倾角约为35°-38°，对边坡稳定存在较大影响。
	第一增设锚杆格梁加固，完善边坡排水系统。
	

	17
	K46+136～K47+942段分离式高填方路堤中间带排水沟及坡脚改渠
	（1）K46+136～K47+518段分离式高填方路堤中间带排水沟为60×60cm矩形排水沟；（2）坡脚过水渠分2段，自上游往下游第一段ZK47+942～ZK47+670为2.5m深、2m宽的矩形浆砌片石沟，第二段ZK47+670～ZK46+568为6m顶宽、2m深、2m宽的梯形浆砌片石沟。
主要病害：(1)K46+136～K47+518段分离式路基中间带排水沟过水能力不满足25年一遇暴雨强度要求。
(2)渠底部掏蚀严重，水土流失明显，部分段落渠壁损毁严重。
	（1）采用加高50cm硬化方式加大分离式高填方路堤中间带排水沟过水断面，提升过水能力；
（2）改渠底部采用混凝土硬化封闭，破损沟壁进行修复。
	

	18
	牛麻坑大桥桥下改沟
	牛麻坑桥下改沟位于K65+700处，现状改沟为2m深、2m宽的矩形浆砌片石沟，改沟底部为建设期预埋的D800砼管。
主要病害：改沟为施工期桥下横贯山谷的填土便道保留山谷过水用。改沟底部砼管进口段掏蚀明显，上部改沟沟壁开裂，改沟自身完好，旱季污水，主要缺陷为过洪能力不足。
	（1）改沟两侧顶部增设混凝土护坡硬化；
（2）改沟进口端增设混凝土护面及底板，避免持续冲刷掏蚀
	

	19
	涵洞排水设施完善
	K9+107（营运桩号K199+970）涵洞、K10+481.5（营运桩号K198+595.5）涵洞、K13+765（营运桩号K195+312）涵洞进出水口存在冲刷，排水体系不完善。
	理顺涵洞进出水口排水体系，进行硬化封闭，增设水沟完善排水体系
	










附件2:

附录 1  资格审查条件（资质最低条件）
	施工企业资质等级要求

	1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人；
2、具备以下①②资质之一：
①国家住房和城乡建设部核发的公路工程施工总承包一级及以上资质；
②具备公路养护作业单位资质证书路基路面养护甲级、桥梁养护甲级两个类别的资质。
3、具有有效的营业执照及安全生产许可证。


注:投标人应根据投标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求附相关证明材料。



附录 2  资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	投标人须同时满足以下财务要求：
1、2024 年企业净资产（总资产－总负债）不少于 6000 万元人民币；
2、2024 年营运资本（流动资产－流动负债）不少于 6000 万元人民币；
3、近 3 年（2022 年-2024 年）的平均营业总收入不少于 15000 万元人民币；
4、近 3 年（2022年-2024 年）至少有两年盈利。


注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求附相关证明材料。



附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	投标人近五年内，成功独立完成过以下业绩之一:
①新建、改（扩）建高速公路施工项目至少2个标段（标段内必须同时含路基、桥梁两个类别的施工），且单个标段里程不少于10km；
②高速公路养护工程至少 2个标段（标段内至少含路基、桥梁其中一个类别的养护工程施工），且单个标段合同价不少于 1000 万元。


注：1、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。
2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求附相关证明材料。
3、近五年是指:2020年7月1日至投标文件递交截止之日止，业绩计算时间以此期间交工验收或一次性竣工验收的时间为准。

附录 4  资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为D级；
初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评为D级。


注：1、信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。
2、投标人应根据第九章“投标文件格式”中“七、资格审查资料（五）投标人的信誉情况表”填写情况说明。





附录 5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人员
	数量
（人）
	资质要求
	在岗要求

	项目经理
	1
	工程师，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业一级建造师注册证书，具有交通主管部门颁发的有效安全生产 “三类人员 ”B类证书，担任过2个类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）的岗位工作经验。
	[bookmark: OLE_LINK20]无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	路桥相关专业高级工程师，担任过2个类似工程项目总工（或项目经理或项目副经理）的岗位工作经验。
	


注：1、要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员 ”B类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。
2、附录 5 所要求人员须按第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求附有效的证明材料，所有证明材料均须与身份证上的信息一致，否则视为无效证明材料。
3、投标人拟派出的项目经理和项目总工应分别在相应的“拟委任的项目经理和项目总工声明”亲笔签名，未在声明亲笔签名确认的，将不通过资格审查。

附录 6  资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目副经理
	1
	具有路桥中级或以上职称，3年以上工作经验且必须从事类似工程施工2年以上。

	质检工程师
	1
	具有路桥中级或以上职称，从事类似工程施工2年以上。

	计划工程师
	1
	具有路桥中级或以上职称，至少有负责类似工程计划工作2年以上经验。

	路桥工程师
	1
	具有路桥中级或以上职称，必须从事类似工程施工2年以上。

	试验工程师
	1
	工程师，持有交通运输部基本建设质量监督总站颁发的试验检测资格证书，必须从事类似工程施工2年以上。

	内业资料员
	1
	具有大专以上学历，至少2年以上类似工作经验。

	专职安全生产管理人员
	1
	具有上级主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C 类证书，累计3年从事类似工程工作经验。 此数量为最低要求。


注：1、投标人对附录 6 所要求的人员不需提供具体资料，只须按投标文件格式“（一）投标函”作出承诺，中标人在签订合同后按招标文件要求向发包人提交实际投入的人员名单及资料。
2、投标人中标后专职安全生产管理人员的配备应按照交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2017年第25号）的要求执行，根据项目的工期和进度，按规定派驻相应数量的专职安全生产管理人员。
3、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的人员，由此不存在索赔问题。
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附录 7  资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

	序号
	设备名称
	规格、功率计容量
	单位
	最低数量
	备注

	1
	挖掘机
	≥1.0m³
	台
	1
	

	2
	炮机
	200 以上
	台
	1
	

	3
	装载机
	≥2m³
	台
	1
	

	4
	拖车
	15t 以上
	台
	1
	

	5
	载重汽车
	15t 以上
	台
	4
	

	6
	洒水车
	10m³以上
	台
	1
	

	7
	吊车
	30t 以上
	台
	1
	

	8
	推土机
	≥235KW
	台
	1
	

	9
	混凝土搅拌运输车
	8m³以上
	台
	2
	

	10
	钻机
	
	台
	2
	

	11
	注浆设备
	
	套
	1
	

	12
	空压机
	
	台
	1
	

	13
	灰浆搅拌机
	
	台
	1
	

	14
	发电机
	
	台
	1
	

	15
	防撞车
	100型
	台
	2
	


注：1、投标人应保证机械设备可以正常使用。
2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的施工设备，投标人不得向招标人要求增加任何相关费用。
3、投标人须按投标文件格式“（一）投标函”作出承诺，中标人在签订合同后按招标文件要求向发包人提交实际投入的设备清单及资料。

附件3：
评标办法（双信封的综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
(1)评标合同单价折扣系数低的优先；
(2)按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先：承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人；
(3)以投标人企业最新年度（2024年）净资产较高的优先；
(4)评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件（第一个信封）组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件的规定。
(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
[bookmark: OLE_LINK84]a.投标保证金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函、保险或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应满足招标文件要求。
(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(6)投标人未以联合体形式参与投标。
(7)同一标段的同一投标人没有提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
(8)投标文件中不得出现有关投标报价的内容。
[bookmark: OLE_LINK76](9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
(10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
(11)权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
[bookmark: OLE_LINK77]（12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“ 投标人须知”第 3.7.4 项规定。
（13）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第二信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标合同单价折扣系数；
b.投标文件（第二信封）组成齐全完整，内容按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标合同单价折扣系数未超过招标人公布的最高投标合同单价折扣系数、也未超过招标人公布的最高评标合同单价折扣系数，且填写的合同单价折扣系数唯一。
（4）同一标段的同一投标人未提交两个以上不同的投标合同单价折扣系数，但招标文件要求提交备选投标的除外。 
（5）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）；
[bookmark: OLE_LINK78]（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
（5）投标人的信誉符合招标文件规定；
（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认；
[bookmark: OLE_LINK79]（7）投标人的其他要求符合招标文件规定；
（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； 
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成(总分100分)
	第一个信封商务技术文件的分值：
施工组织设计（A）：7分
项目管理机构（B）： 0 分
其它因素（D）：
业    绩：3分
履约信誉情况：10 分
第二个信封报价（评标价）的分值：
评标价（C）（即评标合同单价折扣系数）： 80 分

	2.2.2
	评标价计算方法
	评标基准合同单价折扣系数的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准合同单价折扣系数。
(1)评标合同单价折扣系数的确定：
评标合同单价折扣系数=投标函投标合同单价折扣系数
最高投标合同单价折扣系数为1.000。
(2)最高投标合同单价折扣系数下浮率的确定：
最高投标合同单价折扣系数下浮率在开标前在开标现场采取逐标段摇珠方式确定。摇珠操作办法如下：
在下浮率范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，一共31个球，每个标段各一次性摇出三个球（摇出的珠不放回），摇出3个球对应的下浮率的平均值即为本标段招标的下浮率。
（注：下浮率摇珠浮动范围：3 %～ 6 %（含界值）；摇出三个下浮率的平均值四舍五入取整到0.001％）
(3) 最高评标合同单价折扣系数的确定：
最高评标合同单价折扣系数＝最高投标合同单价折扣系数×（1-下浮率）。
(4) 确定有效投标合同单价折扣系数
有效投标合同单价折扣系数范围：有效投标合同单价折扣系数≤最高评标合同单价折扣系数的100%。
若投标人的投标合同单价折扣系数大于最高评标合同单价折扣系数，则否决其投标。
（5）评标基准合同单价折扣系数的确定：
评标基准合同单价折扣系数=最高评标合同单价折扣系数*0.98
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准合同单价折扣系数进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准合同单价折扣系数在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
备注：最高评标合同单价折扣系数、评标基准合同单价折扣系数均四舍五入保留至小数点后三位。

	2.2.3
	[bookmark: OLE_LINK80]评标合同单价折扣系数的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×(投标合同单价折扣系数－评标基准合同单价折扣系数)/ 评标基准合同单价折扣系数




	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分
因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	施工组织设计
	7分
	总体施工 组织布置及规划
	2分
	（1）对项目的基本情况了解全面、准确，施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》、《公路养护技术标准》、《广东省交通运输厅关于全面加强公路边坡工程施工质量管理的通知》等广东省交通运输厅对边坡工程质量管理的相关规定的要求编制，工期保障措施得利，得1.6-2分；
（2）满足工程建设需要，施工总体布置规划、施工进度计划基本可行，得 1.2-1.6分；
（3）一般但不被评定为不响应的，得1.2分。

	
	
	
	重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施
	2分
	（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充分发挥自身优势，制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》 及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得1.6-2分；
（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得1.2-1.6 分；
（3）一般但不被评定为不响应的， 得1.2分。

	
	
	
	工期、质 
量、安全 
环保水保 
、文明施 
工保证措 
施
	3分
	（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得2.4-3分；
（2）对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基本可行，重点较为突出的，得1.8-2.4分；
（3）一般但不被评定为不响应的， 得1.8分。

	条款号
	评审因素与评审标准

	[bookmark: OLE_LINK69]2.2.4（3）
	[bookmark: OLE_LINK81]评标合同单价折扣系数得分
	80分
	评标价得分计算公式示例：
(1)如果投标人的评标合同单价折扣系数＞评标基准合同单价折扣系数，则评标合同单价折扣系数得分＝80-偏差率×100×1.5；
[bookmark: OLE_LINK70](2)如果投标人的评标合同单价折扣系数≤评标基准合同单价折扣系数，则评标合同单价折扣系数得分＝80+偏差率×100×0.5。
备注：评标合同单价折扣系数得分分值四舍五入至小数点后四位。

	2.2.4（4）
	业绩
	3分
	满足资格审查条件（业绩最低要求）得1.8分。在此基础上，近五年内，成功完成以下类似工程：
①每增加新建、改(扩)建高速公路施工项目1个标段（标段内必须同时含路基、桥梁类别的施工），里程不少于10km，加0.4分；
②每增加1项合同额不少于1000万元的营运高速公路养护工程（至少含路基、桥梁其中一个类别的养护工程施工），加0.4分；
注：资格审查业绩不参与加分项评审；本次加分最高不超过1.2分。

	2.2.4（5）
	履约
信誉
	10分
	1.信用等级分值(5分)
AA、A、B、C 级单位的信用等级分得分分别为5.00、4.75、4.45、3.65 分。
注:信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。
2.履约情况（5分）
若没出现下述情形得满分；
投标文件递交截止日前1年内，投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：
（1）交通运输部行政处罚的，扣5 分/次；
（2）广东省交通运输厅行政处罚的，扣3 分/次；
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]（3）广东省交通运输厅正式约谈的，扣0.1分/次；
注:同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算1次。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。

	需要补充的其他内容：

	条款号
	补充或修改的内容

	1
	将评标办法范本原文第1条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，并且原文内容修改如下：
1.评标方法、组织及工作程序
1.1评标方法
本次评标采用双信封综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。
1.2评标组织
1.2.1协助工作组
招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。
招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：
（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
（2）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（3）查询公路建设市场信用信息管理系统， 对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级进行核实。
招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。
1.2.2评标委员会组建
评标委员会由招标人按国家、 广东省等的有关规定依法组建。评标委员会的主要工作内容包括：
（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；
（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查；
（3）按照以下1.3 款程序进行各项评审工作。
1.3评审工作程序
（一）第一信封（商务文件和技术文件）：
（1）初步评审，包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于资格后审）；
（2）详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分。
（二）第二信封（报价文件）：
1、初步评审：
（1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审。
2、详细评审：计算评标基准合同单价折扣系数、评标合同单价折扣系数得分及综合得分；
（三）投标文件相关信息的核查。
[bookmark: OLE_LINK22]（四）投标文件的澄清和说明(如有)
（五）按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。

	2.2
	2.2.1（3）评标价修改为：评标合同单价折扣系数
2.2.2评标基准价修改为：评标基准合同单价折扣系数
2.2.3评标价修改为：评标合同单价折扣系数
2.2.4评标价修改为：评标合同单价折扣系数

	3.2.2
	将评标办法原文第3.2.2项修改如下：
投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

	3.2.3
	将评标办法范本原文第3.2.3项细化如下:
投标人的商务和技术得分=A+B+D
除评标价、技术能力、履约信誉得分外，投标文件各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的60%，评分低于权重分值60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。
（1）评标委员会成员总数为5人时， 对各评分因素细分项计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分， 平均值计算四舍五入保留小数点后三位。
（2）评标委员会成员总数为7人时， 对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算四舍五入保留小数点后三位。
[bookmark: _GoBack]（3）评标委员会人数为9人时，首先在评委技术评分中，采用取消同一评委对同一标段各投标人评分总分的差值最大的1名评委评分分值(若有2名或以上评委技术评分总分差值最大值相等时，则取消其中1名评委的所有评分，具体办法如下)，再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算其算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。
取消其中1名评委所有评分的办法(依次按照以下流程):(1)对比上述出现技术评分总分差值最大值相等的评委的次分差值(次分差值=某一评委技术评分总分的最高分一该评委技术评分总分的次低分)，取消次分差值最大的评委所有评分；(2)如次分差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消1名评委评分。示例:同一评委对5名投标人技术评分总分分别为:6.65(最高分)、5.88、5.11、4.90(次低分)、4.55(最低分)，则其最大差值为2.1、次大差值为6.65-4.90=1.75)。

	3.4
	本项目招标采用投标合同单价折扣系数的方式进行报价，第 3.4.2 项至第 3.4.5 项内容不适用，无须按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标报价进行修正。

	3.5.1
	将评标办法范本原文第3.5.1项修改如下：
评标委员会按本章第2.2.4(3)规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。
投标报价得分分值四舍五入至小数点后四位。

	3.5.2
	将评标办法原文第3.5.2项细化如下：
投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。（计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”）

	3.6
	3.6.2项（2）目末增加以下条款：
g.当一家以上投标人评标价相同时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个标段仅一工作细目报价的除外）。
h.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。
增加3.6.3项：
3.6.3依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	3.7.1
	将评标办法范本原文第3.7.1项修改为:            
    3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

	3.9
	评标办法范本原文第3.9款增加3.9.3-3.9.8项：
3.9.3推荐中标候选人方式：（1）已被推荐为某一标段的第一中标候选人，自动失去其在本次招标中其他标段的中标候选人资格。（2）按投标合同单价折扣系数由低到高的顺序依次选定各标段中标候选人，如果出现投标人在多个标段都排名第一，将确定该投标人为投标合同单价折扣系数较低的标段为第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其他标段的中标候选人资格，其他标段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，以此类推。
3.9.4通过第一信封商务和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐述理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标:评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐述理由并推荐中标候选人。
3.9.5通过第一个信封商务和技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
3.9.6如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。
3.9.7本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：
（1）招标公告第3点投标人资格要求；
（2）投标人须知1.4.3项、1.4.4项、1.4.5项、1.11.1项、1.12.2项、3.4.2项、3.5.11项、3.6.1项；
（3）本评标办法的否决条款。
（4）法律、法规及招标文件等规定的其他否决投标的情形。
3.9.8如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
3.9.9如果推荐的中标候选人因公示被投诉并查证属实存在造假行为的，按否决其投标处理，且没收其投标保证金；如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生失信行为导致信用等级被省交通运输厅直接降为D级，或被省交通运输厅(包括转发交通运输部)通报批评而取消投标资格，则取消其中标资格，按否决其投标处理；
发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。




[bookmark: _Toc27008]1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: _Toc21315]2. 评审标准
[bookmark: _Toc4728]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表及第二章“投标人须知”附录的资格审查条件标准。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc22408]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）评标价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc22461]3. 评标程序
[bookmark: _Toc8870]3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
[bookmark: _Toc29250]3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。
[bookmark: _Toc31125]3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
[bookmark: _Toc11157]3.4 第二个信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
[bookmark: _Toc32349]3.5 第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc18849]3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc25392]3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc4574]3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4  项规定的原则处理。
[bookmark: _Toc2934]3.9 评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。


