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第一部分 协 议 书

建设单位（甲方）：广州云成投资发展有限公司 
监理单位（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州市白云区萧岗村城中村改造项目第一片区首期安置地块项目工程监理服务及有关服务事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况
1、工程名称：广州市白云区萧岗村城中村改造项目第一片区首期安置地块项目工程监理服务
2、工程地点：位于广州市白云区云城街道萧岗村齐富路以南，纵一路以东，云城西路以西，云城中一路以北 。
3、工程规模：
本项目总建设用地面积约35938.3平方米(地块1:AB2807023、AB2807032地块)，总建筑面积约292327平方米，其中住宅约189087平方米，配套公建约7145平方米，商业服务设施约3000平方米，地上不计容建筑面积约12595平方米，地下不计容面积约80500平方米，建筑高度最高约 122 米。最终建设规模及指标以控规批复方案为准）。
 4、投资金额：项目可研批复总投资515,928.24万元，其中工程费146,154.72万元。本项目资金来源于专项债资金(不高于总投资的20%)、专项借款、企业自有资金。。
二、词语含义

本协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

2、投标文件；

3、专用条件；

4、通用条件；

5、附录及附件，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  甲方提供的房屋、资料
附录C  项目工程监理机构人员架构表及检测仪器及设备清单
附件1  中标通知书

附件2  工程建设项目廉政责任书

附件3  附加协议条款

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工作内容及服务范围
1、工作内容及服务范围：

1.1 监理服务范围：包括但不限于：建设项目的前期阶段、勘察设计阶段、建设项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段等各阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理及组织协调等监理工作。
1.2监理范围还包括了施工过程中所发生房屋安全鉴定、树木迁移（若有）、管线迁改（如有）、工程质量检测、基坑检测和监测、沉降观测、节能检测、白蚁防治、专题研讨会、水土保持监测、超前钻勘察和详细勘察等，以及其他为工程建设需要所发生的服务类项目的监理，己包含在监理总价包干费用中综合考虑，乙方应充分考虑此风险。

1.3除上述工作范围外，乙方还须按甲方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助甲方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度等。

五、工作目标

本项目工程监理服务的工作目标包括：

监理投资控制目标：确保投资控制在经批准的概算内，以最终审定结果为准。 

监理进度控制目标：施工工期控制目标为  770   个日历天。自下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，确保在施工合同约定的建设工期内按期竣工验收。
监理质量控制目标：在满足相关技术标准规定合格的基础上，经过对工程结构安全、使用功能、建筑节能、观感质量以及工程资料的综合评价，达到《建筑工程施工质量评价标准》（GBT 50375-2016）规定的优良标准。水、电、燃气、通信及其他专业工程等通过专业部门验收，达到正常使用为质量合格标准。（若有新规范标准按新的执行）。
监理安全文明控制目标：确保取得市级安全文明绿色施工样板工地，争创省级安全文明示范工地或国家级施工安全生产标准化工地。杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任  事故死亡人数为零。
环境管理目标：严格执行《广州市建设工程文明施工管理规定》及相关部门要求，达到“广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”标准。
六、服务期

自乙方收到中标通知书之日起或接到甲方进场通知起算，至本合同结算审定完毕之日且工程保修期届满之日止。监理服务期包括本项目前期阶段、勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段。乙方须按现行国家规范标准提供前期、施工过程及保修期全过程监理服务。
乙方必须在本合同签订或在甲方发出进场通知后，按要求的日期进场，并立即开始履行本合同约定的服务。本工程暂停或缓建期间，也属于监理服务期，乙方应根据工程建设需要合理安排监理工程师提供必要的监理服务。无论何种原因导致乙方履行合同期限延长的，监理服务期和责任期相应延长，但不补偿乙方任何费用，仍按本合同约定计算监理费。

七、合同价款

本项目工程监理服务费含税合同总价暂定为￥        元，不含税金额      万元，税率6%，税额      万元。
结算原则：在本合同约定的监理服务范围内，监理服务费原则上按含税合同价包干结算；但如若经审定的概算监理费考虑合同下浮率及投标下浮率后小于合同总价时，则监理服务费结算价按上述较小值确定。如有违约金，最终结算金额对应扣减。
其中：合同下浮率为  40  %，投标下浮率为     %（投标下浮率=1-工程监理投标价/招标控制价）×100%）。
3、乙方应向甲方开具合法有效等额的发票，甲方在收到发票后安排付款事宜，乙方未开具发票的，甲方不予支付，不视为违约，并且乙方不得据此拒绝履行本合同约定的义务。甲方向乙方账号汇出款项即视为已履行付款义务，在合同履行过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。
4、乙方应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达甲方。若乙方开具的增值税发票信息不正确，应在接到甲方要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，乙方应配合甲方按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得甲方可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

5、本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为乙方收取，则乙方必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。乙方向甲方支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，乙方向甲方开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。

乙方的收款账户信息：

纳税人名称：                                      
纳税人编码：                                      
开户银行帐号：                                    
开户银行名称：                                    
地址：                                            
电话：                                            
甲方的开票信息：

纳税人名称：                                      
纳税人编码：                                      
开户银行帐号：                                    
开户银行名称：                                   
地址：                                           
电话：                                           
若甲方逾期付款，如非为甲方原因，则甲方无需承担任何责任；如为甲方原因，自逾期第29天起计算，乙方有权要求甲方根据应付未付合同款按照中国人民银行发布的同期活期存款基准利率支付违约金。本合同约定的付款时间仅表示甲方完成支付审批手续的时间，因审批流程导致付款期的延长，不视为甲方违约，乙方不得要求赔偿任何损失。

6、工程实施期间，工程建设暂停导致乙方须二次或多次进退场，不补偿乙方任何费用。因工程建设暂停又不退场的，乙方可与建设管理单位协商一致后，可减少驻场监理工程师，但不额外补偿任何费用。

    7、建设管理单位委托乙方对本项目新增工程提供监理服务，乙方应积极配合相关工作。
八、总监理工程师负责人
项目总负责人：     ，身份证号码：       ，注册号：     

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：       ，注册号：     
九、双方承诺   

1、乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供监理服务。
2、甲方向乙方承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、并按本合同约定支付酬金。因甲方审批流程导致付款期的延长，不视为甲方违约。
本项目若有建设管理单位加入管理，乙方须服从建设管理单位的管理。 甲方与建设管理单位的委托关系以双方建设管理合同为准。

履约担保
乙方需提供本合同履约保函，保函金额为合同价的10 %，开具保函的机构需得到甲方和建设管理单位（如有）认可。履约保函到期后，工程未竣工验收的，乙方应办理续期。否则，甲方拒绝支付监理费。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字（或加盖印章）并加盖双方单位公章或合同专用章后生效。

十三、争议的解决方式

1、双方因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，应协商或在有关主管部门主持下调解解决。协商、调解不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，乙方应必须尽职尽责继续完成甲方所委托的工作，否则，甲方有权先行解除合同，乙方须将有关资料无偿移交并追究乙方的违约责任。
十四、合同订立

1、订立时间： 2025  年    月   日。

2、订立地点： 广州市 。

十五、合同份数

本合同正本一式　  　份，双方各执　 　份。副本　  份，双方各执　 　份。合同正、副本具有同等效力，当合同正、副本表述不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

	甲方：（盖公章）
	乙方：（盖公章）

	地址：
	地址：

	法定代表人或其授权甲方：（签字或盖章）
	法定代表人或其授权甲方：（签字或盖章）

	
	

	联系电话：
	联系电话：


第二部分  通用条件
1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1  “工程”是指按照本合同约定实施监理服务的建设工程。

1.1.2  “甲方”是指本合同中委托监理服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3  “乙方”是指本合同中提供监理服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4  “承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5  “监理”是指乙方受甲方的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、投资进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6  “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。

1.1.7  “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

1.1.8  “项目管理机构”是指乙方指派负责履行本合同的组织机构。

1.1.9  “总监理工程师”是指由乙方的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目工程监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.10  “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.11  “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.12  “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

1.1.13  “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。

1.1.14  “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15  “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.16  “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.17  “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1  本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2  组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

乙方的义务

2.1 工程监理业务乙方的义务

2.1.1  监理的范围和工作内容
2.1.1.1   监理范围在专用条件中约定。

2.1.1.2   除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，乙方需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向甲方和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

（16）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

2.1.1.3   相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.1.2 监理与相关服务依据

2.1.2.1  监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.1.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.1.3 项目工程监理机构和人员

2.1.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目工程监理机构，配备必要的检测设备。项目工程监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.1.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.1.3.3 乙方可根据工程进展和工作需要调整项目工程监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目工程监理机构其他乙方员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

2.1.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.1.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目工程监理机构人员。

2.1.4 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.1.4.1 在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

2.1.4.2 当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

2.1.4.3 乙方应在专用条件约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

2.1.4.4 除专用条件另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.1.5 提交报告

乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交监理与相关服务的报告。

2.1.6 文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.1.7 使用甲方的财产

乙方无偿使用附录B中由甲方提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．甲方的义务

3.1 告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目工程监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

甲方应为乙方完成监理服务提供必要的条件。

3.3.1 甲方应按照附录B约定，提供房屋、设备，供乙方无偿使用。

3.3.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 甲方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。

3.5 甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

3.6 答复

甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

3.7 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

4. 违约责任

4.1 乙方的违约责任

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。

4.2 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天，应按协议书约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非甲方的原因，且甲方无过错，甲方不承担赔偿责任。

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金及费用。

5.4 有争议部分的付款
甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。若非甲方原因造成的乙方不能完成工作，乙方应承担务工所带来的附加费用。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非乙方的原因导致工程施工全部或部分暂停，甲方可通知乙方要求暂停全部或部分工作。乙方应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致乙方遭受的损失应由甲方予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过180天，乙方可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过180天，乙方可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达甲方时解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 乙方在约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经甲方同意，乙方员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。
8.2 检测费用

甲方要求乙方进行的材料和设备检测所发生的费用，由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经甲方同意，根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.6 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.7 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第三部分  专用条件
一、一般约定

1.1定义

在本合同（合同的定义见下述）中，凡出现下述词句，其表述应指本定义指明的含义，除非双方认可对其含义作出另外的解释：

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

 “工程”是指甲方委托实施工程施工监理服务的工程：广州市白云区萧岗村城中村改造项目第一片区首期安置地块项目工程监理服务，即本合同第一部分第四点的内容。

 “甲方”是指承担直接投资责任的、委托项目施工监理服务业务的一方，本合同中指 广州云成投资发展有限公司  或指其合法继承人和允许的受让人。

 “甲方代表”是指由甲方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、配合乙方开展工作的负责人。

 “乙方”是指承担施工监理服务的一方，本合同中指         ，或指其合法继承人和允许的受让人。

 “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方、乙方以外与工程建设有关的当事人。

 “承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

 “施工单位”是依法取得相关资质等级证书并在资质等级范围内从事承揽工程的企业，包括施工总承包单位，施工专业承包单位。

 “项目施工监理服务团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方成员。

 “项目总负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

 “监理”是指乙方受甲方的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、投资进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

 “合同”是指甲方与乙方之间的协议，包括:“协议书”、双方认可的“工作计划”、“合同条件”、“项目管理责任条款”、项目招投标评标的相关文件及项目实施过程中共同签署的补充与修改文件等。

 “工作计划”指根据“合同”记述甲方所要求的工作性质及工作内容所作的计划性文件和修改补充文件。

 “日”是指任何一天零时至下一天零时的时间段。

 “基准日期”：指投标截止之日前28天的日期。

 “月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

 “季度”是根据公历从一个月份中任何一天开始到三个月后相应日期的前一天的时间段。

 “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

 “正常工作酬金”是指在协议书中载明的，乙方完成正常工作，甲方应给付乙方的酬金。

 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的酬金。

 “批准”指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

 “书面形式”指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

 “违约责任”指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

 “索赔”指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

 “商定的补偿”是指第二部分中规定的根据合同应支付的额外款项。

 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言、标准和法律

本合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

本合同适用的法律是包括《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等在内的中华人民共和国的有关法律、行政法规，以及部门的有关规章，或工程所在地的有关地方性法规和规章。

中华人民共和国有关行政部门和工程所在地的合法的有关设计、施工及验收规范适用于本合同。

1.3合同文件的优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）本协议书；

（3）中标通知书；

（4）本合同专用条件；

（5）甲方针对项目建设工程管理的各项制度、规定；

（6）本合同附录及附件；

（7）本合同通用条件；

（8）组成本合同的其他文件

（9）本合同工程招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

（10）本合同工程投标文件（含投标文件澄清等）；

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。在甲方作出决定之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
1.4文件的提供和照管

乙方文件的提供

乙方应在规定的期限内按照合同约定的数量向甲方提供乙方文件。合同约定乙方文件应批准的，甲方应当在合同约定的期限内批复。乙方的文件的提供和审查按工作指引执行。

甲方提供的文件

按约定由甲方提供的文件，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。

文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

文件的照管

乙方应在现场保留一份合同、甲方要求中列出的所有文件、乙方文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。甲方有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.5联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

第1.5.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.6转让和分包

1.6.1  除合同另有约定外，未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

1.6.2  未经甲方事先书面批准，乙方不得将本合同的任何部分分包出去。

1.7化石、文物

1.7.1  在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应督促并要求承包人采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知甲方。甲方和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施。

1.7.2  乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.9甲方要求中的错误

1.9.1  乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。对确实存在的错误，甲方坚持不作修改的，应承担由此导致乙方增加的费用或延误的工期。

1.9.2  乙方未发现甲方要求中存在错误的，乙方自行承担由此导致的费用增加或工期延误，但合同条款另有约定的除外。

1.10合同变更、暂停与终止

1.10.1  在本合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分进行工作时，乙方应当立即通知甲方，该工程工作的完成时间应予延长，只有在甲方通知中明确已构成服务工作暂停的情况下，才构成服务工作暂停。服务工作暂停后，当恢复执行服务工作时，应当增加经双方确认不超过3 天的时间用于恢复执行服务工作。

1.10.2  在合同履行过程中，甲方发现乙方无法或无能力履行合同义务或服务成果质量不能满足甲方要求，则甲方有权要求乙方调换乙方人员，如仍然无法满足要求，则甲方有权单方面终止合同，并要求乙方赔偿损失。

1.10.3  如果按照本条上述各款暂停或终止合同，则甲方应按暂停或终止之日项目所处阶段及已取得的施工监理服务工作正式成果确认合同规定的服务费，并以此向相关政府部门申请进行费用清算。最终清算费用以相关政府部门批准金额为准。

1.10.4  本合同于双方完全履行相应的合同义务并达到本合同目的后自动终止。合同终止后并不影响各方应有的权利和应承担的责任，双方仍应遵循诚实信用原则，继续履行本合同的通知、协助及保密等义务。

1.11其他

1.11.1  如一方的营业地址、电话、法定代表人等发生变更，应提前 7 天书面通知对方，否则造成的不利后果由变更方承担。

1.11.2  其他未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律规定执行。

二、基本义务权利责任

2.1甲方的义务

2.1.1工程监理业务甲方的义务

2.1.1.1  告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目工程监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

2.1.1.2  提供资料

甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

2.1.1.3  提供工作条件

甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.1.1.3.1  甲方应按照附录B约定，提供房屋，供乙方无偿使用。

2.1.1.3.2  甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.1.1.4  甲方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。

2.1.1.5  甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

2.1.1.6  答复

甲方同意在7天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

2.1.1.7  支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

2.2乙方的义务

2.2.1工程监理业务乙方的义务

2.2.1.1  监理的范围和工作内容

2.2.1.1.1  监理范围在工程监理专项条款中约定。

2.2.1.1.2  除专项条款另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）审查工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，乙方需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向甲方和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整，确保进度控制目标的实现；

（9）检查施工承包人的试验室；

（10）审核施工分包人资质条件；

（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并保证资金使用合理合规，并报甲方审核、批准；

（15）定期巡视施工现场、旁站和检验过程中，监督施工单位按图施工，保证工程质量、安全、进度和投资目标的实现；发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方，确保安全隐患消除和工程质量达标；

（16）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，控制投资稳定；协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见，确保项目顺利通过验收；

（22）审核施工承包人提交的结算资料申请并报甲方；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

（24）审核施工承包人提供的付款计划明细及对应收款单位的营业执照、银行账户信息、与承包人签订的分包分供合同(如有)、票据等有关证明资料。
    （25）健全项目工程监理机构造价控制管理体系，负责审核工程变更、签证、施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济变更文件；负责工程竣工结算资料和造价的审核。经监理审核的造价文件均须出具审核报告。建立工程变更台账，每月向甲方汇报工程变更增减费用情况，并提出控制工程变更的意见，报甲方审批。

（26）主持工程协调会议和每周的工程监理例会，对存在问题，提出监理意见，设立工程例会制度，加强各方沟通，解决技术问题，整理各类会议记录，监理例会、设计例会、工程协调会议纪要文字顺畅，简明扼要，真实确切。

（27）材料、设备的看样板定板工作由乙方牵头组织。必要时，经甲方批准可组织考察，出具考察报告提交甲方。在每批次的每一种材料、设备样板或资料收集到3家以上，乙方组织召开看样定板会议，填写样板定样表并封样。乙方应审核供货材料、设备清单及规格与质量，检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或招、投标文件所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准。对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如发现不实之处，有权责成承包人对材质再检验。不合格的材料、构件等乙方必须督促承包人立即调离工地。

（28）工程实施期间，工程建设暂停导致乙方须二次或多次进退场，不补偿乙方任何费用。因工程建设暂停又不退场的，乙方可与建设管理单位协商一致后，可减少驻场监理工程师，但不额外补偿任何费用。

（29）监督检查工程的文明施工及安全防护措施，防止环境污染。若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，并及时上报，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。安全生产监理具体规定如下： 

1）乙方应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2）乙方在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当书面通知承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告甲方。

3）承包人拒不整改或者不停止施工的，乙方应当及时向建设管理单位、甲方和有关主管部门报告。

4）乙方和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

5）乙方必须为派驻现场员工购买安全生产责任保险。

（30）根据有关文件规定，督促检查承包人同步完成各阶段施工验收资料，最终形成完整建设工程城建档案。负责督导施工单位编制完成全套竣工图，审核并确认竣工图，保证与现场实物对应。

（31）根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加甲方组织的最终验收。

（32）保修期内督促承包人进行保修。现行监理规范规定的或建设管理单位交办的其他工作。

2.2.1.2 监理与相关服务依据

2.2.1.2.1  监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在工程监理专项条款中具体约定监理依据。

2.2.1.2.2  相关服务依据在工程监理专项条款中约定。

2.2.1.2.3  项目工程监理机构和人员

2.2.1.2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目工程监理机构，配备必要的检测设备和工具。项目工程监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.2.1.2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.2.1.2.3.3 乙方可根据工程进展和工作需要调整项目工程监理机构人员。乙方更换总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换。

2.2.1.2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.2.1.2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目工程监理机构人员。因此而产生的费用由乙方承担。

2.2.1.2.3.6乙方投入本项目工程监理人员数量不低于投标文件人员架构所示人数，保证足够的监理工程师从事要求的施工准备期至工程收尾、工程整改、工程竣工、工程结算、工程质量备案、工程质量保修期监理工作。

2.2.1.3 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.2.1.3.1  在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

2.2.1.3.2  当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

2.2.1.3.3  乙方下述约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

对乙方的授权范围：凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，报甲方批准。

2.2.1.3.4  除专用条款另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.2.1.4  提交报告

乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、要求、时间和份数：每月30日前提交监理月度报告。
2.2.1.5  文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.2.1.6  使用甲方的财产

乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、资料。甲方提供的房屋属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋的清单提交甲方。

附录B中由甲方无偿提供的房屋的所有权属于：甲方。

乙方应在本合同终止后7天内移交甲方无偿提供的房屋，移交的时间和方式为：现场移交。

2.3甲方的权利

2.3.1甲方的权利
2.3.1.1 甲方有下列权利：

2.3.1.1.1  甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.3.1.1.2  甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

2.3.1.1.3  当甲方认定专业人员不按监理合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换专业人员，暂停支付服务酬金，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2.4乙方的权利

2.4.1乙方的权利
2.4.1.1  甲方在委托的建设工程业务范围内，应授予乙方以下权利：

2.4.1.1.1  乙方在服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2.4.1.1.2  乙方在服务过程中，有权对第三人提出与本业务有关的问题进行核对或查问。

2.4.1.1.3  乙方在服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

2.5不可抗力

2.5.1  如果出现无法限制的战争、动乱、罢工、闭厂、空中运行物体坠落和非任何一方造成的爆炸、火灾，以及暴风、雪、雷、地震、洪灾等自然灾害以及政府行为(以下称不可抗力)，诸如此类超出合理控制能力之外的情况，而妨碍任何一方执行合同义务，那么在上述事态持续期间，将暂停合同义务的执行，并且受影响的一方不对由此而引起的任何延误和费用负责。

三、工程监理专项条款

3.1 监理与相关服务依据

3.1.1 监理依据包括：

(1) 国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准。

(2)《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

(3)国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

(4)政府批准的计划立项、规划要点、设计要点及有关文件。

(5)经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

(6)本工程的设计、施工、安装、招投标文件及合同。

(7)甲方发出的有关本工程建设的指令。

(8)甲方制定的有关本工程建设的规定和办法。

3.1.2 相关服务依据包括：

(1)监理合同；

(2)甲方与第三方签订的有关合同文件；

(3)本工程监理实施方案（监理规划、监理细则等），监理管理办法及有关文件；

(4)合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

(5)国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；

(6)本工程实施过程中，甲方与乙方组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等。

(7)其它。

3.2 监理酬金支付
3.2.1  支付酬金

3.2.1.1  监理酬金

3.2.1.1.1  监理酬金的首付款支付
酬金均以人民币支付，本合同生效及该项目地块启动且乙方按甲方的要求提供履约保函后，甲方一次性支付乙方首期监理费（合同价的10%）作为首付款，首付款作为监理酬金不扣回。

3.2.1.1.2  监理酬金的进度款支付

达到以下付款条件，乙方提交支付申请书及相应发票，经甲方审核同意付款后15个工作日内支付。

每季申请进度款额为当季完成工程量×监理费率×70%计（监理费率＝监理费合同价/对应项目勘察设计施工总承包（EPC）中施工合同价      万元），但累计支付不超过监理合同价的70%（含首付款）。

工程竣工验收合格，监理提交结算资料后，支付至经审定的概算监理费且考虑合同下浮率及投标下浮率后费用的80%。
3.2.1.1.3  监理酬金的尾款支付

待广州市白云区萧岗村城中村改造项目第一片区首期安置地块项目勘察设计施工总承包（EPC）项目经终审部门审定结算后, 监理费付款至监理费终审结算价的97％，保留金为监理费终审结算价的3％。乙方在质量保修期阶段的违约金在保留金中扣除（保留金不足扣除的部分，甲方有权另行向乙方追索），保留金的剩余部分在竣工验收合格满两年、承包人完成全部保修项目及工程结算财政评审完成后28天内无息付清。

3.2.1.1.4  监理酬金的结算：

同第一部分协议书第七条。
3.2.1.1.5  支付申请：

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的15个工作日前，向甲方提交支付申请书及相应发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

在甲方向乙方支付合同价款前，乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，乙方所提供发票的内容必须真实、准确、完整，由于乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

3.3乙方义务

3.3.1监理的范围和内容

3.3.1.1  监理范围包括：同第一部分协议书第四条第1点。

如发生工场制造等场外监理费用及相关场外监理发生的差旅费用包含在本工程监理酬金中，不再另外开项支付。

3.3.1.2   监理工作内容还包括：详见附录A 。
五、人员保险

5.1 保险：为保障本合同的顺利履行，甲方要求乙方购买工程的责任年度险及工作人员意外险，确保乙方员及工作人员在工作时间区域内如遭受意外伤害由商业保险进行理赔，不涉及至甲方；除此以外，乙方还应办理其认为必要的各种保险；同时应当为全部驻场人员购买人身意外的相关险种。甲方不承担与此相关的任何费用及责任，合同签订后60日内，乙方须把购买的保险单报甲方备案，否则，甲方有权延期支付服务费。

六、违约责任

6.1工程监理业务的违约责任
6.1.1  乙方的违约责任

6.1.1.1  乙方赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

6.1.1.2  因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失（包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、差旅费等费用，本条适用于本协议关于“损失”约定的全部条款）。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

6.1.1.3  乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。

6.1.1.4  乙方未能在开工前将《监理规划》或《监理实施细则》报送甲方的，每延误一天扣减500元监理费。

6.1.1.5  现场监理工程师应使用自备仪器独立测量、复核承包单位报送的控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果，保证测量精度。如果测量精度存在错误，乙方在复核过程中未能发现的，每错误一处，扣减3000元监理费。

6.1.1.6  乙方未尽监理职责，对施工图纸出现重大错误未发现或未提出意见的，并已对施工现场造成损失的，每处扣减3000元监理费，并对该专业的监理工程师记过一次，总监监理工程师记过一次，超过两次将无条件要求更换相关人员。

6.1.1.7  乙方未能在相应工程项目开工前组织施工图纸会审、审查承包人报送的施工组织设计（方案）或经乙方审核批准后的施工组织设计方案不合理，导致施工组织混乱的，每项扣减3000元监理费。

6.1.1.8  检测仪器及设备等未按投标文件承诺的数量、规格、时间进场的，每件逾期一日扣减1000元监理费。

6.1.1.9  检测仪器及设备等在监理责任期间，不能保持良好运作性能的，乙方应及时更换，否则，每件逾期一日扣减1000元监理费。

6.1.1.10  监理人员不按经甲方批准的监理计划进场履行监理职责的，每人每日扣减500元监理费。

6.1.1.11  总监理工程师及其他监理工程师、监理人员不履行监理职责、怠于履行职责、违反监理规范或本合同，情节严重的，应甲方要求，必须进行更换。

6.1.1.12  甲方将不定期对乙方履约情况进行现场检查。如乙方在责任期内未按照招标文件、投标文件和本合同的有关内容和规定执行，违反下述任一条款，接受甲方的通报批评及相应的罚款处理：

1）未经甲方书面同意不得随意更换总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师。乙方擅自更换总监理工程师的，每次予以通报批评一次并处以罚款50000元；擅自更换总监代表的，每次予以通报批评一次并处以罚款30000元，但事后经甲方同意更换的，改为罚款20000元。乙方随意更换专业监理工程师的处以罚款5000元/每人次。

2）乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门的考核，监理机构的总监理工程师/代表在工作日内因事离场2天及2天以上的须经过甲方现场代表批准。否则予以通报批评一次。

3）在甲方、甲方的上级建设主管部门组织的现场检查中，总监理工程师及总监代表累计不在现场应不超过两次，某一专业监理工程师累计不在现场应少于两次。甲方通常会在检查现场前半小时通过但不限于电话、传真的形式通知乙方，但通知与否在任何情况下都不作为乙方总监理工程师、总监代表、专业监理工程师不在现场的理由。发生上述任何情形之一，予以通报批评一次并处以5000元的罚款。若上述情形多发，则以此类推，追加罚款。

4）项目总监理工程师及总监代表无故不参加每周的工程例会或甲方召开的协调会，每无故缺席一次的，予以通报批评一次，并处以5000元罚款。乙方的罚款将会在紧接的当期监理服务费支付中扣除。

6.1.1.13  乙方怠于履行工程质量控制监理工作，导致工程施工出现工程质量事故的，每次扣减10000元监理费。工程施工过程中出现其他质量问题或缺陷（因乙方原因造成的），每次扣减5000元监理费，超过两次则要求更换监理相关人员。

6.1.1.14  对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，按规定需进行旁站乙方，不进行旁站监理的，每次扣减2000元监理费。

6.1.1.15  乙方对工程计量、现场签证、工程进度款支付及工程变更审核未尽到监理职责，每次扣减5000元监理费。

6.1.1.16  工程进度以月为单位，因乙方原因造成工程施工不能按计划进度进行的，每次扣减2000元监理费。

6.1.1.17  未按时提交监理月报、监理总结、质量评估报告的，每次扣减5000元监理费。

6.1.1.18  工程监理资料收集不齐、管理混乱的，扣减1000元监理费；缺损原始记录的，每件文件扣减500元监理费。

6.1.1.19  对工程暂停及复工、费用索赔、施工合同争议或解除的调解和处理以及其他监理工作，乙方不履行或怠于履行的，每次扣减2000元监理费。

6.1.1.20  利用监理职权谋取任何不正当利益，包括无偿使用项目工程建设各承包人提供的工作、生活、娱乐设施等，每发现一次扣减5000元监理费。

6.1.1.21  如乙方在保修期内不履行监理职责的，甲方有权不支付余款。

6.1.1.22  本建设项目实施过程中，若发生重大安全责任事故，经核实属乙方管理责任的，乙方按每发生一次计人民币十万元承担违约责任，该违约金由甲方在应支付给乙方的监理费用中扣除，违约金按实际发生次数计算，没有上限。如监理费用不足以抵扣违约金的，乙方应支付不足抵扣部分的违约金给甲方。发生重大伤亡及其他安全事故，按政府有关部门要求处理，并由事故责任方承担发生的费用。

6.1.1.23  除执行上一条外，如因乙方原因所造成的本建设项目安全生产责任事故导致的包括但不限于工期延误、造价增加、项目工程引起的人身损害等责任均由乙方负责；由于前述目安全生产责任事故导致甲方的一切经济损失（包括其承担有关法律责任引起的损失），乙方须在法律规定的其责任范围内予以赔偿。

6.1.1.24  所监理的工程出现因监理原因被上级主管部门或行政主管部门文明施工通报批评的，每次扣罚监理费用10000元。

  6.1.1.25 在施工期间，由于乙方对工程造价控制不力（除人工、材料、机械价格调整和合同工程量清单漏项外），导致甲方的经济损失由乙方承担。经核实，乙方对进度款、工程变更、签证等文件审核存在5%误差或错误，有权按1000元/次在监理费请款中直接扣除。

 6.1.1.26 经监理初审的工程结算送全过程造价咨询单位或财政评审后，最终结算评审结果审减额超过监理结算初审价的10%，按全过程造价咨询单位或财政评审结算价的3‰扣除监理费。

6.1.1.27 乙方需按照甲方要求的人员配置要求配置监理人员（详见附录C），并每月将人员配置清单交由项目管理单位及甲方签字确认。每季度对人员配置做一次考核，若未按照要求配置人员，将从当期进度款中扣除相应的人员费用，并按照季度考察每人次2000元处罚。结算时从相应费用中扣除。

6.1.1.28  甲方每季度对项目工程监理部进行一次考核评分,具体按照甲方相关建设管理办法执行考核。相应结果报送监理公司总部，同时作为后续其他工程监理服务单位优选依据之一。 

6.1.1.29 乙方需按照广州市城中村改造建设指挥部办公室关于印发《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则(试行)》的通知中关于“四好”建设、“平急两用”、新型建筑工业化、绿色建筑(含光伏)、建筑废弃物再利用、市政管线同步建设(含综合管廊建设)、城中村改造与保障性住房建设相结合等相关工作内容，监督落实各项内容均应达到“优秀”标准。如考核结果未达到此标准，在进度款中按照5000元/次的违约金进行扣除。因政策及技术等因素，造成项目实际已无法达到优秀的评估标准，经承包人论证，并报甲方及行业专家充分研判确认后可免除乙方相关责任。
6.1.2 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

6.1.2.1  甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

6.1.2.2  甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

6.1.2.3  甲方未能按期支付酬金超过28天，应按协议书约定支付逾期付款利息。

6.1.3 除外责任

因非甲方的原因，且甲方无过错，甲方不承担赔偿责任。
因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

6.2第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
七、索赔

7.1 乙方索赔的提出
根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长服务期的，应按以下程序向甲方提出索赔：
（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向甲方递交索赔意向通知书及相应证明文件，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，服务期不予顺延，且乙方无权获得追加付款；
（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的服务期，并附必要的记录和证明材料；乙方未在前述28天内发出正式索赔通知书的，视为放弃索赔；
（3）索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）服务期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，乙方应向甲方递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的服务期，并附必要的记录和证明材料。
7.2 乙方索赔处理程序
（1）甲方收到乙方正式索赔通知书后，应及时审查，需要乙方提供进一步证明材料的，应在收到通知书后14天内向乙方提出。甲方应在收到乙方正式索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内，将索赔处理结果答复乙方。甲方在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内不予答复的，视为认可索赔。
（2）乙方接受索赔处理结果的，甲方应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的，按协议书第13条的约定执行。
7.3 甲方的索赔及处理
7.3.1  甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后56天内，向乙方发出索赔通知书，并说明甲方有权索赔的事项和依据。甲方未在前述56天内发出索赔通知书的，丧失要求索赔的权利。
7.3.2  乙方在接到甲方索赔通知书后28日内到甲方指定银行帐户缴纳索赔金，否则，甲方有权在应付给乙方的款项中扣除相应款项。
八、反商业贿赂条款

8.1  双方均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

8.2  双方同意建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

8.3  发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。

8.4  乙方应配合甲方与项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯罪工作。

8.5  除应遵守本章相应规定外，双方或其工作人员均应遵守以下规定：

8.5.1  不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动；

8.5.2  不得接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

8.5.3  不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

8.5.4  不得从事与项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来；

8.5.5  不得利用职权插手被监理的单位招投标及采购相关活动，不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。
8.6  违反本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

九、争议解决

9.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

9.2 诉讼

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

附录A   监理服务的范围和内容

   （一）项目前期阶段工作要求

1、根据监理任务书中监理投入人员要求组建项目工程监理部。

2、协助甲方做好开工前工程管理策划工作。

2.1 制定项目的各项施工合同管理办法、项目各阶段工程管理策划书；

2.2 协助甲方进行新材料、新技术、新工艺运用的可行性研究及质量、经济评估工作；

2.3 根据甲方对既定项目目标质量的规划，制定本项目的质量监理控制体系；

2.4 组织审核总承包单位提交的施工组织设计（含施工方案）；

2.5 协助甲方审核材料及构件检测试验室的资质等；

2.6 审核及检查总承包单位拟采用的施工机械及检测、计量器具的技术性能；

2.7 组织施工图会审，检查和计算施工图中尺寸标注错误，审查方案、选材及做法的合理性和各专业之间是否存在矛盾，各项设计指标是否符合国家强制性规定等内容；

2.8 其他工作：编制监理规划、监理细则，组织开工预备会、监理交底会、审查开工准备条件、施工组织设计文件、分包商资质、专业从业人员资格，办理现场移交、测量基准点移交等。

2.9 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定 》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号 )等文件要求，梳理项目危险源清单，编制专项监理细则。

（二）施工阶段工作要求

基本要求

1、审查总承包单位各项施工准备工作，并下达开工令。

2、审核总承包单位质量管理体系和安全管理体系；督促总承包单位依法办理劳动用工保险。

3、审核施工方案、施工进度计划、物料进场计划、劳动力计划、资金使用计划。

4、按监理合同、国家和地方工程技术规范、标准检查总承包单位执行情况，协调各方的关系。

5、督促总承包单位严格执行甲方相关工地规范化、标准化方案进行各项施工，严格按照“广州市安全文明施工样板工地”及“广州市安全文明施工标准示范工地”的标准进行监理。

6、严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量，监督总承包单位做好材料（设备）的检验、验收工作，并及时对材料（设备）的供货质量、进度状况跟踪考核，发现偏差，及时纠正。根据工程进展情况，按要求分阶段提交各类材料（设备）供货质量及进度考核情况报告，并进一步配合总承包单位做好对各供货商合同履约情况的评审工作，落实的看样定版制度。

7、组织隐蔽工程的检查验收，分部分项工程的中间验收，工程竣工初验。

8、进行工程量的计量工作，签发工程付款证明书。

9、严格监控工序的质量与安全，对工程质量、进度、投资和安全进行全面跟踪与监控。

10、监督总承包单位进行设备采购，组织设备的安装调试、验收。

11、有计划的组织工程例会、专题会议，协调工程建设过程中各方关系，解决处理工程建设过程中存在的问题等。

12、协助做好工程实体的实测实量及检测工作，对总承包单位的成果进行复测检验，形成质量记录。

13、严格按照甲方变更管理办法处理工程的变更事宜，签发工程变更单，做好工程变更的计量工作。

14、处理工程索赔，调解合同争议，参与工程质量事故的调查，参与安全事故的调查。

15、督促总承包单位施工管理制度和质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。检查督促总承包单位的工程技术资料工作，定期（每周一次）检查总承包单位现场施工的安全、文明措施并作好记录。

16、协助完成工程移交工作。

17、审核施工承包单位提交的结算资料并报甲方。

18、如项目需分期实施的，在确保工作正常开展的，可按实际交付面积进行人员调整。

项目重点工作要求

1、关于实施绿色施工的要求（如有）

乙方应督促施工单位应贯彻国家、省、市及甲方关于绿色施工的要求，在施工组织方案中制定绿色施工方案，并于开工前报乙方审核。乙方应编制绿色施工管理细则，该细则应在监理细则中独立成章，并按有关规定报批。施工单位在施工过程中应严格按绿色施工方案进行施工，乙方应严格按绿色施工监理细则进行检查和监督。

2、关于样板引路的要求

乙方应督促总承包单位建立起以“样板引路”的实施方案及质量标准。按照甲方《工程质量样板引路实施细则》的要求，乙方要督促总承包单位组织经验丰富的工程技术人员，编制工程样板创优实施方案及质量标准，并经监理审核后报甲方审定。

3、关于打造标准化工地的要求

为提高项目施工现场安全与文明施工管理水平,本项目将按标准化工地进行管理，乙方应根据甲方相关标准化工地标准进行监督检查。

4、关于建立关键材料、设备控制机制的要求

本项目将建立关键材料、设备精细把控机制。应编制在施工阶段要求满足甲方相关材和设备的监理管控细则。乙方审核对总承包单位编制的关键材料和设备清单报表进行审核，报甲方审定。审定后，应严格按要求执行。

5、关于工程进度控制的要求

5.1审核总承包单位提出工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。

5.2在总进度计划的前提下，审核总承包单位月、周进度计划的可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促总承包单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。

5.3在单位工程开工前10天，监理工程师应要求总承包单位编制单位工程施工进度计划，总体上要求专业监理工程师要在3~5天内审查、审批完毕。

5.4审查进度计划的重点是：总时长是否符合建筑工程实际情况和建设周期：各工序前后顺序是否有矛盾：分部和专业总承包单位施工插入时间是否正确：关键线路控制是否符合正常情况下气候、气温、节令等主要条件；是否符合甲方的进度等。不符合的，返回总承包单位修改，符合的在征求甲方意见后给予审批确认。

5.5督促总承包单位落实进度计划。根据施工现场人员、材料、设备、电气、水暖等各种资源实际情况，合理整合均衡，对不合理的因素进行调整，实现进度计划目标。

5.6每周定期主持与总承包单位的施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录，及时协调处理相关的问题。若出现工期滞后的情况，应立即研究并提出召开专题会议，协调解决问题，同时报甲方签字认可。

5.7建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和其它施工过程中必须记录的问题。

5.8每月向甲方提交一份监理工作月报。要求做到图文并茂，切实反映每月工程质量、进度状况、资金使用情况，以实际与计划作比较，发现偏差。方便甲方直观、系统地了解整个工程的情况。

5.9工程竣工进入交付期间，收到甲方通知后，乙方组成专业陪验组（组长1人，组员6人，按项目实际需要为准）对项目的使用功能性、整体观感（不含实测实量）进行查验及陪验。其中包括：1、向住户交付收房过程提供技术支持及工作报告；2、查验陪验过程发现质量问题协同施工单位整改销项并复验至清零。该项工作在完成向住户交付收房事15日内按甲方需求提交相关查验及陪验过程资料或相关报告后结束。

5.10工程建设期间，涉及如装配式预制构件等与本工程相关的材料生产或加工厂家，乙方在收到甲方通知后，应派遣具备相应资质的人员赴生产或加工场地驻场，进行进度及质量把控，确保材料或加工环节符合项目要求。驻场时间以项目具体需要及甲方通知为准。

6、关于投资控制的要求

6.1复核总承包单位工程月报及已完工程量，并提出书面意见。

6.2负责现场技术核定及工程签证，对超出承包合同之外的设计修改，需严格执行甲方相关设计变更管理办法。

6.3会签各种设计变更，应侧重审核对工程质量、安全、进度、投资是否有不利影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，及时向甲方反映。

6.4审核项目概算及预算资料，并就送审资料提供审核意见。

6.5 审核项目结算资料，出具项目结算书，并确保项目结算的建安工程费不超过本项目工程概算批复中对应的建安工程费。

（三）保修阶段工作要求

协助甲方和委托的物业管理单位检查回访工程质量，及时处理客户投诉，参与工程质量事故（缺陷）的鉴定，督促总承包单位及时维修。

1、交楼期间监理工作

1.1 协调施工单位配合物业前期介入，验收房屋的工程质量。及时跟踪工程交楼前出现的工程质量问题，对工程缺陷发生的原因及责任进行调查，及时督促承包商进行整改工作。

1.2 根据项目实际销售交楼需求，安排足够的人员满足交楼期间的质量责任调查、认定和监督整改落实工作。如交楼需分期实施的，在确保整改工作开展的可按实际交付面积进行人员调整。

2、工程进入保修阶段，乙方编写保修阶段的监理细则，安排足够的乙方员进行定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排总承包单位进行处理。

3、工程质量缺陷：乙方应主动配合甲方组织总承包单位和各方对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理至客户满意。

4、接到投诉后，监理工程师应会同总承包单位及时到达现场，认真分析投诉产生的原因，确定质量缺陷的责任，提出缺陷的解决方案，经甲方审批后实施，一般整改期限不超过七天，特殊的经甲方同意后制定整改计划，按计划实施。

5、保修期内发生质量缺陷，监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书面通知甲方和总承包单位，在工程保修期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程保修期应延长。

6、项目总监应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给总承包单位并抄送甲方。
附录B   甲方提供的房屋、资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	1
	本合同签订后7日
	复印件

	2. 工程勘察文件
	
	本合同签订后7日
	

	3. 工程设计及施工图纸
	3
	开工前
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	1
	开工前
	复印件

	5. 施工许可文件
	1
	领取施工许可证后7日
	复印件

	6. 其他文件
	
	按需提供
	

	7. 办公用房
	
	总承包施工单位进场后统筹管理
	


附录C  项目工程监理机构人员架构表及检测仪器及设备清单

附件1、中标通知书

附件2、工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

项目名称：广州市白云区萧岗村城中村改造项目第一片区首期安置地块项目工程监理服务
项目地址：位于广州市白云区萧岗村白云新城西翼，机场路以东、云城西路以西、齐富路以南 。
建设单位（甲方）：广州云成投资发展有限公司  

监理单位（乙方）：                          

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方和乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2   甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。
4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
7  合同法律效力

本合同作为广州市白云区萧岗村城中村改造项目第一片区首期安置地块项目工程监理服务合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（以下无正文）

甲方：   （盖章）                    　           

法定代表人：                           

签约代表：                             

乙方：（盖章）　                               

法定代表人：

签约代表：　　　　
附件3　                    附加协议条款

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，特约定如下：

一、甲方的权利与义务

遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

按规定保证安全生产所必需的资金投入。

保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

对乙方在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。

授权工地常驻代表负责与乙方联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知乙方。

二、乙方的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

2、建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

3、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

4、对承包人的资质进行审查，对无资质单位建议甲方不准进入。

5、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

6、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

7、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

8、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

9、及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

10、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

11、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

12、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

13、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

14、参与安全事故的调查处理。

15、参与事故应急救援预案的公布和演练。

16、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。
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