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第一章 项目概况

1.1 项目基本信息
1.1.1 项目名称

广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-粤溪北地块内部道路及同德围南北高架连接匝道工程施工图设计（以下简称“本项目”）。

1.1.2 项目建设内容

本项目位于越秀区瑶台村，北环高速以北、同德围高架以东、广湛高速铁路联络线两侧，环绕瑶台城中村改造项目(一期)粤溪北地块(AY0144023)，即首开区地块。

①新建粤溪北地块内部道路:城市支路，设计速度30kmh(局部采用20kmh),长度1066.294m,宽15m--20，均为路基段；

②新建同德围南北高架连接匝道:地块西南侧在现状同德围高架设置一条出口匝道衔接地块环路。涉及同德围主线拼宽段长49m，新建匝道长度76.5m，匝道设计速度30km/h，单向单车道匝道宽8m。

建设内容：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程、燃气工程、通信管道、堤防整治工程。
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项目位置示意图
1.1.3 项目建设管理单位

广州广建瑶台城中村改造投资有限公司
1.1.4 项目主管部门

广州市越秀区建设和水务局

1.1.5 项目功能定位

本项目致力于加快建设广州推进城中村改造，有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。项目以广州站定位为“大湾区中心站”为核心，形成三大圈层，包括广州站为枢纽核心圈层、站城产居一体化地区为强赋能圈层、瑶台及三元里改造片区为赋能影响圈层，整体形成枢纽聚能新引警、国际商贸新平台、绿美广东新示范。

第二章 设计部分

设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的设计文件的内部审查制度，加强设计质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1 设计服务内容

完成本项目建设用地范围内的道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程、燃气工程、通信管道、堤防整治工程和预算等内容。

设计人需配合建设单位与各相关政府部门的所有报建报批工作。设计人应负责上述各专业施工图设计审查的相关事宜及提供相关设计文件资料，并确保施工图设计审查最终审批通过。

设计人应提交符合本工程实施条件及实际工期和造价控制要求的工程预算文件。施工图设计成果应符合相关工程实施及造价控制要求。

2.2 设计编制依据

2.2.1 现行法律法规、技术标准规范、行业标准

国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的最新规定等，包括但不限于：

1.《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建设部2013年）；

2.《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）；
3.《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）；

4.《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

5.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

6.《公路路基设计规范》（JTJD30-2015）；

7.《复合地基技术规范》（GB/T 50783-2012）；

8.《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）；

9.《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；

10.《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》 (JTG 3370.1-2018)；

11.《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）；

12.《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068－2018）；

13.《建筑结构荷载规范》（GB50009－2012）；

14.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2016版）；

15.《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T 50476-2019)；

16.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

17.《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

18.《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

19.《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019 ）；

20.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120－2012）；

21.《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

22.《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）；

23.《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50322-2002）；

24.《城市给水工程规划规范》GB 50282-2016；

25.《城市电力规划规范》GB/T50293-2014；

26.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006；

27.《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

28.《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

29.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

其它有关的国家及地方强制性规范和标准
2.2.2 其他依据
1.《广州市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
2.《广州市生态廊道总体规划与生态廊道规划建设指引》；
3.《广州市河涌水系规划（2017-2035年）》；
4.《广州市生态环境分区管控方案（2024年修订）》；
5.《广州市城市轨道交通规划（2018-2035年）》；
6.《越秀区国土空间总体规划（2021-2035年）》；
7.《越秀区瑶台城中村深化改造方案（含资金平衡方案）》2024年12月；
8.《越秀区瑶台村城市更新单元详细规划》2024年7月；
9.《广州火车站片区越秀区瑶台村城市更新单元详细规划交通影响评估》2024年7月；
10.《广州火车站片区越秀区瑶台村城市更新单元详细规划 洪涝安全评估报告》2024年6月；
11.《瑶台片区市政基础设施实施方案》2025年7月；
12.《广州市建设用地规划条件》 穗规划资源条件[2025]108号等相关上位规划。

2.3 总体要求

设计应充分体现城中村改造项目初步设计深化后的成果意图，充分结合现状场地特色，保证交通安全前提下，体现智慧交通、绿色交通。设计既要优化城市交通网络的使用功能，也要满足地块开发对于交通的特殊要求。

2.4 总体设计原则

3.4.1 限额设计原则

（1）本项目以初步设计批复的建安费进行限额设计，确保概算控制预算。限额设计依据以建设单位提供为准。

（2）设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，控制工程投资，工程预算不突破批复立项总投资。

（3）本项目设计建设内容应与初步设计批复建设内容基本一致。

（4）在保证可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

（5）为确保设计优化和投资控制，设计单位必须对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术比选和性价比分析，并提交正式的书面报告。

3.4.2 满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

设计依据还包括以下内容：

（1）设计应符合本设计任务书及本项目规划报建批复文件要求；

（2）设计涉及的水务、园林、道路、管线等权属单位等主管部门批复意见；

（3）项目建设单位发出的、与本项目设计有关的、正式的书面指示文件，与本设计任务书在技术控制上具备同等的约束力；

（4）设计过程中协调会议纪要、往来正式文件为附加设计条件。

3.4.3 经济合理美观原则

在保证可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

3.5 设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照设计合同、初步设计、建设单位需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）：
参与建设单位或建设单位指定相关设计资源（如有）组织的专业协调会议，并对图纸进行优化设计。

协助建设单位委托的专项设计资源（如有），进行相关专业的配合设计工作。

配合建设单位建立设计例会及备忘制度。

市政管网预留与建筑小区/地块管网接驳的条件。

根据本项目确定的规模指标及设计方案，与水、电、气、电力、道路等等各个关联的相关部门配合完成各个阶段的设计和报批工作。

综合并完成本项目施工图阶段全套专业图纸及全套施工图文件。

根据本项目的施工图内容，编制工程预算书。

配合建设单位与各相关政府部门的报批工作。

审核本阶段的全部设计成果能否满足下一阶段施工工作开始所需的基本条件。

3.5.1 总体方案

为解决该地块交通微循环不足问题，前期阶段经过多轮方案比选论证，最终确定方案为:地块西南侧在现状同德围高架跳水台位置设置单车道出口匝道与环路衔接，实现南向与东西车流快速进入首开地块，降低同德围/北环辅道节点压力；通过北环高速桥底地面辅道离开地块，远期通过地块道路北延段实现快速离开地块。
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地块交通组织示意图

本次设计包括2条道路：

①新建粤溪北地块内部道路:城市支路，设计速度30kmh(局部采用20kmh),长度1066.294m,宽15m--20，均为路基段；

②新建同德围南北高架连接匝道:地块西南侧在现状同德围高架设置一条出口匝道衔接地块环路。涉及同德围主线拼宽段长49m，新建匝道长度76.5m，匝道设计速度30km/h，单向单车道匝道宽8m。
3.5.2 道路工程
1.道路及交叉口设计各项技术指标满足国家、省市的相关标准、规范要求。

2.平面线形美观、流畅、视觉自然、视野开阔，保证行车安全、舒适；合理布置直线、曲线、超高以及相互之间的衔接关系。

3.横断面设计应在规划的红线宽度范围内进行。断面布局应结合道路等级、要求的行车道数、设计行车速度、地形、规划用地性质等相关因素综合考虑。合理安排机动车辆、非机动车辆、行人的通行，能最大限度地提高道路交通的通行能力。

4.立交节点方案应合理可行，根据交通量主流向设计节点方案。

5.纵断面设计应参照广州市防洪排涝规划要求及地形条件进行设计，以满足防洪排涝标准进行道路标高设计。同时处理好与沿线地形、建筑物、地下管线、地质、相关路口标高之间的关系；保证行车安全、舒适，线形缓顺。

6.按规范要求在人行道须进行无障碍设计，保持连续并按规范设置连续性的导盲带和无障碍设施。

7.采用成熟的新技术进行设计路面结构，使得道路表面在降雨天气下不出现积水、抗滑性能好，可减少交通事故、夜间减少路面反光、交通降噪性能显著，从而提供良好的使用品质。

8.采用技术成熟、成本合理且能满足工期的方法进行软基处理设计。
3.5.3 交通工程及交通疏解
1.严格按国标《道路交通标志和标线》及广州市最新指引的规定设计，合理配置清楚明确的交通标志和标线，标志的内容力求简洁、清晰以及连续，给道路使用者提供正确、合理、及时的道路交通信息及安全、畅通、舒适的交通环境，保障行车安全与快捷，提高道路通行能力。

2.通过科学合理的交通组织，保证“方便市民出行，保持交通不断流、少绕行”的交通疏解目标，尽可能减少建设项目给城市交通带来的负面影响。通过交通组织来科学合理规划施工组织、协调施工影响区域交通流、缓解建设项目施工对周边城市道路的交通压力，确保施工的顺利进行。
3.5.4 给排水工程

1.各项技术指标满足国家、省市的相关标准、规范要求。

2.建立环保、节能和可持续发展的城市排水方式，雨水系统遵循“蓄排结合、分散出口、就近排放”的原则。

3.排水设计应体现先进性、科学性、经济性、合理性、可行性，应采用雨、污分流排水体制。

4.根据相关规划，收集各种现状地下管线及规划资料，合理布局、综合利用、保护环境、远近结合、尊重现状建设情况，充分利用地形，尽量采用自流，缩短管线长度，减少泵站的数量。

5.排水检查井做法根据相关要求及图集采用。

6.设计雨水、合流管道应以排出口河涌防洪标高、区域防洪管控标高为基准，根据道路设计标高和雨水管道起点距相应雨水排出口的距离或相应排水区段设计道路最低点距雨水排出口的距离进行水力复核。确保设计道路在已定的设计重现期内不发生水浸。

7.雨水口的设置的数量和位置应根据具体情况和计算确定。在道路坡段较短的情况下，应在最低点处集中布置，雨水口数量应适当增加；高架（匝道）接地点、交叉口汇水点等处必须布置雨水口。雨水口的位置可根据现场实际情况适当调整，应坐落在道路完成面的最低点，不应坐落在人行道（斑马线）或非机动车道过街划线范围内。

8.结合海绵城市设计理念，将绿色生态融入城市水安全保障、消除雨洪对城市安全的威胁，建设自然渗透、自然净化的绿色生态道路。按照能做应做、能做尽做的形式结合项目特点和现场实际情况设置海绵城市设施。

9.给水工程结合片区规划，并充分考虑与邻近管线的关系处理进行设计。
3.5.5 海绵城市专章

1.海绵城市建设应坚持规划先行,生态优先,示范引领,以点带面的建设方针。

2.工程设计应因地制宜,采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术,以达到自然积存、自然渗透、自然净化的雨水控制目标。

3.年径流总量控制率应满足规划要求。

4.鼓励采用透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、雨水湿地、蓄水池、植草沟、渗管/渠、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤等工程措施。

5.透水铺装设计及施工应满足国家有关标准规范 的要求。

6.低影响开发设施应设置溢流排放系统，并与城市雨水管渠系统或超标雨水径流排放系统有效衔接。

3.4.6 照明工程

1.照明达到城市道路的照度标准，满足车辆夜间行驶的要求；

2.在满足道路照明亮度的基础上，符合照明均匀度要求，为驾驶人员提供舒适的视觉环境；

3.道路沿线相交路口处适当提高照度标准，以保证车辆行驶的安全和通行能力；

4.提倡绿色照明，选择高效光源及灯具，光源选用LED灯，灯具效率不低于0.9，防护等级不低于IP65，灯具、灯杆造型美观、耐用、经济、环保；

5.道路照明要求节能，便于维护，易于管理检修，减少维护费用；

6.合理选用灯具及布置型式，注重灯光环境与人文的结合,与城市功能区相协调，与自然环境相融合。
3.4.7 通信管道工程

参照市相关指引进行设计，并满足相关主管部门、市政基础设施规划等的要求。

1.每段管道应按直线敷设，如遇道路弯曲或需要绕越地上、地下障碍物时，且在弯曲点设置人孔而管道段又太短时，可建弯曲管道；弯曲管道的段长应小于直线段管道最大允许长度；塑料管道的曲率半径不应小于10米，弯管道中心夹角宜尽量大；同一管道不应有反向弯曲（即 S 形弯）或弯曲部分的中心夹角小于90°的弯管道（即 U 形弯）。

2.工程范围内如有已建的公用通信管道，新建的通信管道应与其做好衔接工作。

3.为保证通信管道与其他专业的管线水平净距和交叉净距不满足规范要求时，同时结合《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2019）的要求，管道采取一定保护措施。

3.4.8 燃气工程

参照相关规范及市相关指引要求进行设计，具体设计方案以燃气主管部门审批意见为准，并以此为依据开展下阶段设计工作。
3.4.9 园林绿化工程
1.道路景观设计满足交通要求，保证行车畅通、安全，使司机视线开阔，具有足够的安全视距。

2.贯彻从区域范围及整体环境着手的原则，以整体环境组团空间为重点来体现其整体性和连续性，体现出“生态城市”的设计构思。

3.充分利用现有自然特色景观，将自然景观有机引入人工环境，创造与自然协调发展的生态型社区环境。

4.道路景观必须体现环境生态功能，充分结合道路两侧地块及其周边地带的环境绿化、自然生态条件及水土保持来发挥道路的环境生态作用。
3.4.10 限额设计要求

1.本项目以后续初步设计批复的建安费进行限额设计，确保概算控制预算。限额设计依据以建设单位提供为准。

2.本项目设计建设内容应与初步设计基本一致。在项目实施阶段，若出现大幅增加工程造价重大设计变更或新增工程实施内容，导致工程造价超出批复概算，设计单位须配合项目建设单位及时申报概算调整。

3.设计单位应按《建设项目施工图预算编审规程》，编号为CECA/GC5-2010，编制项目预算书。

第三章 成果要求

3.1 通用要求

设计成果和设计服务必须符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）、国家、地区和行业的相关规定，以及建设单位向设计单位提出的各项设计深度要求。

所有设计成果必须制作成可编辑电子文件，文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用AutoCAD格式、图片文件使用JPG格式，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，电子文件介质为CD-R光盘或U盘，所有电子文件不能采用压缩处理。

3.2 施工图设计成果要求

(1)设计总说明书和各专业的设计说明书。

(2)各专业（包括但不限于道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程、燃气工程、通信管道工程、防护绿地、公园绿地等专业）施工图设计图纸。

(3)预算书（含工程量计算书）。

(4)施工图设计文件的深度要满足以下要求：

1)能据以准备各主要设备、材料；

2)能据以编制、审核该工程的投资预算；

3)能据以进行施工准备；

4)能作为各专业施工的依据。

3.3 提交施工图设计资料进度要求

（1）设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：

	序号
	工作内容
	日期
	份数（纸质版）
	备注

	1
	施工图设计
	应在中标通知书发出后35个日历天内完成施工图设计
	8份，或按建设单位要求提供
	可编辑电子文档1份

	2
	报建、报批相关成果文件
	接到建设单位有关指令后，10个工作日
	8份，或按建设单位要求提供
	可编辑电子文档1份


（备注：上述各阶段成果提交时间可由建设单位根据实际情况调整。）
3.4 其他要求

（1）在规划红线范围内，设计单位应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由设计单位报建设单位同意后进行分包，专项分包设计费由设计单位承担。主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。

（2）设计单位为主体设计单位，须对整个项目的设计进行总体技术把控。设计单位须对设计分包单位或建设单位另行委托的设计单位所做的专项设计提出时间、内容、深度、进度等要求，对其技术成果、图纸进行审核确认（以主体设计单位签名盖公章形式或建设单位指定方式确认），并负责相关协调工作。

（3）设计单位按双方约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

（4）在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

（5）建设单位可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对设计单位提供的施工图设计（含预算）。设计成果（含预算）必须经过设计单位内部各专业总工审核并修改完善后方可提交专家评审/审核会。


