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第一章 招标公告

投资项目代码 2504-445381-04-01-831867

投资项目名称 罗定市智慧广电基础设施建设项目

招标项目名称 罗定市智慧广电基础设施建设项目勘察及设计服务

标段（包）名称
罗定市智慧广电基础设施建设

项目勘察及设计服务
公告性质 正常

资格审查方式 资格后审

招标项目实施

地点
广东省云浮市罗定市

资金来源

专项债券资金，其余资金争取

上级专项资金或申报超长期国

债资金等

资金来源构成

专项债券资金，其余资金争取上级专项

资金或申报超长期国债资金等

招标范围及规模

罗定市现建设覆盖全市全域的“市-镇-村一张网”新型广电网络，构建技术先进、安

全可靠、高效运营的广电网络体系。包括1.升级改造罗定市中心机房及23个镇站接入

网机房；2.建成各机房传输设备，提升罗定市各机房传输能力；3.建成138km环网管道

及111km城区/圩镇管道；4.组建覆盖“罗定市-镇-行政村”的FTTH光网络，满足40%以

上的居民用户覆盖需求；5.建成罗定市智慧广电信息发布基础设施，满足日常文化传

播及公共服务需求。项目总投资：41985万元，工程建设费用：35642.90 万元。

招标内容

主体工程勘察、测量(满足初步设计阶段及施工图设计阶段勘察、测量要求)、初步设计

(含概算书编制)、施工图设计、图纸变更及全过程的施工配合服务工作并配合招标人完

成审批等相关工作。

（勘察）设计服

务期限

120个日历天。①合同签订后60个日历天内提交初步设计报告及图纸、工程概算书，地

质勘察报告及工程测量成果:②审批部门完成初步设计审批后60个日历天内提交施工图

设计;③勘察设计服务期限为工程建设全过程，至工程竣工期满。

最高投标限价
最高投标限价:1323.95万元，其中:勘察费最高投标限价为人民币298.47万元；设计费

最高投标限价为人民币1025.48万元。

是否接受联合

体投标
否

投标资格能力

要求（包括但

投标人

资格要
求

1.投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照或事业单位法人证书。

2.投标人须同时具备下列有效的资质条件（1）和（2）：

（1）具备建设行政主管部门颁发的以下工程勘察资质之一：

①工程勘察综合甲级资质；
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不限于资质人

员、 业绩等

要求）

②工程勘察专业类（工程测量）甲级资质。

（2）具备建设行政主管部门颁发的以下工程设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计电子通信广电行业（通信工程）甲级资质；

③工程设计电子通信广电行业（有线通信）专业甲级资质。

3.拟投入项目架构的主要人员要求：

项目负责人：具备通信相关专业的高级工程师职称证书。

须在投标人本单位(或其分公司或退休证明)缴纳社会保险，提供社保部门出

具的近 3 个月或以上(扣除发布招标公告当月)社保证明材料。

4. 投 标 人 已 在 “ 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 ” （ 网 址 ：

https://www.gsxt.gov.cn/index.html）登记，且在该系统中没有出现经营

异常名录或经营异常信息已移出；投标人自 2020 年 1 月 1 日以来，没有

被列入严重违法失信企业名单（黑名单）不良记录（提供承诺书）。

5.投标人没有在“信用中国 ”网站（以“信用中国 ”网站跳转的“中国执

行信息公开网 ”查询为准）被列入失信被执行人名单。

投标人

业绩要

求

/

是否采用电子

招标投标方式
是

获取招标文
件的方式

下载招标文

件的网络

地址

凡有意参加投标的投标人，请于

招标公告发布之日起至投标截止时

间前在广州交易集团有限公司(广

州公共资源交易中心)平台(网址:

http://www.gzggzy.cn)下载招标

文件及其附件、答疑文件、修正文

件(如有)等。

获取招标

文件的方

式

广州交易集团有限公司网站广州公

共资源交易中心)平台

(http://www.gzggzy.cn)

获取招标文

件开始时间
年 月 日 时 分

获取招标文

件截止时间 年 月 日 时 分

递交投标文件

截止时间

年 月 日 时 分

（与投标截止时间为同

一时间）

投标文件递

交方式

1、投标人通过广州交易集团有限公司(广州

公共资源交易中心)交易平台递交电子投标文

件。投标人应在递交投标文件截止时间前，

登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交

易中心)交易平台网站办理网上投标登记手续

。按照交易平台关于全流程电子化项目的相
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关指南进行操作。详见:广州交易集团有限公

司(广州公共资源交易中心)最新指引。

2、投标截止时间后送达的投标文件，电子招

标投标交易平台将予以拒收。

开标时间

年 月 日 时 分

（与投标截止时间为同

一时间）

开标地点

第____开标室(天润路333号)，本项目日程安排

及地点信息可在广州公共资源交易中心网站进行

查询。

发布公告媒介

广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、广州交易集团有限公司(广州公共资

源交易中心)平台

招标人 罗定市政务服务和数据管

理局 联系地址 罗定市龙园路90号

招标人联系人 李震 联系电话 0766-3766616

招标代理机构
广州穗峰建设工程监理

有限公司 联系地址 广州市越秀区先烈中路83号凯城华庭306室

招标代理联系

人
钟子文 联系电话 020-37662589、13925166338

招标监督机构 罗定市住房和城乡建设局 联系电话 0766-3882758

其他依法应

当 载明的

内容

1 、本招标项目罗定市智慧广电基础设施建设项目勘察及设计服务（项目名称）

由 罗定市 发展和改革局以 罗发改投审(2025)69 号文批准建设，项目已具备招标条

件，招标计划已于2025年07月17 日在广东省招标投标监管网发布。

2、注意事项（按最新法律法规文件自行更新）

(1)根据《电子招标投标办法》（2013 年2 月4日国家发展改革委、工业和信息化部、

监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第 20 号发布）、国

家发展改革委等 13 部门印发的《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主

体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117 号）、广东省发展改革委等7部门《关于

加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1484 号）、云浮市

发展和改革局等 6 个部门印发的《关于深入推进招标投标全流程电子化的通知》（云发改

体改函〔2023〕26 号）、云浮市住房和城乡建设局《关于转发<关于严格执行招标投标法

规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见>的通知》（云建市〔2022〕26 号）、广

东省发展和改革委员会等 8 部门《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的

通知》（粤发改规〔2023〕1 号）、《关于全面推进招标投标全流程电子化工作的通知》（

云政数公资函〔2023〕1 号）等相关文件要求，该项目实行全流程电子化交易（即线上开

标、评标），投标人需于投标截止时间前在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中

心)平台、广东省公共资源交易平台填写投标信息，下载招标文件，并于投标截止时间前

将制作完成的电子投标文件上传到广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台(

无须提交纸质投标文件)。电子版投标文件制作过程中，如有技术问题请于投标截止时间
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前的每天工作时间，联系广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)，联系电话

:020-28866000。

(2)投标人需用单位的CA锁对电子投标文件进行电子签章并在投标截止时间前成功

上传到广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台。

(3)电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在广州交易集团有限公司(广州公

共资源交易中心)平台公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开

标会议的，致使其投标文件无法有效解密(包括按【投标文件解密失败的补救方案和约

定】有效提交的投标文件)的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补

救权利。

(4)参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标人自行承担。
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否决投标条款一览表

声明：以下所列条款为本招标文件的否决投标条款一览表，投标人应自行仔细阅读，自

行查阅对应条款，否则责任自负。

条款号 条款名称 内容

3.2.4 最高投标限价
详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.2.4 的要

求

3.7.2
投标文件签字或

盖章要求

详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.2 的要

求

10.2
重新招标和不再

招标

详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”10.2 的要

求

1.12.1
实质性要求和条

件
详见“第二章投标人须知”1.12.1 的要求。

3.4.2 投标保证金 详见“第二章投标人须知”3.4.2 的要求

3.6.1 备选投标方案 详见“第二章投标人须知前附表”3.6.1 的要求

2.1.3 响应性评审标准 详见“第三章评标办法”中“评标办法前附表”2.1.3 的要求

2.2.2
评标基准价计算

方法
详见“第三章评标办法”中“评标办法前附表”2.2.2 的要求

3.1.1
初步评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.1.1 的要求

3.1.2
初步评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.1.2 的要求

3.1.3
初步评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.1.3 的要求

3.2.4
详细评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.2.4 的要求
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本《投标人须知前附表》是招标文件重要内容的摘录、补充或细化，如有与招标文件正文内容不一

致，应以本表内容为准；特别是补充或细化条款，投标人应仔细阅读，否则责任自负。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：罗定市政务服务和数据管理局

地址：罗定市龙园路90号

联系人：李震

电话：0766-3766616

1.1.3 招标代理机构

名称：广州穗峰建设工程监理有限公司

地址：广州市越秀区先烈中路83号304、306、308房

联系人：钟子文

联系电话：020-37662589、13925166338

1.1.4 招标项目名称 罗定市智慧广电基础设施建设项目勘察及设计服务

1.1.5 项目建设地点 广东省云浮市罗定市

1.1.6 项目建设规模

罗定市现建设覆盖全市全域的“市-镇-村一张网”新型广电网络，构建技术先进

、安全可靠、高效运营的广电网络体系。包括1.升级改造罗定市中心机房及

23个镇站接入网机房；2.建成各机房传输设备，提升罗定市各机房传输能力

；3.建成138km环网管道及111km城区/圩镇管道；4.组建覆盖“罗定市-镇-行

政村”的FTTH光网络，满足40%以上的居民用户覆盖需求；5.建成罗定市智慧

广电信息发布基础设施，满足日常文化传播及公共服务需求。项目总投资：

41985.00万元，工程建设费用：35642.90 万元。

1.1.7 项目投资估算

项目估算总投资：41985.00万元，本项目最高投标限价:1323.95万元，其中:

勘察费最高投标限价为人民币298.47万元；设计费最高投标限价为人民币

1025.48万元。

1.2.1 资金来源及比例
资金来源：专项债券资金，其余资金争取上级专项资金或申报超长期国债资
金等

1.2.2 资金落实情况
已落实

1.3.1 招标范围

主体工程勘察、测量(满足初步设计阶段及施工图设计阶段勘察、测量要求)、

初步设计(含概算书编制)、施工图设计、图纸变更及全过程的施工配合服务工

作并配合招标人完成审批等相关工作。

1.3.2
（勘察）设计

服务期限

120个日历天。①合同签订后60个日历天内提交初步设计报告及图纸、工程

概算书，地质勘察报告及工程测量成果:②审批部门完成初步设计审批后60个

日历天内提交施工图设计;③勘察设计服务期限为工程建设全过程，至工程竣
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工期满。

1.3.3 质量标准

符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法

规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求。

1.4.1
投标人资质条

件、能力、信誉

1.投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照或事业单位法人证书。

2.投标人须同时具备下列有效的资质条件（1）和（2）：

（1）具备建设行政主管部门颁发的以下工程勘察资质之一：

①工程勘察综合甲级资质；

②工程勘察专业类（工程测量）甲级资质。

（2）具备建设行政主管部门颁发的以下工程设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计电子通信广电行业（通信工程）甲级资质；

③工程设计电子通信广电行业（有线通信）专业甲级资质。

3.拟投入项目架构的主要人员要求：

项目负责人：具备通信相关专业的高级工程师职称证书。

须在投标人本单位(或其分公司或退休证明)缴纳社会保险，提供社保部门出具

的近 3 个月或以上(扣除发布招标公告当月)社保证明材料。

4.投标人已在“ 国家企业信用信息公示系统 ”（ 网址：

https://www.gsxt.gov.cn/index.html）登记，且在该系统中没有出现经营异常

名录或经营异常信息已移出；投标人自2020年1月1日以来，没有被列入严重

违法失信企业名单（黑名单）不良记录（提供承诺书）。

5.投标人没有在“信用中国 ”网站（以“信用中国 ”网站跳转的“中国执行信息公

开网 ”查询为准）被列入失信被执行人名单。

1.4.2
是否接受联合

体投标

☑不接受

□接受

1.4.3
投标人不得存

在的其他情形
/

1.9.1 踏勘现场

☑不组织。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10.1 投标预备会
☑不召开

□召开，召开时间： 召开地点：

1.10.2

投标人在投标

预备会前提出

问题

时间：/

形式：/
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1.10.3

招标文件澄清

发出的形式

投标截止时间至少15日前，投标人自行到广州交易集团有限公司(广州公共

资源交易中心)平台、广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台下

载，网站发布当日视为投标人确认收到。

1.11.1 分包

☑不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

1.12.1
实质性要求和

条件
符合国家的相关法律法规以及招标文件的内容，并满足招标文件要求。

1.12.3 偏差

☑不允许

□允许，偏差范围：

偏差幅度：

2.1
构成招标文件

的其他资料
在规定时间发出的澄清(答疑)、修改、补充通知等。

2.2.1
投标人要求澄

清招标文件

疑问提交时间：投标人需要澄清的一切问题应在递交投标文件截止时间 15
天前提出

形式：

1.招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，可在规

定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进入

提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

2.网上答疑的操作指南为：网上答疑的操作指南为：登录广州交易集团有限

公司（广州公共资源交易中心）网站（http://www.gzggzy.cn）→进入“建设

工程”专区→进入“网上答疑”专区→通过项目编号或项目名称找到所需的项目

→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→“新建问题”→提出问题(提问一律不

得署名)以及查看所有的问题。详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交

易中心）网站发布的最新版操作指引。

3.招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成

答疑纪要，并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站项目

答疑专区发布。

2.2.2
招标文件澄清

发出的形式

投标截止时间至少15日前，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招

标人可相应延长投标截止时间。在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中

心)平台发布。

2.2.3

投标人确认收

到招标文件澄

清

时间：发出即视作收到

形式：招标文件修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心

）网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注

招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导

致投标失败的，责任自负。

2.3.1
招标文件修改

发出的形式

以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州交易集团有限公司（广州公共资源

交易中心）网站发布

投标人确认收 时间：发出即视作收到
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2.3.2
到招标文件修

改

形式：招标文件修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中

心）网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关

注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为

导致投标失败的，责任自负。

3.1.1
构成投标文件

的其他资料
满足本项目评审要求的其他资料。

3.2.1
增值税税金的

计算方法
投标人的报价为含税报价。

3.2.3 报价方式 投标报价由各投标人以招标控制价为基础报下浮率、报投标报价的形式报价

。

3.2.4

最高投标限价

□无

☑有，本项目最高投标限价:1323.95万元

其中:

1、勘察费最高投标限价为人民币298.47万元；

2、设计费最高投标限价为人民币 1025.48万元。

注：1、投标报价不得高于最高投标总价限价、各分项限价，否则由评标委

员否决其投标。

2、项目勘察设计中标合同价为暂定总价金额，最终合同结算价以财政评审
结果为准。

3.2.5

投标报价的其

他要求

最高投标限价:1323.95万元，其中:

（1）勘察费招标控制价(最高投标限价)为298.47万元。勘察费结算时，以经

罗定市财政投资审核机构审定的设计费结算价为基准计算。

（2）设计费招标控制价(最高投标限价)为1025.48万元。设计费结算时，以

经罗定市财政投资审核机构审定的设计费结算价为基准计算。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日。

3.4.1 投标保证金

投标保证金缴纳形式及金额：

1、投标担保金额：人民币 ¥200000.00 元（大写： 贰拾万元整 ）。

2、缴纳时间： 年 月 日 时 分前（以到账时间/出函时间为准）。

3.缴纳方式：

投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险等符合政策规定的

形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

方式一：电子保函（保险）。根据《云浮市人民政府关于印发云浮市贯

彻落实国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施实施方案的通知》（云府

【2022】21 号）87 条“在招投标领域全面推行电子保函（保险）替代现金

缴纳投标、履约、工程质量等保证金”，降低企业招投标成本的相关要求，结

合开标过程工作人员不具备对纸质保函真伪进行甄别的能力；为了进一步保

证在出现招标文件规定不予退回投标保证金的行为时招标人行使不予退回
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保证金的权利，同时提高投标保证金缴纳的便捷性、保密性和提高投标保证金

有效提交率，投标人应通过“广州市公共资源交易电子保函平台”提交投标保

证金。电子保函须为无条件且不可撤销保函，有效期不得少于投标文件的有效

期。

方式二：银行转账。由广州市公共资源交易中心代收代退本项目提交的

投标保证金。具体缴纳要求如下：①投标人参与投标须于开标前在广州交易

集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站(新平台)填写投标信息，下载

招标文件，投标成功后，于规定时间将足额投标担保采取银行转账方式转账

至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（新平台）报名成

功后生成的保证金子账号。②投标保证金不采用直接存款或缴纳现金的方式

，必须从投标人基本账户按要求转出，转账单（或电汇单）注明“罗定市智

慧广电基础设施建设项目勘察及设计服务投标保证金 ”字样（如转账单的备

注内容有字数限制，可缩写）。③未按要求汇入（到账为准）子账号的视为未

缴纳保证金。

3.4.2

其他可以不予

退还投标保证

金的情形

(1)在投标有效期内撤回投标文件；

(2)投标人拒绝按招标文件规定修正标价；

(3)中标人未能在规定期限内提交足够的履约担保或签订合同协议；

(4)投标人提供了虚假的证明材料。

3.5.1
资格审查资料

的特殊要求

☑无

□有，具体要求：

3.5.2
近年财务状况

的年份要求
/

3.5.3

近年完成的类

似项目情况的

时间要求

/

3.5.4

近年发生的诉

讼及仲裁情况

的时间要求

/

3.6.1
是否允许递交

备选投标方案

☑不允许

□允许

3.7.3
投标文件签字

或盖章要求

1、投标文件内容应按招标文件的格式本身要求签名盖章，否则按无效

投标处理。

2、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，

改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理

人签字确认。
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3.7.4
投标文件及其他

要求

1、投标文件全部采用电子文档，投标人在投标截止时间前在广州交易

集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台有效上传提交电子投标文件，并

验证C密码之后对投标文件进行加密。

2、非加密电子投标文件:递交投标文件备用光盘(1份)时间:在投标文件

截止时间前30分钟至投标文件截止时间递交地点:广州交易集团有限公司(广

州公共资源交易中心)。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件

截止时间)电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，所有投标人均应当

准时参加开标。不参加开标会议，致使其投标文件无法正常解密的，视为投

标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

各投标人对其提供的非加密投标文件与投标截止时间前提交的加密投标

文件的一致性、真实性、有效性、合法性负责，并无条件认可和接受非加密

投标文件的全部内容。

其他要求:

(1)投标人应当按照招标文件的要求编制并加密投标文件。投标人未按

规定加密的投标文件，广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台

予以拒收。

(2)因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标

人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要

求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件

的开标可以继续进行。

(3)投标人应当在投标截止时间前完成上传、补充、修改或者撤回投标

文件。投标截止时间前未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。投标截

止时间后广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台拒收投标文件

。

(4)根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号《招标公告和

公示信息发布管理办法》、广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委员

会印发《广东省住房和城乡建设厅广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基

础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知、关于印

发《广东省工程建设项目招标投标信息公开目录》的通知粤发改稽察

(2018)442号等文件规定，本项目将公示中标候选人的投标文件。

4.1.1 投标文件加密要
求

1、网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州交易集团有限

公司(广州公共资源交易中心)平台自动提取所相关操作指南。

2、未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.2
封套上应载明的

信息

如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息：

刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记，其中：

“资格审查文件光盘”、“商务文件光盘”“技术文件光盘”应分别在密封袋上写
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明（1）招标人名称；

（2）“[工程名称]资格审查文件光盘或商务文件光盘或技术文件光盘”字样；

（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；

4.2.1 投标截止时间

年 月 日 时 分，本项目日程安排及地点信息可在广州公共资源交易

中心网站进行查询。

4.2.2
递交投标文件

地点

1.递交方式：网上递交投标文件

2.交易平台：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。

3.上述时间是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

4.2.3
投标文件是否

退还

☑否

□是，退还时间：

4.2.4
电子投标文件

的解密

开标时，广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台自动提取所有

投标文件，投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【

需用单位的CA锁(或粤企签)进行在线解密】，在线解密须在【30】分钟内完

成限时未完成解密的，作解密失败处理。

5.1

开标时间和地

点

开标时间：与投标截止时间一致

开标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）

本电子招投标项目在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公开

开标，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开

标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标:

(1)宣布开标纪律。

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

(3)在投标截止时间后30分钟内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交

的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密(投标人只

用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定)。

(4)解密完成后，向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其

他内容，并记录在案，具体以系统生成的开标记录表为准。未在规定时间内解

密的投标文件不参与开标、评标。

(5)截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间

的信息为准。

(6)开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开

标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平
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台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

(7)参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人

应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的

，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交

易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登

录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序

不得结束。

(8)投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的:视为对开标无异议。

(9)开标时，两个(含两个)以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致

的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

(10)投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的视为对开标无异议。

(11)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字

确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。

(12)开标结束。

6.1.1
评标委员会的

组建

评标委员会构成: 5 人

其中招标人代表 1 人，相关专业的技术、经济专家 4 人；

评标专家确定方式:招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会，在

依法成立的评标专家库中随机抽取本工程相关专业的技术、经济等方面的

专家组成。

6.4.2

评标委员会推

荐中标候选人

的人数

推荐3名中标候选人

6.4.3
远程异地评标

注意事项

1、远程异地评标要求按照广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行

办法的通知“粤发改规〔2022〕9 号”文件执行。

2、在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统

故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，

待故障解除后开始评标；超过评标开始时间 2 小时仍无法解除故障的，由招

标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副场做好招投

标资料的封存和保密工作，另外组建评标委员会进行评标。

3、在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障

，以及其他原因导致无法进行评标时，在 4 小时以内解除故障的可继续评标

；超过 4 小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，

招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做

好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委

员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况
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。

4、主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设

备在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后，副

场应当在 5 个工作日内将评标活动过程中产生的资料原件、电子文档、音视

频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期限按国家有

关规定执行。

发生特殊情况时，电子交易系统运营机构应启动应急处置措施，查明原因

，排除故障。

如在开标前恢复系统运行的，招标投标活动继续进行。如开评标活动无法

按时开展，按本须知前附表条款号6.3.3条“远程异地评标注意事项”约定处

理。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过广州交易集团有限公司(广

州公共资源交易中心)平台网上递交的电子投标文件为准。

7.1

中标候选人公

示媒介及期限

公示媒介:广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台、广东省

公共资源交易平台、广东省招标投标监管网

公示期限: 3 日。根据《民法典》第二百零三条，期间的最后一日是法

定休假日的，公示期限应当延长至法定休假日结束的次日。

7.4

是否授权评标

委员会确定中

标人

□是

☑否，由招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。如

排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或者存在

违法行为被有关部门依法查处等情形，且其违法行为影响中标结果的，则确

定排名第二的中标候选人递上为中标人；如排名第二的中标候选人也发生上

述情形的，则确定排名第三的中标候选人为中标人。

7.6 技术成果经济补
偿

☑不补偿

□补偿，补偿标准：

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：

☑不要求

7.8 签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中

标人的投标文件签订合同。

注：签订形式由招标人自行决定。

9 是否采用电子

招标投标

□否

☑是，具体要求：按照《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展改 革

委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、 水

利部、商务部令第20号发布）、广东省发展和改革委员会等8部门《关于印发

广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕 1号
）等相关法律法规执行。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易

中心）网站。
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递交投标文件光盘备用

（1）投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），

在规定的时间、地点提交备用光盘。1份完整的投标文件光盘（备用）包括“资
格审查文件光盘”、“商务文件光盘”、“技术文件光盘”共3份光盘。

（2）光盘按照投标人须知前附表4.1.2规定密封。递交的投标文件光盘（备

用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（

备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不

再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统

故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容

，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标

人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无

法恢复），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容

进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电

子投标文件为准。

10 需要补充的其他
内容

10.1 支付担保
形式：/

金额：/

10.2
重新招标和不

再招标

10.2.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）通过资格审查或递交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评议有效投标的投标人少于3个的，或经评标委员会评审后否决所有

投标的；

（3）法律规定的其它情形。

10.2.2 不再招标

重新招标后仍不满足上述 10.2.1 条款内容的，属于必须审批或核准的工

程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10.3 预付款担保

是否要求中标人提交预付款担保:

□要求，预付款担保的形式: 预付款担保的金额:

☑不要求

10.4
推广绿色建材、

绿色建筑

承包人须贯彻绿色发展理念，推进绿色建筑高质量发展，规范绿色建筑活

动,节约资源，提高人居环境质量。投标人须按《广东省绿色建筑条例》（

广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第 74 号））、《广东省绿色建

筑设计规范》（DBJ/T 15-201-2020）、《广东省绿色建筑检测标准》（DBJ/T15-234

-2021）、《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）、《广东省建筑节
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能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）等有关规定，做好绿

色建筑的规划 、建设、运行、改造等活动。项目应综合考虑节能、节水、环

保、循环、低碳等因素，在采购需求中提出绿色采购要求，加大对能效达到节

能水平产品设备的政府采购支持力度，推动采购单位积极采购和使用绿色低碳

产品和服务。

10.5 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人

不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使

用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不

得擅自复印或提供给第三人。

10.6 监督
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程

招标投标行政监督部门依法实施的监督。

10.7 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确

或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用

合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适

用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件

格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，

以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时

间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.8 招标代理服务费

1.招标代理费用以中标价为计费基数，按照计价格[200211980号文计费，采

用差额定率累进法计算。按照代理合同约定，本项目招标代理费由中标单位

在中标通知书发出前一次性付清。

2.交易服务费:本招标项目的广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心

)平台服务费由中标单位支付，按广州交易集团有限公司(广州公共资源交易

中心)平台规定计算，投标单位在投标报价时需充分考虑投标报价成本。

10.9

被依法认定为

投标人相互串

通投标的或招

标人与投标人

串通投标的行

为

根据“广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法”

1、第十六条 投标人之间不得有下列情形：

（一）不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致

；

（二）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不

同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（三）不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

（四）参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

（五）不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资

金来自同一单位或者个人账户；

（六）法律、行政法规规定的其他禁止情形。

2、第十七条 招标人不得有下列情形：
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（一）招标人协助资格预审申请人或者投标人对其资格预审申请文件或者投

标文件进行撤换 、修改；

（二）招标人直接或者间接向投标人或者投标人的利害关系人泄露获取资格

预审文件或者通过资格预审的申请人的名称 、数量或者资格审查情况，泄

露获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者评标等情况；

（三）招标人以胁迫 、劝退 、利诱等方式 ，使特定投标人以外的其他投标

人放弃投标或者中标人放弃中标；

（四）法律、行政法规规定的其他禁止情形。

3、第三十三条 有本办法第十六条、第十七条所列情形之一，被依法认定为

投标人相互串通投标或者招标人与投标人串通投标的，依照《中华人民共和

国招标投标法》第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国招标投标法实

施条例》第六十七条的规定处罚。

10.10 特殊情况处理

发生特

殊情况

时的补

救方案

工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁

道部、水利部、商务部令第20号发布)和《广东省工程建设项目电子

招标投标交易规则的通知》粤发改规(2023)1号)规定，各投标人参

加线上开标会时需要准备非加密电子投标文件，当投标人上传到广

州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台的投标文件出现

解密失败时，会议组织方接受投标人重新上传与投标截止时间前提

交加密投标文件一致的非加密投标文件(投标人须在30分钟内有效提

交到广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)平台)，参与开

标和评标；未在限时内有效提交非加密电子投标文件到广州交易集

团有限公司(广州公共资源交易中心)平台的，视同放弃投标文件解

密失败补救权利。所上传的电子投标文件必须与在线投标时的电子

投标文件完全一致，如果重新上传的非加密电子投标文件计算的“

哈希摘要”与系统存储的“哈希摘要”不相同，系统将拒收；各投

标人对其提供的非加密投标文件与投标截止时间前提交的加密投标

文件的一致性、真实性、有效性、合法性负责，并无条件认可和接

受非加密投标文件的全部内容。

投标保证金补救方案：

电子保函查验（解密）失败的，以电子投标文件提交的保证金

资料为准进行评审；电子投标文件中未提交保证金或其他相关凭证

材料的，以电子保函平台电子保函查询结果或银行转账到账查询为

准进行评审。

1. 总则

1.1 招标项目概况
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1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法

规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对（勘察）设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、（勘察）设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2（勘察）设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均

无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
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（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或财产被接管、冻结，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内有严重违约或发生重大设计质量问题的（“严重违约”事实应当以司法机关、

仲裁机构出具的认定文件为准。“重大设计质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法

机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部

门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算。）；

（13）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的网页截图或网页打印件；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单

位 负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同

一招 标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应

的 法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织

投 标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考

， 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点

召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在

会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所

有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
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1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性（勘察）设计工作进行分包的，应符合投

标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主

体、非关键性（勘察）设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招

标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，

投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标（勘察）设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏

差范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人

对招标文件予以澄清。

2.2.2 对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在广州交易集团有限公

司(广州公共资源交易中心)平台上予以公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止

时间不足 15 天，招标人可相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄

清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的

时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 对招标文件的修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在广州交易集团有限公

司(广州公共资源交易中心)平台上予以公布。如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人可相

应延长投标截止时间。招标文件修改发出的时间和形式见投标人须知前附表。
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2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该

修改。

2.4 招标文件的异议
潜在投标人或者其他利害关系人对招标公告、招标文件有异议的，应当在招标投标相关法律法规规

定的时间内通过电子交易系统提出；尚未登记注册的，可以向招标人书面提出。招标人应当在规定的异

议答复期限内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人依法作出答复、发布招标文件澄

清或者修改文件的，应当通过电子交易系统进行。

异议受理部门：罗定市政务服务和数据管理局

电话：0766- 3828315

地址：罗定市龙园路90。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（投标人可自行调整目录）

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标函和投标函附录；

（4）法定代表人身份证明及授权委托书；

（5）企业基本情况表；

（6）拟投入本工程项目班子人员简介；

（7）投标人的其他评审情况表；

（8）投标人声明函；

（9）投标人承诺书；

（10）其他材料；

（11）（勘察）设计方案；

构成投标文件的其他资料见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计 税

方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标

人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以电子形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人应予以电子形式答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改
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其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者电子保函

形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、到账时限规定

递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 对于采用投标须知前附表 3.4.1 中方式二缴纳的投标保证金，方式二投标保证金退还：交易中

心在中标通知书发出之日起 5 个工作日内将投标保证金退回非中标候选人；投标保证金银行同期存款利

息由银行自行结算。招标人应在发出中标通知书起 30 日内和中标人签订合同，合同签订应通过交易服

务平台的“合同签订”功能在线签订。招标人、中标人双方在发出中标通知书起 30 日内未在交易服务

平台在线签订合同且无特殊情况的，交易中心将在 30 日期满 5 个工作日内原路退还中标候选人及中标

人保证金；投标保证金的银行同期存款利息由银行自行结算一并退回。

法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金的，从其规定。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标候选人放弃中标；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附

加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第

1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人投标的出具）。

3.5.2《联合体共同投标协议》（如有）。

3.5.3企业营业执照副本。

3.5.4企业资质证书副本。

3.5.5投标人须按云建通〔2021〕15号文《云浮市建筑市场信用管理办法》和云建市〔2021〕18号文

《关于使用云浮市智慧建筑管理服务信息平台进行企业信用管理的通知》等有关规定办理信用登记手续

，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员

，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记，并提供“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度

信用评价等级（服务类）的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的

还没评级可不提供）。广东省以外的投标人须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人

员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：

http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的

网页截图。

3.5.6项目负责人职称证书等资历证明材料。

3.5.7《投标人声明》（详见招标文件格式）。

3.5.8满足招标公告第3条（投标人资格要求）评审要求的其他资料。
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3.5.9 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.2 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料

应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员

会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标

方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两

个以上（勘察）设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成

部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标

人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实

质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件采用电子文档，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的

法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证

明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的要求。投标

文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授

权的代理人签字或盖单位章。投标文件签字或盖章要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原

件扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件其他要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标

人须知前附表。

4.1.2 投标文件备用光盘封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的广州公共资源交易服务平台递交电子投标文件。递交投标文件地 点

见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易服务平台即时向投标人发出递交回执通

知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。电子投标文件的解密具体要求见投标人须知前

附表。

4.2.5 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
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4.3.1 在本章“投标人须知前附表”第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递

交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。广州

公共资源交易服务平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人在中标通知书发出之日起 5 个工作日内将投标保证金退回。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行
编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标

，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人可选择在开标室参与开标或准时在线

参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 在投标截止时间后30 分钟内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进

行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密(投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据

招标文件开标次数确定)。

(4) 解密完成后，向所有投标人公布 投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容，并记录在

案，具体以系统生成的开标记录表为准。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

(5) 截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

(6) 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加

开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成

开标记录并向社会公众公布。

(7) 参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复

，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单

位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数

字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

(8) 投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

(9) 开标时，两个(含两个)以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程

序，并由评标委员会否决其投标。

(10) 投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

(11) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不

签字的，不影响开标程序；

(12) 开标结束。

5.3 开标异议
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5.3.1 参加现场开标的投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，

并制作记录。

5.3.2 参加在线开标的投标人对开标有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证

书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登

录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.3.3投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉

相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面

专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

（6）投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标

人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标

候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 远程异地评标的注意事项见投标人须知前附表。

7．合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选

人，公示期不得少于 3 日。
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7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收

到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，

将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以电子形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结

果通知未中标的投标人。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定

的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通

知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”

规定的或者事先经过认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，

履约保证金为中标合同金额的 10％。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的

名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要

求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失的，

中标人还应当予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，

招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8．纪律和监督
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8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行

职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定

的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者

应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知

第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的

期限内。

9．是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评标方法 中标候选人排序方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件

实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行

打分，并按得分由高到低顺序推荐前三名为中标候选人

，综合评分相同的，以投标报价较低的排前；投标报价

也相同的，以技术文件得分（勘察设计方案得分）高的

排前；技术文件得分（勘察设计方案得分）也相同的，

以商务文件得分高的排前；如仍存在相同情况，则对具

有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式

，确定投标人最终名次的排序。

2.1.1 形式评审标准

投标人名称 与营业执照(或事业单位证书)、资质证书一致

投标文件签字或盖章

有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。由

法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，

由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或

授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

联合体投标人 本项目不接受联合体投标。

备选投标方案
除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得

提交备选投标方案

报价唯一 有且只有一个报价。

投标人机器码

投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征

码一致的（以广州交易集团有限公司（广州公共资源

交易中心）评标系统的检索信息为准），其投标将被

否决。

营业执照

符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的

营业执照(或事业单位证书)

资质要求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的投标

人资质条件、能力和信誉要求

财务要求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的投标

人资质条件、能力和信誉要求
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2.1.2 资格评审标准 业绩要求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的投标

人资质条件、能力和信誉要求

信誉要求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的投标

人资质条件、能力和信誉要求

项目负责人

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的投标

人资质条件、能力和信誉要求

项目负责人的签字 符合第六章“投标文件格式”的规定

其他要求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的投标

人资质条件、能力和信誉要求

不存在禁止投标的情

形

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.3项规定的投标

人资质条件、能力和信誉要求

2.1.3
响应性评审

标准

投标报价

符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4最高投标限价

和第3.2.5 投标报价的其他要求

投标内容 符合招标文件要求

（勘察）设计服务

期限

符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定的计划

工期

质量标准

符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定的质量

标准

投标有效期
符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

投标保证金

符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定的投标

保证金

投标人承诺书
符合第六章“投标文件格式”的规定

其他要求 符合“第二章 投标人须知前附表”中 1.4.1 要求

响应性评审标准中“投标内容”、“勘察设计服务期限”、“质量标准”、“
投标有效期”，以投标人在投标书中的承诺为准。

2.2.1
分值构成（总

分 100 分）

商务部分：40 分

技术部分：50 分

评标价：10 分
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2.2.2
评标基准价计

算方法

若通过形式、资格、响应性评审的有效投标人大于等于5个，投标人的投标

总报价中，去除一个最高价和一个最低价后，剩余投标报价的算术平均值为评标

基准价。

若通过形式、资格、响应性评审的有效投标人少于5个(不含5个直接取所有

有效投标人的总投标报价的算术平均值为评标基准价。

评标基准价按四舍五入原则保留至“分”。

2.2.3
评标价的偏差

率计算公式

偏差率=100%×（投标人总报价－评标基准价）/评标基准价

注：(偏差率四舍五入保留2位小数，报价偏差率不足1%的，按直线内插

法计算投标报价得分)
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评审因素与评分值

评分标准条款

号

评审

因素

评分

因素

权重

分值

各评

审因

素细

分项

分值

2.2.4

（1）

技术

部分 50 分

对本项

目的理

解

10

考察投标人对本招标项目的理解情况：

1、有提供对本项目的理解（项目目标、核心需求与资源状况，深入掌握项目相

关国家/行业相关政策）的理解得8分。未提供项目的理解得0分。

2、在第1点的基础上根据对项目的理解方案优劣程度得（0-2.0）分；

（1）全面、准确理解项目目标、核心需求与资源状况，深入掌握项目相关国家

/行业相关政策，优：得（1.5-2.0）分；

（2）基本掌握项目目标、需求与资源状况，对项目相关国家/行业相关政策较

为熟悉并能合理应用，良：得（1.0-1.5）分；

（3）对项目目标、需求或资源状况的掌握存在不足或不准确，对项目相关国家

/行业相关政策仅具一般性了解或理解不够深入，一般：得（0-1.0）分。

项目组

织方案
10

考察投标人对本招标项目设计工作的资源配置和设计方案组织情况，包括人员

设置、车辆以及仪器仪表配置、项目管理等方面：

1、有提供项目组织方案（设计工作的资源配置和设计方案组织情况，包括人员

设置、车辆以及仪器仪表配置、项目管理等方面）的得8分。未提供项目组织方

案得0分。

2、在第1点的基础上根据对项目组织方案优劣程度得（0-2.0）分；

（1）项目组织方案内容完整详细，对招标项目设计工作的资源配置、设计方案

组织提供了详细实用的解决方案，优：得（1.5-2.0）分；

（2）项目组织方案内容较为详细，对招标项目设计工作的资源配置、设计方案

组织提供了较为详细实用的解决方案，良：得（1.0-1.5）分；

（3）项目组织方案内容完整性一般，对招标项目设计工作的资源配置、设计方

案组织提供的解决方案实用性一般，一般：得（0-1.0）分。

机房改

造方案
10

准确理解本项目机房改造需求，并提出可实施的解决方案（包括机房空调配套

、机房UPS及动力配套、机房监控系统、外市电引入、抗震加固、防雷与接地系

统、防火与消防、节能减排、环境保护、动环系统，应急照明，门禁，气灭系

统等）。

1、有提供机房改造方案【机房改造需求，并提出可实施的解决方案（包括机房

空调配套、机房UPS及动力配套、机房监控系统、外市电引入、抗震加固、防雷

与接地系统、防火与消防、节能减排、环境保护、动环系统，应急照明，门禁

，气灭系统等）】的得8分。未提供机房改造方案得0分。

2、在第1点的基础上根据对机房改造方案优劣程度得（0-2.0）分；

（1）全面、准确理解本项目机房改造需求，优：得（1.5-2.0）分；
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（2）基本理解本项目机房改造需求，良：得（1.0-1.5）分；

（3）对本项目机房改造需求存在不足或不准确，一般：得（0-1.0）分

传输方

案
10

准确理解本项目相关技术现状和网络技术演进，并提出网络部署建议（包括PON

、波分）；分析影响项目建设实施的重、难点问题，并提出可行的实施方案和

建议；针对设备、管道、光缆建设提出低成本解决方案或建议，解决方案要求

内容完整详细，可操作性强。

1、有提供传输方案(相关技术现状和网络技术演进，并提出网络部署建议（包

括PON、波分）；分析影响项目建设实施的重、难点问题，并提出可行的实施方

案和建议；针对设备、管道、光缆建设提出低成本解决方案或建议，解决方案

要求内容完整详细，可操作性强)的得8分。未提供传输方案得0分。

2、在第1点的基础上根据对传输方案优劣程度得（0-2.0）分；

（1）全面、准确理解本项目传输方案需求，优：得（1.5-2.0）分；

（2）基本理解本项目传输方案需求，良：得（1.0-1.5）分；

（3）对本项目传输方案需求存在不足或不准确，一般：得（0-1.0）分

进度保

证、投

资控制

、质量

控制的

措施

10

根据投标人的进度保证、投资控制、质量控制措施体系能否满足项目进度和设

计的要求，并保证满足设计变更需求与项目应急保障措施。

1、有提供进度保证、投资控制、质量控制的措施（进度保证、投资控制、质量

控制措施体系能否满足项目进度和设计的要求，并保证满足设计变更需求与项

目应急保障措施）的得8分，未提供进度保证、投资控制、质量控制措施体系得

0分。

2、在第1点的基础上根据对进度保证、投资控制、质量控制的措施优劣程度得

（0-2.0）分；

（1）方案内容完整详细，整体分析科学合理，进度保障、投资控制、质量控制

的措施可操作性强，优得（1.5-2.0）分；

（2）方案内容基本完整，整体分析基本合理，进度保障、投资控制、质量控制

的措施可操作性不强，良得（1.0-1.5）分；

（3）方案内容不完整，整体分析一般，进度保障、投资控制、质量控制的措施

一般，一般得（0-1.0）分。

2.2.4

（2）

商务

部分 40 分

企业荣

誉
5分

1、投标人获得过国家科学技术进步奖证书的得5分；

2、投标人获得过省级科技进步奖证书的得3分；

3、投标人获得过市级科技进步奖证书的得1分。

注：本项只计1个证书且最高得分5分。须提供获奖证书复印件并加盖公章，未

提供不得分。

（1）国家科学技术进步奖仅限于国家政府机构颁发，协会颁发的不计；

（2）省部级科技进步奖仅限于省部级或以上政府机构颁发，协会颁发的不计；

（3）市级科技进步奖仅限于市级或以上政府机构颁发，协会颁发的不计。

企业资

质
9分

1、投标人具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计资质证书电子

通信广电行业（电子系统工程）甲级资质证书，得3分；

2、投标人具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发建筑智能化系统设计专项
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甲级资质证书，得2分；

3、投标人具有工程咨询单位甲级资信证书，业务范围包含：电子、信息工程（

含通信、广电、信息化），得2分；

4、投标人具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发通信工程施工总承包一级

资质证书，得1分；

5、投标人具有住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质证

书，得1分；

注：需提供有效期内的证书复印件并加盖公章,未提供不得分。

企业认

证
5分

投标人具备以下证书的，每缺一项扣1分，本项最高得分为5分，最少为0分。

（1）ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围需包含：通信网络规划设计及

网络优化技术服务、信息技术咨询、应用软件设计、开发及服务、信息系统集

成、通信网络维护及服务、建筑设计）；

（2）ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围需包含：通信网络规划设计及

网络优化技术服务、信息技术咨询、应用软件设计、开发及服务、信息系统集

成、通信网络维护及服务、建筑设计）；

（3）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围需包含：通信网络规

划设计及网络优化技术服务、信息技术咨询、应用软件设计、开发及服务、信

息系统集成、通信网络维护及服务、建筑设计）；

（4）GB/T29490知识产权管理体系认证证书认证范围需包含：监视控制系统、

数据采集系统、音视频设备、通信设备、计算机软件应用、信息系统集成）；

（5）信息安全服务资质证书（安全工程类一级）（能力范围需包含：安全风险

评估、安全需求分析、安全方案设计）；

（6）ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围需包含：信息技术咨询，

应用软件开发及服务，计算机信息系统集成，通信及信息化产品软件开发）

（7）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（认证范围需包含：通信及信息

化软件开发服务相关的信息技术服务管理活动）。

注：需提供有效期内的证书复印件、并加盖公章，未提供不得分。
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项目主

要负责

人资质

15分

1、项目负责人（1人），具备以下资质的得3分，少一项扣1分：

（1）具有二十年或以上同类项目工作经验（以学历证书毕业时间为准）及通信

工程专业本科及以上学历；

（2）具有一级造价工程师注册证书；

（3）具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程(含通信、广电、信

息化)】；

（4）具有一级建造师注册证书且专业类别为（通信与广电工程、机电工程）；

（5）具有注册信息安全工程师（CISE）资质证书；

（6）具有注册安全工程师执业证书。

2、设计负责人（1人），具备以下资质的得3分，少一项扣1分：

（1）具有十年或以上同类项目工作经验（以学历证书毕业时间为准）及电子信

息技术专业本科及以上学历；

（2）具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程(含通信、广电、信

息化】；

（3）具有一级建造师注册证书且专业类别为（通信与广电工程）；

（4）具有项目管理专业人员能力等级证书（CSPM-3）；

3、现场负责人（1人），具备以下资质的得3分，少一项扣1分：

（1）具有十年或以上同类项目工作经验（以学历证书毕业时间为准）及通信工

程专业本科及以上学历；

（2）具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程(含通信、广电、信

息化)】；

（3）具有一级建造师注册证书且专业类别为（通信与广电工程、机电工程）；

（4）具有通信相关专业高级（或以上）职称证书；

（5）具有高级信息系统项目管理师证书；

4、勘察负责人（1）人，具备以下资质的得3分，少一项扣1.5分：

（1）具有十年或以上同类项目工作经验（以学历证书毕业时间为准）及地图学

与地理信息系统专业硕士及以上学历的；

（2）具有测绘专业高级（或以上）职称证书；

5、造价负责人（1人），具备以下资质的得3分，少一项扣1分：

（1）具有十年或以上同类项目工作经验（以学历证书毕业时间为准）及通信工

程专业本科及以上学历；

（2）具有咨询工程师（投资）登记证书【电子、信息工程(含通信、广电、信

息化)】；

（3）具有一级建造师注册证书且专业类别为（通信与广电工程）；

（4）具有一级造价工程师注册证书；

（5）具有通信相关专业高级（或以上）职称证书；

注:上述投入人员必须为投标单位人员，需提供投标截止时间前连续3个月的社

保缴费证明。提供以上人员涉及评分的相关证书复印件加盖公章，否则不予计

分。
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项目主

要团队

其他成

员资质

3分

本项目至少配置20人（项目负责人、设计负责人、勘察负责人、现场负责人、

造价负责人除外）作为主要团队其他成员专职服务于本项目，均须具有通信相

关专业中级（或以上）职称。在此基础上每增加1人得0.3分；本项最高得3分；

注：职称需为政府人力资源和社会保障部门颁发，上述投入人员必须为投标单

位人员，需提供投标截止时间前连续3个月的社保缴费证明。提供职称证书扫描

件加盖公章，否则不予计分。

类似项

目业绩
3分

投标人自2023年1月1日至投标截止时间止承接过通信类设计项目的，每项得1分

。没有的不得分，本项最高得3分。

注：（1）业绩时间以合同签订时间为准。

（2）须在投标文件提供合同关键页等相关证明材料加盖公章，合同关键页

须清晰反映与业绩要求相关信息，否则不得分。

（3）若提供框架合同，需提供对应委托书或采购订单。

评审因素与评分值

评分标准条款

号

评审
因素

评分

因素

权重

分值

各评

审因

素细

分项

分值

2.2.4

（3）
评标价 10 分

以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础，当有效投标报价等于评标基准价时得10分;

投标有效报价与评标基准价相比，每上偏1%扣0.5分，下偏1%扣0.2分。本小项最多扣10分。评

标价得分四舍五入至小数点后三位。评标价得分最高分为10分，最低分为0分。
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1.评标方法

本次评标采用综合评估法。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

3 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；评

标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员

会应当否决其投标。在初步评审过程中，评标委员会对初步评审意见不一致时，按照少数服从多数的原

则确定，以书面形式予以表决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件

规定的偏差范围或最高项数；

（2）根据法律法规规定属于串通投标或弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书

面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）如投标报价中同时有下浮率和投标报价的，投标报价中下浮率和按计算公式计得的投标报价不

对应的，按下浮率为准，如下浮率的大写百分比和小写百分比不一致的，以大写百分比为准。修正后的最
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终投标报价若不符合投标报价（含投标报价下浮率和投标报价）的相关要求，评标委员会应否决其投标

。

修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，计算投标报价评分时，按修正后的最终投标报

价作为计算的依据。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，

应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，

评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5 综合得分等于以上各项的得分总和。评标委员会各自评出投标人的综合得分后，取算术平均值

为该投标人的最后综合得分（评分如出现小数点，则保留小数点后三位，第四位起四舍五入）。评标委

员会按得分顺序推荐最后综合得分最高分的投标人为排名第一的中标候选人，最后综合得分第二高分的

投标人为排名第二的中标候选人，以此类推。若有两个或两个以上投标人最后综合得分相同，则以投标

报价低的投标人确定为排名在前;再次出现相同时，由评标委员会成员投票，以得票多的投标人确定为

排名在前。招标人确定排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人,排名第三

的为第三中标候选人。

3.2.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约

保证金，或者被査实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委

员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致

或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄

清、说明或补正。【注:细微偏差指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提

供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整的技术信息和数据不会对其他投标

人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。】

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文

件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或

补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1确定中标人后，中标候选人情况将公示三天，公示内容包括:中标候选人的名称、最终投标报

价(中标价)、项目负责人情况等。投标人对评标结果有异议的，应按国家发改委等部委11号令《工程建

设项目招标投标活动投处理办法》的有关规定，向建设工程招标监督部门反映。

3.4.2按上述评标办法所得的评标结果报备有关部门后，招标人应根据评标委员会提供的评标报告和

推荐的中标候选人排列的顺序确定中标人，并把结果通知参加投标的所有投标人。

3.4.3招标人和招标代理机构向投标人公布评标结果时，无需公布具体的评审内容，也无需向未中标

的投标人说明原因。
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3.4.4招标人保留对参加投标人进行澄清、抽查和现场考察的权力，若发现投标申请人的虚假、假报

材料行为，将取消其投标(中标)资格，已中标的不予退还投标保证金(或履约保证金)，并逐级上报建设

行政主管部门，因此造成招标人损失的，保留向该投标人索赔的权利。
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第四章 合同条款及格式

合同编号：____________

建设工程勘察设计合同

（专业建设工程）

工程名称：罗定市智慧广电基础设施建设项目勘察及设计服务

工程地点：广东省云浮市罗定市

证书等级：

发 包 人 ：罗定市政务服务和数据管理局

承 包 人 ：

签订日期：

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局
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第一部分 勘察、设计合同协议书

发包人（全称）：罗定市政务服务和数据管理局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法

律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗定市智慧广

电基础设施建设项目勘察及设计服务有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：罗定市智慧广电基础设施建设项目勘察及设计服务

2.工程地点：广东省云浮市罗定市

3.工程规模：罗定市现建设覆盖市全域的“市-镇-村一张网”新型广电网

络，构建技术先进、安全可靠、高效运营的广电网络体系。包括1.升级改造罗定

市中心机房及23个镇站接入网机房；2.建成各机房传输设备，提升罗定市各机房

传输能力；3.建成138km环网管道及111km城区/圩镇管道；4.组建覆盖“罗定市-

镇-行政村”的FTTH光网络，满足40%以上的居民用户覆盖需求；5.建成罗定市智

慧广电信息发布基础设施，满足日常文化传播及公共服务需求。项目估总投资：4

1985万元，工程建设费用：35642.90 万元。

项目估算：总投资为41985.00万元。

二、勘察范围、技术要求工程量

1.勘察范围：本项目需对机房改造、管线施工、设备安装进行勘察，为设计

提供依据并满足设计要求。

勘察工程量：/。

2.设计内容包括：包括但不限于工程全部专业的勘察、初步设计以及后续服

务和现场指导与监督等。

3.设计依据：

（1）《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共

和国招标投 标法》《建设工程勘察设计管理条例》；

（2）国家及项目所在地有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

（3）相关建设工程批准文件；

（4）发包人要求及招投标文件；

（5）发包人提供的其他有关资料及文件；

（6）发包人对设计人设计成果提出的设计修改意见。

三、合同工期

1.开工日期：

2.勘察成果提交日期：

3.工程设计周期：120个日历天。①合同签订后60个日历天内提交初步设计报告

及图纸、工程概算书，地质勘察报告及工程测量成果:②审批部门完成初步设计审批
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后60个日历天内提交施工图设计;③勘察设计服务期限为工程建设全过程，至工程竣

工期满。

四、合同价款、签约合同价及支付

1.合同金额：

勘察费暂定合同价为人民币（ 大写） (¥ 元）， 本项

目勘察中标下浮率为【 】%。

设计费暂定合同价为人民币（ 大写） (¥ 元）， 本项

目设计中标下浮率为【 】%。

2.合同价结算：最终以财政部门审定金额为准。另外在设计阶段应充分满足发包

人的限额设计要求，主动采取各种优化设计，确保设计概算价不超估算价，设计人应

完成本工程 初步设计及概算编制工作，上述费用已包含在合同价款中，发包人不再

另行支付。

注：设计人按本合同收取的设计费包含完成本项目设计服务等全部合同义务所需

的一切 费用（包括但不限于设计费、咨询服务费、劳务费、人工成本、文印费、文

件制作费、通讯费、交通费、差旅费、人员加班费、保险费、税金、利润等）除本合

同另有约定外，设计费不做任何调整。

3.支付时间：

发包人保证按下列规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。承包

人保证按合同规定全面完成各项勘察设计工作，并承担合同规定的承包人的全部义务

和责任。

4.勘察设计费的支付方式 :

4.1、初步设计阶段勘察费具体如下支付进度（在已争取项目建设资金（含上级

专款以及债券资金等）落实后）：

①合同生效后15天内，发包人向承包人支付签约合同价初步设计阶段勘察费*30

％作为预付款；

②提交勘察成果资料后30天内，勘察成果资料通过发包人和相关部门审核验收，

发包人累计支付至合同暂定初步设计阶段勘察费*60%；

③本工程项目完成施工图审查时，勘察费结算，发包人累计支付至合同暂定初步

设计阶段勘察费*80%；

④项目通过发包人和相关部门审核验收，剩余的初步设计阶段勘察费待工程完工

后发包人一次结清（不计利息）。
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4.2、初步设计费具体如下支付进度（在已争取项目建设资金（含上级专款以及

债券资金等）落实后）：

①发包人向承包人发布初步设计任务通知时，发包人向承包人支付合同价初步设

计费*30％作为预付款；

②承包人完成初步设计所有工作并经发包人和相关部门确认后，发包人向承包人

支付合同价初步设计费*80％作为进度款；

③项目通过发包人和相关部门审核验收，剩余的初步设计费发包人一次结清（不

计利息）。

4.3、施工设计阶段勘察费因应分阶段实施并采取分阶段支付，具体如下支付进

度（在已争取项目建设资金（含上级专款以及债券资金等）落实后）：

①合同生效后15天内，发包人向承包人支付每阶段所对应比例的签约合同价施工

设计阶段勘察费*30％作为预付款；

②提交每阶段勘察成果资料后30天内，相应阶段勘察成果资料通过发包人和相关

部门审核验收，发包人累计支付至该阶段对应比例的合同暂定施工设计阶段勘察费

*60%；

③本工程项目完成施工图审查时，勘察费结算，经发包人累计支付至合同暂定施

工设计阶段勘察费*70%；

④项目通过发包人和相关部门审核验收，剩余的施工设计阶段勘察费待工程完工

后发包人一次结清（不计利息）。

4.4、施工图设计费因应分阶段实施并采取分阶段支付，具体如下支付进度（在

已争取项目建设资金（含上级专款以及债券资金等）落实后）：

①发包人向承包人发布每阶段施工图设计任务通知时，发包人向承包人支付该阶

段对应比例的合同价施工图设计费*30％作为预付款；

②承包人完成对应阶段施工图设计并经有资质的图审单位审图合格或甲方确认后

，发包人向承包人支付该阶段对应比例的合同价施工图设计费*70%。

③项目通过发包人和相关部门审核验收，发包人收到申请后支付至施工图设计费

审定价的100%。

五、发包人代表与设计项目负责人、勘察人项目负责人

发包人代表： 。

设计人项目负责人： 。

勘察人项目负责人： 。
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六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）招标文件；

（6）投标文件及其附件；

（7）发包人要求

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件

和相关 资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

3.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 罗定市 签订。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日生效。

十二、合同份数

本合同一式 份，具有同等法律效力，发包人执 份，勘察人执 份，设

计人执 份。

（以下无正文）

发包人：（印章） 勘察人：（印章）

法定代表人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

或其委托代理人： 或其委托代理人：
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地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：
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第二部分 通用合同条款 （勘察）

第 1 条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包

括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件

及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的

书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于

建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，

经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承

人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的当事人（若当事人并非联合体，

则该当事人须具有工程勘察资质；若当事人为联合体，则至少一家联合体成员须具有工程勘

察资质）以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就本项目就工程勘察范围、

内容和技术标准等提出要求的书面文件，又称勘察任务书。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同

约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）

计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最

后一天，时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提

交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作

需要的所有图件，包括相关说明和资料。
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1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用

的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交

换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成

实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然

的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程

序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的

文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发

包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在

专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、

规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提

供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字
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本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上(

含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送

达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方

式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式

通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；

如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿

赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

1.7.1 除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的

图纸、 文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.7.2 除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供

的技术 文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第 2 条 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果

资料和数据等。

2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形

图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘

道路许可等。

2.2.4 发包人应协助提供勘察人具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍

物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿、入户雨污分流入户摸查协调进场等）。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）

的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。
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2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件，发包人不得要求勘察人

违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负

责安全保卫工作，并协调相关部门派员旁站监督；按国家有关规定，对从事危险作业的现场

人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款

中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程

勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式

及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人

有关的具体事宜。

第 3 条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，

有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其

他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另

行约定。

3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按发包人要求和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并

对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并

妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规

的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道

及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境

中进行工程勘察作业时，应编制安全施工方案，严格按照方案实施，确保安全作业。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措

施保护作业现场环境。

3.3 勘察人代表



49

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职

务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过

程中与勘察人有关的具体事宜。

第 4 条 工期

4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进

度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，

推迟开工日期并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同

条款中约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和(

或）补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第 4.3.1 款情形发生后 7 天内，

应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7 天内予以确认；逾

期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款〔

合同价款与调整〕执行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘

察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要

求发包人延长工期，具体可参照第 4.3.2 款处理。
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第 5 条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及

因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料八份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行

约定，发包人另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包

括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。

除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为验收通

过。

第 6 条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和

生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关

资料。

第 7 条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合

同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同

价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改

变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的

风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条

款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专

用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
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（3）其他合同价款形式

（4）合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，

双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款

对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已

经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的

约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或

预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定支付，勘察人向

发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后

推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支

付。

7.3.2 第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕确定调整的合

同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通

知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘

察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工

程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1

款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，

并予以全额支付。

第 8 条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；
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（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7 天内就调

整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7 天内予以确

认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发

包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后 14 天内向对

方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告

之日起 14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被

确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

第 9 条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行

编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以

为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包

人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第

三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘

察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无

关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述

文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工

程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提

供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及

出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专

有技术、 技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第 10 条 不可抗力
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10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能

克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用

条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合

同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施

减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔 7 天向

发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2 天内，勘察人向发包人

通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14 天内，勘察人向发包人提

交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发

包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 11 条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保

密等义务。

第 12 条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付

合同价款的情况，停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他

人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。
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12.2 一方依据第 12.1 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的

通知，并在发出通知前不少于 3 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争

议的，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量

相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应

为勘察人撤出提供必要条件。

第 13 条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和

谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工

程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和

其他保险。

第 14 条 违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第 7.2 款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退

还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘

察工作的，若完成计划工作量不足 50%的，发包人应支付勘察人合同价款的 50%;完成计划

工作量超过 50%的，发包人应支付勘察人合同价款的 100%。

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并

给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者

发包人应支付违约金的数额或计算方法。

14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资

料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
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14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人

已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿

给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察

人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接

经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造

成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第 15 条 索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工

期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式

向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后 7 天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28

天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包

人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件

终了后 21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）

、（4）项约定相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工

期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约

定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行

为的通知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人

发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的

索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28

天内给予答复；
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（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对勘察

人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件

终了后 21 天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(

3）、（4）项约定相同。

第 16 条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成

协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业

协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均

应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不

成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第 17 条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补

充或修改并在专用合同条款内约定。
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第三部分 专用合同条款（勘察）

第 1 条 一般约定

1.1 词语定义：按通用合同条款内容。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：按合同协议书条款内容执行。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人： ；

发包人指定的联系方式： ；

勘察人接收文件的地点：___________________________________

勘察人指定的接收人：_____________________________________

勘察人指定的联系方式：___________________________________

第 2 条 发包人

2.1 发包人义务

2.1.1 发包人对安全文明施工的特别要求：在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人

的安全保卫及其它有关的规章制度。同时，勘察人还应自费采取适当措施，保证其工作人员

在勘察工作过程中的安全和卫生条件。完成本工程以及为执行政府规定所需的全部安全文明

施工费用已包含在本签约合同价内，因勘察人的安全文明措施不力而引起的任何费用支出或

其他责任均由勘察人承担。勘察人的行为无论事先或事后是否得到发包人的确认、批准，均

不免除或减轻勘察人按本合同或法律规定应承担的责任。

2.2 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________

授权范围：_________________________________________________

第 3 条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 关于分包的约定：按通用合同条款内容。

3.2 勘察人义务

按通用合同条款内容。

3.3 勘察人代表（勘察项目负责人）

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________

授权范围：负责项目勘察工作的管理及协调
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第 4 条 工期

4.1 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：非勘察人原因造成勘察人无法进入勘察现场开展工作。

4.2 发包人造成的工期延误

4.2.1 双方就工期顺延确定期限的约定：按通用合同条款执行。

第 5 条 成果资料

5.1 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料 8 份。具体如下：

序号
成果名称

成果要求 提交日期

1

勘察成果文件（勘察

说明书、各项图表资

料、物探成果资料等

文件）

8 份（按发包人要

求数量补充提供）

如需提交多于本条规定份数的成果资料，多出的部分发包人须向勘察人支付工本费。

第 6 条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定：配合现场施工工作 ，必要时须进行补勘工作。

后续技术服务费用约定：施工过程中因工程需要，招标人要求增加的勘察、工作量按实

计入结算，但费率浮动幅度（中标下浮率）保持不变。

后续技术服务时限约定：至本工程竣工验收备案。

第 7 条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：按通用合同条款内容执行。

7.1.2 本合同价款采用 （1） 方式确定。

（1）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：按专用条款 7.4 条约定执行 。

7.2 定金或预付款

7.2.1 发包人向勘察人支付定金金额： / 或预付款的金额： / 。

7.2.2 定金或预付款在进度款中的抵扣办法： / 。

7.3 进度款支付

7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：按合同协议书执行 。

7.4 合同价款结算

勘察费结算时，以财政部门审定的金额为准。

7.5 履约担保

履约担保金额：勘察费暂定合同价的 5%；

履约担保的形式：履约保证金或履约保函或履约保险。
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履约担保要求：勘察人应向发包人提交履约保证金或由银行出具的经发包人认可的履约

保函或履约保险，保函格式采用不可撤销、见索即付的银行保函格式，出具保函或保险的银

行级别须为国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别。

履约担保在勘察人完成本合同所有工作后 5 日内由发包人不计息退还给勘察人。

在本工程实施过程中，如果勘察人未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的勘察人

应负的责任和义务，发包人有权从履约担保中索赔相应的违约金。

第 8 条 变更与调整

8.1

变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定： /

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定： /

8.2

变更合同价款确定

8.2.1 提出变更合同价款报告期限的约定： /

8.2.2 通用合同条款第 8.2.3 修改为：一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之

日起 14 天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则不视为该项变更合同价款报告已被

确认。

第 9 条 知识产权

9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发

包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本合同无关的其他事项。

9.2 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人与勘察人双方共有。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：不能擅自修改或用于与本合同无关的其

他事项。

9.3 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：勘

察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同

价款中，发包人无需另行支付。

第 10 条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： / 。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定： /

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定： /

第 11 条 合同解除
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11.1 如因勘察人的违约导致发包人解除本合同的，发包人有权选择其他有资质的单位

继续承担勘察工作。

第 12 条 责任与保险

12.2 工程勘察责任保险的约定：/

第 13 条 违约

13.1 发包人违约

13.1.1 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退

还发包人已付的定金或预付款；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，

发包人应支付勘察人合同价款的 50%；完成计划工作量超过 50%的，发包人应支付勘察人合

同价款至相应比例。

（2）若发包人提前结束合同，应对勘察人已完成的工作量进行费用结算。

（3）发包人支付勘察人的违约金：在勘察人完全按合同约定履行的情形下，发包人延

迟支付勘察费且在勘察人发出书面催款通知 10 日内仍不支付的(依合同或法律法规发包人

可拒付、缓付的不属于延迟支付)，发包人应按迟付金额和天数，向勘察人支付每天万分之

三的违约金。

（4）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：按通用合同条款和国家有关法律法

规执行。

13.2 勘察人违约

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人

已支付的定金或预付款。

（2）因勘察自身人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘察人

应负责立即返工，对不合格的勘察成果资料予以修改、补充、完善并重新提交验收，直至通

过验收为止，其返工所涉的全部费用由勘察人承担。

（3）勘察人因自身原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，

应减收勘察费的万分之三。

（4）因勘察人自身原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人应承担全部法律

责任和违约责任。

（5）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：按通用合同条款和国家有关法律法

规执行。

第 14 条 索赔

14.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：无

14.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按国家有关法律法规执行
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通用合同条款第 15.2（1）（4）修改为：（1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向

发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合

同义务，勘察人有权向发包人发出索赔意向通知。

（4）发包人应在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内予以答复或对勘察

人作进一步要求。发包人未在前述时间内予以答复或未对勘察人作进一步要求的，视为发包

人认可该项索赔。

第 15 条 争议解决

15.1 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第 （2） 种方式解决：

（1）向罗定市仲裁院申请仲裁；

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第 16 条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：勘察人拟将本项目

的非主体、非关键性工作进行分包的，应按国家相关法律法规规定执行，分包人须具备相应

专业资质和能力；除本项目的非主体、非关键性工作外，其他工作分包须经过发包人同意。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分
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第二部分 通用合同条款（设计）

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予

的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构

成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标

通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发

包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件等。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合
同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投
标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的
文件。

1.1.1.6发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目

的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的

书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行

业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合

同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资

格的合法继承人。

1.1.2.3设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质

的当事人（具体而言，若当事人并非联合体，则该当事人须具有工程勘察资质；

若当事人为联合体的，则至少一家联合体成员须具有工程勘察资质）及取得该

当事人资格的合法继承人。
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1.1.2.4分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，

并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范

围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围

内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提

供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设

计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业

建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提

供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣

工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计

人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计

协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施

工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务

情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完

成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场

障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报

告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、

水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基

础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、

受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提

供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划

开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发

包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。
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1.1.4.2完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计

划 完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际

完成设 计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期

。

1.1.4.3设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工

程 设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为

基 准日期，直接发包的工程设计

以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.5天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始

当 天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时

。

1.1.5合同价格

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定

完 成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发

生的价 格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真

、 电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

601.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同

条 款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工

程 所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当

事人可 以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方

性 标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用

合同条 款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款

中 约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用

承担等 事项。

1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或

地 方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定
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外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂

程度，签 约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外

， 解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改

， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，

并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6联络

1.6.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求

、 同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送

达接收人和送达地点。

1.6.2发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达

地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱

发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人

的 来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝

签收一 方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益

。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律

责任。

1.8保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人

提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
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除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提

供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄

露给第三方。 保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1发包人一般义务

2.1.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，

包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负

责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核

准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担

由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地

政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3专用合同条款约定的其他义务。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职

务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处

理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为

由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的

期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正

常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3发包人决定

2.3.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或
设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设

计费用等问题按本合同第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出

书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延

长。

2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1设计人一般义务
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3.1.1设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围

内的专业建设工程初步设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，

提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案

手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致

设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计

费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3专用合同条款约定的其他义务。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确

项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及

授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前

书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的

注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1项
约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人

擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计

人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目

负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中

应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书

面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责

人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人

继续履行第 3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，

应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后

7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括

工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变

动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专

业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，

还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、

执业经验等资料。
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3.3.3发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提

供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。

发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人

认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用

合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工

程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键

性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、

关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设

计人不得进行违法分包。

3.4.2设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定

分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分

包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，

设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人

员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程

设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分

包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设

计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合

同向发包人承担连带责任。

3.5.2联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为

合同附件。在履行合同过程

中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成

员全面履行合同。

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4.工程设计资料
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4.1提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 1 约定的时间向设计人提供

工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性

负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时

地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影

响设计人的正常设计为限。

4.2逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15天以内，

设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15天

以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提

供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，

并相应延长设计周期。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.1对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保

护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设

计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和

新材料。

5.1.2对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程

设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发

包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术

标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变

化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提

出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设

计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和

（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足

质量、安全、节能、环保等要求。

5.2工程设计保证措施

5.2.1发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。
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5.2.2设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保

证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、

审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3工程设计文件的要求

5.3.1工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要

求。

5.3.2工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可

靠，并能够实施。

5.3.3工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合

国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济

性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工

程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安

全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，

并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采

取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕

的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长

由发包人承担。

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计

划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发

包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权

按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。工程

设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设

计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，

但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2工程设计进度计划的修订
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工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设

计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。

除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划

后 5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的

修订的工程设计进度计划。

6.2工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计

通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7天前向设计人发出开始工

程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面

通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不

符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设

计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后 5天内向

发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后 10天内提交要求延期的

详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计

人要求延期的详细说明后，应在 5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期

天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未

予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约

定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延

期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当

另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
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因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2款〔设计

人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计

人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此延长的设计周期。

6.4.2设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并

按第 14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后

15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16

条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面

通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，

复工应由发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行

支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。

当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通

知要求复工。

因发包人原因导致暂停设计，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，

发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5提前交付工程设计文件

6.5.1发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达

提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建

议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的

合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设

计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加

的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行

的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7天内予以答复。任何

情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
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6.5.2发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工

程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款

中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7.工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.1工程设计图纸及设计说明。

7.1.2发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设

计文件。

7.2工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包

括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人

的亲笔签名。

7.3工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间、份数和具体要求在专用合同条款附件 2
中约定。

8.工程设计文件审查

8.1设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包

人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件

以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15
天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合

合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行

修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为

设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当

严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见

超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11条〔工程设计变更与索赔〕

的约定，向设计人另行支付费用。

8.3工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设

计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工

程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该

审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新
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提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文

件，发包人应当根据第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行

支付费用。

8.4发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查

形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查

会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的

费用。

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，

有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设

计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义

务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要， 并依据合同约定及相关技术标准，

对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发

包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造

成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第 14.2款〔设计人

违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设

计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过

的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并

按第 14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，

由此增加的设计费用和 （或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9.施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提

供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车(

试运行）考核和竣工验收服务。

10.合同价款与支付

10.1合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具

体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；
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（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所

做的各项工作的相应费用等。

10.2合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑

面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格

计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。

合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方

法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有

关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内

合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围

和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 30%。预付款的比例由发包人与设计人

协商确定，一般不低于合同总价款的 30%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通

知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有

权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7天内

仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4进度款支付

10.4.1发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人支付进

度款。

10.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设

计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款

中支付或扣除。

10.5合同价款的结算与支付
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10.5.1对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款的约

定及时支付尾款。

10.5.2对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同

条款约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付

给设计人。

10.5.3对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和

支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11.工程设计变更与索赔

11.1发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提

供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当

按照发包人要求变更工程设计。

11.2发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料

存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，

设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包人协商对合同价格和/或完

工时间做可共同接受的修改。

11.3如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使

得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款的约定，与设

计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的

颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求

事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5天内书

面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，

设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该

事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另

有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5天内，予以书面答复。逾期

未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12.专业责任与保险

12.1设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准

尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合

同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
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12.3工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量

事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用

的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为

实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似

性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此

类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不

得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作

权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、

使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书

面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给

任何第三方。

13.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由

设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自

己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文

字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采

用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人

未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约

定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实

际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设

计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，

应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15天时，设计人有权

书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15天内发包人支付相

应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日

起超过 15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的

时间，且设计周期相应延长。
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14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程

停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕

的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方

使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2设计人违约责任

14.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按

发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定

向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件

的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后

可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设

计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取

补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者

根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要

求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款

的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可

避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、

戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造

成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗

力或其损失发生争议时，按第 17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立

即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理

期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中

间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28
天内提交最终报告及有关资料。

15.3不可抗力后果的承担
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不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定

各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，

任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除

其违约责任。

16.合同解除

16.1发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期

限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求

的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30天内仍

未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3任何一方因故需解除合同时，应提前 30天书面通知对方，对合同中

的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

17. 争议解决

17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章

后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进

行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应

遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规

则，并按下列约定执行：

17.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除

专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28天内，或者争议

发生后 14 天内，选定争议评审员。
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选择一名争议评审员的， 由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，

各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合

同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机

构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担

一半。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组

进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，

依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议

评审申请报告后 14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在

专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束

力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，

双方可选择采用其他争议解 决方式。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约

定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者

被撤销均不影响其效力。
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第三部分 专用合同条款（设计）

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.1其他合同文件包括：本合同当事人签订的补充协议（如有）。

1.1.2工程设计服务、资料与文件

1.1.2.1修改为：工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供

编制专业建设工程设计。基本服务费用包含在设计费中。

通用合同条款第 1.3修改为：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行

政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地

方政府规章等（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区的法律法规）。

1.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同协议书执行。

1.3 联络

1.3.1发包人和设计人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.3.2发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的联系电话及传真号码： ；

发包人指定的电子邮箱： 。

设计人接收文件的地点： ；

设计人指定的接收人为： ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱： 。

1.4 保密

保密期限： 按通用合同条款执行 。

2. 发包人

2.1发包人一般义务

2.1.1发包人一般义务：按通用合同条款执行。

2.1.2发包人其它义务：/
2.2发包人代表

发包人代表

1.1.1.8
1.1.3.2
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姓名： ；

身份证号： ；

职务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

发包人更换发包人代表的，应当提前 5天书面通知设计人。

2.3发包人决定

发包人应在 7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在

确定时间内作出书面决定的，设计人的设计周期相应延长。

3. 设计人

3.1设计人一般义务

按通用合同条款内容。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓 名： ；

执业资格及等级： ；

注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：负责项目运行、技术等工作的管理

和协调。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前 7天书面通知发包人并经发包人书

面同意。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：每更换一次项目负责人处违约

金合同价的1%。

3.2.3设计人应在收到书面更换通知后 5天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应支付违约金人民币

100000元/次。

3.3 设计人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后 5 天内。
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3.3.2设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：应支付违约金

人民币 30000 元/次。

3.4 设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

设计人拟将本项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应按国家相关法

律法规规定执行，分包人须具备相应专业资质和能力；除本项目的非主体、非

关键性工作外，其他工作分包须经过发包人同意。

3.4.2分包工程设计费支付方式：由设计人自行决定。

4.工程设计资料

发包人提供工程设计所必需的工程设计资料超过约定期限的，超过约定期

限 15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过

约定期限 15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程

设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付

相应设计费用，并相应延长设计周期。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.1工程设计的特殊标准或要求：

设计人应根据项目实际情况合理优化设计方案，不超过项目概算总投资的前提

下，确保工程效果。

5.1.2工程设计适用的技术标准：按通用合同条款执行。

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

6.2工程设计进度延误

6.2.1 因发包人原因导致工程设计进度延误：按通用合同条款执行。

6.3提前交付工程设计文件

6.3.2提前交付工程设计文件的奖励： / 。

7．工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.1发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：①设计文件包

括设计资料、设计文件、设计图纸。②设计文件除应提供本项目的设计总图、
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总设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应包括必要的设计资料和设计计算

书。交付设计文件和资料时应附带清单。③设计人应按规范对提交的文件、图

纸进行统一编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和

验收制度。④设计人按照本合同通用合同条款的约定提交有关设计文件、设计

资料。⑤发包人、设计人双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。⑥设计

人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。同时须满足 当

地住建局的审查要求。

8.工程设计文件审查

8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15天。

当发包人对设计人提交的设计文件质量有异议时，设计人应当提供据以编

制设计文件的技术资料，包括但不限于文字报告、计算书、图纸图表等。

8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后 7天内，向政府有关部

门报送工程设计文件。

9.施工现场配合服务

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。

10.合同价款与支付

10.1按合同协议书约定执行。

10.2合同价格形式

按合同协议书约定执行。

10.3 定金或预付款：按合同协议书约定执行。

10.4进度款支付：按合同协议书约定执行。

10.5合同价款的结算与支付：

设计费结算时，最终以财政部门审定为准。

10.6设计人的账户：

开户名称：

开户银行：

账号：

通用条款增加 10.7 履约担保

履约担保金额：设计费暂定合同价的 5%；

履约担保的形式：履约保证金或履约保函或履约保险。

履约担保要求：设计人应向发包人提交履约保证金或由银行出具的经发包

人认可的履约保函或履约保险，保函格式采用不可撤销、见索即付的银行保函

格式，出具保函的银行级别须为国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行

或以上级别。
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履约担保在设计人完成本合同所有工作后 5 日内由发包人不计息退还给设

计人，在此之前履约担保须一直保持有效。

在本工程实施过程中，如果设计人未能按合同条款规定履约或违背了合同

规定的设计人应负的责任和义务，发包人有权从履约担保中索赔相应的违约金。

11.工程设计变更与索赔

通用合同条款 11.5删除，修改为：

本工程项目投资必须按照发包人确定的投资额度和要求严格控制。在保证

设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，确保工程概算不突破估算。

设计人的设计文件应报发包人审查同意，发包人不同意设计文件的，应以

书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包

人书面说明，对设计人文件进行修改后重新报送发包人审查。

12.专业责任与保险

12.1设计人不需有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托

编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权

的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： /。

13.2设计人为实施工程所编制的文件及本合同项下全部设计成果的知识产

权均归发包人和设计人共有。 设计人向发包人提供的设计结果，应保证不涉及

侵害任何第三方的知识产权，且不得用于第三方设计或其它项目设计。否则由

此产生的一切法律责任由设计人承担，赔偿发包人受到的全部损失，且发包人

有权解除本合同。

13.3 设计人不得将本合同项下的设计成果转由任何第三方使用，不得向第

三人泄露、披露或转让向发包人提交的产品图纸等技术经济资料，否则，应向

发包人按本合同设计费总额的 20％向发包人支付违约金，并赔偿发包人受到的

全部 损失。

13.4 关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

按通用合同条款执行 。

14.违约责任

14.1发包人违约责任



86

14.1.1发包人支付设计人违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要

求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已支付的定金或

预付款；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设

计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半

时，按该阶段设计费支付至相应比例。

14.1.2 若发包人提前结束合同，应对设计人已完成的工作量进行费用结算。

14.1.3发包人逾期支付设计费的违约金：在设计人完全按合同约定履行的

情形下，发包人未按约定的金额和期限向设计人支付设计费的，发包人应按迟

付金额和天数，向设计人支付每天万分之三的违约金。

14.2设计人违约责任

14.2.1设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求

终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金或预付款金额双倍返还给发

包人。

14.2.2设计人因自身原因逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天，

应减收该项目应收设计费的万分之三。

14.2.3设计人未经发包人同意擅自更换承诺投入设计人员的违约责任：应

支付违约金人民币 30000元/ 次。

14.2.4设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计，且经发包人要求仍

不整改的，视为违约，应承担相应责任，并从设计费中扣除设计费的 20%作为

违约金。

14.2.5发包人有权在应支付给设计人的款项中直接扣除设计人应承担的违

约金，亦有权选择就设计人提供的履约担保进行索赔。

14.2.6 如果设计人发生下列情况之一，发包人有权单方解除本合同，同时，

发包人有权依据本合同有关条款和法律规定， 对设计人的违约行为追究其责任，

并采取相应的补救措施：

(1)设计人破产(或破产和解)，重整，解散或清算的；

(2)设计人有转移资产、抽逃资金或其他可能丧失信誉和履行合同的行为；

(3)由于设计人自身的债务问题，导致发包人被法院要求协助诉讼保全、协

助执行(法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知书、关于履行到期债务

的通知等协助执行函件)，发包人通知设计人后 14天内设计人无法妥善解决。

15. 不可抗力

15.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
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16.合同解除

16.1有下列情形之一的，可以解除合同：按通用合同条款执行。

17. 争议解决

17.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /。

17.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

17.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向项目所在地仲裁院申请仲裁；

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件 1：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 2：设计人向发包人交付的工程设计文件
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附件 1：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

序号
资料及文件

名称
份数 提交日期 有关事宜

1
前期工作

相关文件
1

招标时已提

供

如 有 补 充 或

修改，根据需

要提供

2
发包人要求

1
设计工作开

始前

附件 2：设计人向发包人交付的工程设计文件

序号
资料及文件

名称
份数 内容要求 提交时间

1
初步设计文

件
8

按发包人要

求及工程进度

需要

2
其他设计文

件

按发包人要

求提交

按发包人要

求及工程进度

需要

如需提交多于本条规定份数的成果资料，多出的部分发包人须向设计人支付

工本费。
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第五章 发包人要求

一、基础资料和设计任务书

1、项目概况:

1.1 设计位置、项目范围、区域概况详见罗定市智慧广电基础设施建设项目《可行性研究报

告》。

1.2 公用设施条件

该项目供电、供水设施完善。

(1)供水，由市政供水系统供给，可满足项目的用水需求。

(2)供电，由市政供电网引入，可满足项目的用电需求。

1.3 投资控制

项目估算总投资为41985.00万元:

2、设计要求

2.1 设计内容

包括但不限于工程全部专业的勘察、初步设计以及后续服务和现场指导与监督等。

2.2 设计原则

(1)贯彻国家、广东省及当地社会经济发展政策。

(2)符合云浮市、罗定市相关规划要求。

(3)合理定位，符合城市发展要求。

(4)合理统筹近期与远期实施方案，统一规划，分步实施，并适当预留远期发展空间。

(5)工程采用技术先进、高效节能、稳妥可靠、操作简单、易于管理的工艺，确保设计安全、

可靠， 同时最大程度降低工程投资和运行成本。

2.3 设计要求

工程设计文件深度规定:符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定，

初步设计内容和深度要符合国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规

划方案批复的要求)。

(1)设计深度要求

设计文件必须符合下列要求:

设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程

建设的法律法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求:

设计依据的基本资料应完整、准确、可靠;设计方案论证充分，计算可，并符合系统运行

安全的要求:
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设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求;设计文件

必须保障本工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济的综合要求;施工图设计图纸须通

过招标人或建设主管部门的审查。

(2)初步设计

按文件编制深度规定完成初步设计内容，经专家评审通过为合格。

3、勘察要求

3.1 包括但不限于工程全部专业的勘察以及后续服务和现场指导与监督等

本项目需对机房改造、管线施工、设备安装进行勘察，为设计提供依据并满足设计要求

。

3.2 勘察方案要符合国家及地方现行的勘察标准及规范，符合本项目的可研批复及规划

方案批复的要求。

4、替代方案

无

5、业主提供基础资料

二、其他说明

1、投标人的技术文件(勘察设计方案)不得有明显抄袭行为;不得侵犯他人著作权和特许

权;不得采用参加过其他竞赛，或在其他竞赛中获奖的作品。

2、如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生

其他特殊情况，评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标文件

符合要求的内容。

3、知识产权

(1)公开展示

所有投标文件和评审结果可在监督部门、招标管理机构或交易服务机构指定媒体或刊物

上免费公开展示。

招标人有权在评标结束后公开展示所有投标文件(含投标方案成果文件)，并通过传播媒

介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该投标文件，所有展示、推介均不向投标人支

付费用。

(2)知识产权转移

授予合同并支付费用后，中标投标文件(含投标方案成果文件)的著作权、版权、专利权

和使用权归招标人所有(署名权除外)。

如果招标人、中标人使用未中标投标文件(含投标方案成果文件)作为本项目实施方案，

招标人按招标文件规定向提交投标文件的投标人付给使用费后，该投标文件的著作权、版权
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、专利权和使用权归招标人所有(署名权除外)，招标人、中标人可以在本工程使用该投标文

件。

(3)其他

招标人有权在勘察设计和工程建设中根据需要对选定的投标文件(含投标方案成果文件)

进行任意的调整和修改。招标人有权在实施勘察设计方案中参考使用获得费用的所有投标文

件的部分内容，被使用部分的投标文件使用费按招标文件规定执行。

投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标

人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

中标人未经招标人许可，不得将中标投标文件(含投标方案成果文件)用于其他任何项目

的投标和设计，不得擅自在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该投标文件(含投标方案成

果文件)。招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款

。

中标人应对投标文件(含投标方案成果文件)按相关专业管理部门(如规划、消防、防雷、

人防等)和招标人的意见进行修改。

本项目勘察设计投入人员由项目负责人负责项目勘察设计工作，根据工程需要下设若干

专业负责人、专业设计人员。

（1）各专业负责人、各专业设计人员等在投标文件中拟投入的，中标人须在中标公示

期3日内提供所有拟投入人员的证书原件到招标人处进行核验。

（2）各专业负责人、各专业设计人员等在投标文件中未提供投入的，具体人选由招标

人和中标人在合同谈判阶段确定。

不按规定要求时间提供核验核对的、提供的原件与投标文件不一致或弄虚作假的、合同

谈判阶段拒绝投入相关专业负责人及专业人员的，中标无效，取消其中标资格，并依法追究

其法律责任。

项目负责人、各专业负责人、各专业设计人员的配备设置、职责范围等，一经确定，未

经招标人批准不得撤换，否则视为中标人严重违约。

4、专业设计人员

为保证中标人在合同期内完成承担的勘察设计任务，工程施工过程中勘察设计单位委派

的项目负责人每星期驻现场不少于3天(或委派具备同等水平的专业人员代替，代替人员名录

须经招标人同意)，不得擅自离开或更换，离开现场一天及以上应向招标人书面请假报批，每

月累计不应超过八天，否则按如下方式进行处罚:

(1) 项目负责人更换的处罚:每更换一次项目负责人处违约金合同价的5%。

(2)各专业负责人、各专业设计人员成员每更换一人次，处违约金 30000元/人次。(3)中

标人的项目负责人必须按时驻现场，否则按未到位处违约金5000 元/天。
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上述人员的更换属下列原因的，可免予处违约金:(1)因重病或重伤(持有县、区以上医院

证明)两个月以上不能履行职贵的:(2)主动辞职或调离原工作单位的:(3)因管理原因发生重大

工程质量、安全事故，施工单位认为该项目经理不称职或监理单位认为该项目总监不称职需

要更换的:(4)无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的:(5)因违

法被责令停止执业的;(6)因犯罪被羁押或判刑的:(7)死亡。

5、勘察设计合同的履约评价

(1)招标人定期对中标人的合同股行情况进行评价。最终约评价被评为“不合格”的，招

标人将按程序上报建设行政主管部门建议处分。

(2)中标人在履约期内如果违约，应承担由此造成的经济损失。招标人可视中标人违反合

同的情况，按约定中标人应当支付违约金的数额或计算方法处以违约金，因中标人违约给招

标人造成的损失，中标人除应当支付违约金，赔偿因此给招标人造成的实际损失外，招标人

有权终止合同。

三、发包人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管

线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建

设工程有关的原始资料。

2.发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

3.其他资料。
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第六章 投标文件格式
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罗定市智慧广电基础设施建设项目

设计服务

投 标 文 件

投标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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五、拟投入本工程项目班子人员简介
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十、（勘察）设计方案

（投标人可自行调整目录格式。文件须编制目录）
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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

（招标人全称）：

1. 根据你方的 （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有

关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，

我方就上述（勘察）设计任务及相关服务进行投标，愿意以：

投标报价下浮率为 %，投标总报价 万元，（大写：人民币 万元）。其中，勘察费

下浮率为 %，勘察费报价 万元（大写：人民币 万元）；设计费下浮率为 %，设

计费报价 万元（大写：人民币 万元）。【根据：投标报价 = 招标控制价×（1 –投标报

价下浮率））计算得投标报价为人民币 元（大写： ）】，并按要求承包上述工程的（

勘察）设计任务。

2. 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在规定的期限内

完成要求的（勘察）设计任务。

3. 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 个日历天完成全部工作。

4. 如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守

的文件，对双方具有约束力。

7. 我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8. 此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接

受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违

约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰

理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权

利。

投标人： (盖公章)

法定代表人（或其委托代理人）： (签字或盖章)

日期： 年 月 日



97

（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容
是否响

应
备注

1 投标范围 按招标文件约定

2

（勘察）

设计服务

期限

( )日历天

3 质量标准 按招标文件约定

4

投标有效

期 按招标文件约定

5

投标保证

金 按招标文件约定

投标人： （盖公章）

日期 年 月 日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 岁 职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日期： 年 月 日

后附：投标人的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件（有效期内）。
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（二） 授权委托书

（或采用工商格式）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理

人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）

的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至 年 月 日。

代理人无转委托权。

代理人： （签字） 性别： 年龄： 岁

身份证号码： 职务：

投标人： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

后附：投标人的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注：1、委托代理人必须在授权书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
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三、投标保证金

附上投标保证金的相关凭证资料。
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四、企业基本情况表

单位名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 营业执照编号

基本账户开户银行 基本账户账号

本工程所要求的资

质的资质证书编号

投标人： （盖公章）

日期： 年 月 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑

管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件，以及“云浮市智慧建筑管理服务信息平

台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登

记备案的还没评级可不提供）；④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）

“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件；⑤投标

人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件；⑥投标

人开户许可证或银行出具基本账户证明。

https://www.gdcic.net
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别
职称

证号

执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

一旦我单位中标,我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违

约责任。

投标人： （盖公章）

日期： 年 月 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所配备的人员【含其他专业

负责人（如有）】须提供的相关证明资料。
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项目负责人签名确认表

本人姓名： ，性别： ，身份证证号： ，已认真阅读 （项目名称）

的招标文件中的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任

项目负责人一职，并承担相应的责任。

投标人： （盖公章）

项目负责人： （签字）

日期： 年 月 日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负

责人签字确认。
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六、投标人的其他评审情况表

本节内容由投标人根据自己单位的实际情况自行编制，并于本表后附相关证明资料。

投标人： （盖公章）

日期： 年 月 日



105

七、投标人声明函

致：

我公司作为贵单位拟建的 （项目名称）的招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于营业执照、资质、业

绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，我公司同意

投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

二、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委

员会成员行贿。

三、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越我公司资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人

以我公司名义承揽工程（违规转让资质证书）；

4.由于我公司原因，拖欠分包单位款项而引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发

生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在

欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

6. ①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内

的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料，或在处罚有效期

内的严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等

出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

四、我公司与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

五、我公司不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假

投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人： （盖公章）

日期： 年 月 日
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八、投标人承诺书

致：

我公司作为参与 （项目名称）的招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如

有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩

（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关

平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： （统一社会信用代码）。

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 （项目名称）的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： （投标人单位名称） （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期： 年 月____日
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九、其他材料

以下资料提供复印件（须每页加盖公章）：

投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如需）。
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十、（勘察）设计方案

由投标人根据本项目方案评分条件自行编制（勘察）设计方案，要求编制目录。
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