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一、项目概况
1. 项目名称: 三华村启动区微改造项目
2. 项目位置：项目位于新华街道金华路与三华街交叉口南200米
3. 项目概况：项目位于新华街道金华路与三华街交叉口南200米，投资金额约为4988.00万元，其中建筑改造包括建筑本体修缮、结构加固、机电设计、外立面整饰、幕墙设计、室内外导向标识、建筑泛光设计、室内装修等，面积约3800平方米；景观改造包括广场及内部道路铺装改造、景观绿化改造、景观构筑物、雕塑、室外泛光等，面积约21560平方米；新建服务驿站约180平方米。本项目涉及改造的总建筑面积为3800平方米，涉及结构加固的建筑最大单体建筑面积为500平方米，建筑高度为14米。
二、设计依据
1 .国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门、消防、水、电、市政等有
关部门意见和要求。
2 .发包人提供的设计任务书、招标图纸。
3 .国家及项目所在地的技术标准和有关规定。
4 .符合广州智都文旅发展有限公司对建造分区分项总成本的限额要求。
5 .发包人对外设计的其它设计建造技术要求。
6 .本设计任务书为“设计合同”及“招标文件”的相关附件。
三、设计原则
本项目为城中村改造项目，主要功能有：餐饮、零售、娱乐、民宿客栈、旅游观光等旅功能。设计单位深化设计方案、行业先进工艺、行业的成熟施工操作模式等相关资料及信息考虑;项目的总平面图、方案及施工图设计过程中应重点考虑如下原则：
1.规范性原则。符合国家、省、市的现行建筑、消防、节能、等规定和规范，设计内容及深度必须符合发包人向政府各部门进行申报各种技术论证、手续所需的深度。
2.协调性原则。设计师应该全面考虑区各区专业之间的设计对接，必要时建立专业顾问团队进行设计，充分地合理体现设计的细节。
3.价值实现原则。设计应采用灵活的手法，包括高效利用空间，协调当地环境及文化氛围，节能等，以增强度假区融于自然、人文的协调性。
4.开发的经济性原则。相关材料应属于通用型产品，以保证项目开发的经济性要求；设计应充分考虑效果好且成熟的施工技术，包括尽量选择国内能采购到用于施工的材料。采用节能环保技术和设计，保证产品及材料长期运营的经济性，并要在其使用寿命内取得最大的经济效益。
5.长期运营的经济性原则。综合考虑结构、材料、工艺等因素，以最少的能耗和运营费用来提供一个舒适、独特的包装环境（运营费用包括管理费用、后期维护费等）。
6.适应性原则。设计应符合当地的风俗习惯、当地有关市政条件和相关法规和设计惯例，并符合当地的消防、安全施工等要求。

四、设计范围、阶段
1.工程设计范围包括但不限于（根据项目情况确定）：总平面布置图、建筑设计、结构设计（含钢结构、景观构筑物、建筑结构加固）、给排水设计、电气设计（强电/弱电）、空调通风设计、消防设计、景观设计、室内外综合管网设计、室内设计、弱电智能化、电梯工程设计（如需要）、幕墙、门窗专业设计、节能设计、挡土墙、水土保持等。
2.本次服务内容不包括外水外电、临水临电、通信、燃气、声学设计、厨房深化设计、演艺游乐设备设施设计等。
3.工程设计范围工作包括：概念方案设计、方案深化设计、初步设计、施工图、施工配合等阶段工作。
4.设计其他服务：包括全过程设计配合及协调、组织各项专家评审，协助发包人办理相关报批报建等工作。根据甲方及政府要求参加各类方案汇报、规划审批会议。
（一）建筑全过程设计
1.总体概念规划方案设计、总平面深化方案设计、水、电等管网设计及综合管网设计。
2.建筑单体施工图设计、外管网综合设计、机电工程及设备招标技术配合及审核、设计变更办理。
4.对专项设计图纸审核。
5.提供设计数字模型文件（包含结构计算模型），模型应体现准确的复杂空间（例如坡屋面）结构关系，整理立面（立面开窗，立面造型等）关系。
6.项目红线范围内竖向设计、场地、小市政、管网综合施工图设计图纸应满足规范和场地要求；
7.项目的建筑、结构（含砌体二次结构）、一次机电设计、配合装修要求的各机电专业二次机电设计；及相应的招标技术文件审核与设计变更办理，其中一次机电包含：空调通风系统、给排水、消防、强电、电气消防、屋面及室内管网综合设计、卫生防疫、水土保持、装配式设计、配合燃气管线路设计。
8.提供各专业设计计算书、模型。
9.按国家规范要求进行项目无障碍设计。
10.发包人要求的各类指标及数据的统计，包含过程中的指标及数据的统计。
[bookmark: _GoBack]11.为满足该工程正常进展需要，设计人员需要按发包人安排，出差到发包人项目所在地、设计顾问（如有）所在地。
12） 二次机电设计施工图设计：
二次机电施工图设计专业包括：电气设计、弱电智能化设计、给排水设计和空调通风设计。施工图纸要求深度必须能清晰且完整达到招标深度，且能用于施工指导及工程量准确计算。施工图纸不小于A3幅面实物蓝图12份及CAD及PDF格式电子文件2套。
（二）建筑给排水设计：
包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（建筑给水、排水系统等）、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计等。
1.建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、生产、冲洗道路和绿化及消防用水的要求。
2.在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。
3.根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道。
4.采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。
5.建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。
6.根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计。
7.应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。
8.永久用水报审必须由有广州市自来水公司承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。
9. 涉及移交相关部门的配建工程，应有独立永久的计量。
10.消防管道设置应充分考虑本专业及其他专业管道布置情况，优化管道走向，满足使用空间（净空尺寸和高度）要求。
（三）空调通风设计： 
包括但不限于建筑物内部空气调节系统、供冷系统及通风系统设计。
1.空调通风设计应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。
2.应结合不同区域的空间大小、使用特点进行设计，确保环保节能、使用灵活、计费方便。宜设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。
3.根据《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）的规定，空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。
4.根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定，在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度监测值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限制内。
5.根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）的规定，新建的公共建筑、冷源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。空调系统应对以下设备及系统设置独立的电量计量装置：冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等。
6.所有空调制冷设备、消防设备中的有关冷制剂不得采用对臭氧层破坏的物质，相关选材和型号应符合国家环保要求。
7.设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。
8.应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。
9.中央空调配电设备必须单独设置，不能在低压房内混装。
（四）消防设计
1.建筑消防水池及消防泵房设置按实际需要进行设置，并满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。
2.建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范尽心设计。
3.各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。
4.防排烟等系统按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）进行设计。
（五）室内装修设计
1.概念设计阶段：
1.1概念设计汇报文案
[bookmark: _Hlk503626752]设计范围内的平面布置图（含面积及交通流线分析）、户型的平面优化、设计理念及思路、概念图片、软装风格及初步选型意向。
1.2成果提交：A3装订的设计文件一式8份和相关文件电子文档1份
2.方案设计阶段：
[bookmark: _Hlk503557619]2.1方案设计汇报文案： 
平面布置图（含面积、标高及交通流线分析）、天花布置图、地面铺装图、每个空间三维渲染图不少于1张，大空间不同角度不少于2张（后勤空间除外）；对应空间匹配的软装方案，主要部件选型；软硬装主要用材说明。
2.2成果提交： 方案设计汇报文案A3幅面实物彩色图册8本及PDF及PPT格式电子文件（高精度）1 份；相关图纸CAD格式电子文件1 份。
3.施工图设计阶段（此阶段成果用于招标依据）
3.1 施工图设计内容
3.1.1 施工图设计内容包括但不限于经过相关各专业协调审定并依据相关各专业条件完成的：设计范围内所有平面布置图、天花布置图(含各专业综合天花图)、地面铺贴图、砌筑图、放线图、局部放大平面图、相关各专业末端点位布置图；各机电专业二次机电图；立面图；剖面大样图、节点放样图、门窗图；物料彩图表；主要硬装材料实物样板3份（与最终效果图对应）；项目工程造价概算；软装采购清单（按甲方格式要求）；软装主要物料材料实物样板3份。施工图讲解文件PDF及PPT。
3.1.2 成果提交形式及要求 
3.1.2.1施工图纸要求深度必须能清晰且完整表达饰面纹理、连接结构、基材参数、收口收边、拼缝接缝、加工工艺等关系，同时应已完成与相关各专业协调审定工作（建筑、结构、门窗幕墙、景观、电气、给排水、暖通、弱电智能化及其它特种专业），能用于施工指导及精装工程量准确计算。
3.1.2.2本项目《精装施工技术标准及施工指引》实物文件1份及电子文件；主要材料实物样板3份（含硬、软装）；软装所有物料选型清单及对应布置图；提供主要物料造价；参与精装工程技术及工程样板评标，编制技术及样板评标报告。
3.1.2.3 二次机电设计施工图设计：
二次机电施工图设计专业包括但不限于：电气设计、弱电智能化设计、给排水设计和暖通设计。施工图纸要求深度必须能清晰且完整达到招标深度，且能用于施工指导及工程量准确计算。施工图纸不小于A3幅面实物蓝图12份及CAD及PDF格式电子文件2套。
4.精装工程施工配合阶段
4.1审定施工承包单位深化的《深化图》。
4.2根据合同约定次数定期派员于施工现场监督精装工程质量及效果，确实贯彻设计方案理念。
4.3因现场条件差异未能落实原设计方案，调整相应方案及图纸。
4.4因业主局部功能要求变更，调整相应方案及图纸。
4.5施工过程中出现重点难点，给予技术支持及图纸补充。
（六）园林景观设计
    1.园林景观方案及方案深化设计
1.1.总图及区域平面部分
1.2.景观设计及乔木灌木地被等植物配置说明
1.4.景观总平面图
1.6.景观总平面竖向图
1.10.公共服务设施布位（休息座椅、垃圾桶、路杆灯等）
2.园建部分（园建包括廊架、硬地铺装、种植槽、水景驳岸等）
2.1各区域区园建平面、立面分析
2.2区域铺装图及铺装物料意向图
2.4各区栏杆平面布置及深化立面图
3.绿化部分
3.1设计说明
3.3乔木布置平面图
4.彩色效果图部分
5.1景观总平面
5.3铺装物料彩色参考图片
5.4各种驳岸、水景效果图
园林景观施工图设计
1.硬景施工图
1.1.设计说明及图纸目录
1.2.总图
1.3.分区索引平面图
1.4.分区定位平面图
1.5.分区铺装平面图
1.6.分区竖向设计平面图
1.7.道路及铺装详图
1.8.景观家具布置平面图
1.9.主要场地节点景观剖面图
1.10.景观固定设施及小品详图
1.11.台阶、种植池、步行小径等平、立面图
1.12.廊架、跌水池、栏杆、驳岸、水道、水景、浮雕等平、立面图
1.13.硬景工程量清单
2.软景施工图
2.5软景设计说明及图纸目录
2.6植物布置总图
2.7分区乔木配置平面图
2.8分区灌木配置平面图
2.9分区地被配置平面图
2.10重要景观节点放大平面图及立面图
2.11土壤造型图
2.12重要植物景观立面图及剖面图
2.13鲜花摆放布置图
2.14软景详图
2.15软景乔木工程量统计表
2.16软景灌木工程量统计表
3.景观给排水施工图
3.1景观给排水设计说明及图纸目录
3.2景观给排水总平面图
3.3景观给排水设计系统图
3.4景观给水平面布置图
3.5景观排水平面布置图
3.6景观给排水节点安装详图
3.7水景设备安装详图（由专业厂家配合深化设计）
3.8给排水设备材料统计表
4.景观电气施工图
4.1电气设计说明及图纸目录
4.2景观照明电气总平面图
4.3景观动力电气总平面图
4.4景观电气系统图
4.5景观电气控制原理图
4.6景观电气施工设计详图（含灯具名称、规格、数量；安装详图等）
5.水景施工图（由专业厂家配合深化设计）
5.1设计说明
5.2水景平面定位图（水景位于园区那个部位）
5.3水景平面图
5.4水景立面图
5.5水景断面图
5.6水景详图
6. 施工材料清单；
6.1施工图蓝图8份，该阶段成果Pdf电子档一份。
（七）室内外标识标牌设计
1.室内外标识方案及深化设计
1.1.标牌布位平面图；
1.2.主入口招牌；
1.3.分区标识牌；
1.4.入口处导游展示牌；
1.5.方向导向路牌；
2.标识标牌施工图设计
2.1.标识标牌定位图
2.2.标识标牌电气总平面施工图；
2.3.分区标识牌；
2.4.方向导向路牌（包含尺寸定位图，材质，字体）；
2.5.洗手间（男洗手间标识牌、女洗手间标识牌）
（八）幕墙、门窗设计
设计范围包括：铝合金门、铝合金门联窗、铝合金窗、铝合金百叶、玻璃栏杆、金属栏杆等内容。
1.方案设计阶段
1.1.提供主要系统立面大样分格图；
1.2.针对本项目提供幕墙系统形式的建议报告及成本分析。
1.3.提供主要系统节点图（包括不限于防排水、防雷、防火、节能、隔音、隔热、结构安全连接等）；
1.4.提供主要系统三维立体节点图；
1.5.提供主要幕墙室内外效果图；
1.6.设计初步概算书；
2.施工图设计阶段
2.1.提供完整的幕墙结构设计计算书；
2.2.提供幕墙埋件相关节点图；
2.3.提供幕墙系统的细化大样图和深化节点（包括不限于防排水、防雷、防火、节能、隔音、隔热、结构安全连接等）；
2.4.提供立面分格图；
2.5.提供平面分格图；
2.6.提供幕墙剖面图；
2.7.提供和外灯箱及LED灯技术接口配合图（满足结构及防水功能要求，如有）；
2.8.与其它各个专业相协调（外墙照明等）；
3.招标配合及评标阶段
3.1.审核承包商所有幕墙系统深化图和计算书，使之满足招标文件、项目要求及相关法政要求；
3.2.协助发包人对投标单位进行技术评估及筛选；
3.3.参与资格审查，回答投标单位提出的技术问题；
3.4.评审投标单位的投标技术文件（含报出的替换系统及材料）；
3.5.出投标技术文件评审报告。
（九）泛光照明设计
1.方案设计阶段
1.1灯光设计方案；
1.2方案意象与效果示意；
1.3空间布光关系立面图；
1.4照明效果模拟。
2.施工图设计阶段
2.1 Auto-CAD 照明设备平面图；
2.2 Auto-CAD 照明立面定位图；
2.3电气线路图纸；
2.4灯具安装剖面图、灯具安装细部示意详图；
2.5照明设备技术规范、灯具表；
2.6控制回路图、控制回路负载表、控制开关点位图；
2.7照明控制回路要求及设备推荐；
2.8照明设备预算概估；
2.9提供可计算负重和电力消耗量的资料；
2.10提供照明设备采购技术要求与配备标准。
（十）建筑电气设计
1.照明系统
照明分别根据场所和设施的用途，按照设计规范而定。商业场所的灯具需符合相关的规定，一般照明采用日光灯照明和节能灯，走道和控制室采用日光灯照明；灯具选择注意考虑实用、经济、美观、易维修保养等方面因素，尽可能选择高光效、高显色性、低眩光的光源和灯具。
所有公共场所均设置应急疏散照明，疏散照明、疏散楼梯间及人员密集流动疏散区域照度满足最新规范要求，所有公共场所、疏散通道、疏散出口均设置疏散指示标志灯。应急疏散照明灯及疏散指示灯均自带电，电池持续工作时间不小于 90min。建筑物外部绿地与道路，分别选用草坪灯、投光灯、彩灯和各种各样特别形式灯具，配合自然、和谐、优美的景观，营造浪漫、轻松、休闲的氛围。主要道路照明可采用LED光源灯。
各场所的照度标准值按照《建筑照明设计标准》（GB50034）标准设计，各房间或场所的照明功率密度值不高于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021标准中限行值的要求。
各层出入口、公共通道的适当位置设应急疏散指示灯，疏散指示灯灯具应急时间满足规范要求，并在正常与事故情况下均点亮。
应急照明：在消防设备用房采用应急照明；在走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明。
照明控制：本工程照明控制采用就地和集中控制，在走道等有应急照明要求的地方，可通过消防控制点亮或关闭。
2.防雷保护、电气安全措施及接地系统
建筑物防雷保护、电气安全措施及接地系统设计要求如下：
2.1建筑物防雷措施等级按照相关规范确定；
2.2建筑物四角的外墙引下线在距外墙地面上0.5m处设测试卡子，并配有与墙面同颜色的面板。外墙引下线在室外地面下1m 处引出与室外人工接地体焊接；
2.3电涌保护器安装线路上应有过电流保护器件，并应有劣化显示功能。防雷设施施工时，参见国家现行标准或图集；
2.4按三类建筑设置防雷及接地，楼内所有金属管线均作等电位接地，接地电阻不大于 1 欧；
2.5带淋浴设备的卫生间等设局部等电位联结，并在其内设局部等电位箱。在接地部位的剪力墙或砼柱的0.3m处设接地连接板，做法同防雷；
2.6垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接。不允许使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线。
（十一）弱电智能化设计
1.方案设计阶段
方案文本的编制应达到国家规定的深度，文本内容包括但不限于以下规定：
1.1.设计总说明。主要介绍各系统设计思路、原则、主要功能、技术架构、系统容量、技术要点、材料设备选用情况等，并清晰描述出各系统（子系统）之间的相互关系和技术接口和实施界面。
1.2.各系统（子系统）的设计方案：清晰描述各系统（子系统）要架构、建设范围、出入通道等，并提供相应的系统图。此外，还应提供各系统之间的关系图，通过整体优化实现整体的智能化工程的布局合理、简洁以及投资的经济性，避免系统之间交叉过多。
1.3.结合项目定位以及设计对项目的理解，对各系统所用设备的选择（包括档次等）、终端布置等提出建议。
1.4.站在智能化各功能实现的基础上，系统地提出对建筑、设备专业的相关要求（包括需要建设方确定的事宜），为各专业设计之间的协调提供依据。
[bookmark: _Toc342397705]1.5.智能化工程投资估算表，该表的编制深度应达到国建规定的深度。
1.6.本次设计成果可以作为施工图设计的技术要求和依据。
2.第三阶段、施工图设计阶段
2.1.设计内容
2.1.1.根据建设方提供的施工图（装修平面定版后）以及经建设方确认的智能化设计方案（含对方案的审核意见）进行二次施工图设计；
2.1.2.编制智能化工程的工程量清单和预算。
2.2.设计要求
2.2.1.施工图文件应清晰地反映出设计意图和设计要求，图面要突出各系统管线、图形符号及文字；主要设备及材料表中要注明技术性能指标。
2.2.2.智能化设计需结合园林照明、标识设计综合考虑，要把园林灯具、标识灯具、三杆合一等点位放到智能化平面图上（做成可隐藏的图层，方便图纸校核），特别是有三杆合一的位置，监控、背景音乐等点位一定要结合三杆合一布置，避免后期整改。
2.2.3.所有室外灯光系统要做到可以接入演艺灯光系统。
3.3.设计成果（包括但不限于）
2.3.1.图纸目录；
2.3.2.主要设备及材料表（不得注明厂家/品牌）；
2.3.2.设计总说明（含对施工的要求）；
2.3.3.平面图、系统图、原理图；
2.3.4.弱电机房详图、弱电井详图以及其他各系统关键部位的详图等；
[bookmark: _Toc426704846][bookmark: _Toc426704222]2.3.5.关键设备的安装图、装配图、线缆图和基础图等；
2.3.6.招标技术要求，招标工作配合；
（十二）其他专业设计
按照相关规范及专业图纸深度要求执行。
其他如钢结构、电梯、抗震支架等深化设计，需要提交厂家资质和营业执照、具有开料深度的深化施工图。提交参建单位审查并盖章，深化设计不得超越概算造价。
在验收前，如有建设验收部门要求的新增内容，设计单位须配合出变更图满足验收要求。
燃气设计报审必须由有广州市燃气公司承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。
雨污排放检查口确定，必须按照花都区水务局要求指定的位置进行室外雨水分流管井的标高调整设计施工图。
五、设计内容
项目设计分为三个阶段：
第一阶段、方案设计阶段：
1.完成各专业的平面、立面、剖面等设计及主要节点大样
2.提供设计说明及为了更清楚介绍方案而必须的效果图及演示文件。
设计内容包括：提供材料的样板（材质及色彩）并提供材料清单；立面分格图、分色图。
本部分的工作成果，提交形式为一套电子文件（包含源文件）及8份A3幅面彩色打印装订本。
此阶段工作需按照发包人工作进度要求，配合完成在发包人的各专业阶段汇报工作。

第二阶段 初步设计阶段：
1. 完成满足概算编制的各专业初步设计图（扩初图设计），确保初设方案不超限额。如超限额，需调整方案、初设图纸至限额以内。
2.设计人在经审批通过的方案的基础上进行深化设计。
设计内容包括：提供重要节点大样图（外墙节点平立剖面大样，石材幕墙和铝合金门窗幕墙分格大样，阳台栏杆大样及金属构件雨棚大样等）。
设计人须在施工阶段配合发包人进行材料的选样定版工作（材质及色彩、性能），对项目实际效果负责。
本部分的工作成果，专业图纸均需各提交一套电子文件（包含源文件）。
此阶段工作需按照发包人工作进度要求，配合完成在发包人的各专业阶段汇报工作。


第三阶段、施工图设计阶段：
1.各专业施工图设计，如土建施工图（含：建筑、结构、给排水、机电、暖通）、室内装修、景观设计、幕墙门窗、弱电智能化等；
2.区域内总平面综合管网图。
本部分的工作成果，各专业图纸均需各提交一套电子文件（包含源文件）及盖章签确的施工蓝图16份。
此阶段工作需按照发包人工作进度要求，配合完成发包人的各专业阶段汇报工作。

六、设计质量及成本控制
1.设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。
2.各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。
3.各专业图纸及BIM模型必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到规范深度要求，并满足各独立建筑的使用要求。
4.施工图设计涉及专业设计不得标示后期由施工单位深化设计，确有必要的须经建设单位和建设管理单位同意。
5.设计单位须根据项目建设单位节点要求以及工程建设进展，按照设计管理人员要求提交项目整体出图计划、月度以及周出图计划，不符合出图计划和出图质量问题（含涉及错漏、设计问题不足产生的重大设计变更等）的按照签订合同进行考核。
6.承担设计问题产生的设计变更、重点设计方案论证以及设计成本质量评估相关会议费用。
7.设计文件需满足相关主管部门和相关单位的概算审核要求。
七、工作联系及配合
1.设计单位在接到中标通知书后，应在3天内将设计人员架构、联系方式报送给业主，设计人员架构应与投标文件一致。
2.在施工过程中，设计单位现场指导、配合施工、及时解决施工中出现的问题，是本设计任务重要的组成部分。设计单位必须根据施工进展情况及业主的要求派驻现场代表。现场代表必须是具有丰富设计经验和解决问题能力的专业设计人员，并按合同要求严格执行。
3.要求根据发包人项目计划制订对应详细设计计划，含设计计划、各专业配合计划控制节点、会议组织计划、成果提报控制节点、设计及施工配合计划。
4.要求设定项目专项设计团队，包括项目总负责人及各专业负责人，发包人有权利根据总体项目配合及各专业配合服务情况要求调整及更换团队成员。
5.要求详细考虑并制定项目设计建造有关环节的对接、协调等服务流程，建立对相关专业的配合、协调机制。
6.制定与消防等相关部门报批阶段的配合方案。
7.配合发包人确定所用材料样板，对最终材料封样予以现场技术指导及施工品质监控。（包括一些典型部位的实物样板）。
8.完成设计概算，按照发包人项目成本控制标准制订项目成本优化的设计调整服务。
9.参加项目专项会议及项目审图会、交底会、协调会等交流。
10.项目专项例会拟定每月不少于2次，设计人须就会议议题提前充分准备，委派相关专业人员按时参会，并对会议成果签确。
11.配合发包人委托的其他公司完成专项设计及协调工作。
12.设计人应配合发包人施工进度，根据发包人指令派负责本设计的专业设计人员到发包人施工现场进行驻场，解决施工过程中发现的有关设计的问题，出席施工现场会议，随时接受发包人有关设计方面的咨询。对施工过程中如遇到调整或变更等不可预见的问题，设计人需进行设计调整与补充。
13.全力配合发包人审核各专业图纸并形成审图意见。
14.全力配合相关报建、报审工作（如需）。
注：在上述每个阶段的出图过程中，发包人可以结合项目的总体进度计划和现场工程的进展情况，适当调整各阶段设计进度，要求设计人分批提交该阶段的设计成果。设计人应积极配合发包人，及时提交相应的设计图纸，满足发包人要求。设计人有责任和义务对初步设计中的方案缺漏项进行方案补充设计，设计人有责任和义务对发包人提出的局部方案修改进行绘制。
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