工程勘察设计任务书
一、项目背景
根据云府办〔2025〕48号《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区道路建设项目三年（2025—2027年）实施计划》和《白云区2025年道路建设项目建设及征收实施计划的通知》，本项目实施后有利于改善国际港周边出行体验，优化村居环境，方便周边企业出行。因此，要加快推进项目实施。
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项目地理位置图
二、项目概况
本项目对江高镇25个村和社区共117条道路进行改造，包括小塘村、大田村、水沥村、郭塘村、双岗村、峡石村、蓼江村、泉溪村、罗溪村、何村、长岗村、杨山村、大岭村、新楼村、沙溪村、沙龙村、南岗村、江村、聚龙村、塘贝村、南山社区、金沙社区、江兴社区、江华社区、大龙头村等。总长约69.462公里，其中城市支路20条，约9.232公里；县道2条，约1.2公里；村道95条，约59.03公里。建设内容包括道路提升、非机动车道建设、人行道改造、路灯、护栏建设、交通标线更新、现状井盖提升及架空线下地等。
道路工程情况一览表
	序号
	社区
	道路
	等级
	长度/m
	宽度/m
	概况
	改造内容

	1
	金沙社区
	金沙南路
	支路
	450
	15
	双2，现状为沥青路面,设计速度20km/h
	现状沥青路面刨铺(4cm)，平侧石、人行道砖更换:（每侧4m）井盖提升；交通标线

	2
	金沙社区
	秋鹿路
	支路
	480
	20
	双2，现状为水泥路面，设计速度20km/h
	白加黑改造，加铺4cm沥青，井盖提升;路灯更换;交通标线;两侧停车位划线，临街侧对4m人行道进行改造

	3
	金沙社区
	江顺路、交通西街
	支路
	364
	8
	双2，现状为水泥路面，设计速度20km/h
	白加黑改造，加铺4cm沥青，井盖提升;路灯更换;交通标线

	4
	金沙社区
	珠江兴盛路
	支路
	235
	10
	双2，现状为沥青路面，设计速度20km/h
	增设路灯

	5
	南山社区
	仙苑大街
	支路
	650
	12
	现状为水泥路面，设计速度20km/h
	白加黑改造，加铺10cm沥青:人行道按3m铺装改造；井盖提升；交通标线、机非分隔栏

	6
	南山社区
	仙苑直街
	支路
	420
	11
	现状为水泥混凝土路面，两侧人行道宽约3m，设计速度30km/h
	白加黑改造，加铺10cm沥青；人行道按3m铺装改造；井盖提升;交通标线、机非分隔栏

	7
	南山社区
	神山大道西
	支路
	53
	12
	现状为沥青混凝土路面，人行道宽度约5m，设计速度20km/h
	单侧人行道，侧石拆除重建

	8
	南山社区
	神山珠水一路
	支路
	419
	8
	现状为沥青混凝土路面，两侧人行道宽约3m，设计速度20km/h
	单侧人行道，侧石拆除重建

	9
	南山社区
	神山市场西街
	支路
	136
	8
	现状为水泥混凝土路面，设计速度20km/h
	加铺沥青4cm；更新交通标线，井盖提升

	10
	小塘村
	小塘东路523车站
	县道
	
	
	涉及面积约5634m2
	加铺沥青10cm；交通标线，按3车道预留公交站(6个)台量；
井盖提升

	11
	大田村
	环站南路
	村道
	2000
	6
	现状为水泥路面，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升

	12
	大田村
	鹤边街
	村道
	800
	7
	现状为水泥路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升

	13
	大田村
	上塘街
	村道
	650
	6
	现状为水泥路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升

	14
	大田村
	大田南街
	村道
	900
	8
	现状为水泥路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升

	15
	大田村
	大田北街
	村道
	1000
	6
	现状为水泥路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升

	16
	大田村
	田南路
	村道
	600
	8
	现状为水泥路面，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升

	17
	大田村
	大田引河南路
	村道
	926
	6~10
	现状为水泥路面，设计速度20km/h
	约1700m需加铺、更新交通标线、井盖提升

	18
	大田村
	新增路
	村道
	274
	6
	现状为水泥路面，设计速度15km/h
	根据建设单位要求新增约274道路加铺沥青

	19
	水沥村
	水莲路（兴隆木棉花~莲湖~上庄）
	村道
	1800
	6
	现状为水泥混凝上路面，其中有1200m 宽约 3.5m，需拓宽至 6m
	道路提升、增设路灯、增设鱼塘护栏、莲湖小公园配置健身设备

	20
	水沥村
	环村路(塘窝段)
	村道
	300
	3
	现状为土路，设计速度15kn/h
	新建水泥路、增设路灯、护栏

	21
	水沥村
	水莲南（水沥牌坊~新圩~龙东段）
	村道
	400
	6
	现状为水泥混凝士路面，设计速度15km/h
	道路提升、增设路灯、增设鱼塘护栏、设置鱼塘边休闲活动区、道路两边画停车位、小公园配置健身设备等。

	22
	郭塘村
	圩街白云站旁新建道路
	村道
	270
	6
	现状为水泥混凝士路面，设计速度15km/h
	④段；村路，270m，新建道路与现有道路衔接，适当安排非机动车道、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化。

	23
	郭塘村
	郭塘-新彭（C241、郭塘桥旁至圩街至新彭）
	村道
	560
	6
	现状为水泥混凝士路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化。

	24
	郭塘村
	新彭社村道
	村道
	1080
	5
	现状为水泥混凝士路面，设计速度15km/h
	①段：270m；修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化、适当规划停车位；②段:340m;修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化、适当规划停车位:③段:470m；路面沥青化、道路标识化。

	25
	郭塘村
	圩街入庄南农田机耕路
	村道
	220
	5
	现状为泥士路，设计速度15km/h
	新建水泥路、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化。

	26
	郭塘村
	圩街村道
	村道
	970
	6
	现状为水泥混凝士路面，设计速度15km/h
	①段:490m，路面沥青化、道路标识化②段:300m，修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂道路标识化；
③段:70m，修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化:④段:110m，修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化。

	27
	郭塘村
	富华农庄旁道路
	村道
	280
	5
	现状为水泥混凝士路面，设计速度15km/h
	①段:村路，280m：修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化。

	28
	郭塘村
	庄北安置区道路
	村道
	820
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	②段:村路，280m;修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化。

	29
	郭塘村
	庄北安置区出神山人道
	村道
	200
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化。

	30
	郭塘村
	庄北安置区外环道路
	村道
	380
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	31
	郭塘村
	武广桥底庄北段绿道(双向)接入神山大道道路
	村道
	570
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	32
	郭塘村
	郭塘岭西路
	村道
	240
	10
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	33
	郭塘村
	雄郭路路口入村道路
	村道
	150
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	34
	郭塘村
	东升街庄道路(入铁路工区）
	村道
	170
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	35
	郭塘村
	神山大道入长庚街道路
	村道
	300
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	新建硬底化道路，修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	36
	郭塘村
	神山大道入上谭东街道路
	村道
	520
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；上谭岭边挡土矮坡建设及硬底化，规划停车位。

	37
	郭塘村
	上谭北街道路
	村道
	290
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	新建一段道路、修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	38
	郭塘村
	下谭安置区道路
	村道
	1070
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	39
	郭塘村
	巷尾街道路
	村道
	430
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	①段:修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	40
	郭塘村
	巷尾至横巷中街道路
	村道
	190
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	②段:修复破损路面、路面沥青化,道路两旁清杂,道路标识化；

	41
	郭塘村
	郭塘西环路(金康路入巷尾路口至郭石路口段，原走向）
	村道
	1100
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	②段:130m，修复破损路面、路面沥青化,道路两旁清杂,道路标识化:③段:970m，修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	42
	郭塘村
	广清城际拟新建横巷西街段道路
	村道
	160
	6
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	①段:160m，新建水泥道路、道路两旁清杂、道路标识化；

	43
	郭塘村
	门口㘵南街九巷至横巷社机耕路
	村道
	890
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	44
	郭塘村
	郭茅线(何南社路)
	村道
	1320
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	①段:1320m，修复破损路面、路面沥青化、道路标识化、道路两旁清杂、排水渠封闭；

	45
	郭塘村
	何南机耕路(沿两下支
流)
	村道
	240
	5
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	②段:240m，新建水泥道路、道路两旁清杂、道路标识化；

	46
	郭塘村
	何南何北门
口塘道路(门口㘵北街、五四北街)
	村道
	540
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化、适当规划停车位；

	47
	郭塘村
	何北村道及到洪渠机耕路
	村道
	900
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	48
	郭塘村
	四、五社村道
	村道
	840
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道閩路两旁清杂、道路标识化；

	49
	郭塘村
	四、五社机耕路
	村道
	860
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	50
	郭塘村
	四五社下三社机耕路
	村道
	520
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化，道路两旁清杂、道路标识化；

	51
	郭塘村
	武广桥底(下谭段)绿道（双向）
	村道
	810
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化、规划停车位；

	52
	郭塘村
	下谭南街道路
	村道
	140
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	53
	郭塘村
	下谭中街
	村道
	90
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化；

	54
	郭塘村
	下四社机耕路
	村道
	630
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	①段:630m，修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	55
	郭塘村
	下三下四拟新建机耕路
	村道
	140
	3
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	②段:140m，新建水泥路、道路两旁清杂、道路标识化；

	56
	郭塘村
	两下支流(下四段)
	村道
	40
	5
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	③段:40m，新建水泥路、道路两旁清杂、道路标识化；

	57
	郭塘村
	中和社、水沾下、长西社机耕路
	村道
	960
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	58
	郭塘村
	武广桥底通往茅山新庄道路
	村道
	520
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	我村与茅山地界交界处，修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	59
	郭塘村
	郭塘小学门口道路
	村道
	150
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂、道路标识化;

	60
	郭塘村
	沿铁路往茅山方向道路
	村道
	1200
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	修复破损路面、路面沥青化、道路两旁清杂

	61
	双岗村
	3社庙岭到大坑边道路硬底化
	村道
	200
	3.5
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	新建水泥路面

	62
	双岗村
	2社庙岭街到竹林道路
	村道
	20
	3.5
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	新建水泥路面

	63
	双岗村
	4社大榕树周边
	村道
	
	
	约150平方米需硬化，现状为土路，设计速度15km/h
	新建水泥路面

	64
	双岗村
	南东街15号和7社公厕边3块地
	村道
	
	
	约600平方米需硬化，现状为土路，设计速度15km/h
	新建水泥路面

	65
	双岗村
	11社仁和九巷路
	村道
	40
	4
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	新建水泥路面

	66
	双岗村
	双岗村17、18、19社
	村道
	800
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；清表、清杂;

	67
	峡石村
	X280
	县道
	1200
	8
	现状为沥青混凝土路面，设计速度30km/h
	建设1100m、宽2.5人行道，沿途排水设施；两处临时停车区，路面扩宽3m,长约40m。

	68
	峡石村
	环村路西边段
	村道
	1000
	
	现状为沥青混凝上路面，设计速度15km/h
	全长约1km，建设路灯

	69
	峡石村
	沿江路
	村道
	1000
	
	现状为沥青混凝土路面，设计速度15km/h
	全长约1km，建设路灯

	70
	蓼江村
	萝江仁东街至整江东街
	村道
	1100
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升;

	71
	蓼江村
	上梁牌坊至下梁祠堂门口广场道
	村道
	1000
	4.5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm，预留5%换板量；交通划线；井盖提升；

	72
	蓼江村
	蓼江南街至西边涌桥头道路
	村道
	600
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm，预留5%换板量、交通划线；井盖提升；

	73
	蓼江村
	西边涌西旁道路/东边涌西侧路
	村道
	600
	西边涌6m，东边涌5m
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm，预留5%换板量、交通划线；井盖提升；

	74
	泉溪村
	泉溪北工业区二路
	支路
	350
	12
	现状为水泥混凝土路面，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm，预留5%换板量、交通划线；井盖提升；

	75
	罗溪村
	罗溪村罗溪东路罗溪西路
	村道
	1250
	10
	现状为水泥混凝土路面，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	76
	罗溪村
	罗溪西街
	村道
	50
	6
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	斜坡改造，填士2m，新建6m宽水泥路，两侧预留30m防撞墩

	77
	罗溪村
	罗溪村上边头街
	村道
	1100
	6
	现状为水泥混凝土路面
	沥青加铺4cm，预留5%换板量、交摇通划线;井盖提升;

	78
	罗溪村
	罗溪村上边头街
	村道
	120
	6
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	新建水泥路面

	79
	何㘵为
	西边经济社与南一经济社交界处
	村道
	80
	
	现状缺少路灯，设计速度15km/h
	约80m的村道，增设灯光。

	80
	何㘵村
	蔡家门口两段路
	村道
	320
	5
	现状缺少护栏及路灯，设计速度15km/h
	两侧加装护栏及路灯。

	81
	长岗村
	一社、三社、门口㘵街、珠江中学旁
	村道
	4000
	2
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	新建水泥混凝土路

	82
	杨山村
	九潭南街村路
	村道
	220
	5
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	新建约200m,宽5m水泥路(20cm水泥混凝土板+20cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石)

	83
	大岭村
	龙沙街
	村道
	1200
	6
	现状为水泥混凝土路面，东侧有1.5m人行道,设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm，预留5%换板量；交通划线；井盖提升；东侧1.5m宽人行道翻新，西侧新建2.5m宽人行道，路灯更新

	84
	大岭村
	仁东新建东街
	村道
	200
	9
	现状为水泥混凝土路面，东侧有1.5m人行道,设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	85
	新楼村
	新楼北楼街四、五、六社路段
	村道
	300
	5
	现状为泥土路，设计速度不大于15km/h
	新建水泥混凝土路面，新建排水管代替现状排水沟

	86
	新楼村
	新楼龙兴北路
	村道
	330
	6
	现状为水泥路，缺少路灯，设计速度15km/h
	增设路灯，从相邻道路接电

	87
	沙溪村
	环村路(西门坦、环村1路)
	村道
	600
	4.5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	88
	沙龙村
	罗边经济社一罗边街
	村道
	400
	10
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	89
	沙龙村
	庄南、庄北经济社一三房南街、三房北街
	村道
	700
	7
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	90
	沙龙村
	新朗头经济社-新朗头街
	村道
	500
	8
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	91
	沙龙村
	环村北路
	村道
	900
	9
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	92
	沙龙村
	环村路
	村道
	1500
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	93
	沙龙村
	东南、东北经济社-荔枝基路
	村道
	600
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	94
	沙龙村
	商华一街
	支路
	547
	8
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	95
	南岗村
	南岗南路庙前一街
	村道
	500
	5
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	96
	南岗村
	南岗三元路
	村道
	630
	17
	现状为水泥混凝土路面，含5m停车位，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	97
	南岗村
	南岗元东路
	村道
	400
	11
	现状为水泥混凝土路面，含2m停车位，设计速度15km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	98
	南岗村
	南岗三元西路
	村道
	420
	13
	现状为水泥混凝土路面，含5m停车位
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	99
	南岗村
	田南路
	村道
	600
	9
	现状为水泥混凝土路面，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	100
	江村
	江高镇部队路
	支路
	290
	6
	现状为泥土路，设计速度15km/h
	新建水泥混凝土路面；

	101
	江村
	江新路
	支路
	593
	10
	现状为水泥路，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	102
	江村
	爱国东路
	支路
	358
	8
	现状为水泥路，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	103
	江村
	江兴路
	支路
	353
	6
	现状为水泥路，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	104
	江村
	东胜街
	支路
	118
	5
	现状为水泥路，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	105
	江村
	北胜街
	支路
	247
	6
	现状为水泥路，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	106
	江村
	江铜一横路
	支路
	124
	6
	现状为水泥路，设计速度20km/h
	沥青加铺4cm；交通划线；井盖提升；

	107
	江村
	江同路
	支路
	1045
	
	现状为沥青混凝士路面，设计速度20km/h
	两侧人行道各宽3m,更新两侧人行道，并预留通信管线下地土建费用

	108
	江村
	夏花路
	支路
	2000
	6
	两侧人行道损坏，设计速度 20km/h
	加铺两侧人行道

	109
	聚龙村
	聚龙南街
	村道
	450
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm;交通划线;井盖提升;

	110
	聚龙村
	聚龙东街
	村道
	400
	14
	现状为水泥混凝土路面,含6m停车位，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm;交通划线;井盖提升;

	111
	聚龙村
	聚龙北街
	村道
	150
	6~10
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm;交通划线;井盖提升;

	112
	聚龙村
	环村路
	村道
	350
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm;交通划线;井盖提升;

	113
	
	跃进河景观路(杨山桥~鹤岗村)
	村道
	2700
	6
	现状为沥青混凝
土路面
	加路灯

	114
	大龙头村
	龙头东路辅道
	村道
	460
	6
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm；交通划线；

	115
	大龙头村
	龙头东路、龙横街
	村道
	380
	3
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm；交通划线；

	116
	大龙头村
	龙头西路、荔园街
	村道
	300
	8
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm；交通划线；

	117
	大龙头村
	青龙街
	村道
	150
	9
	现状为水泥混凝土路面，设计速度15km/h
	沥青加铺 4cm；交通划线；



3、 勘察技术要求
1、测量技术要求
工程测量工作应符合现行相关规范、规程的要求，具体如下：
（1）控制点要求
布设满足项目要求的平面及高程控制网。平面坐标系统为广州2000坐标系，高程系统为广州市高程系统。平面控制按不低于一级GNSS-RTK技术要求执行，高程控制按不低于四等水准技术要求执行。
（2）测量地形图要求
对设计范围进行1:500实测地形图，测区地物、地貌表示正确，各要素配合恰当，图面清晰，各种符号及文字注记清晰易读，符合图式、规范和技术设计书要求，工程测量包括不限于红线范围内，满足设计要求的地形测量，水准测量精度采用Ⅳ级。对道路内部及周边的各现状井位、电线杆、变压器、现状道路树木、花基等必须反映清晰准确，工程量以实际发生工程量为准。
1) 现状道路测量：测量道路边界和标高，对现状水泥混凝土路面、沥青路面、沙土路面、堤顶路、市政路、停车场分别标示。对现状铺装要求标明铺面材料，准确描绘出铺装范围线。地形图中应准确标出道路沿线的交通信号灯、交通信号指挥仪、交通灯电缆井、交通指示标志牌、电线杆的具体位置，并对其以不同的图例标出。
2) 现状构造物及地物测量：地形图应能准确标示出全部人行道树及树池、建筑物、通风井、现状挡墙结构、围墙、桥涵、电箱、路灯、电缆沟、排水沟、雨、污水口、地下油库、广告牌等构造物、地物的位置和尺寸。地形坎部应增加测点，测点包含坎顶及底部标高，真实反应地形的实际起伏。高架桥底墩柱位置、花基边界、铺装和绿化边界等。
3) 现状绿化测量：测量绿地边界和标高，标注范围内所有乔木的具体位置，其中草地及片植地被需标示范围，乔木需标注胸径规格，以5cm区间值，如11-15cm、16-20cm。
4) 现状水系测量:测量包括现状溪流、排水沟、闸口及湿地。测量地形变化处应增设测点，河沟处应增设测点并测量水塘底地形、常水位和最高水位高程。测点还包括坡面、塘底淤泥面标高及淤泥层厚度等内容。
（3） 线路测量
1) 中线定线测量
中桩定线放样原则上每隔20m设置一点，当遇到沟、坎及变化点时加桩。
2) 纵、横断面测量
测绘比例：1：200。横断面测量宽度为道路边线外10米或2倍道路宽度。纵横断面测量以能反映地形、地物变化为准，其点间距按地形而定，在曲线控制桩、百米桩、线路纵、横向地形明显变化处测绘断面，在桥头、挡土墙等重点工程地段及不良地质地段加测断面。
（4） 小型工程测量
为准确反映影响设计方案的地形、地物要素而开展小型工程测量，如：对设计道路沿线范围进行线高及净空高测量、市政、交通及水利设施测量、桥涵现状调查等，并表示在地形图上。
（5） 测量工作技术要求执行《工程测量标准GB50026-2020》、《城市测量规范CJJ/T 8-2011》。
2、地下管线探测技术要求
地下管线探测工作应符合现行相关规范、规程的要求，具体如下：
   （1）查明地下管线的具体分布情况，包括给水（管径≥100mm）、排水（管径≥200mm或方沟≥300mm×300mm）、燃气、电力、通信、热力、工业管道等市政和公用管线及民航、军用、铁路等其他专用管线。
   （2）查明地下管线的种类、平面位置、埋深、管径、孔数、电缆根数、材质等属性，并编绘综合地下管线图、地下管线点成果表。
   （3）将探测成果编绘成数字化成果图，最终提供彩色成果图和电子文档。
   （4）探测范围及探测精度需满足《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T 15-134-2018）的要求。
（5）探完成后编制《管线探测报告》，报告需加盖CMA章，并报相关部门备案。
3、岩土工程勘察（道路孔）技术要求
（1）查明场区地形地貌、地层岩性、地质构造、不良地质及特殊性岩土的分布和工程地质特性；
（2）查明场区地下水的埋藏条件、地下水位和水位变化幅度，分析评价地下水和土对建筑材料的腐蚀性；
（3）查明场区岩土的物理力学性质，提供工程施工图设计阶段所需的岩土技术参数；
（4）判定场地土类型、地震效应，对场区的稳定性作出评价；
（5）评价各岩土层的工程特性，明确基础持力层，提出地基及施工方案建议。
（6）测试、室内试验
[bookmark: _Toc252203624][bookmark: _Toc142877331][bookmark: _Toc252203549][bookmark: _Toc142668247]对土样进行野外鉴别并选取代表性样品进行常规物理、水理及化学性质试验和必要的物理力学性能指标试验，钻孔须作原位测试。
标贯试验：技术孔取样后进行标贯试验，鉴别孔应进行标贯试验。保证每层土样不应少于6个，同一土层厚度大于5.0m时，视具体情况可分别在上、中、下部位进行标贯试验。
[bookmark: _Toc142877334][bookmark: _Toc252203626][bookmark: _Toc252203551][bookmark: _Toc142668250]室内试验
①土样: 粘土、粉土、软土、全风化、残积土等，均需取样试验。土样试验的重点是软土与软～流塑状的粘土、粉土。上述软弱土层严格按软土规范连续取土样做试验。
试验项目：
一般粘性土：天然含水量、天然密度、比重、天然孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、直接快剪、固结快剪、自由膨胀率。粉土（亚砂土）加作颗粒分析，
软土：天然含水量、天然密度、天然孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、渗透系数、固结系数、直接快剪、固结快剪、有机质含量。除提供以上试验项目指标外，还应提供前期固结应力、压缩指数、十字板。
②砂样：砂土颗粒分析，特征粒径（d60、d50、d30、d10）、不均系数、曲率系数及土名。
③水样：分段取地表水、地下水样做常规水质分析，腐蚀性判定标准见《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）附表录K。
④岩样：岩石天然和饱和单轴抗压强度试验，提供岩石饱和单轴抗压强度标准值。
（7）具体要求
1． 有无影响道路场地稳定性的不良地质条件及其危害程度。
2． 查明地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，以及对建筑材料的腐蚀性；对场地进行地震安全性评价测试。
3． 应提供场地土类型及场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别。
4． 地下水分布、变化规律和地表水情况，分析评价对工程的不利影响。
5． 不良地质作用的分布及其对工程的影响，提出针对性处理建议。
钻探时，当地质情况复杂，如岩溶、断层或韵律层沉积岩或邻点差异较大或有其他异常情况，应及时通知甲方及设计单位进行现场钻探处理。
4、勘察成果
勘察报告应满足现行相关规范、规程、标准等的要求，满足项目设计及施工的要求。
（1）地形测量报告
1）测量技术报告书；
2）控制点坐标表；
3）地形图；
4）断面数据；
5）以上资料的数据光盘。
（2）地下管线探测
1）管线探测报告；
2）附表管线成果表；
3）附图综合管线图；
4）以上资料的数据光盘。
（3）岩土工程勘察（道路孔）
1）勘察报告正文。
2）钻孔平面图。
3）地质剖面图。
4）钻孔柱状图。
5）岩土参数统计表。
6）岩土设计参数建议表。
7）土工试验报告、水质分析报告、土的腐蚀性分析报告。
8）其它资料（岩芯照片等）。
5、工期要求
承包人应在发包人通知进场后15日内提交中间成果资料，20日内提交正式成果文件。

四、工程设计技术要求
（1）基本原则
1、各阶段、各专业的图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，对施工图有指导意义，可作为施工图的设计依据。
2、应遵循适用、实用和美观的原则，并且具有可实施性和较好的经济性。
3、设计选用的材料应满足环保、易清洁、易保养、造价合理等的要求。
（2）设计工作要求
设计单位应根据本项目工程建设的要求和中国及地方有关法律、法规、规范，完成包括以下工作：
1． 编制初步设计文件及初步设计概算（预算深度），完成初步设计评审，配合概算评审；
2． 完成施工图设计，确保施工图设计文件通过施工图审查，并提交施工图内审文件；
3． 配合工程各项验收；设计图修改、工程变更设计应办理的手续；需要深化设计的内容应确认；
4． 负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等编制工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等；
5． 除应按合同规定的时间和要求向发包人提出设计成果外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，现场施工过程中，若遇市政管线需要保护（迁改）的，应提出保护（迁改）方案。保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料；
6． 负责根据建设要求组织各项专家评审，并承担相应的专家评审费用；
7． 负责海绵城市设计，并承担相应的专家评审费用；
8． 提供各阶段设计成果三级校审文件；
9． 协助施工单位项目竣工图编制；
10． 必须遵守《本项目勘察设计单位履约考核办法》（详见附件）；
11． 按照有关要求，积极配合建设单位项目相关的审计工作。
（3）工程设计内容
[bookmark: _GoBack]本项目对江高镇25个村和社区共117条道路进行改造，包括小塘村、大田村、水沥村、郭塘村、双岗村、峡石村、蓼江村、泉溪村、罗溪村、何村、长岗村、杨山村、大岭村、新楼村、沙溪村、沙龙村、南岗村、江村、聚龙村、塘贝村、南山社区、金沙社区、江兴社区、江华社区、大龙头村等。总长约69.462公里。建设内容包括道路提升、非机动车道建设、人行道改造、路灯、护栏建设、交通标线更新、现状井盖提升及架空线下地等。
（4）现场施工服务
1）对施工前的设计问题进行跟踪、修改（含施工图技术交底和现场服务）；
2）材料定版，苗木采购；
3）按时参加定期举行的例会和专题会议，确保有关工程依照施工图执行，对施工中的设计问题进行跟踪，原则上3日内提出调整意见；
4）配合变更设计出图及流程审查；
5）配合竣工图编制；
6）参加竣工验收，进行效果确认。
（5）成果要求（须提供全套PDF和CAD成果）
包括但不限于：方案深化、初步设计（含概算）编制、施工图设计、管线保护方案等。
1）在项目报批报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件并安排专人积极配合窗口入案、图纸文件修改、配合报建的套打地形图、图纸资料扫描、图纸文件递送等流程工作。
2）配合初步设计专家评审会，根据专家意见修改初步设计并取得经初步设计专家评审签字的合格意见书。
3）各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。
4）应提供设计说明、总平面设计、分平面设计、竖向设计、管线设计、排水管网设计以及工程概算等内容。图件比例以及工程概算等设计文件统一按规格装订成册，共提交8套施工图。
5）以上设计文件满足施工图审查要求。
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