

关于南宁至湛江高速公路广东段 土建工程施工招标延期开标的公告

各投标人：

南宁至湛江高速公路广东段土建工程施工招标（项目编号：JG2025-4200-001、JG2025-4200-002、JG2025-4200-003、JG2025-4200-004）（以下简称“本招标项目”）原定于 2025 年 9 月 24 日 10 时 00 分开标。受今年第 18 号超强台风“桦加沙”影响，根据《广州市防汛防旱防风总指挥部关于实施“五停”措施的通告》及广州公共资源交易中心《关于因台风天气暂停业务活动的紧急通知》公告，本招标项目的递交投标文件截止时间及开标时间需延期，具体延期时间调整如下：

一、招投标活动日程安排调整

本招标项目现投标截止时间延迟至 2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分。

投标人于 2025 年 9 月 2 日 00 时 00 分至 2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为 2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分，投标人应于 2025 年 9 月 27 日 9 时 00 分至 2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分将投标文件纸质文件递交至广州公共资源交易中心相应的开标

室。逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

本招标项目的招投标活动具体时间及场地安排以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公布的日程安排为准，投标人可登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页，进入“建设工程”-“项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目，输入项目编号、项目名称、招标方式、类别进行查询最新信息。

二、除本招标项目时间调整以外，招标公告及招标文件其他内容不变。

招标人：广东省政府还贷高速公路管理中心

2025 年 9 月 23 日