化州市林尘镇"百千万工程"典型镇培育建设项目工程 总承包(第二次)

项目编号: JG2025-4326

定标报告

工程总承包招标定标委员会 2025年09月30日

定标委员会签名:

化州市林尘镇"百千万工程"典型镇培育建设项目工程总承包 (第二次)

招标定标报告书

一、基本情况

工程名称: 化州市林尘镇"百千万工程"典型镇培育建设项目工程总承包(第二次)

招标单位: 化州市林尘镇人民政府

招标代理:广东中言工程管理有限公司

招标类别:工程总承包

招标方式: 公开招标

建设地点: 化州市林尘镇

招标范围及规模:该化州市林尘镇"百千万工程"典型镇培育建设项目主要建设内容:出入口改造、美丽示范主街沿线升级改造及外立面提升、圩镇客厅建设、农贸市场提升、河道提升、公园绿化提升、三线改造、生活垃圾收运、六乱治理、生活污水提升、防灾减灾建设、公厕提升改造、绿化提升、长者饭堂建设、道路改造、雨污分流、人行道建设及无障碍设施改造(具体概况以招标文件发布的为准)。

项目总投资约为: 4494.41万元。

注:具体工作内容以招标文件、施工合同、招标图纸及有关资料说明等为准。

招标内容: 勘察部分: 在经批准的项目可行性研究报告基础上,本项目工程勘察、 测量及施工阶段配合。

设计部分:在经批准的项目可行性研究报告基础上,本项目工程设计、预算编制及施工期技术服务。

定标委员会签名:

第 1 页, 共 6页

施工部分(包括但不限于以下内容):按招标人确认的施工图进行施工总承包:包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包环保、包工期、包验收、包移交、包施工图预算、包对政府商务结算等。 工期(交货期):计划工期:总工期 100 日历天,其中:

- (1) 勘察周期: 合同签订日起计 10 日历天内提交测量及勘察成果文件。
- (2)设计周期:收到勘察测量成果后20日历天内完成相关设计文件并由建设单位确认。
- (3) 施工工期: 70 日历天,具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。 最高投标限价:招标控制价(暂定)42241030.00元,其中:勘察费:383100.00元(含测量测绘费76600.00元),设计费:1294830.00元(含施工图预算编制费、竣工图编制费),建安费:40563100.00元(含预备费2140200.00元、工程保险费114900.00元)。

二、定标委员会

招标人组建定标委员会,成员如下:

序号	成员一	成员二	成员三	成员四
姓名				
序号	成员五	成员六	成员七	/
姓名				/

定标委员会成员推荐_____担任定标委员会组长。

三、定标方法

采用_票决定标法_定标。

四、定标情况

定标委员会签名:

第2页, 共6页

(一) 定标会召开时间及地点

- 1、时间: 2025年09月30日09时30分。
- 2、地点: 化州市公共资源交易中心八楼评标室

(二) 定标过程

- 1、定标工作全过程在招标监督小组的监督下进行。
- 2、定标委员会在开始定标工作之前,由招标代理介绍项目情况、招标情况。
- 3、在监督小组的监督下,由定标委员会成员随机开启定标候选人《致定标委员会的函》,所有定标候选人的《致定标委员会的函》正、副本份数及格式均符合招标文件要求。

(三) 定标因素

- 5. 定标因素。招标人可以根据项目概况和自身实际需要,选择企业实力、 创新能力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、技术方案、价格因素、评标 报告等作为定标因素。
- 5.1 企业实力包括企业规模、行业主管部门的行业排名(如有)、资质等级、专业技术人员规模、2022 年 1 月 1 日至今的营业额、利税额、财务状况、过往业绩(含业绩影响力、难易程度)等方面。
- 5.2 企业信誉包括 2022 年 1 月 1 日至今获得各种荣誉、过往业绩履约情况、建设单位履约评价,同时应重点关注近几年的不良信息,包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录、建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记录。
- 5.3 各定标候选人的技术方案对保证措施、施工计划和技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案、安全文明施工措施、新技术应用、质量保证和违约责任承诺等的充分考虑,技术方案合理性、科学性、表述清晰、完整、具体、有效并实施可行。

定标委员会签名:

第 3 页, 共 6 页

- 5.4 各定标候选人的项目负责人及团队水平,按时按质完成项目的能力,施工期间现场服务及时性、便利性的综合评价,有无优化建议及优化建议的合理性。
 - 5.5 在同等条件下,择优的相对标准有以下几个方面:
 - ①资质高企业优于资质低企业:
 - ②营业额大企业优于营业额小企业;
 - ③业绩技术复杂、难度大的企业优于业绩技术相对简单、难度较小的企业;
 - ④履约评价好企业优于履约评价差企业;
- ⑤无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业,不良行为记录较轻企业 优于不良行为记录较重企业;
 - ⑥已有履约记录且没有履约评价不合格企业优于没有履约企业;
 - ⑦获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业;
 - ⑧行业排名靠前企业优于行业排名落后较多企业。

五、定标结果

定标委员会采用本招标文件确定的票决定标法进行定标,最终由定标委员会组长确定三名中标候选人。

中标候选人情况表

序号	定标候选人名称	票决得分	得分排名
1	(主)中交第二航务工程局有限公司;(成)广东 省化州市建筑工程总公司;(成)中交(广州)建 设有限公司	28	1
2	(主)深圳市金河建设集团有限公司;(成)恒艺 鼎丰设计集团有限公司	17	2
3	(主)中铁隧道局集团有限公司;(成)福建磐基 岩土工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院 有限公司	14	3

定标委员会签名:

4	(主)深圳市蛇口招商港湾工程有限公司;(成) 冠程设计咨询有限公司			11	4
中标候选人		票决 得分	投标总报价 (元)	投标报价下浮 率	项目负责人姓名 及资格证书
第一年成人	(主)中交第二航务工程 局有限公司;(成)广东省 化州市建筑工程总公 司;(成)中交(广州)建设 有限公司	28	40244903. 07	勘察费下浮率: 20.09%;设计费 下 浮 率 : 20.09%;建安费 下浮率: 4.09%	李 冬 阳 粤 14420232024026 10
第二年版人	(主)深圳市金河建设集 团有限公司;(成)恒艺鼎 丰设计集团有限公司	17	40257575. 38	勘察费下浮率: 20.06%; 设计费下 浮率: 20.06%; 建安费下浮率: 4.06%	黄 伟 特 / 粤 14420222023017 07
第三中标	(主)中铁隧道局集团有限公司;(成)福建磐基岩土工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司	14	40270247. 69	勘察费下浮率: 20.03%; 设计费下 浮率: 20.03%; 建安费下浮率: 4.03%	李 洋 / 粤 14420202021045 49

附表:

- 1. 附表1《定标会议签到表》
- 2. 附表 2《定标委员会成员抽取表》
- 3. 附表 3《定标委员会承诺书》
- 4. 附表 4《定标现场记录表》
- 5. 附表 5《定标票决择优表》
- 6. 附表 6《票决得分汇总表》
- 7. 附表 7《票决得分排名、中标候选人情况表》