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附件：

最高投标限价编制说明

一、项目概况

（一）项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区 S4地块

复建安置房建设项目基坑支护及土石方工程设计施工总承包

（二）建设单位：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

（三）设计单位：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

（四）工程地点：广州市海珠区三滘村

（五）项目规模

项目基坑周长约 554m,基底面积约 14832m2。地下室底板垫层底绝对标

高为-13.45m,场地平整绝对标高为+8.2m,基坑开挖深度为 21.65m。采用

“地下连续墙+钢筋混凝土内支撑”的支护形式。

二、编制范围

本项目场地平整（清表）、土石方工程、基坑支护工程、临时围墙工

程、 临电接驳工程、临水接驳工程以及相应的施工图设计费。

三、编制标准和依据

（一）工程费计价标准

招标控制价采用清单计价法，工程量、综合单价、费用费率、主材价

格按以下标准进行审核：

1、工程量依据广东省建筑设计研究院集团股份有限公司设计的基坑

支护工程初步设计图（20250826 版）按照《建设工程工程量清单计价标准

（GB/T50500-2024）》计算。



- 2 -

2、综合单价：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018）》

《广东省通用安装工程综合定额(2018）》《广东省市政工程工程综合定额

（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018）》，计价方式按广州市

造价管理部门颁发的相关文件。

3、主要材料价格依据：

依据《广州市建设工程造价管理站关于发布 2025 年 7 月份广州市建设

工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2025〕111 号文）。

综合价格没有的材料参考 2025 年第二季度《广州地区建设工程材料

（设备）厂商价格信息》选用同类产品，结并合市场询价确定计算。

4、其他文件依据

根据广东省建设工程标准定额站关于调整《广东省建设工程计价依据

2018》计价规则的通知（粤标定函〔2025〕22 号）。其中：

安全生产措施费：建筑专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之

和乘以 11.59%计取，安装专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之和

乘以 21.8197%计取。

文明施工措施费：建筑专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之

和乘以 4.18%计取，安装专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之和

乘以 7.8694%计取。

环境保护措施费：建筑专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之

和乘以 3.8%计取，安装专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之和乘

以 7.154%计取。

临时设施措施费：建筑专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之
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和乘以 4.94%计取，安装专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之和

乘以 9.3002%计取。

暂列金额：按分部分项工程费的 10%计算。

预算包干费：建筑专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的

7%计取，安装专业工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计取。

增值税销项税率：依据粤建标函〔2019〕819 号文按 9%计取。

四、其他情况说明

1、土石方消纳费结合市场价格水平暂按 15 元/m3 计算，最终结算以

合法消纳场出具的相关凭证为准。
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