

正本

广东省

2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造
工程施工监理（二次）标段施工监理招标

投标文件

（商务及技术文件）

投标人： 中联路海集团有限公司 （盖单位章）

2025 年 10 月 09 日



目 录

一、投标函.....	2
二、授权委托书或法定代表人身份证明.....	4
三、联合体协议书（如有）.....	7
四、投标保证金.....	8
五、资格审查资料.....	15
六、其他资料.....	108
七、技术建议书	125



一、投标函

茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究 2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理（二次）（项目名称） 标段施工监理招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成施工监理工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 总监理工程师或驻地监理工程师姓名：赵显鹏，年龄：53 岁，职称：高级工程师，监理工程师证书：JGJ0617195。

4. 质量要求：严格按照施工监理规范开展工作，安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，监理服务期限：监理服务期：28 个月，其中：施工准备阶段：1 个月，施工阶段：3 个月，交(竣)工验收及与缺陷责任期：24 个月。

5. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5) 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要监理人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要监理人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。^①

(6) 我方在此承诺：拟投入本项目的总监理工程师（包括备选人，如有）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

^①本条款不适用于已按招标文件要求提供了其他主要监理人员和主要试验检测设备的项目。

8. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9. 方在此承诺：我单位及法定代表人、拟委任的总监理工程师（含备选，如有）或驻地监理工程师（含备选，如有）在近三年内无行贿犯罪行为。（其他补充说明）。

投标人：中联路海集团有限公司（盖单位章）^①

法定代表人或其委托代理人：谭碧云（签字）

地址：厦门市湖里区东渡路 15 号

网址：http://www.gangwan.cn

电话：0592-888836

传真：0592-6015516

邮政编码：361012

2025 年 10 月 09 日

^①投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人王晓明（姓名）系中联路海集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托谭碧云（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理（二次）（项目名称）标段施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：中联路海集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：王晓明（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：谭碧云（签字）

身份证号码：_____

2025 年 10 月 09 日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

法定代表人身份证



王晓明 身份证

委托代理人身份证



谭碧云 身份证



（二）法定代表人身份证明

投标人名称：中联路海集团有限公司

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别：男 年龄：68 岁 职务：董事长
系中联路海集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：中联路海集团有限公司（盖单位章）

2025年10月09日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

法定代表人身份证



王小明 身份证

三、联合体协议书（本项目不适用）



四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

若采用银行保函，银行保函原件单独密封递交（采用电子保函时，则递交电子保函的打印件或复印件并加盖投标人公章），投标文件中附复印件，基本账户银行不能开具时，附上级银行出具的相关证明材料的复印件或扫描件，银行保函格式如下。

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于_____年_____月_____日 参加
（项目名称）_____标段施工监理的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）

无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

注：银行保函也可采用银行的格式，但保函内容不得与上述格式中的内容有实质性修改，否则应判定无效。

我公司投标保证金采用投标保证保险保险单，附扫描件：

中国人寿财产保险股份有限公司
China Life Property & Casualty Insurance Company Limited

中国人寿 | 财产保险
CHINA LIFE

投标保证保险保险单

保险单号：6618072025441997000845

鉴于投保人已向本保险人投保投标保证保险，并按本保险单约定支付保险费，保险人同意按照承保险种及对应保险条款的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

投保人 (投标人)	法人名称	中联路海集团有限公司		法人代表姓名	
	法人代表证件类型			法人代表证件号码	
	法人性质			法人资质	
	法人组织机构代码	91350200155000697C		法人税务登记证号	
	联系人	梁志丹		电话	
	地址			邮编	
被保险人 (招标人)	法人名称	茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处		法人代表姓名	
	法人代表证件类型			法人代表证件号码	
	法人组织机构代码	114409047520843152		法人税务登记证号	
	联系人			电话	
	地址	茂名市电白区		邮编	
	招标文件编号	JG2025-4348			
投标项目	项目名称	2025年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理（二次）	立项文件号		
	标段名称	2025年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理（二次）	标段编号	JG2025-4348	
	项目预计金额	(人民币)大写：贰万元整 小写：CNY20,000.00			
保险金额		大写：人民币贰万元整		小写：CNY20,000.00	
保险费		大写：人民币贰佰元整		小写：CNY200.00	
绝对免赔额/免赔率		0 %			
保险期间		6个月，自2025年10月11日00:00起，至2026年4月8日24:00止			
特别约定		1、无 本合同的保险费为200.00元，其中不含税价格为188.68元，增值税额为11.32元。			
保险合同争议解决方式		诉讼			



保 险 人	保险人：中国人寿财产保险股份有限公司东莞中心支公司	保险单章： 保险合同专用章 (电子)
	签单地点：广东省东莞市东城街道东莞大道东城段15号2801室	
	销售机构：国寿财东莞重客业务二部	签单日期：2025年9月23日
	保单查询方式：请致电下列客户服务电话或登陆保险人网址查询	
	全国统一服务/投诉热线：95519、4008695519 网址：www.chinalife-p.com.cn	

复核：自动审核通过

制单：张立

经办：张立



中国人寿财产保险股份有限公司
投标保证保险条款
(注册编号: C00010831412022042465173)

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证、批单和特别约定组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采取书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是指响应招标人特定或不特定邀请、参加投标竞争的法人或非法人组织，即投标人。

第三条 本保险合同的被保险人是指在招标投标活动中以择优选择中标人为目的提出招标项目进行招标的法人或非法人组织，即招标人。

保险责任

第四条 在保险期间内，投保人在投标过程中因存在如下情形导致其根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定或招标文件的约定须向被保险人承担经济赔偿责任的，保险人依据本保险合同的约定负责赔偿：

- (一) 投标截止后投保人未经被保险人同意撤销投标文件；
- (二) 投保人与其他投标人互相串通；
- (三) 投保人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (四) 投保人无正当理由在接到中标通知书后未在相关法律法规或招标文件要求的时限内签订合同；
- (五) 投保人违反招标文件或者在参加投标活动中存在其他实质性违反诚实信用原则的行为。

责任免除

第五条 下列情形下的损失和费用，保险人不负责赔偿：

- (一) 投保人与被保险人互相串通，为投保人谋取中标；
- (二) 被保险人未按招标文件的要求履行相关义务导致投保人出现保险责任范围内的情形。

第六条 下列原因造成的损失和费用，保险人不负责赔偿：

- (一) 战争、敌对行为、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动；
- (二) 核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；
- (三) 大气污染、土地污染、水污染及其他非放射性污染；
- (四) 行政行为或司法行为；
- (五) 洪水、台风、地震、海啸等自然灾害。

第七条 下列损失和费用，保险人不负责赔偿：

- (一) 被保险人根据招标文件的要求应承担的责任；
- (二) 被保险人与投保人就招标投标活动产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等，但被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用的除外；
- (三) 本保险合同载明的免赔额，或根据本保险合同载明的免赔率计算的金额；
- (四) 被保险人以外的任何第三方的损失；
- (五) 各类间接损失；
- (六) 罚款、罚金及惩罚性赔偿；
- (七) 投保人和被保险人未经保险人同意更改招标文件内容，使保险人承担责任或负担加重的部分；
- (八) 根据本条款其他部分内容中的相关约定，保险人应不承担或免除保险责任的各种情形下的损失、费用或责任，或保险人有权予以扣除、减少的部分；
- (九) 其他不属于本保险责任范围内的损失和费用。

保险金额和免赔率（额）

第八条 保险金额是保险人承担赔偿责任的最高限额。本保险合同的保险金额以招标投标文件为基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险合同中载明。



第九条 免赔率（额）指被保险人在保险事故中自行承担损失金额的部分。每次保险事故免赔率（额）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。

保险合同中同时载明了免赔额和免赔率的，免赔金额以免赔额和按照免赔率计算的金额中的高者为准。

保险期间

第十条 本保险合同保险期间自投标截止次日起或保险合同载明的保险期间开始之日起（二者以后发生者为准），至投保人与被保险人签订合同之日止或保险合同载明的保险期间结束之日止（二者以先发生者为准），但最长不得超过 12 个月。

保险费

第十一条 本保险合同的保险费由保险人根据投保人企业资质等级、招标项目类型、保险金额等因素确定，并在保险合同中载明。

保险人义务

第十二条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明本保险合同的内容，对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款内容以书面形式或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十三条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条 保险人按照本保险合同的约定，认为投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充。

第十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应差额。

投保人、被保险人义务

第十七条 订立本保险合同，保险人就投保风险的情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

第十八条 除本保险合同另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费，保险费交清前保险合同不生效，保险合同生效前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第十九条 申请投保时，投保人应如实填写投保单，提供保险人要求的必要证明资料，并接受保险人对其资质进行审查。

第二十条 投保人有义务配合保险人的资质审查工作，在保险人审查期间，投保人应当配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或者其他独立第三方对其提供的信息和文件进行准确的核查。

第二十一条 保险事故发生后，被保险人应及时做好记录，并及时书面通知保险人。

第二十二条 知道保险事故发生后，被保险人应完整保留其项目招标投标过程中的相关文件和资料，允许并协助保险人对事故进行调查。对于妨碍保险人进行事故调查导致无法确定事故原因或核实损失情况的，保险人对无法确定或核实的部分不承担赔偿责任。

第二十三条 被保险人提出索赔申请时，投保人、被保险人应向保险人提供下列书面证明和资料：

- (一) 索赔申请书;
- (二) 保险单副本;
- (三) 招标文件;
- (四) 投保人的投标文件;
- (五) 与招标投标项目有关的文件材料, 分情形具体包括但不限于以下材料:

1. 投标截止后投保人未经被保险人同意撤销投标文件的, 须提供投保人的撤销申请或相关证明;

2. 投保人与其他投标人互相串通的, 须提供相互串通的证明;

3. 投保人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假, 骗取中标的, 须提供冒名投标或其他弄虚作假行为的证明;

4. 投保人无正当理由在接到中标通知书后未在相关法律法规或招标文件要求的时限内签订合同的, 须提供中标通知书及被保险人就签订合同时限内未与投保人签订合同的声明;

(六) 投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

投保人、被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务, 导致保险人无法核实损失情况的, 保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十四条 保险事故发生后, 保险人对于被保险人无法获得补偿的合理损失, 在扣减按照第九条计算的免赔金额后选择下列方式之一赔偿, 但赔偿金额最高不超过本保险合同载明的保险金额:

(一) 代投保人向被保险人赔偿投标保证金;

(二) 如果被保险人的评标规则为最低价竞标法或者合理低价法的, 被保险人依法选择次低价中标, 保险人向被保险人支付中标价与次低价之间的差额;

(三) 被保险人依法重新招标, 保险人向被保险人支付重新招标的费用。

第二十五条 发生保险事故时, 如果存在重复保险, 则保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同及本合同的保险金额总和的比例承担赔偿责任。

其他保险人应承担的赔偿金额, 保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的, 保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十六条 发生保险责任范围内的损失, 保险人自向被保险人赔偿保险金之日起, 在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利。被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况, 积极协助保险人向投保人进行追偿。

被保险人已经从投保人取得赔偿的, 保险人赔偿保险金时, 可以相应扣减被保险人已从投保人处取得的赔偿金额。

第二十七条 保险事故发生后, 在保险人未赔偿保险金之前, 被保险人放弃对投保人请求赔偿的权利, 保险人不承担赔偿责任; 保险人向被保险人赔偿保险金后, 被保险人未经保险人同意放弃对投保人请求赔偿的权利的, 该行为无效; 由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的, 保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第二十八条 未发生保险事故, 被保险人谎称发生了保险事故, 向保险人提出赔偿请求的, 保险人有权解除保险合同, 并不退还保险费。

投保人、被保险人故意制造保险事故的, 保险人有权解除保险合同, 不承担赔偿责任, 不退还保险费。

保险事故发生后, 投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据, 编造虚假的事故原因或夸大损失程度的, 保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一, 致使保险人支付保险金或者支出费用的, 应当退回或赔偿。

第二十九条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为, 均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年, 自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理和法律适用

第三十条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险合同载明的仲裁机构仲裁；保险合同未载明仲裁机构并且争议发生后双方就仲裁机构未达成补充协议的，当事人均有权向人民法院起诉。

本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港、澳、台地区法律）。

其他事项

第三十一条 本保险合同保险责任开始后，未经被保险人同意，投保人不得解除本保险合同。

第三十二条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，保险人应当退还全部保险费。

第三十三条 保险责任开始后，因投保人行为之外的原因导致招标投标活动中止、取消等，经被保险人书面同意，投保人要求解除保险合同的，自通知到达保险人之日起，保险合同解除，保险人退还全部保险费。

第三十四条 保险责任开始后，除第三十三条所述情形之外，经被保险人书面同意，投保人要求解除保险合同的，自通知到达保险人之日起，保险合同解除，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收实际保险费，并退还剩余部分保险费。



五、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	中联路海集团有限公司					
注册地址	厦门市湖里区东渡路 15 号			邮政编码	361012	
联系方式	联系人	王棋		电话	0592-8888362	
	传 真	0592-6015516		电子邮件	gwjgb@gangwan.cn	
法定代表人	姓名	王晓明	技术职称	高级工程师	电话	0592-8888362
技术负责人	姓名	刘猛	技术职称	高级工程师	电话	0592-8888362
企业监理资质证书	类型：工程监理企业资质 等级：公路工程甲级 证书号：交监公甲第 452-2015 号					
统一社会信用代码	91350200155000697C			员工总人数：256		
注册资本	壹亿元整			其中	高级职称人员	40
成立日期	2002 年 12 月 31 日				中级职称人员	102
基本账户开户银行	中国农业银行股份有限公司 厦门东渡支行				技术人员数量	135
基本账户银行账号	40329001040006027				各类注册人员	154
经营范围	许可项目：建设工程监理；国土空间规划编制；司法鉴定服务；安全评价业务；拍卖业务；地质灾害危险性评估；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；对外劳务合作；房地产开发经营；计算机信息系统安全专用产品销售；检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；项目策划与公关服务；公共事业管理服务；咨询策划服务；大数据服务；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；规划设计管理；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；运行效能评估服务；节能管理服务；公共安全管理咨询服务；社会稳定风险评估；安全咨询服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；旅游开发项目策划咨询；土地调查评估服务；地质勘查技术服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；生态资源监测；水文服务；海洋服务；气候可行性论证咨询服务；矿产资源储量评估服务；教育教学检测和评价活动；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推					

	广；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；价格鉴证评估；房地产评估；资产评估；物业服务评估；贸易经纪与代理（不含拍卖）；标准化服务；智能农业管理；信息技术咨询服务；物联网技术研发；互联网数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；基于云平台的业务外包服务；科技推广和应用服务；技术进出口；科技中介服务；市政设施管理；园区管理服务；游览景区管理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； 厦门润德源投资有限公司，占股 100%。 (2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； 中联路海（厦门）试验检测有限公司，占股 100%。 (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 中联路海（厦门）试验检测有限公司，厦门润德源投资有限公司。
备注	/

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

 营业执照 (副本) (十一之一)		 扫描二维码 可查询企业 信用信息 国家企业信用信息公示系统	
统一社会信用代码 91350200155000697C		名称 中联海集团有限公司	
注册资本 壹亿元整		成立日期 2002年12月31日	
营业期限 长期		住所 厦门市湖里区东渡路15号 (法律文书送达地址)	
经营范围 商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和 官信息请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。 经营范围涉及许可和审批项目的，应在取得有关部门的许 可后方可经营。		登记机关 厦门市市场监督管理局	
国家企业信用信息公示系统网址: http://gsxt.gov.cn		商事主体应当于每年1月1日至6月30日通过厦门市 商事主体登记及信用信息公示平台公示年度报告	

公路水运工程监理企业资质证书

编号：交监公甲第 452-2015 号

企业名称：中联路海集团有限公司

资质等级：公路工程甲级

业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

发证机关（章）

发证日期 2023 年 1 月 17 日

有效期至 2023 年 1 月 17 日至 2028 年 1 月 16 日

企业住所 厦门市湖里区东渡路 15 号

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 王晓明

统一社会信用代码 91350200155000697C

许可机关 交通运输部

批准文号 公路（2023 年第 8 号）

变更栏

中华人民共和国交通运输部监制

证书名称：公路工程甲级
发证机关：交通运输部

 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 厦门市分行	
基本存款账户信息	
账户名称:	中联路海集团有限公司
账户号码:	40329001040006027
开户银行:	中国农业银行股份有限公司厦门东渡支行
法定代表人: (单位负责人)	王晓明
基本存款账户编号:	J3930000126404


2021 年 04 月 19 日

业务专用章
(01)

3502010041617

证书名称: 基本存款账户信息

发证机关: 中国农业银行股份有限公司厦门东渡支行



证书名称：基本存款账户信息

发证机关：中国农业银行股份有限公司厦门东渡支行

准予变更登记通知书

() 登记内变字〔2021〕第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司：

(住所：厦门市湖里区东渡路15号)：

经审查，提交的 厦门港湾咨询监理有限公司 的名称变更，补发
证照 登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，根据《厦门经济特
区商事登记条例》第十二条第一款之规定，我局决定准予变更登记。

(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司，变更后名称 中联路海集团有
限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价，谢谢！

序号	企业名称	企业类型	企业资质	法人代表
1	中联路桥集团有限公司	监理企业	公路工程(公路工程)甲级	王晓明
2	中联路桥集团有限公司	施工企业	公路路面工程(专业承包)叁级 钢结构工程(专业承包)叁级 公路工程(总承包)叁级 水利水电工程(总承包)叁级 建筑工程(总承包)叁级 公路路基工程(专业承包)叁级 环保工程(专业承包)叁级 地基基础工程(专业承包)叁级 市政公用工程(总承包)叁级	王晓明

基本信息	资质信息	其他中级职称人员	监理工程师	业绩信息	全国综合评分	企业变更历史
------	------	----------	-------	------	--------	--------

资质信息											
序号	资质证书编号	批准文号	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	证书有效期至	证书状态	鉴定结论	备注	来源
1	交监公甲第452-2015号	公告（2023年第8号）	公路工程	公路工程甲级	中华人民共和国交通运输部	2023-01-17	2028-01-16	有效			续报

我公司在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

中联路海集团有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91350200155000697C
注册号：
法定代表人：王晓明
登记机关：厦门市市场监督管理局
成立日期：2002年12月31日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 行政许可信息 行政处罚信息 列入经营异常名录信息 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91350200155000697C
企业名称：中联路海集团有限公司
注册号：
法定代表人：王晓明
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2002年12月31日
注册资本：10000.000000万人民币
核准日期：2024年03月04日
登记机关：厦门市市场监督管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：厦门市湖里区东渡路15号

■ 经营范围
许可项目：建设工程监理；国土空间规划编制；司法鉴定服务；安全评价业务；拍卖业务；地质灾害危险性评估；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；隧道式人防工程监理；文物保护工程监理；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；对外劳务合作；房地产开发经营；计算机/信息系统安全专用产品销售；检验检测服务；建设工程质量检测；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；项目策划与公关服务；公共事业管理服务；咨询策划服务；大数据服务；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；规划设计管理；财政投资项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；运行效能评估服务；节能管理服务；公共安全管理咨询服务；社会稳定性风险评估；安全咨询服务；环境咨询服务；水利相关咨询服务；旅游开发项目策划咨询；土地调查评估服务；地质勘查技术服务；土地整理服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；生态资源监测；水文服务；海洋服务；气候可行性论证咨询服务；矿产资源储量评估服务；教育软件检测评价活动；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询服务；设备监理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；价格鉴证评估；房地产评估；资产评估；物业服务评估；贸易经纪与代理（不含拍卖）；标准化服务；智能农业管理；信息技术咨询服务；物联网技术研发；互联网数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；基于云平台业务外包服务；科技推广和应用服务；技术进出口；科技中介服务；市政设施管理；景区管理服务；游览景区管理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.sam.gov.cn/zw/zfxq/fdzdgnr/djzcj/art_9c67139de37a46fc8955442d130947a2.htm

■ 营业期限信息

营业期限自：2002年12月31日
营业期限至：9999年12月31日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	厦门鸿源投资有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91350200871267523D	查看

共查到1条记录共1页

« 前一页 1 下一页 »

股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称	厦门鸿源投资有限公司
认缴额 (万元)	10000
实缴额 (万元)	1000

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	10000	2050年2月1日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	1000	2012年4月1日

我公司投资（控股）下属企业名称：中联路海（厦门）试验检测有限公司、持有股权（出资额）比例 100%的网页截图

**国家企业信用信息公示系统**
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

**中联路海（厦门）试验检测有限公司** 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：9135021176925857XB

注册号：

法定代表人：王婉明

登记机关：厦门市集美区市场监督管理局

成立日期：2004年12月31日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 行政许可信息 行政处罚信息 列入经营异常名录信息 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：9135021176925857XB

企业名称：中联路海（厦门）试验检测有限公司

注册号：

法定代表人：王婉明

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2004年12月31日

注册资本：1000.000000万人民币

核准日期：2024年12月03日

登记机关：厦门市集美区市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：厦门市集美区珩田路547号之一

经营范围：许可项目：水利工程质量检测；检验检测服务；建设工程质量检测；司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统同步营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.sam.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2d.html

■ 营业期限信息

营业期限自：2004年12月31日

营业期限至：9999年12月31日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号	详情
1	中联路海集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91350200155000697C	查看

共 1 页 1 条记录 共 1 页

返回 上一页 1 下一页 末页

股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称	中联路海集团有限公司
认缴额 (万元)	1000
实缴额 (万元)	

■ 认缴明细信息


认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1000	2020年1月7日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示



说明 无

(三) 近年完成的类似项目情况汇总表

序号	项目名称	新建/ 改扩建	公路 等级	交工验收 时间	路基 (km)	路面 (km)	桥梁 概况	隧道 概况	交通安全 设施工程 (km)	机电工程 (km)	证明材料 所在页码
1	团风县 S207 溢流河至 上巴河段改建工程	改建	二级 公路	2023-12-27	10.97	10.97	中桥 1 座, 累计长计 70m	/	10.97	/	P29-33
2	G320 沪瑞线横峰司铺至 岑阳段改建工程	改建	一级 公路	2023-07-27	19.079	19.079	特大桥 1 座, 累计长度 1026m 中桥 5 座, 累计长计 278.57m 小桥 2 座, 累计长计 33.08m		19.079	/	P34-38
3	武汉至阳新高速公路鄂 州段	新建	高速 公路	2023-09-12	17.902	17.902	特大桥 7 座, 累计长度 16988.96m 大桥 1 座, 累计长计 910.5m		17.902	/	P39-43
4	国家高速公路网 G56 楚 雄（广通）至大理高速 公路扩容工程	改扩建	高速 公路	2022-03-30	13.81	13.81	大中桥 21 座, 计长 8284m, 其中大桥 7042 米/17 座, 中、小桥 998.12 米/4 座	350201 隧道 6 座 (单幅计), 计长 6848m	13.81	/	P44-48
5	南平市 316 国道（炉下 至成功路段）改扩建一 期工程	改扩建	一级 公路	2022-01-19	6.2	6.2	大桥 1 座, 累计长计 490m 中桥 2 座, 累计长计 129m	/	6.2	/	P49-53

2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理（二次）

6	省道 312 线安溪祥华至 福田（与漳平交界段） 新建工程第一期（即莆 永高速福田出口至漳平 阶段）	新建	二级 公路	2021-10-14	7.843	7.843	7.843	7.843	/	7.843	/	P54-58
7	国道 213 线松潘县城过 境段改线工程	新建	二级 公路	2024-04-01	11.307	11.307	11.307	11.307	特长隧道 1 座， 累计长度 3216m	11.307	/	P59-63
8	莆田市城厢区县道 X282 灵川至华亭公路工程	新建	二级 公路	2024-02-06	11.598	11.598	11.598	11.598	长隧道 1 座， 累计长度 2475m， 短隧道 1 座， 累计长度 349m	11.598	/	P44-68
9	忠县至石宝沿江旅游公 路一期工程	新建	二级 公路	2023-05-16	7.3	7.3	7.3	7.3	长隧道 2 座， 累计长度 1377m	7.3	/	P69-73

（四）近年完成的类似项目情况表

序 号	1
项目名称	团风县 S207 溢流河至上巴河段改建工程
项目所在地	湖北省黄冈市团风县
委托人名称	团风县交通运输局
委托人地址	团风县得胜大道 35 号
委托人电话	0713-6150978
项目等级	二级公路
项目总投资	8890 万元
监理服务费	84 万元
监理服务期限	2020. 04. 15-2023. 12. 27
监理内容	完成施工图范围内施工阶段及保修阶段全程监理。具体包括：对该项目投资、进度、质量实施有效控制，组织协调，进行工程安全管理、合同管理和信息管理，协调参建设各方关系等。
总监理工程师或驻地监理工程师	万铭芳、赵显鹏
项目描述	该项目路线起于团风县但店镇溢流河村，与 G318 交叉，经马家湾，在新屋南村下穿武英高速，经熊家坳、霸王台村、朱家岗，止于上巴河村，与 S343 形成十字交叉，对接既有 S207，项目全长 10.97 公里，全线采用设计速度 80km/h 的二级公路标准，路基宽度 12m；汽车荷载等级为公路 - I 级；地震动峰值加速度为 0.05g；设计洪水频率为小桥、涵洞、路基 1/50，中桥 1/100。
备注	业绩证明材料 团风县 S207 溢流河至上巴河段改建工程 业绩查询网址： “https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff80808175df7de7017618016ae513db&type=1”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 团风县 S207 溢流河至上巴河段改建工程

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他中间职称人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更记录

项目名称: 团风县S207溢流河至上巴河段改建工程 搜索

业绩信息									
序号	标段	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	岗位职务
1	标段	团风县S207溢流河至上巴河段改建工程	团风县S207溢流河至上巴河段改建工程	84 0000	万松芳	JGJ1029603(道路与桥梁工程经济)	2019-12-05 00:00:00	2021-11-11 00:00:00	总监
					赵恩强	JGJ0617195(道路与桥梁工程经济)	2021-11-11 00:00:00		总监



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息					
项目名称	遂溪县S207遂港河至上巴河段改建工程				
通讯地址	遂溪县遂风镇港大道6号		公路行政等级	省道	
建设性质	改建		资金来源	其他	
项目状态	完工		负责人	梁瑞	
建设规模	二级公路10.97公里				
建设里程 (公里)	10.970		桥隧比例 (%)	0	
工程概算 (亿元)	1.273		建安费 (亿元)	0.8890	
批准工期 (月)	24		施工许可批准时间		
办验质监手续时间	2020-06-22		计划开工日期	2020-04-15	
实际开工日期	2020-04-15		计划完工日期	2022-04-15	
计划竣工日期	2022-04-15		所在地区	黄冈	
联系人	廖群		联系电话	13907257860	



桥梁工程			隧道工程		
特大桥数量	特大桥累计长度 (m)		特长隧道数量	特长隧道累计长度 (m)	0
大桥数量	大桥累计长度 (m)		长隧道数量	长隧道累计长度 (m)	0
中桥数量 1	中桥累计长度 (m)	70	中隧道数量	中隧道累计长度 (m)	0
小桥数量	小桥累计长度 (m)		短隧道数量	短隧道累计长度 (m)	0
涵洞数量 29	涵洞累计长度 (m)	755.12			

项目完工信息		
序号	完工日期	完工描述
01	2023-12-27 00:00:00	已完成完工

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理单位	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)	
1	团风县S207团风河至上巴河段改建工程	团风县S207团风河至上巴河段改建工程	团风县S207团风河至上巴河段改建工程	中交路桥集团有 限公司	万裕芳	2020-04-15	2022-04-14	84 0000	

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(万元)	标段(万元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)
1	团风县S207团风河至上巴河段改建工程	团风县S207团风河至上巴河段改建工程	中交公路工程有限公司	林喜松	K1+890-K2+360段	60km/h					



项目结构物信息		施工合同段信息		监理单位合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	项目名称				起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)		
1	团风县S207团风河至上巴河段改建工程				K0+000—K10+970		二级公路	80.00	12.00		

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司:

(住所: 厦门市湖里区东渡路15号):

经审查,提交的 厦门港湾咨询监理有限公司 的名称变更,补发证照 登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。

(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司, 变更后名称 中联路海集团有限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价,谢谢!

(四) 近年完成的类似项目情况表

序 号	2
项目名称	G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程
项目所在地	江西上饶市横峰县
委托人名称	G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程办公室
委托人地址	G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程项目办
委托人电话	0793-5782281
项目等级	一级公路
项目总投资	53527 万元
监理服务费	810 万元
监理服务期限	2018. 07. 31-2023. 07. 27
监理内容	负责本标段内的路基、路面、交通工程，包括施工准备阶段监理服务期、施工阶段监理服务期、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期的监理服务。
总监理工程师或驻地监理工程师	王延海
项目描述	本项目的起点（桩号为 K579+237.418 至 K598+300.488），长链 K597+216.029~K597+200 增长 16.029 米，路线全长 19.079 公里，公路等级：一级公路。红桥互通立交匝道长 1776.048 米，创业互通立交匝道长 11502.808 米，沿老路向西经过司铺、树林周家、刘家，于大桥钟家路线南偏并下穿沪昆高铁（下穿沪昆高铁段采用分离式路基），向西经莲荷乡后上跨峰福铁路及红军大道，一级公路（兼城市主干道功能）标准双向四车道，包括路基、防护排水、桥梁涵洞、路面、交通安全设施、绿化及环境保护、交安机电、平面交叉等其它附属工程，设计速度 80km/h，路基宽度为 24.5 米，桥面总宽度为 24 米，路面宽度为 21 米。新建上跨峰福铁路的笔架山特大高架桥 1020 米/1 座（跨度 4X30m+3X40m+4X40m+（25m+4X28.5m+25m）+5X30m+5X30m+5X30m）装配式预应力砼先简支后连续 T 梁+箱梁、桥面铺装），拆除重建中小桥 175.08 米/3 座（林家畈中桥下穿沪昆高铁），互通跨线桥 103 米/2 座。平面交叉工程 31 处，环境保护工程，地质灾害治理工程，景观工程 2 处，绿化工程（乔木、灌木、铺植草皮、撒播草种） 418303m²；交通安全设施 19.08 公里（包含钢筋水泥混凝土防撞护栏 5192m、三波波形梁钢护栏 58666m、标志警示牌 104 块、热熔标线 23469.53m²、轮廓标 3319 块、防眩板 1219 件等）。
备注	业绩证明材料 G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程 业绩查询网址： “https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080816879af9d01687d8d8ae22598&type=1”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 G320 沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程
ZJ 合同段

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息 资质信息 其他从业职别人员 监理工程师 业绩信息 全国综合评价 企业变更历史

项目名称: G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程 搜索

业绩信息										
序号	申报	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	岗位职务	是否在本企业
1	申报	G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段改建工程	ZJ	810.0000	吴世杰	JGJ1026062(道路工程 工程经济)	2018-05-31 00:00:00	2019-07-01 00:00:00	总监	否
					王延寿	JGJ1026969(道路与桥梁 工程经济)	2019-07-05 00:00:00	2022-09-31 00:00:00	总监	否
					周宇彪	JGZ1043605(道路与桥梁)	2019-07-01 00:00:00	2021-05-25 00:00:00	专业监理工程师	否
					张望杰	JGZ1456445(道路与桥梁)	2018-11-25 00:00:00	2020-06-30 00:00:00	专业监理工程师	否



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息							
项目名称	G320户纳线镇明镇至平阳段改建工程						
通讯地址	G320户纳线镇明镇至平阳段改建工程项目办		公路行政等级	国道			
建设性质	改建		资金来源	其他			
项目状态	交工		所属集团				
建设规模	公路里程：19.079km，公路等级：一级公路，路基：路基宽24.5米，路面：路面宽24.5米，项目总投资：6.5580亿元						
建设里程（公里）	19.079						
工程概算(亿元)	6.558						
批准工期（月）	24		投资比例（%）	6.93			
办竣质监手续时间	2018-08-03		建安费（亿元）	6.3427			
实际开工日期	2018-07-31		施工许可批准时间	2018-11-14			
计划竣工日期	2020-08-01		计划开工日期	2018-09-01			
联系人			计划竣工日期	2020-08-31			
			所在地区	上饶贵溪			
			联系电话	15070338570			

桥梁工程			隧道工程		
特大桥数量	1	特大桥累计长度（m）	1026.00	特长隧道数量	0
大桥数量	0	大桥累计长度（m）	0.00	长隧道数量	0
中桥数量	5	中桥累计长度（m）	278.57	中隧道数量	0
小桥数量	2	小桥累计长度（m）	33.06	短隧道数量	0
涵洞数量	70	涵洞累计长度（m）	2835.54		

项目交工信息		
序号	交工日期	交工备注
01	2023-07-27 00:00:00	本项目于2023年7月27日完成全部交工验收，质量评定为合格。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工备注
1	无竣工信息	无竣工信息

2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理（二次）

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理单位	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)	
1	ZJ	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	中联路考集团有限公司	王廷寿	2018-05-18	2020-05-17	810.0000	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥涵比例	合同金额(万元)	标段(万元)
1	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程		李发波	K579+240-K598+320	19.079	6.93	51400.0000	51400.0000

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	结构物名称	项目名称	起止桩号	结构形式	长度 (M)	备注			
1	冠峨山简箱桥	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	K591+531-K592+560	30*30m+3*40m装配式预应力混凝土先简支后连续T梁	1026				
2	东流中桥	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	K579+901.46-K579+954.54	3*18m空心板梁	53.08				
3	机切高中桥	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	K580+537.5-K580+582.5	1*20m箱梁	25				
4	林都源中桥	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	ZK588+617.3-ZK588+714.3	3*30m装配式预应力混凝土先简支后连续箱梁	97				
5	红桥互通跨线桥	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	K593+155.453-K593.189.347	1*25m装配式预应力混凝土箱梁	55.89				
6	创业互通跨线桥	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	K596+026.2-K596+997.8	3*20m装配式预应力先简支后连续箱梁	69.6				

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	项目名称	起止桩号	公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)				
1	G320泸州线横峰司铺至车阳段改建工程	K579+237.418-K598+300.488	一级公路	80	24.5				

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司：

(住所：厦门市湖里区东渡路15号)：

经审查，提交的厦门港湾咨询监理有限公司的名称变更，补发证照登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定，我局决定准予变更登记。

(原名称厦门港湾咨询监理有限公司，变更后名称中联路海集团有限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价，谢谢！

（四）近年完成的类似项目情况表

序 号	3
项目名称	武汉至阳新高速公路鄂州段
项目所在地	湖北武汉市鄂州市
委托人名称	武汉市武阳高速公路投资管理有限公司
委托人地址	武汉市东湖新技术开发区中华园风莲大道
委托人电话	027-86507775
项目等级	高速公路
项目总投资	512200 万元
监理服务费	1050 万元
监理服务期限	2019.12.01-2023.09.12
监理内容	负责本标段内的路基、路面、交通工程，包括施工准备阶段监理服务期、施工阶段监理服务期、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期的监理服务。
总监理工程师或驻地监理工程师	占俊城
项目描述	项目全长 17.902 公里，全线设置互通式立交 2 处，匝道收费站 1 处、服务区 1 处、养护工区 1 处。主要施工内容包括路基工程、桥涵工程、路面工程等其他附属工程，全线设互通立交 2 处（龙泉互通、红莲大道互通），路基宽度 33.5m，双向六车道，设计时速 100km/h，汽车荷载等级采用公路一 I 级。
备注	业绩证明材料 武汉至阳新高速公路鄂州段 业绩查询网址： “https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff808081739512ce0173b70148037384&type=1”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 武汉至阳新高速公路鄂州段 EZJL-1 标段

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息 业绩信息 其他从业人员 监理工程师 业绩信息 全国综合评价 企业变更历史

项目名称: 武汉至阳新高速公路鄂州段 搜索

业绩信息									
序号	等级	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	是否在本企业
					朱海强	JGZ1251451(道路与桥梁)	2020-05-13 00:00:00	2021-09-31 00:00:00	否
					万于兵	JGJ0721416(道路与桥梁 工程经济)	2021-11-01 00:00:00	2023-02-14 00:00:00	否
					王德强	JGZ1457506(道路与桥梁 机电工程)	2021-03-02 00:00:00	2022-10-31 00:00:00	否
					姚志国	JGZ1354871(道路与桥梁 工程经济)	2020-12-26 00:00:00	2022-06-20 00:00:00	否
					王永宏	JGJ0511440(道路与桥梁 工程经济)	2020-11-09 00:00:00	2022-10-31 00:00:00	否
1	甲级	武汉至阳新高速公路鄂州段	EZJL-1标段	1050.0000	卢俊城	JGJ0721420(道路与桥梁 工程经济)	2020-08-25 00:00:00	2023-04-30 00:00:00	否
					张义强	JGJ0819013(道路与桥梁 工程经济)	2020-08-10 00:00:00	2023-02-15 00:00:00	是
					黄博均	202009048550000 01939(交通运政)	2020-06-01 00:00:00		是
					蔡兴政	202009048550000 02340(交通运政)	2020-07-07 00:00:00		是
					徐金洲	JGZ0522455(工程经济)	2020-05-21 00:00:00	2022-10-31 00:00:00	否

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息

项目名称	武汉至阳新高速公路鄂州段		
建设单位	武汉市阳新高速公路投资管理有限公司	公路行政等级	普通
建设性质	新建	资金来源	BOT
项目状态	完工	负责人	唐文亮
建设规模	项目全长17.902公里，全线设置互通式立交2处，匝道收费站1处，服务区1处，养护工区1处。		
建设里程（公里）	17.902	桥隧比例（%）	100
工程概算（亿元）	44.52	建安费（亿元）	34.8700
批准工期（月）	36	施工许可批准时间	
办结质量监督时间	2020-07-23	计划开工日期	
实际开工日期		计划完工日期	
计划竣工日期		所在地区	湖北
联系人		联系电话	18672366288

桥梁工程

隧道工程

特大桥数量	7	特大桥累计长度（m）	15088.90	特长隧道数量		特长隧道累计长度（m）	0
大桥数量	1	大桥累计长度（m）	910.50	长隧道数量		长隧道累计长度（m）	0
中桥数量		中桥累计长度（m）	0	中短隧道数量		中短隧道累计长度（m）	0
小桥数量		小桥累计长度（m）		短隧道数量		短隧道累计长度（m）	0
涵洞数量		涵洞累计长度（m）	0				

项目交工信息

序号	交工日期	交工描述
01	2023-09-12 00:00:00	本项目已于2023年9月12日取得湖北省交通运输厅核发的《高速公路建设项目交工验收准予备案通知书》（鄂交工管备案【2023】5号）。

项目竣工验收

序号	竣工日期	竣工描述
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理单位负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)	
1	EZJL-1标段	武汉至阳新高速公路鄂州段	施工总承包第一标段	中联路桥集团有限公司	占俊斌	2019-12-01	2024-02-29	1050.0000	
2	EZJL-2标段	武汉至阳新高速公路鄂州段	施工总承包第二标段	湖北江工工程咨询有限公司	张成林	2019-12-01	2024-02-29	1118.0000	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥涵比例	合同金额(万元)	标底(万元)
1	施工总承包第一标段	武汉至阳新高速公路鄂州段	武汉市市政路桥有限公司	李艳芳	K0+000~K22+281.81	22.282	92.93	512200.0000	
2	施工总承包第二标段	武汉至阳新高速公路鄂州段	中建三局集团有限公司	徐军朝	K22+281.81~K34+625.32	12.344	100	219500.0000	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	结构物名称	项目名称	起止桩号	结构形式		长度(m)	桥涵比例	项目分段设计信息	
1	螺蛳湖2号大桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K16+726.400~K18+541.400	上部采用装配式预应力砼小箱梁，下部采用钻孔灌注桩基础		1815			
2	红庙互通立交桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K18+541.400~K20+344.900	上部采用装配式预应力砼小箱梁，现浇预应力混凝土箱梁，下部采用钻孔灌注桩基础		805			
3	果子湖服务区主桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K20+344.900~K23+175.400	上部采用装配式预应力砼小箱梁，下部采用钻孔灌注桩基础		2830.5			
4	车湾老港大桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K23+175.400~K24+085.900	上部采用装配式预应力砼小箱梁，预应力混凝土空心板梁，下部采用钻孔灌注桩基础		910.5			
5	长港互通主桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K24+085.900~K26+532.900	上部采用装配式预应力砼小箱梁，现浇预应力混凝土箱梁，下部采用钻孔灌注桩基础		2447			
6	薛G316大桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K26+532.900~K29+350.700	上部采用装配式预应力砼小箱梁，下部采用钻孔灌注桩基础		2817.8		跨径(4X25+40+4X30)+20X29+10X29.4	
7	长港河大桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K29+350.700~K31+385.847	上部采用装配式预应力砼小箱梁，预应力混凝土空心板梁，下部采用钻孔灌注桩基础		2035.1		跨径18X30+(4X29+29.147)+(70+120+70)预应力混凝土空心板梁	
8	东风农场大桥	武汉至阳新高速公路鄂州段	K31+385.847~K34+625.32	上部采用装配式预应力砼小箱梁，下部采用钻孔灌注桩基础		3240		跨径108X30	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称		起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)
1	武汉至阳新高速公路鄂州段		K16+722.83~K34+625.32		高速公路	100	33.5

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司：

(住所：厦门市湖里区东渡路15号)：

经审查，提交的厦门港湾咨询监理有限公司的名称变更，补发证照登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定，我局决定准予变更登记。

(原名称厦门港湾咨询监理有限公司，变更后名称中联路海集团有限公司)

二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价，谢谢！

（四）近年完成的类似项目情况表

序 号	4
项目名称	国家高速公路网 G56 楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程
项目所在地	云南省大理州大理市经开区云岭大道 19 号
委托人名称	云南楚大高速公路投资开发有限公司
委托人地址	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区内云南长江成套电器设备有限公司厂区（云南交投）
委托人电话	0872-2560090
项目等级	高速公路
项目总投资	929425 万元
监理服务费	2297 万元
监理服务期限	2020.05.28-2022.03.30
监理内容	路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通安全设施、绿化、环保及水保等招标范围所包含的内容。
总监理工程师或驻地监理工程师	蒋宗辉
项目描述	本项目 JL-5 合同段，监理服务的范围为 K198+170（官屯隧道起点）~K211+977（何家湾隧道终点）长约 13.81KM，双向六车道高速公路。路基挖方 647 万立方、填方 105 万立方；涵洞（通道）21 道；大中桥 21 座，计长 8284m，其中大桥 7042 米/17 座，中、小桥 998.12 米/4 座；隧道 6 座（单幅计），计长 6848m，（其中官屯隧道右幅 2094 米，官屯隧道左幅 2098 米，陈家村隧道右幅 683 米，陈家村隧道左幅 686 米，何家湾隧道右幅 637 米，何家湾隧道左幅 650 米）以及其他构造物工程等。
备注	业绩证明材料 国家高速公路网 G56 楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程 JL-5 合同段 业绩查询网址： “https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff808081739512ce017399359c5e5d84&type=1”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 国家高速公路网 G56 楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程
JL-5 监理合同段

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他中级职称人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更历史

项目名称: 国家高速公路网G56楚雄

搜索

业绩信息

序号	申报	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	岗位职务	是否在本企业
1	申报	国家高速公路网G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程	监理单位: JL-5合同段, 监理服务的范围为K190+170(首屯隧道起)~K211+977(同家湾隧道终点)长约13.81KM主要工程: 路基、路面、桥梁、隧道、桥涵交叉、交通安全设施、绿化、环保及水保等按规范所包含的内容。	2297.0000	蒋永强	JGJ0818071(道路与桥梁工程经济)	2019-11-18 00:00:00	2022-05-10 00:00:00	驻地监理工程师	否
					戴永华	JGJ1337936(隧道工程)	2020-09-11 00:00:00	2022-03-11 00:00:00	专业监理工程师	否
					康发民	JGZ1250220(隧道工程)	2020-05-12 00:00:00	2022-05-10 00:00:00	专业监理工程师	否
					刘荣生	20210504855000002622(道路与桥梁 交通设施)	2020-01-08 00:00:00	2022-05-10 00:00:00	专业监理工程师	否
					刘富鑫	JGJ1133753(道路与桥梁)	2019-11-18 00:00:00	2022-05-10 00:00:00	专业监理工程师	否



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息					
项目名称	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程				
通讯地址	云南省大理州大理市经开区云岭大道19号	公路行政等级	国道		
建设性质	改扩建	资金来源	其他		
项目状态	交工	负责人	张育康		
建设规模	双向六车道高速公路				
建设里程（公里）	195.954	桥隧比例（%）	82.6		
工程造价（亿元）	429.0521	建安费（亿元）	349.3073		
批准工期（月）	48	施工许可批准时间	2020-09-14		
办竣质量监督时间	2020-05-18	计划开工日期	2020-05-28		
实际开工日期	2020-05-28	计划交工日期	2024-04-30		
计划竣工日期		所在地区	云南		
联系人	李耀勇	联系电话	15087267786		

桥梁工程			隧道工程				
特大桥数量	15	特大桥累计长度（m）	19803.60	特长隧道数量	4	特长隧道累计长度（m）	14056
大桥数量	213	大桥累计长度（m）	82083.00	长隧道数量	20	长隧道累计长度（m）	37636
中桥数量	34	中桥累计长度（m）	2668.4	中隧道数量	6	中隧道累计长度（m）	4147
小桥数量		小桥累计长度（m）		短隧道数量	6	短隧道累计长度（m）	1934
涵洞数量		涵洞累计长度（m）	0				

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2022-03-30 00:00:00	工程平、纵、横断面线形，几何尺寸控制良好，桥头无跳车现象，涵洞及防护工程外观质量良好，交工验收资料已完善，根据《公路工程质量（交）验收办法》、《公路工程质量（交）验收办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》，各合同段质量综合评定得分98.23~99.75分，交工验收质量等级评定为合格。
11	2022-03-30 00:00:00	工程平、纵、横断面线形，几何尺寸控制良好，桥头无跳车现象，涵洞及防护工程外观质量良好，交工验收资料已完善，根据《公路工程质量（交）验收办法》、《公路工程质量（交）验收办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》，各合同段质量综合评定得分98.23~99.75分，交工验收质量等级评定为合格。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工描述
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理单位	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）	
5	监理合同段：JL-5合同段。监理服务的范围为K198+170（雷屯隧道起点）~K211+977（何家湾隧道终点）长约13.81KM主要工程：路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通安全设施、绿化、环保及水保等设计范围内所包含的内容。	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程	施工总承包第3标段	中铁路海奥集团有限公司	陈永辉	2018-11-20	2023-05-20	2297.0000	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥涵比例	合同金额(万元)	桥涵(万元)
1	施工总承包第1标段	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程	云南交投集团云岭建设有限公司	张金安	K109+219.497~K117+800, ZK159+080~K174+777.597, LK0+000~LK4+932.512	24.278		471939.0000	
2	施工总承包第2标段	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程	云南交投集团云岭建设有限公司	班立荣	K117+800~ZK159+080 (YK159+100) K276+100~ZK293+017 (YK292+927)	58.197		1037735.0000	
3	施工总承包第3标段	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程	中德建设有限公司	赵承清	ZK176+293.926~YK176+307.727~K219+637	43.343		929425.0000	
4	施工总承包第4标段	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程	云南交投集团云岭建设有限公司	傅秋凡	K240+010~ZK275+969.891 (YK275+969.853)	35.96		417532.0000	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥涵比例	合同金额(万元)	桥涵(万元)
1	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程				K110+000~K117.500, K130+675~K222+000				
2	国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程				K222+000~K259+000, K270+480~K276+100, K292+758~K306+522				

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司：

(住所：厦门市湖里区东渡路15号)：

经审查，提交的 厦门港湾咨询监理有限公司 的 名称变更，补发
证照 登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，根据《厦门经济特
区商事登记条例》第十二条第一款之规定，我局决定准予变更登记。
(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司，变更后名称 中联路海集团有
限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价，谢谢！

（四）近年完成的类似项目情况表

序 号	5
项目名称	南平市 316 国道（炉下至成功路段）改扩建一期工程
项目所在地	福建省南平市延平区
委托人名称	南平市江南城市建设开发有限公司
委托人地址	南平市延平新城站前大道 1 号
委托人电话	0599-8865715
项目等级	一级公路
项目总投资	27274 万元
监理服务费	692.5847 万元
监理服务期限	2016.06.30-2022.01.19
监理内容	完成施工图范围内施工阶段及保修阶段全程监理。具体包括：对该项目投资、进度、质量实施有效控制，组织协调，进行工程安全管理、合同管理和信息管理，协调参建设各方关系等。
总监理工程师或驻地监理工程师	刘长江
项目描述	南平市 316 国道（炉下至成功路段）改扩建一期工程 J1 标段由 K0+000—K6+200，长 6.2 千米，公路等级为一级，设计时速 60km/h，路基宽 21m，沥青混凝土路面。挖方 86.6 万立方米，填方 28 万立方米，沥青路面 12 万平方米，2×16m 预应力砼筒支空心板分离式中桥 46m/1 座（K2+930 凤山中桥），盖板涵 13 道，圆管涵 1 道，防护工程 2.8 万方，波形护栏 10.8 千米，砼护栏 1.4 千米，平面交叉口 4 处，全线交通安全设施及绿化工程。
备注	业绩证明材料南平市 316 国道（炉下至成功路段）改扩建一期工程 业绩查询网址： “ https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080816917eea0016936e24189762f&type=1 ”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 南平市 316 国道（炉下至成功路段）改扩建一期工程
J1 合同段

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他注册人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更信息

项目名称: 南平市316国道（炉下至成功路段）改扩建一期工程

业绩信息

序号	申报	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	岗位名称	是否在本企业
1	申报	南平市316国道（炉下至成功路段）改扩建一期工程	J1合同段	692.5847	林乃端	JGJ0924563(道路与桥梁工程经济)	2016-04-20 00:00:00	2019-12-31 00:00:00	专业监理工程师	是
					刘长江	JGJ1132152(道路与桥梁)	2017-12-01 00:00:00	2019-12-31 00:00:00	总监	是
2	申报	南平市316国道（炉下至成功路段）改扩建一期工程B标段工程	B标段	692.5847	林乃端	JGJ0924563(道路与桥梁工程经济)	2020-01-01 00:00:00	2020-09-11 00:00:00	专业监理工程师	是
					刘长江	JGJ1132152(道路与桥梁)	2020-01-01 00:00:00	2021-01-06 00:00:00	总监	是

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息

项目名称	揭阳市316国道（JF下至成功路段）改扩建一期工程				
通讯地址	揭阳市揭平区	公路行政等级	国道		
建设性质	改建	资金来源	其他		
项目状态	在建	负责人	胡晖元		
建设规模	8.55KM				
建设里程（公里）	8.550	桥隧比例（%）	6.1		
工程概算（亿元）	4.6428	建安费（亿元）	2.7274		
批准工期（月）	24	施工许可批准时间	2016-06-01		
办结质量监督时间	2016-07-08	计划开工日期	2015-12-01		
实际开工日期	2016-06-30	计划完工日期	2019-06-30		
计划竣工日期	2021-05-30	所在地区	揭平高速		
联系人	杨小雷	联系电话	18990631042		

桥梁工程				隧道工程	
特大桥数量	0	特大桥累计长度（m）	0.00	特长隧道数量	0
大桥数量	1	大桥累计长度（m）	490.00	长隧道数量	0
中桥数量	2	中桥累计长度（m）	128	中隧道数量	0
小桥数量	0	小桥累计长度（m）	0.00	短隧道数量	0
涵洞数量	21	涵洞累计长度（m）	1050	特长隧道累计长度（m）	0
				长隧道累计长度（m）	0
				中隧道累计长度（m）	0
				短隧道累计长度（m）	0

项目交工信息

序号	交工日期	交工描述
01	2022-01-19 00:00:00	A标段：揭阳市公路建设发展有限公司关于《揭阳市316国道（JF下至成功路段）改扩建一期工程A标段交工验收申请报告》及检测报告、市交通运输局规定、揭阳市公路建设发展有限公司于2020年9月11日对已具备交工验收条件的揭阳市316国道（JF下至成功路段）改扩建一期工程A标段进行交工验收。揭阳市公路建设发展有限公司副总经理主持召开了交工验收会议（交验收组成员名单见附件），会议上建设、设计、监理、施工单位分别汇报了项目建设执行情况。揭阳市交通运输局、揭平区应急管理局、揭平区公路分局分别出具了交工验收意见。同意揭阳市316国道（JF下至成功路段）改扩建一期工程A标段交工验收。B标段：揭阳市公路建设发展有限公司关于《揭阳市316国道（JF下至成功路段）改扩建一期工程B标段交工验收申请报告》及检测报告、市交通运输局规定、揭阳市公路建设发展有限公司于2022年1月19日对已具备交工验收条件的揭阳市316国道（JF下至成功路段）改扩建一期工程B标段进行交工验收。揭阳市公路建设发展有限公司副总经理主持召开了交工验收会议。会议上建设、设计、监理、施工单位分别汇报了项目建设执行情况。揭阳市交通运输局、揭平区应急管理局、揭平区公路分局分别出具了交工验收意见。同意揭阳市316国道（JF下至成功路段）改扩建一期工程B标段交工验收。

项目竣工信息

序号	竣工日期	竣工描述
1	无竣工信息	无竣工信息

2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理（二次）

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）
1	J1合同段	高平市316国道（K4下至成功路段）改扩建一期工程	A标段 B标段	中联路桥集团有限公司	刘长江	2016-06-30	2019-12-31	692.5847

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥涵比例	合同金额(万元)	标底(万元)	变更金额(万元)	已完金额(万元)
1	A标段	高平市316国道（K4下至成功路段）改扩建一期工程	福建省华明路桥建设有限公司	陈浩	K0+000-K8+200	6.2	0.5%	10199.0000	10100.0000	685.0000	8583.0000
2	B标段	高平市316国道（K4下至成功路段）改扩建一期工程	中铁十五局集团第一工程有限公司	李智	K8+200-K8+550	2.35	24.98%	11005.0000	10989.0000	350.0000	8147.0000

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	结构物名称	项目名称		起止桩号	结构形式		长度 (M)	备注			
1	A标凤山冲桥	高平市316国道（K4下至成功路段）改扩建一期工程		K2+930	预制空心板		32				
2	B标文田毫梁桥	高平市316国道（K4下至成功路段）改扩建一期工程		K7+550-K8+040	30米预制T梁		490				
3	B标运通桥	高平市316国道（K4下至成功路段）改扩建一期工程		BK0+530	30米预制T梁		97				

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称		起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)
1	高平市316国道（K4下至成功路段）改扩建一期工程		K0+000-K8+550		一级公路	60	21

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司：

(住所：厦门市湖里区东渡路15号)：

经审查，提交的厦门港湾咨询监理有限公司的名称变更，补发证照登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定，我局决定准予变更登记。

(原名称厦门港湾咨询监理有限公司，变更后名称中联路海集团有限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价，谢谢！

(四) 近年完成的类似项目情况表

序 号	6
项目名称	省道 312 线安溪祥华至福田（与漳平交界段）新建工程第一期（即莆永高速福田出口至漳平阶段）
项目所在地	安溪县大同路 889 号安溪公路分局
委托人名称	福建省泉州市公路局安溪分局
委托人地址	安溪县凤城镇大同路 889 号
委托人电话	0595-23232621
项目等级	二级公路
项目总投资	9573 万元
监理服务费	142.002 万元
监理服务期限	2019.04.05-2021.10.14
监理内容	负责本标段内的路基、路面、交通工程，包括施工准备阶段监理服务期、施工阶段监理服务期、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期的监理服务。
总监理工程师或驻地监理工程师	张振平
项目描述	本项目起止桩号 K0+000~K7+842.773，设计路线全长 7.843 公里。路基宽 8.5 米、路面宽 7 米。路基工程：完成 7.888 公里路基土石方，排水及防护工程。路面工程：完成 7.888 公里路面及期附属设施工程。桥涵工程：前坂大桥 1 座（9 跨×30m 预应力 T 梁，大桥），龙潭湾 1 号桥 1 座（3×20m 预应力空心板，中桥），龙潭湾 2 号桥 1 座（3×20m 预应力空心板，中桥），钢筋混凝土盖板涵 22 道，钢筋混凝土圆管涵 1 道等。
备注	业绩证明材料 省道 312 线安溪祥华至福田（与漳平交界段）新建工程第一期（即莆永高速福田出口至漳平阶段） 业绩查询网址： “https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080816ef81be8016f0dc11ae05719&type=1”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 省道 312 线安溪祥华至福田（与漳平交界段）新建工程第一期
（即莆永高速福田出口至漳平阶段）

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他中间职称人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更历史

项目名称: 省道312线安溪祥华至福田

搜索

业绩信息

序号	申报	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	岗位名称	是否在本企业
1	申报	省道312线安溪祥华至福田 (与漳平交界段) 新建工程 第一期 (即莆永高速福田出口至漳平阶段)	省道312线安溪祥华至福田 (与漳平交界段) 新建工程 第一期 (即莆永高速福田出口至漳平阶段)	142.0020	吴志雄	JQZ1250314(隧道工程)	2018-11-16 00:00:00	2021-04-20 00:00:00	专业监理工程师	是
					周明明	JGJ1234951(道路与桥梁、隧道工程经济)	2018-11-16 00:00:00	2021-04-20 00:00:00	专业监理工程师	是
					张振平	JQZ1146127(道路与桥梁)	2018-11-16 00:00:00	2021-04-20 00:00:00	总监	是

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------

基本信息			
项目名称	省道312线安海祥华至福田（与惠平交界段）新建工程第一期（即祥华至福田出口至惠平阶段）		
通讯地址	安海祥华同路888号安海公路分局	公路行政等级	省道
建设性质	新建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	庄少昆
建设规模	全长7.843公里，路基宽8.5米、路面宽7米		
建设里程（公里）	7.888	桥隧比例（%）	5.2
工程概算（亿元）	1.279	建安费（亿元）	0.9573
批准工期（月）	24	施工许可批准时间	2019-05-30
办竣质监手续时间	2019-04-28	计划开工日期	2019-03-25
实际开工日期	2019-04-05	计划完工日期	2021-03-30
计划竣工日期	2020-10-30	所在地区	惠州
联系人	陈志荣	联系电话	15959667899

桥梁工程			隧道工程		
特大桥数量		特大桥累计长度（m）	特长隧道数量		特长隧道累计长度（m）
大桥数量	1	大桥累计长度（m）	长隧道数量		长隧道累计长度（m）
中桥数量	2	中桥累计长度（m）	中隧道数量		中隧道累计长度（m）
小桥数量		小桥累计长度（m）	短隧道数量		短隧道累计长度（m）
涵洞数量	23	涵洞累计长度（m）			

项目完工信息		
序号	完工日期	完工描述
01	2021-10-14 00:00:00	合格

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室		项目分段设计信息		
序号	合同段	项目名称		所属施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)
1	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）		省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	中筑路桥建设有限公司	张振平	2018-11-16	2022-11-16	142.0020

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(万元)	标段(万元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)
1	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	福建华通路桥建设有限公司	林生	K0+000~K7+842.773	7.888	5.2	8016.2300	8681.0000	219.0000	32838016.0000



项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室		项目分段设计信息		
序号	结构物名称	项目名称	起止桩号	结构形式	长度 (M)	桥隧	桥隧	桥隧	桥隧
1	K0+670 065箱式大桥	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	K0+531.658~K0+608.565	孔跨采用9-30m预制T梁					
2	K5+916 400龙溪湾1#桥	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	K5+883.61~K5+949.19	孔跨采用3-20m空心板桩基柱式墩式桥台	65.58				
3	K6+077 400龙溪湾2#桥	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	K6+044.61~K6+110.19	孔跨采用3-20m空心板桩基柱式墩式桥台	65.58				

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室		项目分段设计信息		
序号	项目名称	起止桩号	公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)	桥隧	桥隧	桥隧	桥隧
1	省道312线安澜祥华至福田（与潼平交界段）新建工程第一期（即南水高速福田出口至潼平阶段）	K0+000~K7+842.773	二级公路	40	8.5				

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司:

(住所: 厦门市湖里区东渡路15号):

经审查,提交的 厦门港湾咨询监理有限公司 的 名称变更,补发
证照 登记申请,申请材料齐全,符合法定形式, 根据《厦门经济特
区商事登记条例》第十二条第一款之规定, 我局决定准予变更登记。

(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司, 变更后名称 中联路海集团有
限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价,谢谢!

(四) 近年完成的类似项目情况表

序 号	7
项目名称	国道 213 线松潘县城过境段改线工程
项目所在地	松潘县进安镇城北新区
委托人名称	松潘县国有资产投资管理有限公司
委托人地址	四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县进安镇新区
委托人电话	0837-7252456
项目等级	二级公路
项目总投资	42200 万元
监理服务费	835.81 万元
监理服务期限	2020.04.30-2024.04.01
监理内容	负责本标段内的路基、路面、交通工程，包括施工准备阶段监理服务期、施工阶段监理服务期、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期的监理服务。
总监理工程师或驻地监理工程师	何沛峰
项目描述	本项目路线全长约 11.3 公里，其中新建段约 8.3 公里，利用段约 3 公里，项目涉及长度为 3216 米的特长隧道 1 座、大桥 4 座、小桥 1 座，还包括路基路面工程、挡防工程等。路线起于松潘县大烧屯国道 213 线 K669+070 处，自北向南沿松潘县城西侧规划边缘布设，在政务中心附近设置隧道穿过山体，经松潘古城上跨牟尼沟路后接入既有城市道路，后在下泥巴村附近跨岷江后接入在建滨河路，经在建火车站、规划工业园后，止于青云乡国道 213 线 K679+850 处。全线采用二级公路标准建设，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10.0 米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I 级，同步建设必要的交通工程和沿线设施。
备注	业绩证明材料 国道 213 线松潘县城过境段改线工程 业绩查询网址： “ https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080817698eae30176dba288a95f81&type=1 ”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 国道 213 线松潘县城过境段改线工程
第一合同段、第二合同段

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联络海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他中高级职称人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更历史

项目名称: 国道213线松潘县城过境段改线工程

搜索

业绩信息

序号	来源	项目名称	标段名称	是否联合体	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	单位职务	是否在本企业
1	监理	国道213线松潘县城过境段改线工程	第一合同段 第二合同段		835.8100	何涛雄	2020090485500 0000849(交通工程)	2022-09-21 00:00:00		总监	是

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本项目				
项目名称	国道213线松潘县过境改线工程			
通讯地址	松潘县进安镇城北新区		公路行政等级	国道
建设性质	新建		资金来源	其他
项目状态	完工		负责人	寇卫
建设规模	第二合同段：合同段起止桩号：由K3+400至K11+306.772，全长约7.907km，采用二级公路技术标准，设计时速为60公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽度10米，行车道宽度2X3.5米，有小桥1座，计长21m；隧道0.5座，计长2164m以及其他构造物工程等，平均海拔高度3000米，主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交通安全工程、绿化工程等。一、路基工程：挖土方4422m³，挖石方122m³，利用土方10892m³，填沟挖台背回填352m³，填挖交界回填片碎石1473m³，耕地填前压实2490m³，借土填筑黄土石灰改良土处理120m³，防冲墙土工布1224m²，M10浆砌片石边沟519.23m³，现浇C25边沟196.78m³，预制C30边沟47.2m³，预制边沟盖板31.03m³，量板钢筋5451kg，砂砾垫层10.7m³，C25混凝土挡土墙696.34m³，C25片石混凝土挡土墙10217.695m³，C25小石子混凝土29.7m³，挡土墙钢筋2907kg，挖除旧路面626.53m³，路基工程造价约为714.51万元。二、路面工程：厚150mm碎石垫层6615m²，厚200mm水泥稳定土底基层6650m²，厚200mm水泥稳定土基层6463m²，厚180mm水泥稳定土基层1217m²，透层6463m²，封层48367m²，0.6cm稀浆封层6463m²，厚60mmAC-20C中粒式沥青混凝土24008m²，厚40mmAC-13C细粒式沥青混凝土透层24008m²，水泥混凝土面层216.34m³，现浇C30混凝土加宽路基93.95m³，防裂卷材2912.2m²，隧道喷射砼17896m²，路基工程造价约为572.16万元。三、桥涵工程：新建跨沟小桥1座，下部结构钢筋2166kg，上部结构钢筋24043.2kg，钢筋混凝土桥13827.2kg，基础挖土方1617.91m³，现浇C30混凝土台帽及耳墙31.4m³，现浇C40混凝土防撞墩96m³，现浇C50桥面铺装混凝土1029m³，现浇C40桥面混凝土1.37m³，现浇C30的防撞墩混凝土50.9m³，现浇C15 浆砌土25.5m³，现浇C40桥面铺装混凝土19.7m³，防水层桥面处理225.5m²，现浇C25片石混凝土桥台扩大基础276.89m³，现浇C30混凝土台身及侧墙316.9m³，现浇C25混凝土护岸82.6m³，直径0.5m圆管涵10道36.5m，直径0.75m圆管涵10道22m，直径1.0m圆管涵1道32.47m，桥涵工程造价约为136.56万元。四、隧道工程：新建隧道0.5座（松潘特长隧道全长3216m），其中非瓦斯段439m，瓦斯段设防1725m，本合同段隧道总长度为2164m，主要施工内容包括：洞口开挖、洞口支护、洞口边坡防护、洞门建设、洞内支护、洞身开挖、洞身支护、洞身衬砌、洞内防水与排水、洞内防火与通风工程等项目：隧道内净空半径R=5.40m，内轮廓净空高度10.80m，净空高度6.85m，隧道工程造价约为16506.38万元。五、交通安全工程：波形梁护栏全长1236.8m，普通防撞墩10个，单柱式交通标志14个，单臂悬式交通标志3个，防撞式交通标志8个，里程碑1个，公路界桩6个，百米桩6个，道路交通标线2160.5m，突起路标443个，轮廓标506个，隧道彩色防雾装置350m，交通安全造价约为72.71万元。六、绿化及环境保护工程：新增灌木苗7968m²，新增草坪5312m²，绿化工程造价约为15.00万元。			
建设里程（公里）	11.307	桥涵占比（%）	0	
工程概算（亿元）	4.89	建安费（亿元）	4.2200	
批准工期（月）	24	竣工许可批准日期	2020-06-16	
办竣质监手续时间	2020-04-24	计划开工日期	2020-01-01	
实际开工日期	2020-04-30	计划交工日期	2022-01-01	
计划竣工日期	2026-04-16	所在地区	阿坝	
联系人	寇卫	联系电话	18783777262	



桥梁工程			隧道工程	
特大桥数量	特大桥累计长度（m）		特长隧道数量	特长隧道累计长度（m）
大桥数量	大桥累计长度（m）	716.00	长隧道数量	长隧道累计长度（m）
中桥数量	中桥累计长度（m）	0	中隧道数量	中隧道累计长度（m）
小桥数量	小桥累计长度（m）	19.00	短隧道数量	短隧道累计长度（m）
涵洞数量	涵洞累计长度（m）	63.6		

项目完工信息		
序号	完工日期	完工描述
01	2024-04-01 00:00:00	交工检测及验收全部完成，已发交工证书。
项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理单位人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）	是否联合体
1	第一合同段 第二合同段	国道213线松潘县城过境段改线工程	第一合同段 第二合同段	中联路海集团有限公司	何博雄	2019-11-01	2022-11-01	835.8100	

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息		
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(万元)	标段(万元)	变更金额(万元)	已完金额(万元)	是否联合体
1	第一合同段	国道213线松潘县城过境段改线工程	四川蜀通工程建设集团有限公司	范丰安	K0+000至K3+400	3.4		15100.0000				
2	第二合同段	国道213线松潘县城过境段改线工程	四川川交路桥有限责任公司	王君	K3+400至K11+306.772	7.907		18900.0000				

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息
序号	结构物名称	项目名称	起止桩号	结构形式	长度(M)	备注
1	隧道	国道213线松潘县城过境段改线工程	K3-400		3216	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称	起止桩号	公路等级	设计速度(km/h)	公路宽度(m)		
1	国道213线松潘县城过境段改线工程	K0+000-K3+400	二级公路	60	10		
2	国道213线松潘县城过境段改线工程	K+400至K11+306.772	二级公路	60	10		

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司：

(住所：厦门市湖里区东渡路15号)：

经审查，提交的 厦门港湾咨询监理有限公司 的名称变更，补发
证照 登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，根据《厦门经济特
区商事登记条例》第十二条第一款之规定，我局决定准予变更登记。

(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司，变更后名称 中联路海集团有
限公司)



二〇二一年四月十三日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价，谢谢！

（四）近年完成的类似项目情况表

序 号	8
项目名称	莆田市城厢区县道 X282 灵川至华亭公路工程
项目所在地	莆田市城厢区
委托人名称	莆田市城厢区交通投资有限公司
委托人地址	福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道 999 号九龙小区写字楼 C 栋 2201 室
委托人电话	0594-2590399
项目等级	二级公路
项目总投资	40200 万元
监理服务费	492.9571 万元
监理服务期限	2017.11.16-2024.02.06
监理内容	负责本标段内的路基、路面、交通工程，包括施工准备阶段监理服务期、施工阶段监理服务期、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期的监理服务。
总监理工程师或驻地监理工程师	陈宗平
项目描述	本项目起点于省道 S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，路线往北设桥上跨沈海高速，再从何寨村东侧绕行至北侧，下穿福厦铁路现状桥至云庄村东侧，再往北经过径里水库东侧岸，设径里大桥及径里隧道，后从径里村、利湖村东侧台地布线，继续往北设羊角寨隧道穿过羊角寨山、鸡心山，再沿樟林规划区东侧边缘至木兰大道，与云洞路顺接，路线全长 11.606 公里。该项目设计速度为 60km/h，其中 K0+000.000~K10+803.46 为公路段，路基宽 24.5m，按二级公路四车道标准建设。K10+803.46~K11+593.13 为市政段，路基宽度为 32.75m，按城市主干道六车道标准建设，灵川大桥主桥平面位于直线段上，桥长 257 米，采用跨径（40+70+40）m 的预应力混凝土变截面连续箱梁，采用悬臂浇筑法施工；羊角寨隧道为一座上、下行分离的四车道二级公路隧道。本隧道起讫桩号左线 Z3K7+160~Z3K9+635，长 2475m；右线 K7+170~K9+620，长 2450m，为长隧道。
备注	业绩证明材料 莆田市城厢区县道 X282 灵川至华亭公路工程 业绩查询网址： “https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=0000000065d756fc0165f0f490dc55ed&type=1”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 莆田市城厢区县道 X282 灵川至华亭公路工程

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他从业职别人员

监理工程

业绩信息

全国综合评价

企业变更记录

项目名称: 莆田市城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 搜索

业绩信息

序号	来源	项目名称	标段名称	是否联合体	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	单位职务	是否在本企业
1	业绩	莆田市城厢区县道X282灵川至华亭公路工程	莆田市城厢区县道X282灵川至华亭公路工程		492.5571	陈映平	JQJ0510176(道路与桥梁工程经济)	2017-11-16 00:00:00	2024-02-06 00:00:00	总监	是

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息			
项目名称	青田市场南区省道X262贵川至岑亭公路工程		
通讯地址	青田市场南区	公路行政等级	县道
建设性质	新建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	蔡明华
建设规模	项目起于省道S306（荷枫路）东边村中石化加油站右侧，路线往北设桥上跨沈海高速，再从荷枫村东侧绕行至北侧，下穿厦蓉铁路设桥至云庄村东侧，再往北经过径里水库东侧岸，设径里大桥及径里隧道，而后从径里村、利湖村东侧山地布设，继续往北设牛角寨隧道穿过牛角寨山、鸡心山，再沿理林规划区东侧边缘至木三大道，与云洞陈相接，路线全长11.606公里。该项目设计速度为60km/h，其中K0+000.000～K10+803.46为公路段，路基宽24.5m，按二级公路四车道标准建设，K10+803.46～K11+593.13为市政段，路基宽度为32.75m，按城市主干道六车道标准建设，贵川大桥主桥平面位于直线段上，桥长257米，采用跨径（40+70+40）m的预应力混凝土连续梁桥，采用悬臂浇筑法施工；牛角寨隧道为一座上、下行分离的四车道二级公路隧道，本隧道起桩号左线Z3K7+160～Z3K9+635，长2475m；右线K7+170～K9+620，长2450m，为长隧道。		
建设里程（公里）	11.598	桥隧占比（%）	29.98
工程概算(亿元)	8.9536	建安费（亿元）	4.0200
批准工期（月）	30	施工许可批准文号	35000110041617
办竣质监手续时间	2017-11-06	计划开工日期	2017-11-15
实际开工日期	2017-11-15	计划交工日期	2020-05-15
计划竣工日期	2022-05-15	所在地区	青田县
联系人	蔡明华	联系电话	15892065230

桥梁工程			隧道工程		
特大桥数量		特大桥累计长度（m）	特长隧道数量	特长隧道累计长度（m）	0
大桥数量	2	大桥累计长度（m）	长隧道数量	长隧道累计长度（m）	2475
中桥数量	1	中桥累计长度（m）	中隧道数量	中隧道累计长度（m）	0
小桥数量	1	小桥累计长度（m）	短隧道数量	短隧道累计长度（m）	349
涵洞数量	29	涵洞累计长度（m）			

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2024-02-05 00:00:00	本项目于2024年2月6日完成全部交工验收，工程质量评定为合格。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息		
序号	合同段	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理单位负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）
1	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	中联路桥集团有限公司	陈宗平	2017-11-06	2024-02-06	492.9571

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息		
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目桩号	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(万元)
1	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	中铁十六局集团有限公司	潘琦	K0+000-K11+598.13	11.598	29.28	40200.0000
2	金段	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	中铁十六局集团有限公司	潘琦	K0+000-K11+598	11.598	29.98	40200.0000



项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息		
序号	结构物名称	项目名称	起止桩号	结构形式	长度（M）	备注		
1	路基路面、桥梁隧道、涵洞	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	K0+000-K11+598.13					

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息		
序号	项目名称	起止桩号	公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)			
1	青田县城南片区县道X282灵川至华亭公路工程	K0+000.000-K11+598.130	二级公路	60	24.5			

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司:

(住所: 厦门市湖里区东渡路15号):

经审查,提交的厦门港湾咨询监理有限公司的名称变更,补发
证照 登记申请,申请材料齐全,符合法定形式, 根据《厦门经济特
区商事登记条例》第十二条第一款之规定, 我局决定准予变更登记。

(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司, 变更后名称 中联路海集团有
限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价, 谢谢!

（四）近年完成的类似项目情况表

序 号	9
项目名称	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程
项目所在地	重庆市忠县忠州街道
委托人名称	忠县畅达建设投资有限公司
委托人地址	重庆市忠县忠州镇果园路 22 号
委托人电话	023-54216766
项目等级	二级公路
项目总投资	36807.1445 万元
监理服务费	336.86 万元
监理服务期限	2021.02.15-2023.05.16
监理内容	负责本标段内的路基、路面、交通工程，包括施工准备阶段监理服务期、施工阶段监理服务期、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期的监理服务。
总监理工程师或驻地监理工程师	蒲德顺
项目描述	本项目项目全长 7.3 千米，包含桥梁 5 座、隧道 2 座。起点为忠县县城，终点为三峡橘海路段，沿线经过忠州街道、涂井乡等地，公路沿长江走向布线，沿线经过鞍子沟、瓦厂沟、长塘溪、牟家山等地。采用二级公路标准设计，设计时速 60 公里/小时，路基宽 12 米，路面宽 10.5 米。
备注	业绩证明材料 忠县至石宝沿江旅游公路一期工程 业绩查询网址： “ https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080818060b17d0180692998203499&type=1 ”

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

业绩证明材料 忠县至石宝沿江旅游公路一期工程
(G348 县城至牟家山段)

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质证书

其他中从业单位

监理工程

业绩信息

全国综合评价

企业变更记录

项目名称: 忠县至石宝沿江旅游公路

搜索

业绩信息

序号	标段	项目名称	标段名称	是否联合体	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	总监	否
1	监理	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程 (G348 县城至牟家山段) 施工图设计审查的批复		336.8600	黄德明	JGJ1133361(道路与桥梁 监理工程)	2021-12-22 00:00:00	2023-05-16 00:00:00	总监	否

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息					
项目名称	恩雅至马金泊江旅游公路一期工程				
通讯地址			公路行政等级	国道	
建设性质	新建		资金来源	其他	
项目状态	在建		负责人	王盛斌	
建设规模	长7.3km				
建设里程（公里）	7.300		桥隧比例（%）	0	
工程概算(亿元)	46140.4444		建安费（亿元）	36807.1445	
批准工期（月）	30		施工许可批准时间	2021-02-15	
办竣质监手续时间	2021-02-15		计划开工日期	2021-03-01	
实际开工日期	2021-02-15		计划完工日期	2023-09-01	
计划竣工日期	2023-09-01		所在地区	忠县	
联系人			联系电话	18883540940	



桥梁工程				隧道工程	
特大桥数量		特大桥累计长度（m）		特长隧道数量	特长隧道累计长度（m）
大桥数量	4	大桥累计长度（m）	927.00	长隧道数量	长隧道累计长度（m）
中桥数量		中桥累计长度（m）	0	中隧道数量	中隧道累计长度（m）
小桥数量	1	小桥累计长度（m）	98.00	短隧道数量	短隧道累计长度（m）
涵洞数量	15	涵洞累计长度（m）	368		

竣工交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2023-05-16 00:00:00	质量合格 已交工验收

竣工竣工信息		
序号	竣工日期	竣工描述结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	监理合同段	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理单位负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）	是否联合体
1	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G346县城至余家山段）施工图设计审查的批复	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	一期二期	中联路桥集团有限公司	蒲德斌	2021-01-15	2025-05-15	336.8600	

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息		
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥涵比例	合同金额(万元)	桥涵(万元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)	是否联合体
1	一期二期	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	重庆对外建设(集团)有限公司	吕秋平	k2+800-k10+100	7.3	5.2	31598.0000				



项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	结构物名称	项目名称	起止桩号	结构形式		TCR	备注	
1	粽子湾大桥	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	k4+357-k4+547	6*30m预应力混凝土简支T梁		190		
2	长峰溪大桥	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	k7+536.7-k7+984.7	2*40+（55+100+55）m+3*30m+2*30m（连续刚构+预应力混凝土梁）		448		
3	周家湾桥	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	k9+007-k9+105	3*30m预应力混凝土简支T梁		98		
4	余家山大桥	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	k9+342-k9+490	4*30m预应力混凝土简支T梁		128		
5	柳溪隧道	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	k3+215-k3+990			775		
6	余家山隧道	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程	k9+496-k10+098					

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称		起止桩号		公路技术等级		设计时速(km/h)	路基宽度(m)
1	忠县至石宝沿江旅游公路一期工程		k2+800-k10+098		二级公路		60	10.5

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司:

(住所: 厦门市湖里区东渡路15号):

经审查,提交的厦门港湾咨询监理有限公司的名称变更,补发证照登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,根据《厦门经济特区商事登记条例》第十二条第一款之规定,我局决定准予变更登记。

(原名称厦门港湾咨询监理有限公司,变更后名称中联路海集团有限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价,谢谢!

（五）投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况明
“投标人须知”前附表附录 3 要求	
最新年度（含无广东省最新年度信用等级而上一年度有广东省信用等级的）在广东省公路工程从业单位信用评价（监理单位）中，信用等级未被	我司在最新年度（含无广东省最新年度信用等级而上一年度有广东省信用等级的）在广东省公路工程从业单位信用评价（监理单位）中，信用等级未被
评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新全国公路从业单位（监理单位）信用评价结果中未被评为 D 级。	评为 D 级； 我司在最新全国公路从业单位（监理单位）信用评价结果中被评为 A 级。
“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定	
被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。	我司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。
被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。	我司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。	我司没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中被列入严重违法失信企业名单。	我司在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中没有被列入严重违法失信企业名单。
在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）中被列入失信被执行人名单。	我司在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）中没有被列入失信被执行人名单。
投标人及其法定代表人、拟委任的总监理工程师（含备选，如有）或驻地监理工程师（含备选，如有）在近三年内有行贿犯罪行为（以投标函承诺的为准，无需提供证明材料）；	我司及其法定代表人、拟委任的总监理工程师（含备选，如有）或驻地监理工程师（含备选，如有）在近三年内无行贿犯罪行为（后附承诺书）；
法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	我司没有发生法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 3 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

我司在最新全国公路从业单位（监理单位）信用评价结果中被评为 A 级

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息 资质信息 其他从业职称人员 监理工程师 业绩信息 企业信用等级 企业变更历史

评价年度: 请选择

企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
1	监理	2023	A	93.7169	
2	监理	2022	A	92.6925	
3	监理	2021	A	90.0135	
4	监理	2020	A	87.955	
5	监理	2019	A	85.356	



“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信名单、经营异常企业名单的
网页查询截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

中联路海集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91350200155000697C
注册号: 350200200027533
法定代表人: 王晓明
登记机关: 厦门市市场监督管理局
成立日期: 2002年12月31日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

中联路海集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91350200155000697C
注册号: 350200200027533
法定代表人: 王晓明
登记机关: 厦门市市场监督管理局
成立日期: 2002年12月31日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页查询截图





中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
边强	5101081976***0314
丁朝凤	5102321969***6327
霍金旺	1326231964***2015
张进友	1326231960***4032
李红林	4209821978***1448
林建勇	5111241977***2617

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远韵国际教育咨询有限公司	55140080-1
上海星韵网络科技有限公司	75955905-3
北京远韵国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京豫安合伙建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互融集团有限公司	69167076-6
北京佳士社装饰贸易有限公司	06727935-X

查询条件

被执行人姓名/名称:

中联海集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

营业执照

省份:

-----全部-----

验证码:

rej7

Rej7

验证码正确!

查询结果

在全国范围内没有找到 中联海集团有限公司 相关的结果。



无行贿犯罪行为承诺书

致：茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处

我方参加了 2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理(二次) 投标，我方在此承诺：我单位及我单位法定代表人王晓明、拟委任本项目的总监理工程师赵显鹏，总监理工程师（备选）陈宗平，在近三年内无行贿犯罪行为。

如我方上述承诺不实，自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人：中联路海集团有限公司（盖单位章）

2025 年 10 月 09 日



(六) 拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师资历表

姓 名	赵显鹏	年 龄	53 岁	执业或职业资格 证书名称	交通运输部公路 工程监理工程师 资格证
技术职称	高级工程师	学 历	本科	拟在本标段工程 任职	总监理工程师
工作年限	29			从事监理工作年 限	29
毕业学校	2005 年 7 月毕业于武汉理工大学学校土木工程专业，学制四年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	委托人及联系 电话
2021.11- 2023.12	团风县 S207 溢流河至上巴河段改建工程			总监理工程师	团风县交通运 输局 0713-6150978
获奖情况					
备 注					

注：1. 本表应填写总监理工程师（含备选）或驻地监理工程师（含备选）相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 本人 赵显鹏（亲笔签名）知晓为本项目的总监理工程师/驻地监理工程师，并对其真实性负责。



赵显鹏 身份证



赵显鹏 本科毕业证（土木工程）

	出生年月: _____
	专业名称: 路桥港航
	资格名称: 高级工程师
姓 名: 赵显鹏	批准时间: 2009.05
性 别: 男	批准单位: 湖北省职改办
证书编号: F2009244665	批准文号: 鄂职改办[2009]41号
发证日期: 2010.3	评审组织: 省路桥港航专业高级评审委员会



赵显鹏 高级工程师职称证（路桥港航）

姓 名	赵显鹏	
性 别	男	
出生日期	1972 年 08 月 23 日	
技术职称	工程师	
工作单位	襄樊市利民公路工程 咨询代理有限公司	
证书编号	JGJ0617195	
监理资质	监理工程师	
监理行业	公路工程	
监理专业	道路与桥梁、隧道工程、工程经济**	
(经 2006 年交通部监理工程师执业资格考试通过)		
发证机关		
发证日期	2007-02-26	

赵显鹏 交通运输部公路工程监理工程师资格证





扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国

监理工程师注册证书

姓 名：赵显鹏

身份证号码：[REDACTED]

性 别：男

专 业：交通运输

类 别：公路工程

聘用单位：中联路海集团有限公司

证书编号：交[公]2435014452

有效期至：2028年07月15日



个人签名：[Signature]

发证机关：[Red circular stamp of the Transportation Department with a star in the center and the text '行政许可专用章']

发证日期：2024年07月15日

赵显鹏 交通运输部公路工程监理工程师注册证

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中联路海集团有限公司襄阳分公司 单位编号:100089106

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	3			
参保所在地	襄阳市本级	做账期号	202508			
2025年08月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	赵显鹏			202412	202508	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社证明验证平台”进行验证。
- 验证平台：<https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
- 授权码：2025 0917 1612 10T9 NNGM

打印时间： 2025年09月17日

第1页/共1页

总监理工程师赵显鹏 交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”岗位登记截图

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息 商情信息 其他中收职称人员 监理工程师 业绩信息 全国综合评价 企业变更历史

姓名: 赵显鹏

搜索

监理工程师信息

序号	姓名	性别	出生年份	证书编号	证书专业	合同开始日期	合同截止日期
1	赵显鹏	男		JGJ0617195	道路与桥梁、隧道工程、工程造价	2016-05-30	

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

监理 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

基本信息

姓名	赵显鹏	照片	
民族	汉族		
学历	大专		
毕业学校	武汉交通科技大学		
毕业专业	公路与城市道路工程		
从事专业	公路工程	从事公路建设年限	25
技术职称	高级工程师 (工程系列)	职称专业	路桥港航
职称		邮编	
企业名称	中联路海集团有限公司		
在本企业工作年限	3	劳动合同年限	5
人事关系类别	劳动合同	社会保险缴纳情况	有

年报

执业资格信息		经历信息		业绩信息				
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在聘起始日期	在聘截止日期	审核
1	固风县S207至洹河至上巴河段改建工程	固风县S207至洹河至上巴河段改建工程	中联路海集团有限公司	总监	2021-11-11	2021-11-11		审核

总监理工程师业绩证明材料

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息 资质信息 其他中高级管理人员 监理工程师 业绩信息 全国综合评价 企业变更记录

项目名称： 固风县S207温流河至上巴河段改建工程

业绩信息										
序号	等级	项目名称	标段名称	是否联合体	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到离日期	职务	是否在本企业
1	甲级	固风县S207温流河至上巴河段改建工程	固风县S207温流河至上巴河段改建工程		84.0000	万松芳	JGJ1029603(道路与桥梁 工程经济)	2019-12-05 00:00:00 - 2021-11-11 00:00:00	总监	否
						赵恩强	JGJ0617195(道路与桥梁 隧道工程 工程经济)	2021-11-11 00:00:00 -	总监	是

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息					
项目名称	遂溪县S207道布河至上巴河段改建工程				
通讯地址	遂溪县遂溪镇博社大道6号	公路行政等级	省道		
建设性质	改建	资金来源	其他		
项目状态	完工	负责人	梁瑞		
建设规模	二级公路10.97公里				
建设里程 (公里)	10.970	桥隧比例 (%)	0		
工程造价(亿元)	1.273	建安费 (亿元)	0.8890		
批准工期 (月)	24	施工许可批准时间			
办竣质监手续时间	2020-06-22	计划开工日期	2020-04-15		
实际开工日期	2020-04-15	计划完工日期	2022-04-15		
计划竣工日期	2022-04-15	所在地区	黄冈		
联系人	梁群	联系电话	13907257860		



桥梁工程			隧道工程		
特大桥数量	特大桥累计长度 (m)		特长隧道数量	特长隧道累计长度 (m)	0
大桥数量	大桥累计长度 (m)		长隧道数量	长隧道累计长度 (m)	0
中桥数量	1	中桥累计长度 (m) 70	中隧道数量	中隧道累计长度 (m)	0
小桥数量	小桥累计长度 (m)		短隧道数量	短隧道累计长度 (m)	0
涵洞数量	29	涵洞累计长度 (m) 755.12			

项目完工信息		
序号	完工日期	完工描述
01	2023-12-27 00:00:00	已完成完工

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息



项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理单位	合同开始时间	合同结束时间	合同金额（万元）	
1	国凤县S207道流河至上巴河段改建工程	国凤县S207道流河至上巴河段改建工程	国凤县S207道流河至上巴河段改建工程	中联路桥集团有限公司	万格芳	2020-04-15	2022-04-14	84.0000	

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥涵比例	合同金额(万元)	标段(万元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)
1	国凤县S207道流河至上巴河段改建工程	国凤县S207道流河至上巴河段改建工程	中策公路工程有限公司	林春松	K1+890-K2+360段	60km/h					



项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称		起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)
1	国凤县S207道流河至上巴河段改建工程		K0+000—K10+970		二级公路	80.00	12.00

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司:

(住所: 厦门市湖里区东渡路15号):

经审查, 提交的 厦门港湾咨询监理有限公司 的 名称变更, 补发
证照 登记申请, 申请材料齐全, 符合法定形式, 根据《厦门经济特
区商事登记条例》第十二条第一款之规定, 我局决定准予变更登记。

(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司, 变更后名称 中联路海集团有
限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价, 谢谢!

（六）拟委任的总监理工程师或驻地监理工程师资历表

姓 名	陈宗平	年 龄	51 岁	执业或职业资格 证书名称	交通运输部公路 工程监理工程师 资格证
技术职称	高级工程师	学 历	本科	拟在本标段工程 任职	总监理工程师 (备选)
工作年限	18			从事监理工作年 限	18
毕业学校	1997 年 7 月毕业于 <u>哈尔滨建筑大学</u> 学校 <u>建筑材料系硅酸盐工程</u> 专业， 学制四年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	委托人及联系 电话
2017.11- 2024.02	莆田市城厢区县道 X282 灵川至华亭公路 工程			总监理工程师	莆田市城厢区 交通投资有限 公司 0594-2590399
获奖情况					
备 注					

注：1. 本表应填写总监理工程师（含备选）或驻地监理工程师（含备选）相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 本人 陈宗平（亲笔签名）知晓为本项目的总监理工程师/驻地监理工程师，并对其真实性负责。



陈宗平 身份证



陈宗平 本科毕业证（硅酸盐工程）

	级 别： 高 级
(加盖福建省公务员局钢印有效)	专业名称： 路桥
姓 名： 陈宗平	资格名称： 高级工程师
性 别： 男	评审组织： 厦门市工程技术人才高级职务评审委员会
出生年月： 1974.09	审批部门： 厦门市人事局
工作单位： 厦门市路桥咨询监理有限公司	批准文号： 厦人职改[2010]28号
证书编号： 闽G209-03776	批准日期： 2010.05.12

陈宗平 高级工程师职称证（路桥）

姓 名	陈宗平	
性 别	男	
出生日期	1974 年 09 月 03 日	
技术职称	工程师	
工作单位	厦门市路桥咨询监理有限公司	
证书编号	JGJ0510176	
监理资质	监理工程师	
监理行业	公路工程	
监理专业	道路与桥梁、工程经济材料	
	(经2005年交通部监理工程师执业资格考试通过)	
发证机关		
发证日期	2005-12-31	

陈宗平 交通运输部公路工程监理工程师资格证

社会保险参保缴费情况证明（个人）



编号: SB000300202506389193

单位: 元

参保人姓名	陈宗平	性别	男	证件号码	350222197409030552	费款所属期起止	2025-03 至 2025-08
纳税人名称		参保人员特殊类别		人员状态		参保险种	
中联路桥集团有限公司		101-本市职工		正常		城镇企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险	

费款所属期起	费款所属期止	缴费基数	险种										小计	入库日期	参保月标识	用人单位	
			企业养老	机关养老	城乡养老	基本医疗	公务员医疗补助	离休医疗	城乡医疗	失业保险	工伤保险	基本医疗(生育)					职业年金
2025-03	2025-03	4090.70	981.77			376.81					40.90	17.73	31.03	1448.24	2025-03-18		中联路桥集团有限公司
2025-04	2025-04	4090.70	981.77			376.81					40.90	17.73	31.03	1448.24	2025-04-17		中联路桥集团有限公司
2025-05	2025-05	4090.70	981.77			376.81					40.90	17.73	31.03	1448.24	2025-05-07		中联路桥集团有限公司
2025-06	2025-06	4090.70	981.77			376.81					40.90	17.73	31.03	1448.24	2025-06-13		中联路桥集团有限公司
2025-07	2025-07	4090.70	981.77			376.81					40.90	17.66	31.03	1448.17	2025-07-18		中联路桥集团有限公司
2025-08	2025-08	4090.70	981.77			376.81					40.90	17.66	31.03	1448.17	2025-08-18		中联路桥集团有限公司

税务机关(章)

打印时间: 2025-09-22

打印设备: 税务局打印

说明: 1. 依据社保费规则, 参保月的费款在次月入库的, 属于正常缴费, 非补缴。
2. 以上数据均为参保单位(参保人)自行申报数据, 参保单位(参保人)应对其中申报数据的真实、准确性承担法律责任。
3. 您可以通过以下方式验证:
(1) 通过厦门市税务局手机App或者微信扫一扫功能, 扫描左上方二维码进行验证。



总监理工程师（备选）陈宗平

交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”岗位登记截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他从业人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更历史

姓名：陈宗平

监理工程师信息						
序号	姓名	性别	出生年份	证书编号	证书专业	合同开始日期
1	陈宗平	男		JGJ0510176	道路与桥梁工程经济	2015-12-10

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

监理 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	陈宗平	照片	
民族	汉族		
学历	本科		
毕业学院	哈尔滨建筑大学		
毕业专业	桥梁工程		
从事专业	公路工程监理	从事公路建设年限	18
技术职称	高级工程师（工程系列）	职称专业	路桥
职务		邮编	
企业名称	中联路海集团有限公司		
在本企业工作年限	7	劳动合同年限	3
人事关系类别	劳动合同	社保缴纳情况	有

申报

执业信息		履历信息		业绩信息				
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在岗起始日期	在岗截止日期	申报
1	莆田市城厢区景园X282县川至华亭公路工程	莆田市城厢区景园X282县川至华亭公路工程	中联路海集团有限公司	总监	2017-11-16	2017-11-16	2024-02-06	申报

总监理工程师（备选）业绩证明材料

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

监理从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息资质信息材料中高级职称人员监理工程师业绩信息全国综合评价企业变更历史

项目名称: 莆田市城厢区县道X262线

搜索

业绩信息

序号	来源	项目名称	标段名称	是否联合体	合同金额 (万元)	人员姓名	证书(专业)	到岗日期	离岗日期	岗位职务	是否主责企业
1	业绩	莆田市城厢区县道X262线 川至华亭公路工程	莆田市城厢区县道X262线 川至华亭公路工程		492.9571	陈宗平	JGJ0510176(道路与桥梁工程经济)	2017-11-16 00:00:00	2024-02-06 00:00:00	总监	是



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

基本信息

项目名称	蜀田市城阳区县道X282贵川至华亭公路工程		
通讯地址	蜀田市城阳区	公路行政等级	县道
建设性质	新建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	蔡明华
建设规模	项目起于省道S306（范桥路）东进村中石化加油站右侧，路线向北设桥上跨沈海高速，再从何寨村东侧桥行至北侧，下穿福厦铁路现状桥至云庄村东侧，再往北经过径里水库东侧，设径里大桥及径里隧道，而径里大桥从径里村、利群村东侧台地跨越，继续向北设牛角寨隧道穿过牛角寨山、塔心山，再沿塔林规划区东侧边缘至木三大道，与云周路相接，路线全长11.606公里。该项目设计速度为60km/h；其中K0+000.000~K10+803.46为公路段，路基宽24.5m，按二级公路四车道标准建设，K10+803.46~K11+593.13为市政段，路基宽度为32.75m，按城市主干道六车道标准建设，贵川大桥主桥平面位于直线段上，桥长257米，采用跨径（40+70+40）m的预应力混凝土变截面连续箱梁，采用悬臂浇筑法施工；牛角寨隧道为一座上、下行分离的四车道二级公路隧道，本隧道起桩号左线Z3K7+160~Z3K9+635，长2475m；右线K7+170~K9+620，长2450m，为长隧道。		
建设里程（公里）	11.598	桥隧比例（%）	29.98
工程概算(亿元)	6.9536	建安费（亿元）	4.0200
批准工期（月）	30	施工许可批准日期	35020110041617
办证质监手续时间	2017-11-06	计划开工日期	2017-11-15
实际开工日期	2017-11-15	计划完工日期	2020-05-15
计划竣工日期	2022-05-15	所在地区	蜀田市
联系人	蔡明华	联系电话	15892055230

桥梁工程			隧道工程		
特大桥梁数		特大桥梁累计长度（m）	特长隧道数		特长隧道累计长度（m）
大桥数	2	大桥累计长度（m）	长隧道数	1	长隧道累计长度（m）
中桥数	1	中桥累计长度（m）	中隧道数		中隧道累计长度（m）
小桥数	1	小桥累计长度（m）	短隧道数	1	短隧道累计长度（m）
涵洞数	29	涵洞累计长度（m）			

项目完工信息		
序号	完工日期	完工描述
01	2024-02-06 00:00:00	本项目于2024年2月6日完成全部完工验收，工程质量评定为合格。

项目施工信息		
序号	竣工日期	竣工验收结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	监理单位	项目名称	所属施工合同段	监理单位	监理单位	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)	是否联合体
1	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程	中融路桥集团有限公司	陈永平	2017-11-06	2024-02-06	492.9571	

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息		
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(万元)	标准(万元)	合同金额(万元)	已完金额(万元)	是否联合体
1	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程	中融十六局集团有限公司	潘瑞	K0+000-K11+598.13	11.598	29.28	40200.0000	40200.0000	0.0000	6367.6821	
2	全段	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程	中融十六局集团有限公司	潘瑞	K0+000-K11+598	11.598	29.98	40200.0000			6025.0000	

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	结构物名称	项目名称		起止桩号		结构形式		长度 (M)		桥隧比例	
1	路基路面、桥梁隧道、涵洞	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程		K0+000~K11+598.13				11598			

项目结构物信息		施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	项目名称			起止桩号			公路技术标准	设计速度(km/h)	路基宽度(m)		
1	莆田市城厢区国道X282灵川至华亭公路工程			K0+000.000-K11+598.130			二级公路	60	24.5		

准予变更登记通知书

() 登记内变字 [2021] 第 2002021040830004 号

厦门港湾咨询监理有限公司:

(住所: 厦门市湖里区东渡路15号):

经审查, 提交的 厦门港湾咨询监理有限公司 的 名称变更, 补发
证照 登记申请, 申请材料齐全, 符合法定形式, 根据《厦门经济特
区商事登记条例》第十二条第一款之规定, 我局决定准予变更登记。
(原名称 厦门港湾咨询监理有限公司, 变更后名称 中联路海集团有
限公司)



二〇二一年四月十二日



扫描二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”
查询商事主体登记、变更、备案、监管信息。



请于7日内扫描二维码对我们的服务做出评价, 谢谢!

无在岗项目承诺书

致：茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处

我方参加了 2025 年电白区通建制村公路单改双及路网联结改造工程施工监理(二次) 投标，我方在此承诺：拟投入本项目的总监理工程师赵显鹏、总监理工程师（备选人）陈宗平无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人：中联路海集团有限公司（盖单位章）

2025 年 10 月 09 日



（七）拟委任的其他主要监理人员汇总表（本项目不适用）



（八）拟委任的其他主要监理人员资历表（本项目不适用）



（九）关于使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：（招标人全称）

按照相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在_____施工监理招标（第_____标段）的招标中，第_____次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的_____年度信用评价_____等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用_____等级结果（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：本单位使用_____年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表
特此承诺



投标人（单位全称）：_____

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：_____

_____年 ____月 ____日

备注：

1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

附表：

_____单位使用_____年度广东省公路工程从业单位
信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标段（标类）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级 （AA/A）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

备注：应如实填报信用评价等级使用情况。



我公司在广东省信用评价等级不是 AA、A 级企业，按 B 级计，无须填写此表格。

六、其他资料

（一）提供最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；

我公司暂无最新年度广东省公路工程从业单位信用评价结果，评价等级按 B 级计。

（二）初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，但在最新一年度的全国综合评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页；

我公司在最新全国公路从业单位（监理单位）信用评价结果中被评为 A 级，后附截图。

（三）如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若有），并标识单位所在位置。

无。

（四）详细说明投标人投标文件递交截止日前 1 年内，因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局、茂名市电白区交通运输局行政处罚的文件。

我公司在投标文件递交截止日前 1 年内，没有因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局、茂名市电白区交通运输局行政处罚的文件。后附说明。

（五）投标人认为需要的其它内容（如体现技术能力的相关证明材料）。

无。



2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2025〕250 号

广东省交通运输厅关于公布 2024 年度广东省 公路工程从业单位信用评价结果 (第一批) 的通知



各地级以上市交通运输局、公路事务中心，省公路事务中心，省交通集团：

按照《交通运输部办公厅关于做好 2024 年度公路建设市场信用评价工作的通知》（交办公路函〔2024〕2170 号）、《广东省交通运输厅关于组织开展 2024 年度公路工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2025〕5 号）有关工作部署，结合《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤

交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20号）有关规定，我厅组织对2024年度广东省在建公路工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应、工程咨询等从业单位开展信用评价，并按规定对综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的应用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2025年4月27日0时起，在招标评标过程中应用2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果。

三、无2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2023年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2023年度公布的信用评价结果顺延2023年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求执行。

四、为规范信用等级的使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位及其上级管理单位、各地级以上市交通运输局要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：黄进阳，020-83730213。

附件：1.2024 年度广东省高速公路工程建设管理行为信用评价结果

2.2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果



公开方式：主动公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输政务服
务和应急指挥中心、省交通运输规划研究中心、省
交通运输建设工程质量事务中心、港珠澳大桥管理
局，省南粤交通投资建设有限公司、省高速公路有
限公司、省公路建设有限公司、省路桥建设发展有
限公司、广东交通实业投资有限公司、广州市交通
投资集团有限公司、深圳高速公路集团股份有限公
司、珠海交通控股集团有限公司、佛山市交通投资
集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司、东
莞市交通投资集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室

2025 年 4 月 25 日印发

附件 2

2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果
(按单位名称拼音排序)

一、AA 级单位（共 68 家）

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位（9 家）		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
4	华设设计集团股份有限公司	
5	中国公路工程咨询集团有限公司	
6	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
7	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
8	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
9	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位（28 家）		
(一) 土建工程施工单位（20 家）		
1	保利长大工程有限公司	
2	广州公路工程集团有限公司	
3	中电建路桥集团有限公司	
4	中国铁建港航局集团有限公司	
5	中交第二公路工程局有限公司	
6	中交第二航务工程局有限公司	
7	中交第四航务工程局有限公司	
8	中交第一航务工程局有限公司	
9	中交二公局第三工程有限公司	
10	中交路桥建设有限公司	
11	中交中南工程局有限公司	
12	中铁大桥局集团有限公司	
13	中铁七局集团有限公司	
14	中铁十二局集团有限公司	
15	中铁十七局集团有限公司	
16	中铁十四局集团有限公司	
17	中铁十一局集团有限公司	
18	中铁四局集团有限公司	
19	中铁隧道局集团有限公司	
20	中铁一局集团有限公司	
(二) 机电工程施工单位（5 家）		
21	北京公科飞达交通工程发展有限公司	
22	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
23	广东诚泰交通科技发展有限公司	



24	广东飞达交通工程有限公司	
25	广东新粤交通投资有限公司	
(三) 交通安全设施施工单位 (3 家)		
26	广东省交通发展有限公司	
27	广东新粤交通投资有限公司	
28	江苏中路交通发展有限公司	
三、监理单位 (7 家)		
1	广东翔飞公路工程监理有限公司	
2	广州诚信工程管理有限公司	曾用名: 广州诚信公路建设监理咨询有限公司
3	武汉大通工程建设有限公司	
4	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
5	育才-布朗交通咨询监理有限公司	
6	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	
7	中咨公路工程监理咨询有限公司	
四、试验检测单位 (5 家)		
1	广东交科检测有限公司	
2	广州诚安路桥检测有限公司	
3	湖南联智科技股份有限公司	
4	深圳高速工程检测有限公司	
5	苏交科集团检测认证有限公司	
五、材料供应单位 (10 家)		
1	广东创尔实业有限公司	
2	广东省公路机械材料有限公司	
3	广东新粤物流实业有限公司	曾用名: 广东南粤物流实业有限公司
4	广州弘历商贸有限公司	
5	广州市建龙贸易有限公司	
6	广州祥圳商贸有限公司	
7	广州新粤沥青有限公司	
8	江苏普菲卡特科技有限公司	
9	深圳正章贸易有限公司	
10	中化广东有限公司	
六、工程咨询单位 (9 家)		
1	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
2	广东省交通运输规划研究中心	
3	广东粤路勘察设计院有限公司	
4	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	
5	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
6	华设设计集团股份有限公司	
7	中国公路工程咨询集团有限公司	
8	中交第二公路勘察设计院有限公司	
9	中交第一公路勘察设计院有限公司	

二、A 级单位 (共 65 家)

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位 (11 家)		

1	保利长大工程有限公司	
2	广东粤路勘察设计院有限公司	
3	广州市交通设计研究院有限公司	
4	山东省交通规划设计院集团有限公司	
5	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	
6	云基智慧工程股份有限公司	
7	中国华西工程设计建设有限公司	
8	中交公路规划设计院有限公司	
9	中交水运规划设计院有限公司	
10	中铁第四勘察设计院集团有限公司	
11	中铁长江交通设计集团有限公司	
二、施工单位（21 家）		
（一）土建工程施工单位（18 家）		
1	广东冠粤路桥有限公司	
2	广州市市政集团有限公司	
3	深圳市路桥建设集团有限公司	
4	四川公路桥梁建设集团有限公司	
5	中国建筑第八工程局有限公司	
6	中化学交通建设集团有限公司	
7	中建路桥集团有限公司	
8	中交一公局集团有限公司	
9	中铁八局集团有限公司	
10	中铁二局集团有限公司	
11	中铁二十二局集团有限公司	
12	中铁二十五局集团有限公司	
13	中铁九局集团有限公司	
14	中铁六局集团有限公司	
15	中铁三局集团有限公司	
16	中铁十六局集团有限公司	
17	中铁十五局集团有限公司	
18	中铁五局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（1 家）		
19	广东路路通有限公司	
（三）交通安全设施施工单位（2 家）		
20	广东添虹交通工程有限公司	
21	广州市公路实业发展有限公司	
三、监理单位（10 家）		
1	北京路桥通国际工程咨询有限公司	
2	长沙华南土木工程监理有限公司	
3	广东华路交通科技有限公司	
4	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	
5	河北华达公路工程咨询监理有限公司	
6	湖南省交通建设工程监理有限公司	
7	江西交通咨询有限公司	
8	山东格瑞特交通科技有限公司	
9	云基智慧工程股份有限公司	



10	招商中宇工程咨询（重庆）有限公司	
四、检验检测单位（4 家）		
1	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	
2	贵州顺康检测股份有限公司	
3	陕西高速公路工程试验检测有限公司	
4	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
五、材料供应单位（2 家）		
1	江西新华新材料科技股份有限公司	
2	天津市新天钢中兴盛达有限公司	
六、工程咨询单位（17 家）		
1	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	
2	北京中交京华公路工程技术有限公司	
3	北京中交京华公路造价技术有限公司	
4	重庆恒申达工程造价咨询有限公司	
5	广东海力建设工程咨询有限公司	
6	广东天望建设管理有限公司	
7	广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司	
8	广州致正工程咨询有限公司	
9	恒津设计有限公司	
10	江苏交通工程投资咨询有限公司	
11	青矩工程顾问有限公司	
12	浙江同欣工程管理有限公司	
13	正中国际项目管理集团有限公司	
14	中交公路规划设计院有限公司	
15	中交基础设施养护集团有限公司	
16	中交路通（广州）工程咨询有限公司	
17	众为工程咨询有限公司	

**三、B 级单位（共 153 家）**

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位（15 家）		
1	广州市市政工程设计研究总院有限公司	
2	河南省中工设计研究院集团股份有限公司	曾用名：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
3	恒津设计有限公司	
4	湖南省公路设计有限公司	
5	清远市公路勘察规划设计院	
6	山西省交通规划勘察设计院有限公司	
7	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
8	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
9	中交远洲交通科技集团有限公司	
10	中格规划设计有限公司	
11	东莞市交通规划勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评
12	广东泛珠勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评
13	广西交通设计集团有限公司	无参评项目，自愿参评
14	河南省交通勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评

15	惠州市道路桥梁勘察设计院	无参评项目，自愿参评
二、施工单位（92 家）		
（一）土建工程施工单位（14 家）		
1	广东晶通公路工程建设集团有限公司	
2	广东省建筑工程机械施工有限公司	
3	广东长宏建设集团有限公司	
4	惠州交投公路建设有限公司	
5	深圳市政集团有限公司	
6	深圳中瑞建工集团有限公司	
7	浙江交工集团股份有限公司	
8	中国葛洲坝集团股份有限公司	
9	中国中铁股份有限公司	
10	中交二航局深圳建设有限公司	
11	中交建筑集团有限公司	
12	中铁二十三局集团有限公司	
13	中铁上海工程局集团有限公司	
14	中铁十局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（4 家）		
15	江西方兴科技股份有限公司	
16	深圳市锦粤达科技有限公司	
17	中国公路工程咨询集团有限公司	
18	中铁十二局集团电气化工程有限公司	
（三）交通安全设施施工（4 家）		
19	湖北省高速公路实业开发有限公司	
20	湖南路桥建设集团有限责任公司	
21	中国公路工程咨询集团有限公司	
22	中交路桥建设有限公司	
（四）无参评项目，自愿参评施工单位（70 家）		
23	安徽天洋交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
24	安徽择正公路工程有限责任公司	无参评项目，自愿参评
25	北京汉威达交通运输设备有限公司	无参评项目，自愿参评
26	北京建工集团（广州）建设有限公司	无参评项目，自愿参评
27	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	无参评项目，自愿参评
28	北京深华科交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
29	北京市高速公路交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
30	北京云星宇交通科技股份有限公司	无参评项目，自愿参评
31	重庆市实力公路开发有限公司	无参评项目，自愿参评
32	福建省路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
33	广东恒大桥桥建设有限公司	无参评项目，自愿参评
34	广东六达交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
35	广东赛达交通科技股份有限公司	无参评项目，自愿参评
36	广东省电子技术研究所	无参评项目，自愿参评
37	广东省佛山公路集团有限公司	无参评项目，自愿参评
38	广东省建筑工程集团股份有限公司	无参评项目，自愿参评
39	广东省路桥交通建设集团有限公司	曾用名：广东禹昌建设工程有限公司。 无参评项目，自愿参评



40	广东省水利水电第三工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
41	贵州桥梁建设集团有限责任公司	无参评项目，自愿参评
42	贵州省交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
43	哈尔滨市公路工程有限责任公司	无参评项目，自愿参评
44	海南中咨泰克交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
45	杭州公路交通设施工程有限公司	无参评项目，自愿参评
46	河北建设集团股份有限公司	无参评项目，自愿参评
47	河北翔达路桥工程有限公司	无参评项目，自愿参评
48	黑龙江省北龙交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
49	湖北天浩公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评
50	湖南达陆基交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
51	湖南交通国际经济工程合作有限公司	无参评项目，自愿参评
52	湖南省金达工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
53	济南金日公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评
54	江门市路桥集团有限公司	无参评项目，自愿参评
55	江苏华路交通发展有限公司	无参评项目，自愿参评
56	江苏兴路交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
57	江苏耀鑫交通设施有限公司	无参评项目，自愿参评
58	江西赣东路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
59	江西井冈路桥（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
60	江西省宏发路桥建筑工程有限公司	无参评项目，自愿参评
61	江西省路桥隧道工程有限公司	无参评项目，自愿参评
62	江西省四通路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
63	江西天丰建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
64	江西有色建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
65	立乔建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
66	宁夏公路桥梁建设有限公司	无参评项目，自愿参评
67	青岛交建集团有限公司	无参评项目，自愿参评
68	青岛交科建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
69	厦门市科发交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
70	陕西高速诚信交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
71	陕西公路工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
72	陕西交控交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
73	陕西金宝迪交通工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
74	陕西路桥集团有限公司	无参评项目，自愿参评
75	四川京川公路工程（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
76	天津路桥建设工程有限公司	无参评项目，自愿参评
77	潍坊东方交通设施工程有限公司	无参评项目，自愿参评
78	西北交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
79	邢台路桥建设集团有限公司	曾用名：邢台路桥建设总公司。无参评项目，自愿参评
80	宜春市交通公路工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
81	宜春通达路桥建设有限公司	无参评项目，自愿参评
82	浙江八味公路工程集团有限公司	无参评项目，自愿参评
83	浙江联顺道路筑养科技有限公司	无参评项目，自愿参评
84	郑州市大道公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评

85	中北交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
86	中国建筑第二工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
87	中国建筑第六工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
88	中国建筑一局（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
89	中核华泰建设有限公司	无参评项目，自愿参评
90	中建交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
91	中交三公局第一工程有限公司	无参评项目，自愿参评
92	中铁隧道集团三处有限公司	无参评项目，自愿参评
三、监理单位（20 家）		
1	北京华路顺工程咨询有限公司	
2	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	
3	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	
4	重庆锦程工程咨询有限公司	
5	广东虎门技术咨询有限公司	
6	广东协立工程咨询监理有限公司	
7	广东衍发建设工程管理有限公司	
8	广州华申建设工程管理有限公司	
9	河北省交通建设监理咨询有限公司	
10	河南大同路桥技术咨询有限公司	
11	河南高建工程管理有限公司	
12	宁波交通工程咨询监理有限公司	
13	山西交通建设监理咨询集团有限公司	曾用名：山西省交通建设工程监理有限公司 责任公司
14	陕西高速公路工程咨询有限公司	
15	西安华兴工程管理有限公司	
16	广东恒泰通工程咨询有限公司	曾用名：广东天虹工程咨询有限公司
17	广东进裕项目管理咨询有限公司	无参评项目，自愿参评
18	广东联发工程咨询有限公司	无参评项目，自愿参评
19	华阅咨询集团有限公司	无参评项目，自愿参评
20	汕头市公路工程监理单位	无参评项目，自愿参评
四、试验检测单位（9 家）		
1	长沙理工检测咨询有限责任公司	
2	甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司	
3	广东逸华交通工程检测有限公司	
4	广州港湾工程质量检测有限公司	
5	山东格瑞特交通科技有限公司	
6	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	
7	招商局重庆公路工程检测中心有限公司	
8	中大智能科技股份有限公司	
9	广州冠粤路桥检测有限公司	无参评项目，自愿参评
五、材料供应单位（9 家）		
1	江苏帅龙集团有限公司	
2	东莞交投建材有限公司	
3	广州嘉捷信供应链有限公司	
4	江苏博融预应力制品有限公司	
5	江阴法尔胜钢铁制品有限公司	

6	深圳恒立投资有限公司	
7	天津达陆钢绞线有限公司	
8	中铁物资集团华南有限公司	
9	珠海粤之海贸易有限公司	
六、工程咨询单位（8家）		
1	广东华审工程咨询有限公司	
2	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
3	广州菲达建筑咨询有限公司	
4	华联世纪工程咨询股份有限公司	
5	惠州市道路桥梁勘察设计院	
6	肇庆市公路勘察设计院	
7	中北工程设计咨询有限公司	
8	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	

四、无 C 级、D 级单位。

说明：1.根据《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20 号）第十四条规定：首次参加信用评价的企业信用等级最高为 A 级。

2.钢箱梁制造、房建工程合同段暂不纳入本次评价范围。



广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第二批）的通知

发布时间：2025-07-29 17:30 来源：广东省交通运输厅

粤交基〔2025〕426号

广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第二批）的通知

各地级以上市交通运输局、公路事务中心，省公路事务中心，省交通集团：

在2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果公示期内，我厅按规定受理了相关单位的申诉（异议），经厅交通建设市场信用体系建设管理工作领导小组会议专题研究，现将2024年度第二批共4家从业单位的信用评价结果予以公布。

自2025年7月30日0时起，苏交科集团股份有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、山东省路桥集团有限公司在招标评标过程中应用2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第二批），详见附件。上述4家从业单位在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果。

请各相关单位按照信用评价管理办法和有关要求，做好从业单位信用评价动态管理工作和过程管理。有关信用评价工作要求按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）和《广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知》（粤交基〔2025〕250号）等文件规定执行。

联系人及电话：黄进阳，020-83730213。

附件：2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第二批）

广东省交通运输厅

2025年7月29日

附件：

2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

（第二批）

A级单位（共4家）

序号	企业名称	备注
一、设计单位（1家）		
1	苏交科集团股份有限公司	
二、施工单位（3家）		
（一）土建工程施工单位（2家）		
2	中铁十八局集团有限公司	
3	中铁广州工程局集团有限公司	
（二）交通安全设施施工单位（1家）		
4	山东省路桥集团有限公司	

我司在最新全国公路从业单位（监理单位）信用评价结果中被评为 A 级

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中联路海集团有限公司

基本信息

资质信息

其他从业人员

监理工程师

业绩信息

全国综合评价

企业变更历史

评价年度: 请选择

企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
1	监理	2023	A	93.7169	
2	监理	2022	A	92.9925	
3	监理	2021	A	90.8136	
4	监理	2020	A	87.9591	
5	监理	2019	A	85.3985	



说 明 函

致：茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处

我公司在投标文件递交截止日前 1 年内，没有因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局、茂名市电白区交通运输局行政处罚的文件。

特此说明。

投标人：中联路海集团有限公司（盖单位章）

2025年10月09日



(一) 投标人的自评分表

序号	评分因素	满分	评分标准	自评分	评分情况 说明	页码 索引
1	技术建议书	30	与评标办法规定一致	30	满足评分标准，得 30 分。	P125-278
2	主要人员	25	与评标办法规定一致	25	满足资格审查要求，得 25 分。	P80-103
3	业绩	25	与评标办法规定一致	20	满足招标文件附录 2 业绩最低要求的得 15 分。在满足业绩最低要求的基础上，近五年，每增加 10km(尾数不计)路基工程加 1 分，最多加 10 分，一共得 20 分。	P27-73
4	履约信誉	10	与评标办法规定一致	9.45	我司没有参评广东省信用评价，按招标文件的规定，按 B 级计算，得 4.45 分。履约情况：我司自投标文件递交截止日前 1 年内，没有因公路工程(含附属设施)质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：交通运输部行政处罚，广东省交通运输厅行政处罚，茂名市交通运输局行政处罚，广东省交通运输厅正式约谈，得 5 分。一共得 9.45 分。	P74-78、 P106-123
合计		90	-	84.45	-	

投标人：中联路海集团有限公司（盖单位章）

法定代表人（或被授权人）签名：谭碧云

七、技术建议书

1. 工程概述：主要对拟投监理标段的工程总体概况进行简单描述。
2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理标段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。
3. 现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理标段的组织机构设置。
4. 监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理标段的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。
5. 监理工作程序：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述。
6. 监理大纲（或监理方案）和措施（包含《广东省公路工程施工标准化指南》中对监理的要求执行方案）。
7. 本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。
8. 对本工程建议：为更好地完成本工程的监理工作，监理人可根据以往的经验，对本工程监理工作提出建议。



目 录

第一章	工程概述	127
第二章	监理工作范围	128
第三章	现场监理机构设置与人员安排	133
第四章	监理仪器、设备和设施的配备	138
第五章	监理工作程序	141
第六章	监理大纲（或监理方案）和措施	166
第七章	本工程监理工作的重点与难点分析	210
第八章	对本工程建议	272

