

答辩签到表

项目名称：广州市瑶台中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包 项目编号：JG2025-4281

地点：广州公共资源交易中心（本部）第13开标室 日期：2025年10月10日

序号	投标人全称	法定代表人证明书或 法定代表人授权委托书 证明书	项目负责人、技术负责人	项目负责人、技术负责人签名	联系电话/手机	开标记录 表顺序
1	(主)广州公路工程集团有限公司 ;(成)广东省建筑设计研究院集团股 份有限公司	有	项目负责人：赵作富			1
			技术负责人：关永强	关永强		
2	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁（广东）建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司	有	项目负责人：杨建飞	杨建飞		2
			技术负责人：舒再			
3	(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	有	项目负责人：黄佳	黄佳		3
			技术负责人：萧国潮			
4	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	有	项目负责人：李宇飞			4
			技术负责人：朱永武	朱永武		

定标阶段（答辩因素）评审汇总表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	合格的中标候选人 定标委员会成员	(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司
1		30	65	40	75
2		60	80	77	93
3		25	45	45	75
4		21	62	54	84
5		25	72	82	90
得分		32.20	64.80	59.60	83.40

定标委员会全体成员签名:

日期：2025年10月10日

定标阶段（答辩因素）评审表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司
1	拟投入项目负责人对本项目履约能力和履约水平的介绍	50	拟投入项目负责人或技术负责人对本项目履约水平的介绍：介绍内容包括但不限于：对本项目施工重点和难点的分析和应对措施，施工组织方案及施工方法，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用，技术措施等。 优秀：对本项目工程重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，施工组织方案及施工方法先进，施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施能充分保障工程质量、工期和施工安全生产，得[50-30)分；。 良好：对本项目工程重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，施工组织方案及施工方法较好，施工关键技术工艺把握及应用较准确，技术措施较能保障工程质量、工期和施工安全生产，得[30-10)分； 一般：对本项目工程重点、难点分析一般，制定的相应对策针对性一般，施工组织方案及施工方法一般，施工关键技术工艺把握及应用基本可行，技术措施基本保障工程质量、工期和施工安全生产，得[10-0)分； 差：对本项目工程重点、难点分析差，制定的相应对策针对性差，施工组织方案及施工方法差，施工关键技术工艺把握及应用差，技术措施不能保障工程质量、工期和施工安全生产，或项目负责人未参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	5	30	40	45
2	拟投入项目负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答	50	拟投入项目负责人或技术负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答： 优秀：拟投入项目负责人表现优秀，能准确回答定标委员会的提问，思路清晰、内容准确，有专业见解，得[50-30)分； 良好：拟投入项目负责人表现良好，能准确回答定标委员会的提问，思路较清晰、内容较准确，得[30-10)分； 一般：拟投入项目负责人表现一般，能准确回答定标委员会的提问，但思路不够清晰、准确，得[10-0)分； 差：拟投入项目负责人表现差，回答评委提问答非所问的或未能按要求出席参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	20	42	42	45
总计		100	/	25	72	82	90

定标委员会成员签名：

日期：2025年10月10日

定标阶段（答辩因素）评审表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司
1	拟投入项目负责人对本项目履约能力和履约水平的介绍	50	拟投入项目负责人或技术负责人对本项目履约水平的介绍：介绍内容包括但不限于：对本项目施工重点和难点的分析和应对措施，施工组织方案及施工方法，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用，技术措施等。 优秀：对本项目工程重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，施工组织方案及施工方法先进，施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施能充分保障工程质量、工期和施工安全生产，得[50-30)分；。 良好：对本项目工程重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，施工组织方案及施工方法较好，施工关键技术工艺把握及应用较准确，技术措施较能保障工程质量、工期和施工安全生产，得[30-10)分； 一般：对本项目工程重点、难点分析一般，制定的相应对策针对性一般，施工组织方案及施工方法一般，施工关键技术工艺把握及应用基本可行，技术措施基本保障工程质量、工期和施工安全生产，得[10-0)分； 差：对本项目工程重点、难点分析差，制定的相应对策针对性差，施工组织方案及施工方法差，施工关键技术工艺把握及应用差，技术措施不能保障工程质量、工期和施工安全生产，或项目负责人未参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	9	25	32	41
2	拟投入项目负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答	50	拟投入项目负责人或技术负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答： 优秀：拟投入项目负责人表现优秀，能准确回答定标委员会的提问，思路清晰、内容准确，有专业见解，得[50-30)分； 良好：拟投入项目负责人表现良好，能准确回答定标委员会的提问，思路较清晰、内容较准确，得[30-10)分； 一般：拟投入项目负责人表现一般，能准确回答定标委员会的提问，但思路不够清晰、准确，得[10-0)分； 差：拟投入项目负责人表现差，回答评委提问答非所问的或未能按要求出席参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	12	37	22	43
总计		100	/	21	62	54	84

定标委员会成员签名：

日期：2025年10月10日

定标阶段（答辩因素）评审表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司
1	拟投入项目负责人对本项目履约能力和履约水平的介绍	50	拟投入项目负责人或技术负责人对本项目履约水平的介绍：介绍内容包括但不限于：对本项目施工重点和难点的分析和应对措施，施工组织方案及施工方法，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用，技术措施等。 优秀：对本项目工程重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，施工组织方案及施工方法先进，施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施能充分保障工程质量、工期和施工安全生产，得[50-30)分]；。 良好：对本项目工程重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，施工组织方案及施工方法较好，施工关键技术工艺把握及应用较准确，技术措施较能保障工程质量、工期和施工安全生产，得[30-10)分]； 一般：对本项目工程重点、难点分析一般，制定的相应对策针对性一般，施工组织方案及施工方法一般，施工关键技术工艺把握及应用基本可行，技术措施基本保障工程质量、工期和施工安全生产，得[10-0)分]； 差：对本项目工程重点、难点分析差，制定的相应对策针对性差，施工组织方案及施工方法差，施工关键技术工艺把握及应用差，技术措施不能保障工程质量、工期和施工安全生产，或项目负责人未参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	10	20	25	40
2	拟投入项目负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答	50	拟投入项目负责人或技术负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答： 优秀：拟投入项目负责人表现优秀，能准确回答定标委员会的提问，思路清晰、内容准确，有专业见解，得[50-30)分]； 良好：拟投入项目负责人表现良好，能准确回答定标委员会的提问，思路较清晰、内容较准确，得[30-10)分]； 一般：拟投入项目负责人表现一般，能准确回答定标委员会的提问，但思路不够清晰、准确，得[10-0)分]； 差：拟投入项目负责人表现差，回答评委提问答非所问的或未能按要求出席参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	15	25	20	35
总计		100	/	25	45	45	75

定标委员会成员签名：

日期：2025年10月10日

定标阶段（答辩因素）评审表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司
1	拟投入项目负责人对本项目履约能力和履约水平的介绍	50	拟投入项目负责人或技术负责人对本项目履约水平的介绍：介绍内容包括但不限于：对本项目施工重点和难点的分析和应对措施，施工组织方案及施工方法，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用，技术措施等。 优秀：对本项目工程重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，施工组织方案及施工方法先进，施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施能充分保障工程质量、工期和施工安全生产，得[50-30)分；。 良好：对本项目工程重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，施工组织方案及施工方法较好，施工关键技术工艺把握及应用较准确，技术措施较能保障工程质量、工期和施工安全生产，得[30-10)分； 一般：对本项目工程重点、难点分析一般，制定的相应对策针对性一般，施工组织方案及施工方法一般，施工关键技术工艺把握及应用基本可行，技术措施基本保障工程质量、工期和施工安全生产，得[10-0)分； 差：对本项目工程重点、难点分析差，制定的相应对策针对性差，施工组织方案及施工方法差，施工关键技术工艺把握及应用差，技术措施不能保障工程质量、工期和施工安全生产，或项目负责人未参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	25	40	37	48
2	拟投入项目负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答	50	拟投入项目负责人或技术负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答： 优秀：拟投入项目负责人表现优秀，能准确回答定标委员会的提问，思路清晰、内容准确，有专业见解，得[50-30)分； 良好：拟投入项目负责人表现良好，能准确回答定标委员会的提问，思路较清晰、内容较准确，得[30-10)分； 一般：拟投入项目负责人表现一般，能准确回答定标委员会的提问，但思路不够清晰、准确，得[10-0)分； 差：拟投入项目负责人表现差，回答评委提问答非所问的或未能按要求出席参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	35	40	40	45
总计		100	/	60	80	77	93

定标委员会成员签名：

日期：2025年10月10日

定标阶段（答辩因素）评审表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司
1	拟投入项目负责人对本项目履约能力和履约水平的介绍	50	拟投入项目负责人或技术负责人对本项目履约水平的介绍：介绍内容包括但不限于：对本项目施工重点和难点的分析和应对措施，施工组织方案及施工方法，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用，技术措施等。 优秀：对本项目工程重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，施工组织方案及施工方法先进，施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施能充分保障工程质量、工期和施工安全生产，得[50-30)分；。 良好：对本项目工程重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，施工组织方案及施工方法较好，施工关键技术工艺把握及应用较准确，技术措施较能保障工程质量、工期和施工安全生产，得[30-10)分； 一般：对本项目工程重点、难点分析一般，制定的相应对策针对性一般，施工组织方案及施工方法一般，施工关键技术工艺把握及应用基本可行，技术措施基本保障工程质量、工期和施工安全生产，得[10-0)分； 差：对本项目工程重点、难点分析差，制定的相应对策针对性差，施工组织方案及施工方法差，施工关键技术工艺把握及应用差，技术措施不能保障工程质量、工期和施工安全生产，或项目负责人未参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	10	35	20	40
2	拟投入项目负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答	50	拟投入项目负责人或技术负责人就本项目接受定标委员会提问并进行问答： 优秀：拟投入项目负责人表现优秀，能准确回答定标委员会的提问，思路清晰、内容准确，有专业见解，得[50-30)分； 良好：拟投入项目负责人表现良好，能准确回答定标委员会的提问，思路较清晰、内容较准确，得[30-10)分； 一般：拟投入项目负责人表现一般，能准确回答定标委员会的提问，但思路不够清晰、准确，得[10-0)分； 差：拟投入项目负责人表现差，回答评委提问答非所问的或未能按要求出席参加答辩的，得0分。 本小项最高得50分。	20	30	20	35
总计		100	/	30	65	40	75

定标委员会成员签名：

日期：2025年10月10日

定标阶段（价格因素）评审表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

招标控制价（元）325137300.00

投标人名称	合格的中标候选人			
	(主)广州市恒盛建设集团有限公司 ;(成)中国华西工程设计建设有限公司	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司
投标报价PT（元）	292554969.92	294085439.36	296253604.40	293639052.44
评标参考价PC（元）	294133266.53			
偏差（（PT-PC）/PC）（%）	-0.54	-0.02	0.72	-0.17
减分（A）	0.54	0.02	1.44	0.17
得分	99.46	99.98	98.56	99.83

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年10月10日

合格的中标候选人定标因素总得分汇总表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	合格的中标候选人	答辩因素得分	价格因素得分	总得分	总得分排序
1	(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	32.20	99.46	38.93	4
2	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	64.80	99.98	68.32	2
3	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	59.60	98.56	63.50	3
4	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁（广东）建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司	83.40	99.83	85.04	1

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年10月10日

推荐中标人记录表

项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

项目编号：JG2025-4281

序号	合格的中标候选人	投标总报价（元）	总得分	得分排名	是否被确认为中标人
1	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁（广东）建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司	321831358.62	85.04	1	是
2	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	322276091.76	68.32	2	否
3	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	324487025.40	63.50	3	否
4	(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	320729378.16	38.93	4	否

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年10月10日

广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

定标报告

一、招标项目概况

1. 项目名称：广州市瑶台城中村改造项目（一期）市政道路项目-北环辅道工程（非涉铁段）施工图设计及施工总承包

2. 项目规模：北环辅道西起于同德围南北高架，采用桥梁跨越新市涌，向东采用隧道下穿京广铁路，往东穿越沙涌南村后向东延伸衔接三元里大道。北环辅道为次干路，主线设计速度 40km/h（辅道 30km/h），全长约 1263.78m，其中跨涌桥跨径组合为 1×35m，下穿隧道长约 596m，宽 32~59m（北站南路改造路段宽度为 17m）。其中，受旧改实施范围影响，K0+820~K0+960 为现状北站南路拓宽路段。

本次实施范围 K0+000~K0+202、K0+397~K1+261.914；不含涉铁范围 K0+202~K0+397，195m。

3. 招标单位：广州广建瑶台城中村改造投资有限公司

4. 招标代理机构：广州建筑工程监理有限公司

5. 最高投标限价总价：32513.73 万元

二、定标前期准备工作：无。

三、定标委员会组建情况

定标会在 2025 年 10 月 10 日 10 时 00 分至 12 时 00 分 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 06 评标室(4F) 进行。定标由招标人依法组建的定标委员会负责，成员数量为 5 人。具体名单如下：

定标委员会组长：

定标委员会成员：

四、评标情况

评标会在 2025 年 9 月 28 日 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 06 评标室(4F) 进行，评标委员会按招标文件的评标办法对投标文件进行评审。

评标办法：本招标项目评标办法采用“符合性评审评标”，具体评标办法及标准见本招标项目招标文件（澄清文件）。

评标汇总：经评审，评标委员会按照招标文件（澄清文件）的规定推荐合格的中标候选人（不排序），按统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，如统一社会信用代码后4位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位，如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位。名单如下：

合格的中标候选人	统一社会信用代码
(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	91440101721928300X
(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	91440101190435178U
(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	91440101455353515A
(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司	91440101190440823J

五、定标情况

定标办法：采用答辩因素+价格因素组合进行定标。定标委员会在评标委员会评审的基础上，根据定标因素及投标人提供的定标部分的投标文件，对进入定标阶段的全部合格的中标候选人的答辩因素和价格因素进行打分。

打分规则：定标委员会对进入定标阶段的全部合格的中标候选人的答辩因素和价格因素进行打分，根据合格的中标候选人总得分由高至低对合格的中标候选人进行排序。合格的中标候选人总得分=答辩因素（100分）*答辩权重90%+价格因素（100分）*价格权重10%，总得分四舍五入保留两位小数。定标委员会确定总得分最高的合格的中标候选人为中标人。

经评审，各合格的中标候选人的得分详见《定标阶段（答辩因素）评审表》、《定标阶段（答辩因素）评审汇总表》、《定标阶段（价格因素）评审表》、《合格的中标候选人定标因素总得分汇总表》、《推荐中标人记录表》。结果如下：

序号	合格的中标候选人	总得分	得分排名	是否被确认为中标人
1	(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁(广东)建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司	85.04	1	是

2	(主)广州公路工程集团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	68.32	2	否
3	(主)广州市市政工程维修处有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	63.50	3	否
4	(主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司	38.93	4	否

六、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标规则确定中标人，定标结果如下：

中标人名称	中标价（元）
(主)广州市市政集团有限公司;(成)锦宁（广东）建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广建(重庆)市政工程有限公司	321831358.62

七、澄清事项纪要：无。

八、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要：无。

特此报告。

定标委员会全体成员签字：

2025 年 10 月 10 日