
关于光华公司搬迁装修工程的预算编制报告
一、工程造价编制结果

光华公司搬迁装修工程预算编制金额为4,827,531.00元。其中，绿色施工安全防护措施费为261,455.13元。

二、项目概况 

1.建设单位：广州印钞有限公司；
2.设计单位：广东建筑艺术设计院有限公司；

三、编制范围

该项目预算编制范围：建筑工程、安装工程。
四、编制依据

1.广东建筑艺术设计院有限公司2025年7月设计的《光华公司搬迁装修工程建筑施工图》；

2.执行规范及定额：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

（3）《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
（4）取费执行《广州市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》（穗建筑〔2019〕478号）.

3.人工、主要材料和设备、机械台班价格：执行广州市住房和城乡建设局发布的《关于发布2025年8月份建设工程价格信息及有关计价办法的通知》及《关于发布2025年6月份建设工程价格信息及有关计价办法的通知》，不足部分参考《广州市建设工程常用材料税前综合价格》并结合市场价格综合取定。
五、编制情况

编制具体情况说明如下：

1.建筑工程绿色施工防护措施费：
绿色施工防护措施费：（分部分项人工费+分部分项机具费）×19%

预算包干费：（分部分项人工费+分部分项机具费）×7%
安装工程绿色施工防护措施费：

绿色施工防护措施费：（分部分项人工费+分部分项机具费）×35.77%

预算包干费：（分部分项人工费+分部分项机具费）×10%
3.预算包干费：

建筑工程部分预算包干费：按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.0%计算；

安装工程部分预算包干费：按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.0%计算；

4.根据建设单位要求调整如下：
暂列金额按分部分项合计的5%计取。
