

最高投标限价公布函

工程名称：高中教育补短促优工程（三期）

最高投标限价（元）：16385632.25 元

分部分项工程费（元）：12266166.89 元

措施项目费（元）：1112820.73 元

其中绿色施工安全防护措施费（元）：777868.56 元，明
细详见附表一

其他项目费（元）：1653702.51 元

专业工程暂估价（元）：495412.85 元，明细详见附表二

暂列金额（元）：926920.95 元，明细详见附表三

规费（元）：0.00 元

税金（元）：1352942.12 元

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂
列金额、暂估价报价。

招标单位（盖章）

2025 年 11 月 6 日

附表一

序号	名称	措施项目	
		绿色施工安全防护措施费	措施项目合计
1	教学辅助楼	142516.87	245879.75
1.1	教学辅助楼-建筑工程	95974.95	193710.79
1.2	教学辅楼-给排水工程	18936.66	21500.04
1.3	教学辅楼-消防通风工程	3143.57	3395.65
1.4	教学辅楼-消防水工程	1814.37	2058.57
1.5	教学辅楼-电气工程	20304.98	22613.87
1.6	教学辅楼-弱电工程	2342.34	2600.83
2	学生食堂	82141.53	156467.57
2.1	学生食堂-建筑工程	67257.89	139828.68
2.2	学生食堂-消防通风工程	577.12	624.83
2.3	学生食堂-消防水工程	1412.09	1600.26
2.4	学生食堂-给排水工程	2847.5	3232.48
2.5	学生食堂-电气工程	9135.32	10168.26
2.6	学生食堂-弱电工程	911.61	1013.06
3	附属用房	20649.78	35419.34
3.1	附属用房-建筑工程	18357.91	32866.48
3.2	附属用房-消防水工程	37.92	43.22
3.3	附属用房-给排水工程	204.45	233.02
3.4	附属用房-电气工程	2049.5	2276.62
4	新建电梯	17202.87	52178.45
4.1	电梯-建筑工程	17202.87	52178.45
5	电房	41443.75	77615.11
5.1	电房-建筑工程	19259.47	53259.2
5.2	电房-消防通风工程	1571.53	1698.85
5.3	电房-给排水工程	159.07	181.3
5.4	电房-消防水工程	1455.03	1650.32
5.5	电房-电气工程	18998.65	20825.44
6	加固工程	249427.72	286718.03
6.1	结构外粘型加固工程	222414.81	222414.81
6.2	加结构扩大截面加固工程（补充漏项）	27012.91	64303.22
7	室外工程	224486.04	258542.48
7.1	室外场地工程	146548.79	170911.37
7.2	室外电工程	35603.42	39488.78
7.3	室外水工程	42333.83	48142.33
	合计	777868.56	1112820.73

附表二

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）
1	标识工程		73394.5
2	燃气工程		137614.68
3	供配电线路开挖（红线外）		229357.8
4	室外LED屏幕		55045.87
合 计			495412.85

附表三

序号	名称	其他项目	
		暂列金额	其他项目合计
1	教学辅助楼	153912.45	200501.89
1.1	教学辅助楼-建筑工程	105743.01	139321.01
1.2	教学辅楼-给排水工程	24124.09	29418.1
1.3	教学辅楼-消防通风工程	2612.86	3491.69
1.4	教学辅楼-消防水工程	2171.95	2679.18
1.5	教学辅楼-电气工程	17793.04	23469.58
1.6	教学辅楼-弱电工程	1467.5	2122.33
2	学生食堂	89667.32	118135.85
2.1	学生食堂-建筑工程	77400.95	101708.55
2.2	学生食堂-消防通风工程	485.86	647.2
2.3	学生食堂-消防水工程	1785.48	2180.25
2.4	学生食堂-给排水工程	2049.31	2845.37
2.5	学生食堂-电气工程	7435.9	9989.81
2.6	学生食堂-弱电工程	509.82	764.67
3	附属用房	18183.22	24405.38
3.1	附属用房-建筑工程	16505.83	22087.26
3.2	附属用房-消防水工程	76.47	87.07
3.3	附属用房-给排水工程	113.41	170.57
3.4	附属用房-电气工程	1487.51	2060.48
4	新建电梯	12053.19	15751.46
4.1	电梯-建筑工程	12053.19	15751.46
5	电房	84219.12	95480.13
5.1	电房-建筑工程	18518.15	23577.24
5.2	电房-消防通风工程	1288.69	1728.03
5.3	电房-给排水工程	88.98	133.45
5.4	电房-消防水工程	3633.28	4040.05
5.5	电房-电气工程	60690.02	66001.36
6	加固工程	195501.64	258023.98
6.1	结构外粘型加固工程	167667.92	245984.33
6.2	加结构扩大截面加固工程（补充漏项）	27833.72	12039.65



7	室外工程	373384.01	941403.82
7.1	室外场地工程	291625.45	837856.82
7.2	室外电工程	40269.38	50222.81
7.3	室外水工程	41489.18	53324.19
	合计	926920.95	1653702.51