

华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目 EPC

补充公告

华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目 EPC（项目编号：JG2025-5001），于 2025 年 11 月 1 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等媒介发布招标公告。招标人现对招标文件作出如下修改。如招标文件与本补充公告内容存在矛盾的，以本补充公告内容为准。如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。

一、对原招标文件相关内容修改如下：

序号	条款号	原文	现文
1	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“评（定）标办法前附表”“2.2.2”“评标基准价计算方法”	经济标“区间抽取法”： 设立入围合格分数线（工程总承包实施方案技术得分为 80 分（含 80 分）），达到或超过入围合格分数线的施工费报价方能参与评标基准价的计算。将达到或超过入围合格分数线的施工费报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标基准价，计算公式如下： $\text{评标基准价} = (\text{Q 高} - \text{Q 低}) / 100 * X + \text{Q 低}$ Q 低：为达到或超过入围合格分数线的投标人最低施工费报价与施工费成本警示价两者中的较高值； Q 高：为施工费最高投标限价 X：为等分值点，采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台在线系统在开标前从[0, 100]的整数中随机抽取确定。本项目抽取 3 个等分点值 X（X1、X2、X3），在 X1、X2、X3 中去掉最高值后的 2 个等分点值的平均值作为计算评标基准价的等分点值 X。	经济标“区间抽取法”： 设立入围合格分数线（工程总承包实施方案技术得分为 80 分（含 80 分）），达到或超过入围合格分数线的施工费报价方能参与评标基准价的计算。将达到或超过入围合格分数线的施工费报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标基准价，计算公式如下： $\text{评标基准价} = (\text{Q 高} - \text{Q 低}) / 100 * X + \text{Q 低}$ Q 低：为达到或超过入围合格分数线的投标人最低施工费报价与施工费成本警示价两者中的较高值；<u>如投标人均没有达到入围合格分数线的，则 Q 低为施工费成本警示价。</u> Q 高：为施工费最高投标限价 X：为等分值点，采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台在线系统在开标前从[0, 100]的整数中随机抽取确定。本项目抽取 3 个等分点值 X（X1、X2、X3），在 X1、X2、X3 中去掉最高值后的 2 个等分点值的平均值作为计算评标基准价的等分点值 X。
2	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“评（定）标办法前附表”“2.2.4（2）”“施工费报价评分标准”	当通过形式审查、资格审查和响应性审查并经算术校核的施工费报价等于评标基准价时得 100 分，施工费报价每高于评标基准价 1%，扣 1 分，每低于标基准价 1%，扣 0.5 分，扣至 0 分为止，得出的施工费报价得分×权重（20%）作为投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。	当通过形式审查、资格审查和响应性审查并经算术校核的施工费报价等于评标基准价时得 100 分，施工费报价每高于评标基准价 1%，扣 <u>1.5</u> 分，每低于标基准价 1%，扣 <u>1</u> 分，扣至 0 分为止，得出的施工费报价得分×权重（20%）作为投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

序号	条款号	原文	现文
3	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“3.5 施工费报价评审”	<u>3.5.1 施工费报价评分（区间抽取法）</u> <u>设立入围合格分数线（工程总承包实施方案技术部分得分为 80 分（含 80 分）），达到或超过入围合格分数线的施工费报价方能参与评标基准价的计算。将达到或超过入围合格分数线的施工费报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标基准价，计算公式如下：</u> <u>评标基准价=（Q 高-Q 低）/100*X+Q 低</u> <u>Q 低：为达到或超过入围合格分数线的投标人最低施工费报价与施工费成本警示价两者中的较高值；</u> <u>Q 高：为施工费最高投标限价</u> <u>X：为等分值点，采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台在线系统在开标前从[0, 100]的整数中随机抽取确定。本项目抽取 3 个等分点值 X（X1、X2、X3），在 X1、X2、X3 中去掉最高值后的 2 个等分点值的平均值作为计算评标基准价的等分点值 X。</u> <u>偏差率=100% ×（投标人总报价—评标基准价）/评标基准价</u> <u>当通过形式审查、资格审查和响应性审查并经算术校核的施工费投标报价等于评标参考价时得 100 分，施工费投标报价每高于评标参考价 1%，扣 1 分，每低于评标参考价 1%，扣 0.5 分，扣至 0 分为止，得出的施工费报价得分×权重（20%）作为投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。</u>	<u>3.5.1 施工费报价评分（区间抽取法）</u> <u>设立入围合格分数线（工程总承包实施方案技术部分得分为 80 分（含 80 分）），达到或超过入围合格分数线的施工费报价方能参与评标基准价的计算。将达到或超过入围合格分数线的施工费报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标基准价，计算公式如下：</u> <u>评标基准价=（Q 高-Q 低）/100*X+Q 低</u> <u>Q 低：为达到或超过入围合格分数线的投标人最低施工费报价与施工费成本警示价两者中的较高值；如投标人均没有达到入围合格分数线的，则 Q 低为施工费成本警示价。</u> <u>Q 高：为施工费最高投标限价</u> <u>X：为等分值点，采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台在线系统在开标前从[0, 100] 的整数中随机抽取确定。本项目抽取 3 个等分点值 X（X1、X2、X3），在 X1、X2、X3 中去掉最高值后的 2 个等分点值的平均值作为计算评标基准价的等分点值 X。</u> <u>偏差率=100% ×（施工费报价—评标基准价）/评标基准价</u> <u>当通过形式审查、资格审查和响应性审查并经算术校核的施工费投标报价等于评标参考价时得 100 分，施工费投标报价每高于评标参考价 1%，扣 1.5 分，每低于评标参考价 1%，扣 1 分，扣至 0 分为止，得出的施工费报价得分×权重（20%）作为投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。</u>
4	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“评（定）标办法前附表”“附表 1：工程总承包实施方案技术部分评分表”“1.5 项目团队实力”	2、技术负责人 1 人（2 分）： 1）取得建筑工程相关专业高级工程师技术职称 5 年（含）以上的，得 2 分； 2）技术负责人取得建筑工程相关专业高级工程师技术职称 3 年（含）至 5 年（不含）的，得 1 分； 3）技术负责人取得建筑工程相关专业高级工程师技术职称 3 年（不含）以下的，得 0.5 分。	2、技术负责人 1 人（2 分）： 1）取得建筑工程相关专业高级工程师或以上技术职称 5 年（含）以上的，得 2 分； 2）技术负责人取得建筑工程相关专业高级工程师或以上技术职称 3 年（含）至 5 年（不含）的，得 1 分； 3）技术负责人取得建筑工程相关专业高级工程师或以上技术职称 3 年（不含）以下的，得 0.5 分。
5	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“评（定）标办法前	【优】投标人制定了施工图编制方案，并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算	【优】投标人制定了施工图编制方案，并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容（小学和幼儿园安全尺度的精细化设计；特殊空间（如体育馆、活动室

序号	条款号	原文	现文
	附表”“附表 1: 工程总承包实施方案技术部分评分表”“2.3 施工图设计出图方案”	编制全部四项提出措施的,得 6 分。 【良】投标人制定了施工图编制方案,并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制其中三项提出措施的,得 4 分。 【中】投标人制定了施工图编制方案,并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制其中二项提出措施的,得 2 分; 【差】不满足前述要求者,得 0 分。 注:承诺函格式自拟。	<u>等)的结构和管线综合设计,需要满足空间净高;环保和节能材料的选择)</u>、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制全部四项提出措施的,得 6 分。 【良】投标人制定了施工图编制方案,并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容(<u>小学和幼儿园安全尺度的精细化设计;特殊空间(如体育馆、活动室等)的结构和管线综合设计,需要满足空间净高;环保和节能材料的选择)</u>、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制其中三项提出措施的,得 4 分。 【中】投标人制定了施工图编制方案,并对施工图预算编制细则、编制时间节点计划、编制具体的方案细则和重点难点内容(<u>小学和幼儿园安全尺度的精细化设计;特殊空间(如体育馆、活动室等)的结构和管线综合设计,需要满足空间净高;环保和节能材料的选择)</u>、并承诺按合同约定节点高质量完成施工图报送和施工图预算编制其中二项提出措施的,得 2 分; 【差】不满足前述要求者,得 0 分。 注:承诺函格式自拟。
6	招标文件“第三章 评(定)标办法(有限数量制评审法)”“评(定)标办法前附表”“附表 1: 工程总承包实施方案技术部分评分表”“2.9 重点难点分析及保障措施”	【优】投标人制定了针对本项目的重点难点分析及保障措施(包括但不限于装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固等的保障措施),对重点难点及保障措施表述清晰、完整、严谨、可靠、合理,措施具体、针对性优,得 6 分。 【良】投标人制定了针对本项目的重点难点分析及保障措施(包括但不限于装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固等的保障措施),对重点难点及保障措施表述比较清晰和完整、合理,措施比较具体,有一定的针对性,得 4 分。 【中】投标人制定了针对本项目的重点难点分析及保障措施(包括但不限于装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固等的保障措施),对重点难点及保障措施的分析及表述一般,措施可行性一般或不具体,得 2 分。 【差】不满足前述要求者,得 0 分。	【优】投标人制定了针对本项目的重点难点(<u>装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固、土方清运、交通疏导</u>)分析及保障措施,对重点难点及保障措施表述清晰、完整、严谨、可靠、合理,措施具体、针对性优,得 6 分。 【良】投标人制定了针对本项目的重点难点(<u>装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固、土方清运、交通疏导</u>)分析及保障措施,对重点难点及保障措施表述比较清晰和完整、合理,措施比较具体,有一定的针对性,得 4 分。 【中】投标人制定了针对本项目的重点难点(<u>装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固、土方清运、交通疏导</u>)分析及保障措施,对重点难点及保障措施的分析及表述一般,措施可行性一般或不具体,得 2 分。 【差】不满足前述要求者,得 0 分。

序号	条款号	原文	现文
7	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“评（定）标办法前附表”“附表 1：工程总承包实施方案技术部分评分表”“注：2、企业获奖：”	③ 国家级质量奖项指的是中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖等质量类奖项，若提供的中国土木工程詹天佑奖获得过国家级优质工程奖的，则视为国家级质量类奖项，但必须同时提供国家级优质工程奖证明材料；省或市级奖项指的是由省、市级建设行政主管部门或行业协会颁发的质量类奖项，若提供的中国土木工程詹天佑奖获得过省部级优质工程奖或省部级优质工程评价的，则视为省级质量类奖项，但必须同时提供省部级优质工程奖或省部级优质工程评价证明材料。其它如安全文明、技术创新、QC 成果、钢结构、机电安装、科技进步及技术应用类、装修等奖项不参与计分，只计算房建类工程奖项，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金、市政等获奖不参与计分。	③ 国家级质量奖项指的是中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖等质量类奖项，若提供的中国土木工程詹天佑奖获得过国家级优质工程奖的，则视为国家级质量类奖项，但必须同时提供国家级优质工程奖证明材料；省或市级奖项指的是由省、市级建设行政主管部门或 <u>建筑</u> 相关行业协会颁发的质量类奖项或 <u>优质工程评价或质量评价优良或质量水平评价 AA 级或以上</u> ，若提供的中国土木工程詹天佑奖获得过省部级优质工程奖或省部级优质工程评价的，则视为省级质量类奖项，但必须同时提供省部级优质工程奖或省部级优质工程评价证明材料。其它如安全文明、技术创新、QC 成果、钢结构、机电安装、科技进步及技术应用类、装修等奖项不参与计分，只计算房建类工程奖项，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金、市政等获奖不参与计分。
8	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“定标办法（价格因素+方案因素+答辩因素）”“定标附表 1 定标因素评审表”“方案因素 施工质量控制措施”	定标委员会对合格的中标候选人的施工质量控制措施方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容： 1. 质量管理组织架构与项目特点的相符性，质量管理体系的完善性； 2. 质量管理目标明确，质量管理方案完整； 3. 质量管理方案保证措施合理可行； 4. 针对项目特点，分析质量管理的重点、难点，有针对性的质量管理措施； 优：（14,20]分 良：（7,14]分 中：（0,7]分 差：0 分 注：投标人在投标文件中需提交包含上述要点要求，提炼总体字数 1000 字以内的摘要。	定标委员会对合格的中标候选人的施工质量控制措施方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容： 1. 质量管理组织架构与项目特点的相符性，质量管理体系的完善性； 2. 质量管理目标明确，质量管理方案完整； 3. 质量管理方案保证措施合理可行； 4. 针对项目特点，分析质量管理的重点、难点，有针对性的质量管理措施； <u>优：制定了针对性强，切实可行的质量管理组织架构、质量管理体系、质量管理方案、明确的质量管理目标，分析的质量管理的重点、难点合理可行，得（14,20]分；</u> <u>良：制定了针对性较强，较为切实可行的质量管理组织架构、质量管理体系、质量管理方案、较明确的质量管理目标，分析的质量管理的重点、难点较为合理可行，得（7,14]分；</u> <u>中：制定了针对性较一般，可行性一般的质量管理组织架构、质量管理体系、质量管理方案、质量管理目标一般，分析的质量管理的重点、难点可行性一般，得（0,7]分；</u> <u>差：其他或无响应的，得 0 分</u> 注：投标人在投标文件中需提交包含上述要点要求，提炼总体字数 1000 字以内

序号	条款号	原文	现文
			的摘要。
9	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“定标办法（价格因素+方案因素+答辩因素）”“定标附表1 定标因素评审表”“方案因素 施工进度控制措施”	定标委员会对合格的中标候选人的施工进度控制措施方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容： 1. 具体的进度保障措施，进度管理组织架构与项目特点的相符性，进度管理体系的完善性； 2. 进度计划管理目标明确，针对项目特点进行合理性分析，计划体现设计与施工的紧密衔接； 3. 施工组织方案满足项目实施需求； 4. 在保证工期的基础上，提出合理化的优化建议； 优：（14,20]分 良：（7,14]分 中：（0,7]分 差：0分 注：投标人在投标文件需提交包含上述要点要求，提炼总体字数1000字以内的摘要。	定标委员会对合格的中标候选人的施工进度控制措施方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容： 1. 具体的进度保障措施，进度管理组织架构与项目特点的相符性，进度管理体系的完善性； 2. 进度计划管理目标明确，针对项目特点进行合理性分析，计划体现设计与施工的紧密衔接； 3. 施工组织方案满足项目实施需求； 4. 在保证工期的基础上，提出合理化的优化建议； 优：提供进度保障措施、进度管理组织架构、进度管理体系、进度计划管理、施工组织方案、合理化的优化建议，逻辑性强、合理、可行，保证措施明确具体，得（14,20]分； 良：提供进度保障措施、进度管理组织架构、进度管理体系、进度计划管理、施工组织方案、合理化的优化建议，逻辑性较强、较合理、可行，有较合理的保证措施，得（7,14]分； 中：提供进度保障措施、进度管理组织架构、进度管理体系、进度计划管理、施工组织方案、合理化的优化建议，逻辑性一般、较合理、可行性一般，保证措施一般，得（0,7]分； 差：其他或无响应的，0分。 注：投标人在投标文件需提交包含上述要点要求，提炼总体字数1000字以内的摘要。
10	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“定标办法（价格因素+方案因素+答辩因素）”“定标附表1 定标因素评审表”“方案因素 施工重点难点分析及保障措施”	定标委员会对合格的中标候选人的施工重点难点分析及保障方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容： 1. 项目重点难点分析（包括装配式建筑措施、基坑开挖与支护措施、地基加固措施、交通疏导措施内容）； 2. 投资控制保障措施：从设计、施工、竣工结算等阶段，提出针对性的投资控制措施，确保项目投资合理且可控。 优：（14,20]分 良：（7,14]分 中：（0,7]分 差：0分 注：投标人在投标文件需提交包含上述要点要求，提炼总体字数1000字以内的摘要。	定标委员会对合格的中标候选人的施工重点难点分析及保障方案进行横向对比。结合本项目特点，包括如下内容： 1. 项目重点难点（装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固、土方清运、交通疏导）分析及保障措施； 2. 投资控制保障措施：从设计、施工、竣工结算等阶段，提出针对性的投资控制措施，确保项目投资合理且可控。 优：提供的重点难点分析及保障措施、投资控制保障措施，针对性强，合理可行，保证措施明确具体，得（14,20]分； 良：提供的重点难点分析及保障措施、投资控制保障措施，针对性较强，较为合理可行，保证措施较为明确具体，得

序号	条款号	原文	现文
			(7, 14]分； <u>中：提供的重点难点分析及保障措施、投资控制保障措施，针对性一般，合理可行性一般，保证措施逻辑性一般，得(0, 7]分；</u> <u>差：其他或无响应的，0分。</u> 注：投标人在投标文件需提交包含上述要点要求，提炼总体字数 1000 字以内的摘要。
11	招标文件“第三章 评（定）标办法（有限数量制评审法）”“定标办法（价格因素+方案因素+答辩因素）”“定标附表1 定标因素评审表”“答辩因素”	对合格的中标候选人拟派项目负责人（兼任施工负责人）、施工技术负责人、安全负责人的答辩情况进行评审。答辩流程分为如下三个环节： 1. 投标人对自身情况及对本项目实施设想的陈述(时间控制在5分钟之内)： （1）投标人情况及本次项目管理班子团队人员情况的介绍。 （2）投标人实施本项目的自身优势。 2. 定标委员会对合格的中标候选人的预设提问（时间控制在6分钟之内）： （1）请中标候选人简要陈述分析一下本项目施工的重点难点问题（内容包括装配式建筑措施、基坑开挖与支护措施、地基加固措施、土方清运措施、交通疏导措施）、BIM技术应用采取的措施。 （2）请中标候选人陈述一下对本项目设计施工总承包项目管理的设想。 3. 定标委员会对合格的中标候选人的随机提问（时间控制在3分钟之内）。 优：(14, 20]分 良：(7, 14]分 中：(0, 7]分 差：0分	对合格的中标候选人拟派项目负责人（兼任施工负责人）、施工技术负责人、安全负责人的答辩情况进行评审。答辩流程分为如下三个环节： 1. 投标人对自身情况及对本项目实施设想的陈述(时间控制在5分钟之内)： （1）投标人情况及本次项目管理班子团队人员情况的介绍。 （2）投标人实施本项目的自身优势。 2. 定标委员会对合格的中标候选人的预设提问（时间控制在6分钟之内）： （1）请中标候选人简要陈述分析一下本项目施工的重点难点问题(内容包括<u>装配式建筑措施、基坑开挖与支护措施、地基加固措施、土方清运措施、交通疏导措施</u>)、BIM技术应用采取的措施。 （2）请中标候选人陈述一下对本项目设计施工总承包项目管理的设想。 3. 定标委员会对合格的中标候选人的随机提问（时间控制在3分钟之内）。 <u>优：对投标人自身情况及对本项目实施设想（管理班子团队人员情况的介绍、优势）认识清晰，自身优势强；对本项目施工的重点难点（装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固、土方清运、交通疏导）认识深刻，BIM技术应用采取的措施合理可行；对本项目设计施工总承包项目管理的设想认识清晰；回答评委提问思路清晰、内容准确，得(14, 20]分；</u> <u>良：对投标人自身情况及对本项目实施设想（管理班子团队人员情况的介绍、优势）认识较清晰，自身优势较强；对本项目施工的重点难点（装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固、土方清运、交通疏导）认识到位，BIM技术应用采取的措施较为合理可行；对本项目设计施工总承包项目管理的</u>

序号	条款号	原文	现文
			设想认识较清晰；回答评委提问思路比较清晰、内容基本准确，得（7, 14]分； 中：对投标人自身情况及对本项目实施设想（管理班子团队人员情况的介绍、优势）认识一般，自身优势一般；或未能把握本项目施工的重点难点（装配式建筑、基坑开挖与支护、地基加固、土方清运、交通疏导），BIM 技术应用采取的措施合理可行一般；对本项目设计施工总承包项目管理的设想认识一般；或回答评委提问思路不清晰、答非所问，得（0, 7]分； 差：项目负责人（兼任施工负责人）、施工技术负责人、安全负责人未参加答辩，得 0 分。
12	招标文件“第五章 发包人要求”	详见原招标文件	详见本补充公告附件。
13	招标文件“第七章 投标文件格式”	详见原招标文件	详见本补充公告附件。
14	招标人声明	详见原招标公告附件《招标人声明》	详见本补充公告附件《招标人声明》
15	设计施工总承包合同	详见原招标公告附件《设计施工总承包合同（发布版）》	详见本补充公告附件《设计施工总承包合同（补充公告发布版）》

二、本项目具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务”专栏中的“建设工程”的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

附件 1：《第五章 发包人要求》

附件 2：《第七章 投标文件格式》

附件 3：《招标人声明》

附件 4：《设计施工总承包合同（补充公告发布版）》

招标人：广东省代建项目管理局

日期：2025 年 11 月 12 日



附件 1:《第五章 发包人要求》

第五章 发包人要求

一、本工程按照国家有关规定、规范进行设计、施工、验收，具体以施工图纸及相关技术和验收标准、遵照发包人相关规定要求为准。

1、本工程采用的工程建设标准、规范必须遵守现行中华人民共和国以及广东省、广州市或行业最新的工程建设标准及规范，且必须满足设计文件的相关要求，和上级主管部门对配售型住房的要求。

2、本工程实施中采用的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范及设计文件的相应要求。

二、施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用品的使用要求

1、工程施工单位应严格遵守并执行《广东省建筑垃圾处理条例》，应通过施工图纸深化、施工方案优化、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管理等控制措施，从源头控制施工现场建筑垃圾的产生。

2、工程施工单位应落实《广东省建筑垃圾处理条例》要求，对施工现场的建筑垃圾精细化分类分质利用，将符合条件的建筑垃圾用于生产以建筑垃圾为主要原料的再生粉料、再生骨料、再生骨料混凝土及其构件、再生骨料砂浆、再生混合料、再生混凝土砖、再生混凝土砌块、再生混凝土墙板、烧结砖和烧结砌块等建筑垃圾综合利用产品。对建筑垃圾里分拣出来的废钢筋、废电线、废铁丝等，可用于材料再生；废竹木料可用于制造人造板材或者生产生物质碳等产品。

3、工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

- (一) 工程概况和施工单位基本信息；
- (二) 建筑垃圾产生量与种类；
- (三) 建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；
- (四) 需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；

(五) 建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称;

(六) 法律、法规规定的其他内容。

4、工程施工单位应当按照国家有关规定对施工现场的建筑垃圾进行分类,实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

5、工程施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载,并及时向工程所在地建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账,分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾,采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示,接受社会监督。

6、运输建筑垃圾应当遵守下列规定:

(一) 建立建筑垃圾运输管理台账;

(二) 不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输;

(三) 保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用;

(四) 运输过程中保持运输工具整洁,采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾,不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾;

(五) 按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的,不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

7、工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的,应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

8、建筑垃圾应当按照下列方式,优先就地就近利用:

(一) 工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等;

(二) 工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程,应当进行建筑垃圾现场综合利用。

9、工程施工单位须在施工现场的合理位置设置废弃物与垃圾堆场,并根据施工现场总平面的变化及时变更废弃物与垃圾堆场的位置。

10、现场设置垃圾堆场，工程施工单位将各自垃圾清理集中运至就近的废物收集点后，分别进行外运处理，并保证垃圾不过夜。由工程施工单位统筹临时堆放场地、运输安排、弃放场地等并满足文明施工相关规定，费用各自自行承担。

附件 2：《第七章 投标文件格式》

第七章 投标文件格式

_____(项目名称)_____

投 标 文 件
(资格审查文件部分)

投标人：_____

_____年_____月_____日

格式 1：法人代表证明书、授权委托书

法定代表人证明书

() 第 号

现任我公司		职务，为法定代表人（负责人），特此证明。	
有效期限：			
附：法定代表人（负责人）（后附身份证正反面扫描件）		性别：	年龄：
身份证号码：			
统一社会信用代码：		企业类型：	
经营范围：_____			
单位：（盖章）			
年 月 日			

注：1. 法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。
2. 联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

法定代表人授权委托书

() 第 号

兹授权_____为我方委托代理人，其权限是： <u>负责办理</u> <u>投标相关事</u>			
宜。			
有效期限：			
附：代理人（后附身份证正反面扫描件）		性别：	年龄：
身份证号码：			
统一社会信用代码：		企业类型：	
经营范围：			
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）			
授权单位：（盖章）			
年 月 日			

注：1. 法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。
2. 联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

(项目名称)

投 标 文 件
(工程总承包实施方案部分)

投标人：_____

_____年_____月_____日

格式 2：投标书

投标书

项目名称			
投标总报价（元）		大写： 小写： 元	
其中	设计费		小写： 元
	BIM 技术应用费		小写： 元
	施工费	施工费总价	小写： 元 施工费总价=采用单价清单统一下浮率报价部分最高投标限价（人民币 273404500.00 元）*（1-下浮率）
		单价清单统一下浮率报价部分	下浮率 _____ % 下浮率为单价清单统一下浮率
投标总工期		设计工期：按招标文件要求 施工工期：	
质量标准		按招标文件要求	
保修期限		按招标文件要求	
委派的项目负责人 （兼任施工负责人）		姓 名	
委派的专职安全员		姓 名	
委派的设计负责人		姓 名	
投标有效期		按招标文件要求	
法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）			
投标单位（盖章）			

注：1. 联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

2. 投标报价为人民币报价，以元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。下浮率的填报，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。如果下浮率与投标书报价计算不相符时，以报价为准修正下浮率。

3. “工期”、“质量标准”、“保修期限”可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写。

投标书附表

工程总承包项目管理团队人员信息表

序号	姓名	岗位	职称	职称证书或资格证书编号
一	设计管理团队人员			
1				
2				
3				
4				
5				
.....		(投标人需结合项目要求及自身情况进行填报)		
二	施工管理团队人员			
1				
2				
3				
4				
.....		(投标人需结合项目要求及自身情况进行填报)		
备注： 1. “岗位”（除项目负责人和专职安全员投标登记时系统直接录入）按上述表格配备，如：拟派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、土建工程师、造价工程师、施工员、质量员、安全员、资料员等。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。 2. 投标人应根据本表中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，方可递交投标文件。 3. 如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。				

格式 3：投标报价表

投标报价表

序号	项目名称	报价项目	金额（元）	备注
一		设计费		1
		BIM 技术应用费		2
		施工费		3
二	合计	投标总报价		1+2+3

投标人： _____

_____年____月____日

格式3-1:

设计费明细表

序号	项目内容		金额（元）	备注
一	设计费	基本设计费		
		竣工图编制费		
二	小计			

备注：设计费已包含外出参观考察的调研费

投标人：_____

_____年____月____日

格式3-2:

BIM技术应用费明细表

序号	项目内容		金额（元）	备注
一	BIM 技术应用费	施工图设计阶段 BIM 费		
		施工阶段 BIM 费		
二	小计			

投标人： _____
_____年____月____日

格式3-3:

施工费单价清单统一下浮率报价表

序号	项目名称	投标报价	备注
一	施工费（单价清单统一下浮率报价）	施工费投标报价（元）：	
		下浮率：	

投标人： _____

_____年____月____日

格式 4：投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称							
注册地址					邮政编码		
联系方式	联系人				电话		
	传真				电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话		
技术负责人	姓名		技术职称		电话		
成立时间			员工总人数：				
企业资质等级			其中	项目经理			
营业执照号				高级职称人员			
注册资金				中级职称人员			
基本账户开户银行				初级职称人员			
基本账户账号				技工			
经营范围							
企业简介	(本项内容可另附页)						
备注							

备注：联合体投标的，此表联合体各方均需提供。

投标承诺函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标书》中承诺的投标报价和工期，按招标内容范围和合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。我方没有备选投标方案。

2. 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3. 我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5. 我方如果中标，我方保证：

（1）保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

（2）保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得招标人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得招标人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

（3）保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我方完成的设计文件未能达到招标人（或相关政府部门）的要求，我方将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到招标人（及相关政府部门）的认可为止。

（4）保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，招标人有权解除合同，我方承

担由于违约解除合同退场造成的对招标人的一切损失。

(5) 保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

(6) 保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

(7) 保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿招标人的全部损失。

(8) 保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

(9) 保证按招标人工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

(10) 保证在公示后 3 天内将在交易平台下载的投标文件打印 1 正 4 副纸质版并加盖单位公章，合共 5 套投标文件提供给招标人，相关费用由我方支付。并承诺纸质版投标文件与在交易平台提交的电子版投标文件完全一致，如出现不一致则以交易平台提交的电子版投标文件为准。

(11) 保证严格按照本项目招标文件《项目管理机构人员要求汇总表（施工方）》和《项目管理机构人员要求汇总表（设计方）》的要求配备人员，并将人员名单作为合同签订的附件。我方承诺，上述人员均为我方正式员工，我方在中标后一并提供满足要求的资格资历证明文件以及上述人员在我单位（或联合体单位）的有效社保证明文件供贵单位审核。如配备的人员不满足要求，我方承诺按合同约定承担违约责任。

投标人：(盖章)

法定代表人或被授权代理人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

报价承诺书

致：广东省代建项目管理局

我方已明确理解本工程的清单是指单价清单，单价清单乘以（1-中标下浮率）作为编制施工图预算的依据。我方完全理解并响应招标人的初步设计图纸、最高投标限价公布函所附单价清单的所有内容，所报下浮率综合考虑企业成本、市场价格、施工现场情况及各种风险因素。施工图及施工图预算按招标公告发布的图纸、最高投标限价公布函所附单价清单的所有内容为基础，以此作为施工图预算和结算的依据，完善后报招标人审批。施工图预算中单价为（1-中标下浮率）×单价清单的单价。

我方承诺全面理解并响应附件：《华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目 EPC 最高投标限价公布函及所附单价清单》的内容。我方如果中标，我方保证提供一式三份经我方盖章确认而不得修改的《华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目 EPC 最高投标限价公布函及所附单价清单》纸质版递交招标人。

投标人：(盖章)

法定代表人或被授权代理人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

格式 5-3：承诺函（结算）

承诺函（结算）

致：广东省代建项目管理局

关于贵方发布的项目名称：XXX（项目编号：XXX）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并作出以下承诺：

本公司（企业）承诺，一旦中标，竣工结算时，相同清单综合单价执行招标公告附件《华南师范大学附属小学、附属幼儿园搬迁扩建项目 EPC 最高投标限价公布函及所附单价清单》中对应综合单价，并按投标下浮率执行总价下浮。

如我公司（企业）违反上述承诺的，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

格式 6：企业资信资料

(1) 企业类似业绩资料

企业类似业绩一览表（设计方）

序号	工程类别	工程名称	工程地址	建设单位	工程规模 (m ²)	投资额/ 建安费 (万元)	层数	...（投标单位可自行 增加评审相关内容）

注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。

企业类似业绩一览表（施工方）

序号	项目编号	项目名称	合同总价 (万元)	完成时间	建设单位联系人及联系电话

注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。

(2) 企业获奖资料

企业获奖一览表（设计方）

序号	获奖项目 名称	获奖等级或 名称情况	授予/颁发部门	发证时间	...（投标单位 可自行增加评 审相关内容）	备注

注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。

企业获奖一览表（施工方）

序号	获奖项目 名称	获奖等级或 名称情况	授予/颁发部门	发证时间	...（投标单位 可自行增加评 审相关内容）	备注

注：投标人需根据评分标准提供相应证明材料。

格式 7：项目团队人员配备及技术水平

施工管理团队人员汇总表

序号	拟在本项目任职	姓名	单位职务	年龄	身份证号码	职称专业	职称或职业资格	计划进场时间	计划退场时间	固定/聘用
1										
2										
3										
4										
5										
6										
...										

注：本表根据招标文件要求结合《项目管理部组成人员配备要求表（主办方）》**施工管理团队人员**要求和投标人的自身实际填写，一旦中标，要求全部到位，否则严格按照合同条款执行。

设计管理团队人员汇总表

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	所在单位	单位职务	职称专业	本项目拟任职务	资格证书证号	目前正承担的其它项目情况	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
...											

注：本表根据招标文件要求结合《项目管理部组成人员配备要求表（设计方）》中**设计管理团队人员**要求和投标人的自身实际填写，一旦中标，要求全部到位，否则严格按照合同条款执行。

主要技术人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任相应职务年限		
资格证书号					
业绩简介					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

注：投入主要人员（项目负责人、施工技术负责人、设计负责人）需填写本表并后附相关证明材料（包括但不限于人员职称证、注册证书等），其他人员简历自拟。

格式 8：工程总承包实施方案

(1) 工程总承包实施方案（内容格式自拟）

(2) 设计工期时间表

设计工期时间表

(一) 中标通知书发放后_____个日历天内完成所有施工图设计及 BIM 模型设计工作，施工图纸完成后_____个日历天内配合完成施工图联合审查工作，施工图纸下发后_____个日历天内完成并提交施工图设计深化。

(二) 各阶段施工图图纸审查通过后_____个日历天内完成施工图预算编制工作，完成对数后报有权审核部门(或指定的第三方咨询机构)审核。

注：按招标人提供的设计工期，其他工期时间投标人根据实际情况填写。

投标人：_____

_____年_____月_____日

格式 9：投标人提交银行履约保函承诺书

投标人提交银行履约保函承诺书

致：广东省代建项目管理局

如果我单位在项目招标中，被确定为中标人，我单位能够按照招标文件约定的时间和格式(详见附件)，按照中标总价的 10%向贵局提供履约保函（具体形式按照招标文件约定）。履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至合同工程结算审定完成并移交工程档案后止。如我单位未能按照招标文件规定的时间和格式提供合格的履约保函，我单位自愿放弃中标资格，并承担相应责任。

投标人：_____

_____年____月____日

格式 10：投标文件编制人员名单

投标文件编制人员名单

投标单位名称：				
姓名	职务	所承担工作	身份证号码	本人签名栏

编制负责人：

解释负责人：

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制工程总承包实施方案、投标报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

危险性较大的分部分项工程安全管理措施

1、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并结合本工程的特点，科学、合理地设置本项目的危险性较大的分部分项工程安全管理措施，危险性较大的分部分项工程安全管理措施由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定。

2、招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。

（1） 投标人同意招标人在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

（2） 投标人对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

（3） 投标人不同意招标人在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

3、投标人应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标文件中编制专项施工方案。

4、对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

第一部分、危险性较大的分部分项工程清单	招标人	投标人	备注
一、基坑工程			
(一) 开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。	(√)	()	
(二) 开挖深度虽未超过 3m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建、构筑物安全的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。	()	()	
二、模板工程及支撑体系			
(一) 各类工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	()	()	
(二) 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 5m 及以上, 或搭设跨度 10m 及以上, 或施工总荷载 (荷载效应基本组合的设计值, 以下简称设计值) 10kN/m ² 及以上, 或集中线荷载 (设计值) 15kN/m 及以上, 或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	(√)	()	
(三) 承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系。	()	()	
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程			
(一) 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。	()	()	
(二) 采用起重机械进行安装的工程。	(√)	()	
(三) 起重机械安装和拆卸工程。	(√)	()	
四、脚手架工程			
(一) 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 (包括采光井、电梯井脚手架)。	()	()	
(二) 附着式升降脚手架工程。	()	()	
(三) 悬挑式脚手架工程。	()	()	
(四) 高处作业吊篮。	()	()	
(五) 卸料平台、操作平台工程。	()	()	
(六) 异型脚手架工程。	()	()	
五、拆除工程			
可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。	(√)	()	
六、暗挖工程			
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	()	()	
七、其它			
(一) 建筑幕墙安装工程。	(√)	()	
(二) 钢结构、网架和索膜结构安装工程。	()	()	
(三) 人工挖孔桩工程。	()	()	
(四) 水下作业工程。	()	()	
(五) 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。	(√)	()	
(六) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全, 尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	()	()	

第二部分、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单	招标人	投标人	备注
一、深基坑工程			
开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	(√)	()	
二、模板工程及支撑体系			
(一) 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	()	()	
(二) 混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m ² 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。	(√)	()	
(三) 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 及以上。	()	()	
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程			
(一) 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。	()	()	
(二) 起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。	()	()	
四、脚手架工程			
(一) 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。	()	()	
(二) 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。	()	()	
(三) 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。	()	()	
五、拆除工程			
(一) 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。	()	()	
(二) 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。	()	()	
六、暗挖工程			
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。	()	()	
七、其它			
(一) 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。	()	()	
(二) 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。	()	()	
(三) 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。	()	()	
(四) 水下作业工程。	()	()	
(五) 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。	()	()	
(六) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	()	()	

投标人：_____年____月____日

格式 12：投标人认为应该补充的资料

投标人认为应该补充的资料

（内容格式自拟）

定标文件封面

[项目名称]

定标文件

投标人：_____

日 期： _____年____月____日

定标文件内容格式自拟