
广检集团广质院生化实验室建设项目设计任务书
广州检验检测认证集团有限公司
二〇二五年十月
第一章 项目概况

1.1项目基本信息 
1.1.1 项目名称
 广检集团广质院生化实验室建设项目

1.1.2 项目位置
 广检集团地址：广州市番禺区石楼珠江路1-2号，国家检验检测高技术服务业集聚区番禺园区。
 广检集团地理位置：东邻广州南华工贸技工学校，南邻亚运大道亚运城住宅区，北邻农田荒地，西邻横分街河道，紧邻华姿产业园。

本项目大楼位置： 广州检验检测认证集团有限公司质检楼五楼，南侧紧邻南环路，西侧紧邻纤检院，东侧紧邻横分街河道。
（插图标记）
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1.1.3 项目招标人
广州检验检测认证集团有限公司（以下简称“广检集团”）
1.1.4 项目建设规模
本项目装修建筑面积约为800㎡，工程总定额约427万元，其中设计费约 170000元，施工费用约 410万元。（具体金额以招标公告及招标文件为准）
本项目资金来源为：自筹资金。

第二章 设计内容和要求

2.1设计范围

广检集团广质院生化实验室建设项目设计范围包括：

库存室、试剂耗材室、配制室、灭菌室、洁净室、细菌培养室、真菌培养室、生物安全二级实验室、细胞培养室、饮用水检测实验室、维生素检测室等实验室及配套设施用房的装饰装修及配套的给排水、强电系统、弱电系统、安防监控门禁系统、暖通系统（包含洁净空调、新风系统、排风系统）、自动控制系统、配套消防、实验室专用台柜等的设计。具体参见附件1：“微生物实验室参考平面布置图”（以下简称附件1）
2.2 设计总体要求

中标人应遵循现行法律法规和规范标准，根据招标人设计任务书，按照设计管理要求进行设计工作。项目立项建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。
2.3 设计、施工及验收标准
本项目设计主要依据国家及地方相关设计标准与规范包括但不限于：

（1）《生物安全二级实验室建筑技术规范》GB50346-2011

（2）《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

（3）《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2019
（4）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

（5）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

（6）《建筑防火通用规范》GB55037-2022
（7）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（9）《民用建筑电气设计规范》GB51348
（10）《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

（11）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

（12）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

（13）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

（14）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

（15）《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024

（16）《家具中有害物质限量》GB 18584-2024

（17）《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

除满足以上标准规范外，还需符合相关现行的国家规范标准，如有新标准公布，则按新标准执行。

2.4 项目设计原则
2.4.1 节能-环保-高效原则

充分考虑广州市的气候特征和本项目生物洁净类特殊建筑且需长期24小时持续运行的特性，根据大楼比邻位置影响及招标人功能需求，在保证项目整体有效运行的基础上，关注运行节能与能源综合利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、三废无害化技术与零排放要求及使用高效率原则；充分体现生态环保、生物安全、提高与创新观念。

2.4.2 满足大楼原建筑部分建设衔接要求原则

应充分考虑该项目与本项目所在大楼预留的水、电、气、网络、消防、控制、污水处理等的衔接，及该项目原有的消防与此次改造后消防设备之间的关联。

2.4.3 经济合理美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据、图表、图形等说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

2.5 设计深度

各阶段设计深度应符合《建设工程勘察设计管理条例》2015修订版）、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版），编制建设工程设计文件，应当真实、准确，满足建设工程项目设计任务书中包含的但不限于符合各主管部门审批（备案）要求，应能满足造价咨询、招投标（含工程、货物及相关服务）、现场施工等需要。
2.5.1方案设计阶段工作内容：
在满足编制初步设计文件和控制概算的前提下，依据设计任务书和建筑资料以及招标人的成本控制要求进行设计，整合各功能空间资料，在投标方案中优化各功能分区平面功能布局、装修设计风格以及微生物检测所需空调净化工艺流程、配套设施等，达到招标人所需实现的目标。

2.5.2 在投标文件中，投标人需提供本项目的重点难点分析、工艺平面深化设计和机电初步设计方案。

本项目重点难点分析：本项目有比较多的百级、万级（局部百级）实验室和生物安全二级实验室，其中部分实验室需24小时不间断运行。投标人需分析本项目设计、施工中的重点、难点，并有针对性地提出有效解决方案。

2.5.2.1工艺平面深化要求：
投标人需对招标人提供的平面进行深化，提供包括实验室专用台柜、实验设备（至少包括生物安全柜、消毒灭菌设备、培养箱、洗眼器、水龙头等）在内的完整的平面布局，其中生物安全柜、消毒灭菌设备、培养箱不在本项目招标范围，但上述设备的摆放位置对实验室的送排风、给排水、配电都有很大的影响，需提前做好设计。
其中实验室专用台柜还需提供展现整体台柜摆放的三维鸟瞰图和每种台柜的三维大样图，并在大样图中标注结构形式、规格尺寸、材质及厚度、附属配件以及表面处理要求等，有送、排风需求的，需注明送、排风量。
2.5.2.2机电初步设计方案要求
主要针对空调净化通风系统和强电系统进行方案设计，设计所需的基本要求和基础数据见招标文件第五章 发包人要求 2.用户需求书；气象参数参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中广州地区数据。
2.5.2.2.1 投标人提供的空调净化通风系统方案至少包括：
1.空调负荷计算依据和负荷计算详尽表（具体到每个房间）；
2.制冷（供暖）热源的选型、参数和供电需求（需考虑设备24小时不间断运行的故障冗余和应对极端天气条件的能力冗余）；
3.对于有洁净度要求的实验室，提供每个实验室的空调净化系统形式及制冷、制热、除湿、加湿的设备选型及相应的设备参数和供电需求。
4.提供主要空调制冷（制热）设备及冷冻水（或冷媒）管道的初步平面布置图；
5.本项目有比较多的百级、万级（局部百级）实验室和生物安全二级实验室，投标人需提供各新风处理机组、空调净化机组、排风设备及其管道的初步布置平面图和表现空间相互关系的立体布置图；
6.针对本项目的节能设计要点。
7.请针对百级及万级（局部百级）实验室的噪声控制提出实施方案（含对应的初步设计图纸）。
上述的要求，必须基于用户需求中的实质性技术条款（即洁净室内夏季温度20～25℃，相对湿度30～65%，万级对大气压差15Pa～20Pa，百级对大气压差20Pa～25Pa，百级内部整体地面上方1.1m处和局部百级操作台面上方0.25m处的向下风速＞0.2m/s且噪音≤65dB(A)）进行设计,且确保完成后达到上述实质性技术条款。

2.5.2.2.2 投标人提供的强电系统方案至少包括：
本项目的负荷级别以及总负荷估算容量；初步的配电系统图和配电平面布置图；需要建筑提供的电压、回路、容量需求。
2.5.2 初步设计阶段工作内容

即深化建模阶段。在满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的前提下，在本阶段应提交完整的方案深化设计图纸和文件，包括（不限于）平面图、立面图、反映重要空间关系的剖面图、重点部位细部大样、电气布置图（含末端点位定位）、设备布置图、基础照明布置图、实验家具布置图、材料表、设备表、家具表等。准备及提交所有材料样板，并送予招标人审核。
2.5.3 施工图设计阶段工作内容
即专业深化阶段+设计出图阶段。应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及参数，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位不得指定生产厂、供应商。同时，提供符合规范要求的完整施工图及技术要求；提供材料、设备选型的设计配合服务，提供装修材料、设备、家具等的详细的规格、型号、技术说明、参考图片、参考品牌建议（同一材料设备的参考品牌应同一档次且三个以上品牌数量，特殊产品须提供品牌、产地、价格、供应商材料）；提交装饰材料小样；提交机电平面图、系统图、设计、施工说明等整套施工图设计图纸。整套施工图设计图纸满足施工图设计深度要求。
第三章  生化实验室功能分区及基本需求
3.1 各功能分区及需求

3.1.1 试剂存放及配制消毒区
包括库存室、试剂耗材室、配制室、灭菌室（参考附件1）
3.1.1.1 设计基本要求

装修专业要求：

（1）隔墙、天花（净高2.7米）建议采用50mm厚双面玻镁岩棉填充彩钢板，所有管线包括（但不限于）强弱电管线均预埋墙体内；墙表面材料应选用易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐撞击、耐刮划、无渗漏，不干裂，防水防潮、对温、湿度变化影响小、抗返卤的材料。所有与建筑外墙（窗）相邻的围护结构墙体基础，应做好防水、防渗漏设计。
（2）地面铺贴材料应整体性好、平整、不开裂、耐磨、耐撞击、防潮、不易积聚静电。除灭菌室室采用防滑地砖铺贴（环氧树脂美缝）外，其余房间采用同质透心PVC卷材平铺焊接。

空调、通风和空气净化专业要求：
空调冷冻水系统具备夜间值班功能，结合闭式水箱蓄能，既避免冷水机组频繁启停，又保证个别房间不间断维持设定温度（库存室和试剂耗材室夜间须保持再25℃）。
此区各房间采用独立的空调末端（建议采用水冷暗装风机盘管），其中灭菌室空调制冷量需加大，以对抗高压灭菌器的发热；温度要求18~25℃，湿度要求30～70%。
耗材室、试剂室需配备具有自动定时启停的房间排风，排风风量应确保房间换气次数≥4次/小时。
配制室排风包括通风柜排风和房间排风，均为手动启停；通风柜排风风量需保证通风柜全开时，面风速≥0.5米/秒，房间排风风量应确保房间换气次数≥5次/小时。配制室的新风经适当过滤调温除湿后从风机盘管回风段补入，新风的补入与排风联动，新风量≥通风柜排风量的80%。
灭菌室需配备大风量、高风压强排风机，手动开启，开启风机后灭菌室与相邻房间压差＞10Pa（灭菌室为负压），房间排风风量应确保房间换气次数≥50次/小时，新风按排风量的80%补充。

噪音要求：灭菌室≤65dB(A)，其余房间≤60dB(A)。
给水排水专业要求：

高压灭菌器的排水为高温，需采用DN50的镀锌钢管连接排水，经≥12米的镀锌钢管后，再接入建筑已有污水排水管。
配制室的排水应考虑防堵、防臭，建议采用DN75的工业排水管（C-PVC氯化聚氯乙烯管）连接排水，接入建筑已有污水排水管。
配电和自控专业要求：需特别考虑高压灭菌器和加热配制试剂所需的配电负荷和电压需求。可实时监测每个房间的温湿度，并有效保存。
3.1.2 洁净实验区

包括样品暂存室（十万级）、准备室（万级）、洁净走廊（万级）、万级（局部百级）洁净室1、万级（局部百级）洁净室2、万级（局部百级）洁净室3、百级洁净室1、百级洁净室2、百级洁净室3（参考附件1）以及饮用水检测区的十万级暂存室和万级（局部百级）洁净室4、维生素检测区的十万级设备室和万级（局部百级）洁净室5等。

3.1.2.1 设计基本要求

装修专业要求：

（1）隔墙、天花（十万级实验室净高2.7米，局部百级和百级实验室净高2.4米）建议采用50mm厚双面玻镁岩棉填充彩钢板，所有管线包括（但不限于）强弱电管线均预埋墙体内；墙表面材料应选用易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐撞击、耐刮划、无渗漏，不干裂，防水防潮、对温、湿度变化影响小的材料。所有与建筑外墙（窗）相邻的围护结构墙体基础，应做好防水、防渗漏设计。窗、顶棚、墙板、楼地面的构造缝隙及施工缝隙应采取密封措施。墙面与地面的交界处应成弧形。踢脚不应突出墙面。
（2）地面铺贴材料应整体性好、平整、不开裂、耐磨、耐撞击、防潮、不易积聚静电；全部房间采用同质透心PVC卷材平铺焊接。
空调、通风和空气净化专业要求：
空调冷冻水系统具备夜间值班功能。除样品暂存准备室采用独立的空调末端（建议采用水冷暗装风机盘管）外，其余房间均采用组合式空气净化恒温恒湿处理机组（加湿器供水系统须配置容量至少满足10天流量的应急缓冲水箱），经初、中、高效三级净化给房间送风，经初效过滤回风。新风经初效过滤调温除湿后从组合式空气净化恒温恒湿处理机组内中效过滤器之前补风，最大新风量按循环风量的25%估计（新风量需可调节）。冷源采用冷冻水系统，温度要求20~25℃，湿度要求30～65%。
不同等级的洁净室之间的压差10～15Pa，洁净区与非洁净区之间的压差＞5Pa，洁净区与室外的压差＞10Pa，其中二次更衣＞10Pa，准备室和洁净走廊10～15 Pa，万级（局部百级）＞20Pa，百级实验＞20Pa。
气流组织均采用上送、下侧回（所有实验室均不采用架空地板回风模式），其中百级区域的气流流型是单向流，其余区域为非单向流。

噪音要求：全部房间内≤65dB(A)（包括开启百级层流罩时）。

风速要求：局部百级和百级操作台上方0.25m处风速约0.2m/s。
给水排水专业要求：本区域内无给水排水需求，建筑原有的孔洞需全部密封，原有的给排水管道，不能从有洁净度要求的房间顶棚穿越。原有建筑预留的给排水管道应妥善拆除或封堵，杜绝漏水隐患。

配电和自控专业要求：所有配电箱需采用防冷凝水倒流设计（如采用架空工艺等），以防止天花冷凝谁顺着电线流入导致短路。

需特别考虑组合式空气净化恒温恒湿处理机组的配电需求，确保机组长期稳定运行。同时，系统应具备有效实时监测每套组合式空气净化恒温恒湿处理机组的各项设备参数以及每个房间温度湿度的功能。

本区需配置直呼（群呼）对讲电话。
3.1.3 生物安全实验区

包括细菌培养室（十万级），真菌培养室，生物安全二级实验室1（十万级），生物安全二级实验室2（十万级），生物安全二级实验室3（十万级），生物安全二级实验室4（十万级）及更衣缓冲，细胞培养实验室（万级）（参考附件1）、洗涤室、饮用水检测区的实验室（十万级）等。
3.1.3.1 设计基本要求

装修专业要求：

（1）隔墙、天花（净高2.7米）建议采用50mm厚双面玻镁岩棉填充彩钢板，所有管线包括（但不限于）强弱电管线均预埋墙体内；墙表面材料应选用易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐撞击、耐刮划、无渗漏，不干裂，防水防潮、对温、湿度变化影响小的材料。所有与建筑外墙（窗）相邻的围护结构墙体基础，应做好防水、防渗漏设计。窗、顶棚、墙板、楼地面的构造缝隙及施工缝隙应采取密封措施。墙面与地面的交界处应成弧形。踢脚不应突出墙面。
（2）地面铺贴材料应整体性好、平整、不开裂、耐磨、耐撞击、防潮、不易积聚静电；除洗涤室采用防滑地砖铺贴（环氧树脂美缝）外，其余房间采用同质透心PVC卷材平铺焊接。
空调、通风和空气净化专业要求：
空调冷冻水系统具备夜间值班功能，结合闭式水箱蓄能，既避免冷水机组频繁启停，又保证个别房间不间断维持设定温度。
细菌培养室，真菌培养室，有洁净度要求的生物安全实验室（十万级），细胞培养室（万级）采用组合式空气净化恒温恒湿处理机组，经初、中、高效三级净化给房间送风，经初效过滤回风。温度要求18~25℃，湿度要求30～70%。
培养室、洗涤室为常压，真菌培养室、生物安全二级实验室1，生物安全二级实验室2，生物安全二级实验室3，生物安全二级实验室4 的实验室为负压（≤－10Pa），细胞培养实验室为+10~15Pa。生物安全二级实验室均安装机械排风，每个生物安全二级实验室最大排风风量按照1500CMH预留（即满足一台全外排生物安全柜使用需要）。新风按排风量的80%计算

气流组织均采用上送、下侧回。 

噪音要求：全部房间内≤65dB(A)（包括开启排风机、新风机时）。

给水排水专业要求：高压灭菌器的排水为高温，需采用DN50的镀锌钢管连接排水，经≥12米的镀锌钢管后，再接入建筑已有污水排水管。
洗涤室的排水应考虑防堵、防臭，建议采用DN75的工业排水管（C-PVC氯化聚氯乙烯管）连接排水，接入建筑已有污水排水管。
配电和自控专业要求：需特别考虑培养室的配电需求，确保长期稳定。可有效实时监测每套组合式空气净化恒温恒湿处理机组的各项设备参数，以及每个房间的温度湿度。
本区需配置直呼（群呼）对讲电话。

3.1.4 其他（包括但不限于以下内容）
（1）实验室需部署监控系统，其储存空间容量应不低于16TB×6，并同步配置55英寸、附带移动支架的监控显示屏，该系统支持通过局域网实现管理与图像调阅功能；
（2）走廊需配备尺寸在65英寸以上的宣传显示系统，该系统包含联网式广告机。
（3）涉及样品、耗材运输的大门需要安装防撞板；
（4）门上应有“推”“拉”标识；地面应有分区的标识；
（5）传递门应是落地定制款，无槛坡；
（6）501 外走廊修缮；
（7）配备衣柜、鞋柜、磁吸置物架、货架等；
（8）BSL2 独立通风系统，易于维护；
（9）配备实验室通讯设备；

（10）配备应急照明装置；
（11）下水应有防回流设计。

（12）负责旧场地设备的搬运，搬运到指定地点后需要做好设备防尘措施及设备安装恢复工作（如分体式空调等）。
（13）每个主功能实验室需要有2-4个网口。

（14）所有面向走廊的大门均应配备刷卡门禁系统，此门禁系统须与已投入使用的门禁管理主机实现连接。
（15）为解决实验室与楼板之间因温差及天气影响而产生冷凝水的问题，使用类似在天花板上安装空调设备的方案，通过人为手段降低对应区域的温差与湿度，从而达到避免冷凝水出现的核心目的。
（16）洁净室、生物安全实验室需配的感应式水龙头。

（17）共60张实验凳（PVC材质圆凳面，带轮可伸降），10辆不锈钢推车。
第四章设计人员组织管理要求

4.1设计人员组织管理
4.1.1为便于招标人与中标人及时沟通及协调，以保证中标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，中标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。中标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计施工人员要求详见表2。
表2主要人员投入要求

	专业分工
	最低投入
人数要求

	设计负责人
	1

	建筑专业负责人
	1

	电气专业负责人
	1

	给排水专业负责人
	1

	暖通专业负责人
	1

	造价专业负责人
	1


4.1.2在设计高峰或招标人认为有必要时，中标人必须集中力量确保设计进度。
4.1.3中标人在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报（备）建协调人，并向招标人出具相应的授权文件。
4.1.4项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
4.1.5须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
4.1.6必须保证参与本项目各中标人人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目招标人请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
4.1.7中标人的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目招标人将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
4.1.8中标人应安排项目资料员（1名）全面配合文件、通知及图纸等事务工作。
4.2驻场人员要求
本项目中标人应指定设计代表常驻招标人机构1名，服务于项目建设的始终。设计驻场人员负责统筹协调、报批、报建、报备、会议记录、资料整理与设计院对接等工作，时间要求从签订设计合同开始到项目完成验收为止，项目进入施工阶段后驻场人员需根据业主需求到项目进行驻场。
中标人应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向招标人提出书面报告且征得同意后方可更换。
驻场人员的餐食、住宿、交通由中标单位自行解决。

第五章设计成果提交要求

5.1通用要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

5.2成果具体内容和要求

5.2.1投标阶段设计文件内容

在投标文件中，投标人需提供设计理念说明、工艺平面深化和机电初步方案。其中设计理念说明由投标人自定内容格式。

5.2.1.1工艺平面深化要求：
完整的平面布局、实验室专用台柜、设备（至少包括生物安全柜、消毒灭菌设备、培养箱、洗眼器、水龙头等），其中生物安全柜、消毒灭菌设备、培养箱不在本项目招标范围，但上述设备的摆放位置对实验室的送排风、给排水、配电都有很大的影响，需提前做好设计。
其中实验室专用台柜还需提供展现整体台柜摆放的三维鸟瞰图和每种台柜的三维大样图，并在大样图中标注结构形式、规格尺寸、材质及厚度、附属配件以及表面处理要求等。
5.2.1.2机电初步方案要求
主要针对空调净化通风系统和强电系统进行方案设计，设计所需的基本要求和基础数据见本任务书附件2：“广检集团广质院生化实验室基本需求表”；气象参数参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中广州地区数据。
5.2.1.2.1投标人提供的空调净化通风系统方案至少包括：
1.空调负荷计算依据和负荷计算详尽表（具体到每个房间）；
2.制冷（供暖）热源的选型、参数和供电需求（需考虑设备24小时不间断运行的故障冗余和应对极端天气条件的能力冗余）；
3.对于有洁净度要求的实验室，提供每个实验室的空调净化系统形式及制冷、制热、除湿、加湿的设备选型及相应的设备参数和供电需求。
4.提供主要空调制冷（制热）设备及冷冻水（或冷媒）管道的初步平面布置图；
5.各新风处理机组、恒温恒湿净化送风机组、排风设备及其管道的布置平面图和表现空间相互关系的立体布置图；
6.针对本项目的节能设计要点。
5.2.1.2.2投标人提供的强电系统方案至少包括：
本项目的负荷级别以及总负荷估算容量；初步的配电系统图和配电平面布置图；需要建筑提供的电压、回路、容量需求。
    5.2.2中标后提交技术文件成果要求

  设计文本要求：以彩色打印A3（297mx420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册,设计文本篇幅宜不超过100页。

    展示图板：主要内容包括能反映重要设计内容的有关图纸与简要文字说明，图片比例不限。以A0（1189mmx841mm）图纸规格制作，横幅排版，装裱在轻质板上，数量为5张。同时提交电子文件。

电子文件提交要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。中标人案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2004版）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.jpg格式文件（不可修改格式）以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。

5.2.3实施阶段设计成果要求

（1）应根据用户需求及各个阶段国家施工深度图要求来完成并及时提供。

（2）本次招标，采用全专业BIM设计，其阶段性成果内容，不仅应满足模型建立的基本要求，还需要满足外审机构对于二维平面制图标准的相关要求，在协同BIM设计的同时以及后续完善设计，最终形成一整套施工图设计图纸。

在进行全专业设计的过程中，需要按照设计的实施过程进行阶段分解，并按照分解的内容阶段性交付设计成果，在获得招标文件的建筑竣工图纸后，根据工艺需求对接初步清晰，具体四个阶段成果和时间分配如下（设计总工期15自然日）：

① 前期准备阶段成果：完成初步的建筑模型以及机电方案设计。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	前

期

准

备

阶

段
	1.在建筑建模的同时，工艺专业根据建筑平面规划工艺流程，确定最终的工艺平面布局图；
	工艺平面
	完整的平面布局，设备及家具摆放

	
	2.与工艺专业规划平面布局同时，相关机电专业对整体设计系统进行方案设计，并形成方案设计成果；
	机电方案
	满足机电专业方案设计阶段深度要求，管井的位置以及方案尺寸


②深化建模阶段成果：完成工艺设备的模型及机电主干线设计。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	深

化

建

模

阶

段
	1.按照工艺布局以及设备家具尺寸定位，完善设计模型；
	工艺布局模型图
	完整的工艺平面布局，设备以及家具在模型中体现

	
	2.各机电专业协同在工艺布局模型图纸中进行主管道路由的设计；
	机电主管线模型图
	对工艺平面模型的基础上进行机电干线路由设计，完善机电设备间以及机电管井的设计模型

	
	3.完善样板间，完成典型设计模式的技术对接；
	样板间效果图
	样板间基本模型呈现，色彩效果呈现

	
	4.深入了解建筑平、立、剖面的信息数据，建立建筑模型；
	建筑模型
	整体建筑结构的建模满足后期机电管线高度确定及位置排布

	
	5.深入了解建筑结构柱、梁的位置、尺寸，完善建筑模型；
	
	


说明：在各机电专业设计主管道路由的同时，相关人员进行族的设计，完善族群，为下一步专业深化阶段做好准备。

③专业深化阶段成果：完成分支管线模型建立及系统、原理设计。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	专

业

深

化

阶

段
	1.各机电专业协同在主管线路由的基础上进行分支管线的设计，完善机电设计模型。
	机电分支管线模型图
	能够准确的体现主、分线路的敷设高度、排布等信息，满足设计要求以及工艺需求

	
	2.按照二维制图规范的要求，对现阶段的平面设计生成二维视图，并替换相关设计图例，作为最终二维设计施工图成果的前提条件；
	机电平面图
	满足主、分管线路由平面展现

	
	3.各系统一次、二次系统图以及各系统相关原理图等。
	一次、二次系统图，相关原理图等
	满足施工图设计深度要求

	
	4.完善设计说明书以及相关辅助设计内容
	设计、施工说明书等
	满足施工图设计深度要求


④ 设计出图阶段成果：完成全部模型设计以及各平面系统出图。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	设

计

出

图

阶

段
	1.完善全套建筑、结构、工艺布局、机电管线设计模型，分专业、分系统
	整套设计模型
	与施工图设计能够一一对应，满足后续施工要求，能够指导施工

	
	2.对上一阶段生成的平面图纸进行文字注释、尺寸标注、回路标注等后续图纸处理问题，完善施工平面图的设计要求。
	整套施工图设计图纸
	满足施工图设计深度要求

	
	3.完善系统图原、原理图、节点大样、设计说明等
	
	

	
	4.完善图例、图纸目录等；
	
	


    2）造价成果文件（包括但不限于）

    按要求提交概算、预算成果等。
    5.2.4提交设计资料要求

   （1）中标人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。本项目要求中标人在中标后15个自然日内提交符合设计任务书以及合同条款要求的初步设计成果（含概算），其他成果标准和提交时间应以此为前提合理安排，具体设计成果文件提交的时间及份数如下

设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	深化方案设计成果文件（含工程估算、工艺平面、机电方案等）
	按工作计划
	4份，或按发包人要求提供
	电子文档2份

	2
	报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或发包人要求提供
	电子文档2份

	3
	初步设计成果文件（含概算、BIM建筑模型、工艺布局模型、机电主管线模型、样板间效果）
	按工作计划
	4份，或按发包人要求提供
	电子文档2份（含符合评审要求的软件版）

	4
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或发包人要求提供
	电子文档2份

	5
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告）
	按工作计划
	文本文件4份，电子文档2份
	文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章

	6
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括主要材料清单、技术规范要求等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或发包人要求提供
	电子文档2份

	
	
	施工图（含材料设备技术需求书、预算）和与施工图相一致的整套BIM设计模型等
	按工作计划
	4份，或按发包人要求提供
	电子文档2份

	
	
	项目完工的完整版竣工图
和与完整版竣工图相一致的整套BIM设计模型等
	竣工验收前
	文本文件4份，电子文档2份
	文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章


备注：上述各阶段成果提交时间由招标人确认，可根据实际情况调整。

   （2）各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

    （3）设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到招标人提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

（4）中标人应保证按功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。

（5）中标人需对整个项目的设计进行总体技术把控。

（6）中标人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目招标人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

（7）在报批、报建、报备过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标人应无偿提供，交至政府有关部门的相关图纸等文件需按该部门的具体要求进行提供。费用（除行政事业性收费由招标人负责缴纳外）由中标人负责，包括放线测量费、公示费、管线图纸、加晒加印图纸资料、报建通、竣工通编制等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

（8）招标人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对中标人提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。招标人可根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本项目合同设计收费里，不另外计取。设计成果（含概算）必须经过招标人审核、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

（9）建筑节能新技术的应用（如有）：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。中标人必须按照国家和地方政府如广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到用户方要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。

（10）如中标人未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，中标人应按合同条款的相关约定承担违约责任。招标人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除中标人的相关设计责任）或直接委托其他中标人进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本项目合同设计费计取）从本项目合同设计收费中扣取。

附件

附件1： 广检集团广质院生化实验室设计施工平面图(CAD/pdf)。
