

答辩因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容	分值	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	中铁隧道局集团建设有限公司	中铁三局集团有限公司	中铁广州工程集团有限公司
1	答辩因素（满分20分）	1.管理团队陈述； 2.评委针对其陈述内容及方案所提的相关问题；	20	15.00	15.00	14.00	13.00
总得分			20	15	15	14	13

定标委员签名：

答辩因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容					分值	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	中铁隧道局集团建设有限公司	中铁三局集团有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	
1	答辩因素（满分20分）	1. 管理团队陈述； 2. 评委针对其陈述内容及方案所提的问题；	1. 管理团队陈述（包括但不限于以下）： （1）介绍参加答辩的项目管理班子情况。 （2）介绍现场踏勘情况，对参与投标项目的了解情况。 （3）施工组织方案要点； （4）项目施工组织的重点、难点分析及应对措施； （5）人员、设备投入计划 2. 评委针对其陈述内容及方案所提的相关问题 优（15，20]：项目管理班子掌握项目情况，对施工组织方案认识清晰，对施工的重点、难点认识深刻，应对措施合理可行，人员、设备投入计划对工程进度有保障，对设计工作的配合方案合理可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证合理可行；回答评委提问思路清晰、内容准确。 良（10，15]：项目管理班子了解项目情况，对施工组织方案认识较清晰，对施工的重点、难点认识到位，应对措施基本合理，人员、设备投入计划对工程进度基本有保障，对设计工作的配合方案基本可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证基本合理可行；回答评委提问思路比较清晰、内容基本准确。 中（0，10]：项目管理班子不了解项目情况；或对施工组织方案认识一般；或未能把握施工的重点、难点；或人员、设备投入计划对工程进度保障差；对设计工作的配合方案可行性较差，施工组织方案对工程质量、工期的保证可行性较差；或回答评委提问思路不清晰、答非所问。 差[0]：项目负责人、项目技术负责人均未参加答辩。					20	14.00	12.50	13.00	13.50
总得分			20	14	12.5	13	13.5					

定标委员签名：

答辩因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容	分值	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	中铁隧道局集团建设有限公司	中铁三局集团有限公司	中铁广州工程局集团有限公司
1	答辩因素（满分20分）	1.管理团队陈述； 2.评委针对其陈述内容及方案所提的问题； 1.管理团队陈述（包括但不限于以下）： （1）介绍参加答辩的项目管理班子情况。 （2）介绍现场踏勘情况，对参与投标项目的了解情况。 （3）施工组织方案要点； （4）项目施工组织的重点、难点分析及应对措施； （5）人员、设备投入计划 2.评委针对其陈述内容及方案所提的相关问题 优（15，20】：项目管理班子掌握项目情况，对施工组织方案认识清晰，对施工的重点、难点认识深刻，应对措施合理可行，人员、设备投入计划对工程进度有保障，对设计工作的配合方案合理可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证合理可行；回答评委提问思路清晰、内容准确。 良（10，15】：项目管理班子了解项目情况，对施工组织方案认识较清晰，对施工的重点、难点认识到位，应对措施基本合理，人员、设备投入计划对工程进度基本有保障，对设计工作的配合方案基本可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证基本合理可行；回答评委提问思路比较清晰、内容基本准确。 中（0，10】：项目管理班子不了解项目情况；或对施工组织方案认识一般；或未能把握施工的重点、难点；或人员、设备投入计划对工程进度保障差；对设计工作的配合方案可行性较差，施工组织方案对工程质量、工期的保证可行性较差；或回答评委提问思路不清晰、答非所问。 差[0】：项目负责人、项目技术负责人均未参加答辩。	20	19.50	18.50	18.00	17.00
总分			20	19.5	18.5	18	17

定标委员签名：

答辩因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容					分值	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	中铁隧道局集团建设有限公司	中铁三局集团有限公司	中铁广州工程局集团有限公司
1	答辩因素（满分20分）	1. 管理团队陈述； 2. 评委针对其陈述内容及方案所提的相关问题；					20	16.50	16.40	15.80	15.30
		1. 管理团队陈述（包括但不限于以下）： （1）介绍参加答辩的项目管理班子情况。 （2）介绍现场踏勘情况，对参与投标项目的了解情况。 （3）施工组织方案要点； （4）项目施工组织的重点、难点分析及应对措施； （5）人员、设备投入计划 2. 评委针对其陈述内容及方案所提的相关问题 优（15，20]：项目管理班子掌握项目情况，对施工组织方案认识清晰，对施工的重点、难点认识深刻，应对措施合理可行，人员、设备投入计划对工程进度有保障，对设计工作的配合方案合理可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证合理可行；回答评委提问思路清晰、内容准确。 良（10，15]：项目管理班子了解项目情况，对施工组织方案认识较清晰，对施工的重点、难点认识到位，应对措施基本合理，人员、设备投入计划对工程进度基本有保障，对设计工作的配合方案基本可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证基本合理可行；回答评委提问思路比较清晰、内容基本准确。 中（0，10]：项目管理班子不了解项目情况；或对施工组织方案认识一般；或未能把握施工的重点、难点；或人员、设备投入计划对工程进度保障差，对设计工作的配合方案可行性较差，施工组织方案对工程质量、工期的保证可行性较差；或回答评委提问思路不清晰、答非所问。 差[0]：项目负责人、项目技术负责人均未参加答辩。					20	16.5	16.4	15.8	15.3
		总得分					20	16.5	16.4	15.8	15.3

定标委员签名：

答辩因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容					分值	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	中铁隧道局集团建设有限公司	中铁三局集团有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	
1	答辩因素（满分20分）	1. 管理团队陈述； 2. 评委针对其陈述内容及方案所提的问题；	1. 管理团队陈述（包括但不限于以下）： (1) 介绍参加答辩的项目管理班子情况。 (2) 介绍现场踏勘情况，对参与投标项目的了解情况。 (3) 施工组织方案要点； (4) 项目施工组织的重点、难点分析及应对措施； (5) 人员、设备投入计划 2. 评委针对其陈述内容及方案所提的相关问题 优〔15，20〕：项目管理班子掌握项目情况，对施工组织方案认识清晰，对施工的重点、难点认识深刻，应对措施合理可行，人员、设备投入计划对工程进度有保障，对设计工作的配合方案合理可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证合理可行；回答评委提问思路清晰、内容准确。 良〔10，15〕：项目管理班子了解项目情况，对施工组织方案认识较清晰，对施工的重点、难点认识到位，应对措施基本合理，人员、设备投入计划对工程进度基本有保障，对设计工作的配合方案基本可行，施工组织方案对工程质量、工期的保证基本合理可行；回答评委提问思路比较清晰、内容基本准确。 中〔0，10〕：项目管理班子不了解项目情况；或对施工组织方案认识一般；或未能把握施工的重点、难点；或人员、设备投入计划对工程进度保障差；对设计工作的配合方案可行性较差，施工组织方案对工程质量、工期的保证可行性较差；或回答评委提问思路不清晰、答非所问。 差〔0〕：项目负责人、项目技术负责人均未参加答辩。					20	15.20	14.90	14.70	15.00
总得分			20	15.2	14.9	14.7	15					

定标委员签名：

答辩因素得分汇总表

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	合格的中标候选人	定标委员会专家					答辩因素 (20分)
1	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	16.50	15.20	19.50	14.00	15.00	16.04
2	中铁隧道局集团建设有限公司	16.40	14.90	18.50	12.50	15.00	15.46
3	中铁三局集团有限公司	15.80	14.70	18.00	13.00	14.00	15.10
4	中铁广州工程局集团有限公司	15.30	15.00	17.00	13.50	13.00	14.76

定标委员会签名

方案因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容				分值	中铁五局集团 路桥工程有限 责任公司	中铁隧道局集 团建设有限公 司	中铁三局集团 有限公司	中铁广州工程 局集团有限公 司	
1	方案因素 (60分)	重点、难点的措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的重点、难点的措施进行评审： 1. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案完整，得（12，15]分； 2. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案较好，得（8，12]分； 3. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施基本可行，得（4，8]； 4. 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	12.00	11.00	10.00	9.00
		安全控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的安全控制措施进行评审： （1）针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证措施等一系列控制，措施合理制定安全控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； （2）针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证等一系列控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； （3）制定的安全控制措施不具体、针对性不强，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	13.00	12.00	12.00	11.00
		质量控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的质量控制措施进行评审： （1）针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； （2）针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； （3）针对本项目制定的质量控制措施，不具体、针对性不强，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	13.00	13.00	13.00	13.00
		进度控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的进度控制措施进行评审： （1）针对本项目的施工总进度计划逻辑性强、合理、可行，保证措施明确具体，得（12，15]分； （2）针对本项目的施工总进度计划逻辑性较强、较合理可行，有保证措施，得（8，12]分； （3）施工总进度计划逻辑性一般、基本合理可行，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	13.00	13.00	13.00	12.00
		总得分				60	51.00	49.00	48.00	45.00	

定标委员签名：

方案因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容	分值	中铁五局集团 路桥工程有限 责任公司	中铁隧道局集 团建设有限公司	中铁三局集团 有限公司	中铁广州工程 局集团有限公司
1	重点、难点的措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的重点、难点的措施进行评审： 1. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案完整，得（12，15]分； 2. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案较好，得（8，12]分； 3. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施基本可行，得（4，8]； 4. 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。	15	12.00	11.00	11.80	11.50
		定标委员会对合格的中标候选人的安全控制措施进行评审： (1) 针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证措施等一系列控制，措施合理制定安全控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； (2) 针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证等一系列控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； (3) 制定的安全控制措施不具体、针对性不强，得（4，8]分。 (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。	15	12	11.2	11.5	11.8
		定标委员会对合格的质量控制措施进行评审： (1) 针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； (2) 针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； (3) 针对本项目制定的质量控制措施，不具体、针对性不强，得（4，8]分。 (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。	15	11.7	11.5	11.8	11.5
		定标委员会对合格的进度控制措施进行评审： (1) 针对本项目的施工总进度计划逻辑性强、合理、可行，保证措施明确具体，得（12，15]分； (2) 针对本项目的施工总进度计划逻辑性较强、较合理可行，有保证措施，得（8，12]分； (3) 施工总进度计划逻辑性一般、基本合理可行，得（4，8]分。 (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。	15	11	11.5	11.2	11.3
	总得分			60	46.7	45.2	46.3

定标委员签名：

方案因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容					分值	中铁五局集团 路桥工程有限 责任公司	中铁隧道局集 团建设有限公 司	中铁三局集团 有限公司	中铁广州工程 局集团有限公 司	
1	方案因素 (60分)	重点、难点的措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的重点、难点的措施进行评审： 1. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障保障措施方案完整，得（12，15]分； 2. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障保障措施方案较好，得（8，12]分； 3. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障保障措施基本可行，得（4，8]； 4. 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	14.80	14.50	14.00	13.50
		安全控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的安全控制措施进行评审： （1）针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证措施等一系列控制，措施合理制定安全控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； （2）针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证等一系列控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； （3）制定的安全控制措施不具体、针对性不强，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	14.5	14	13.5	13
		质量控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的质量控制措施进行评审： （1）针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； （2）针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； （3）针对本项目制定的质量控制措施，不具体、针对性不强，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	14.6	14.1	13.8	13.5
		进度控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的进度控制措施进行评审： （1）针对本项目的施工总进度计划逻辑性强、合理、可行，保证措施明确具体，得（12，15]分； （2）针对本项目的施工总进度计划逻辑性较强、较合理可行，有保证措施，得（8，12]分； （3）施工总进度计划逻辑性一般、基本合理可行，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	14.5	14	13.5	13
		总得分					60	58.4	56.6	54.8	53	

定标委员签名：

方案因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容				分值	中铁五局集团 路桥工程有限 责任公司	中铁隧道局集 团建设有限公 司	中铁三局集团 有限公司	中铁广州工程 局集团有限公 司	
1	方案因素 (60分)	重点、难点的措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的重点、难点的措施进行评审： 1. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案完整，得（12，15]分； 2. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案较好，得（8，12]分； 3. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施基本可行，得（4，8]； 4. 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	12.20	11.80	11.30	11.60
		安全控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的安全控制措施进行评审： (1) 针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证措施等一系列控制，措施合理制定安全控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； (2) 针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证等一系列控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； (3) 制定的安全控制措施不具体、针对性不强，得（4，8]分。 (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	11.8	11.6	11.4	11.5
		质量控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的质量控制措施进行评审： (1) 针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； (2) 针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； (3) 针对本项目制定的质量控制措施，不具体、针对性不强，得（4，8]分。 (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	11.6	11	11.2	11
		进度控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的进度控制措施进行评审： (1) 针对本项目的施工总进度计划逻辑性强、合理、可行，保证措施明确具体，得（12，15]分； (2) 针对本项目的施工总进度计划逻辑性较强、较合理可行，有保证措施，得（8，12]分； (3) 施工总进度计划逻辑性一般、基本合理可行，得（4，8]分。 (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。				15	11.5	11.5	11.3	11.2
		总得分						60	47.1	45.9	45.2

定标委员签名：

方案因素评审（个人表）

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	定标项目	定标因素的内容					分值	中铁五局集团 路桥工程有限 责任公司	中铁隧道局集 团建设有限公司	中铁三局集团 有限公司	中铁广州工程 局集团有限公司	
1	方案因素 (60分)	重点、难点的措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的重点、难点的措施进行评审： 1. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案完整，得（12，15]分； 2. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施方案较好，得（8，12]分； 3. 针对本项目工程重点难点分析、投资控制保障措施、进度的保障措施基本可行，得（4，8]； 4. 不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	12.5	12.0	12.1	12.2
		安全控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的安全控制措施进行评审： （1）针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证措施等一系列控制，措施合理制定安全控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； （2）针对本项目特点制定的安全文明施工目标、安全文明保障体系及安全文明施工保证等一系列控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； （3）制定的安全控制措施不具体、针对性不强，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	12.5	12.3	12.2	12.5
		质量控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的质量控制措施进行评审： （1）针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，各项措施具体、可行、针对性强，措施完善的，得（12，15]分； （2）针对本项目的特点及质量要求，结合自身技术及资源情况，制定质量控制措施，措施较具体、较可行，得（8，12]分； （3）针对本项目制定的质量控制措施，不具体、针对性不强，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	13.0	13.0	13.0	13.0
		进度控制措施 (15分)	定标委员会对合格的中标候选人的进度控制措施进行评审： （1）针对本项目的施工总进度计划逻辑性强、合理、可行，保证措施明确具体，得（12，15]分； （2）针对本项目的施工总进度计划逻辑性较强、较合理可行，有保证措施，得（8，12]分； （3）施工总进度计划逻辑性一般、基本合理可行，得（4，8]分。 （4）不满足前述要求者或不提供内容的，得[0，4]分。					15	12.3	12.0	12.3	12.1
		总得分							60	50.3	49.3	49.6

定标委员签名：

方案因素得分汇总表

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	合格的中标候选人	定标委员会专家						方案因素 (60分)
1	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	47.10	50.30	58.40	46.70	51.00	50.70	
2	中铁隧道局集团建设有限公司	45.90	49.30	56.60	45.20	49.00	49.20	
3	中铁三局集团有限公司	45.20	49.60	54.80	46.30	48.00	48.78	
4	中铁广州工程局集团有限公司	45.30	49.80	53.00	46.10	45.00	47.84	

定标委员会签名：

算术复核表

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

编号	投标人名称	原投标报价(A)	算数复核后投标报价(B)	误差率($r= A-B /A*100\%$)
1	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	23134495.65	23134495.65	0
2	中铁隧道局集团建设有限公司	23235080.95	23235080.95	0
3	中铁三局集团有限公司	23302822.07	23302822.07	0
4	中铁广州工程局集团有限公司	23346386.23	23346386.23	0

定标委员会签名

价格因素评分表

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

最高投标总限价：23375352.97元

2025年11月13日

序号	合格的中标候选人	投标报价（元）	中标候选人最低的投 标报价（元）	报价得分
1	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	23134495.65	23134495.65	20
2	中铁隧道局集团建设有限公司	23235080.95		19.91
3	中铁三局集团有限公司	23302822.07		19.86
4	中铁广州工程局集团有限公司	23346386.23		19.82

注：定标委员会对合格的中标候选人投标报价进行评审：
定标委员会对进入定标环节的中标候选人投标报价进行打分，中标候选人中最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为20分。
对应其他中标候选人得分=（评标基准价/投标报价）×20。

定标委员会签名

总得分汇总表

项目名称：从化区城郊街东风村城中村改造范围地块围蔽项目施工总承包

项目编号：JG2025-4466

定标时间：2025-11-13 10:00:00

定标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）从化交易部

序号	合格的中标候选人	答辩因素得分 (20分)	方案因素得分 (60分)	价格因素得分 (20分)	总得分	排名	是否被推荐 为中标人
1	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	16.04	50.70	20.00	86.74	1	是
2	中铁隧道局集团有限公司	15.46	49.20	19.91	84.57	2	否
3	中铁三局集团有限公司	15.10	48.78	19.86	83.74	3	否
4	中铁广州工程局集团有限公司	14.76	47.84	19.82	82.42	4	否

注：
1. 若总得分相同且影响定标排序的，以方案因素得分高的排前；若方案因素得分仍相同的，以价格因素得分高的排前，若价格因素得分仍相同的，则由定标委员会投票确定排序。
2. 总得分四舍五入保留两位小数。
3. 定标委员会根据定标办法确定总得分最高的中标候选人为中标人。