

广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块

建设工程施工总承包

(项目编号：JG2025-4855)

定标报告

一、评标情况

本项目于2025年11月07日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)黄埔交易部采用集中封闭形式进行评标，评标委员会推荐的合格的中标候选人:

统一社会信用代码后4位 (除校验码外)	合格的中标候选人名称
4463	重庆乾和建筑工程有限公司
4182	广东新江永安建设集团有限公司
0706	汕头市潮阳第一建安总公司
212X	广州珠江建设发展有限公司
DPM7	广州城投房屋建筑工程有限公司

并于2025年11月10日12时00分至11月14日00时00分对合格的中标候选人进行公示。

二、计算定标阶段价格因素评标参考价的等分点值抽取情况:

本项目于2025年11月07日09时00分在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)黄埔交易部第1开标室进行开标工作。按照招标文件的要求,随机抽取计算定标阶段价格因素评标参考价的等分点值X为47(详见《开标记录表》)。

三、定标委员会组建情况

定标委员会由招标人依规组建,成员数量为5名,具体名单如下:

定标委员会姓名	工作单位
定标组长:	
定标成员:	

定标成员：	
定标成员：	
定标成员：	

四、定标情况

定标工作于 2025 年 11 月 14 日 10 时 00 分开始在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）黄埔交易部第 4 评标室进行。

定标办法：价格因素+答辩因素。

（一）定标委员会在评标委员会评审的基础上，根据定标因素及投标人提供的定标部分的投标文件，对进入定标阶段的 N 名合格的中标候选人的答辩情况进行打分，排序第一得 N 分，排序第二得 N-1 分，依此类推，排名第 N 名（即最后一名）得 1 分，将所有定标委员会成员对同一合格的中标候选人的评分进行相加得出该投标人答辩因素最终得分。

（二）定标委员会在评标委员会评审的基础上，对进入定标阶段的 N 名合格的中标候选人的价格部分进行打分。定标委员会对合格的中标候选人投标报价进行评审：

1. 确定价格因素评审的评标参考价：

按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价 = $(Q_{\text{高}} - Q_{\text{低}}) / 100 * X + Q_{\text{低}}$

Q 低：为合格中标候选人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q 高：为最高投标限价*100%。

X：为等分点值，在开标时从 [0, 100] 整数中随机抽取。

2. 经济得分：采用直线内插法计算，当标价等于评标参考价时得 100 分，标价每高于评标参考价 1%，扣 1.5 分，每低于评标参考价 1%，扣 1 分，扣至 0 分为止，得出经济得分。

3. 合格的中标候选人价格因素得分 = 经济得分 × N%。

注：分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

将所有定标委员会成员对同一合格的中标候选人的评分进行相加得出该投标人价格因素最终得分。

（三）定标委员会根据合格的中标候选人总得分由高至低排序合格的中标候选人的名次。合格的中标候选人总得分 = 答辩因素最终得分（为所有定标委员会成员对同一合格的中标候选人的评分相加）× 权重 70% + 价格因素最终得分（为所有定标委员会成员对同一合格的中标候选人的评分相加）× 权重 30%。总得分四舍五入保留两位小数。

序号	合格的中标候选人名称	投标报价(元)	总得分	排序名次
1	广州珠江建设发展有限公司	725043306.31	25.00	1
2	广州城投房屋建筑工程有限公司	725140013.11	21.49	2
3	广东新江永安建设集团有限公司	723814988.40	15.19	3
4	汕头市潮阳第一建安总公司	725215311.76	14.49	4
5	重庆乾和建筑工程有限公司	725396700.84	13.79	5

五、定标结果

经评审，定标委员会按招标文件规定，推荐 广州珠江建设发展有限公司 为中标人，中标价为 725043306.31 元。

六、澄清事项纪要：无。

七、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要：无。

八、定标监督情况：本项目组建了定标监督小组2人，委派 同志和 同志对整个定标过程进行监督，定标监督小组未对定标过程提出异议和意见。

附件：

- 1、《评审得分表（定标阶段答辩因素-定标委员个人用表）》；
- 2、《得分统计表（定标阶段答辩因素用表）》；
- 3、《评审得分表（定标阶段价格因素-定标委员个人用表）》；
- 4、《得分统计表（定标阶段价格因素用表）》；
- 5、《总得分计算及排序表》。

定标委员会全体成员（签字）：

定标监督小组（签字）：

日期：2025年11月14日

得分统计表
(定标阶段价格因素用表)

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包

序号	合格的中标候选人						合计 总分
1	重庆乾和建筑工程有限公司	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	24.95
2	广东新江永安建设集团有限公司	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	24.95
3	汕头市潮阳第一建安总公司	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	24.95
4	广州珠江建设发展有限公司	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	24.95

备注：1、将所有定标委员会成员对同一合格的中标候选人价格因素的评分进行相加，得出每位合格的中标候选人价格因素部分评审得分。
2、合计得分四舍五入保留两位小数。

定标委员会签名：

日期：2025年11月14日

评审得分表
(定标阶段价格因素一定标委员个人用表)

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包成本警戒价（元）： 653000690.84

序号	合格的中标候选人	投标报价PT（元）	计算评标 参考价 的等分点值 X	Q高	Q低	评标参考价PC （元）	偏差（ （PT-PC） /PC）（%）	减分（A）	经济得分 （PF=100-A）	价格因素得 分=经济得分 ×N%
1	重庆乾和建筑工程有限公司	725396700.84	47	725556323.15	723814988.40	724633415.73	0.11	0.17	99.83	4.99
2	广东新江永安建设集团有限公司	723814988.40					-0.11	0.11	99.89	4.99
3	汕头市潮阳第一建安总公司	725215311.76					0.08	0.12	99.88	4.99
4	广州珠江建设发展有限公司	725043306.31					0.06	0.09	99.91	5.00
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	725140013.11					0.07	0.11	99.89	4.99

备注：（1）本表格用于定标阶段价格因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；
（2）合格的中标候选人价格因素得分=经济得分×N%；
（3）价格因素得分出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

定标委员会成员签名：

日期：2025年11月14日

评审得分表
(定标阶段价格因素一定标委员个人用表)

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包

成本警戒价（元）： 653000690.84

序号	合格的中标候选人	投标报价PT（元）	计算评标参考价的等分点值X	Q高	Q低	评标参考价PC（元）	偏差（PT-PC）/PC（%）	减分（A）	经济得分（PF=100-A）	价格因素得分=经济得分×N%
1	重庆乾和建筑工程有限公司	725396700.84	47	725556323.15	723814988.40	724633415.73	0.11	0.17	99.83	4.99
2	广东新江永安建设集团有限公司	723814988.40					-0.11	0.11	99.89	4.99
3	汕头市潮阳第一建安总公司	725215311.76					0.08	0.12	99.88	4.99
4	广州珠江建设发展有限公司	725043306.31					0.06	0.09	99.91	5.00
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	725140013.11					0.07	0.11	99.89	4.99

备注：（1）本表格用于定标阶段价格因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；
（2）合格的中标候选人价格因素得分=经济得分×N%；
（3）价格因素得分出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

定标委员会成员签名：

日期：2025年11月14日

评审得分表
(定标阶段价格因素一定标委员个人用表)

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包

成本警戒价（元）： 653000690.84

序号	合格的中标候选人	投标报价PT（元）	计算评标 参考价 的等分点值 X	Q高	Q低	评标参考价PC （元）	偏差（ （PT-PC） /PC）（%）	减分（A）	经济得分 （PF=100-A）	价格因素得 分=经济得分 ×N%
1	重庆乾和建筑工程有限公司	725396700.84	47	725556323.15	723814988.40	724633415.73	0.11	0.17	99.83	4.99
2	广东新江永安建设集团有限公司	723814988.40					-0.11	0.11	99.89	4.99
3	汕头市潮阳第一建安总公司	725215311.76					0.08	0.12	99.88	4.99
4	广州珠江建设发展有限公司	725043306.31					0.06	0.09	99.91	5.00
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	725140013.11					0.07	0.11	99.89	4.99

备注：（1）本表格用于定标阶段价格因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；
（2）合格的中标候选人价格因素得分=经济得分×N%；
（3）价格因素得分出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

定标委员会成员签名：

日期：2025年11月14日

评审得分表
(定标阶段价格因素—定标委员个人用表)

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包

成本警戒价（元）： 653000690.84

序号	合格的中标候选人	投标报价PT（元）	计算评标参考价的等分点值X	Q高	Q低	评标参考价PC（元）	偏差（PT-PC）/PC（%）	减分（A）	经济得分（PF=100-A）	价格因素得分=经济得分×N%
1	重庆乾和建筑工程有限公司	725396700.84	47	725556323.15	723814988.40	724633415.73	0.11	0.17	99.83	4.99
2	广东新江永安建设集团有限公司	723814988.40					-0.11	0.11	99.89	4.99
3	汕头市潮阳第一建安总公司	725215311.76					0.08	0.12	99.88	4.99
4	广州珠江建设发展有限公司	725043306.31					0.06	0.09	99.91	5.00
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	725140013.11					0.07	0.11	99.89	4.99

备注：（1）本表格用于定标阶段价格因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；
（2）合格的中标候选人价格因素得分=经济得分×N%；
（3）价格因素得分出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

定标委员会成员签名：日期：2025年11月14日

评审得分表
(定标阶段价格因素一定标委员个人用表)

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包

成本警戒价（元）： 653000690.84

序号	合格的中标候选人	投标报价PT（元）	计算评标 参考价 的等分点值 X	Q高	Q低	评标参考价PC （元）	偏差（ （PT-PC） /PC）（%）	减分（A）	经济得分 （PF=100-A）	价格因素得 分=经济得分 ×N%
1	重庆乾和建筑工程有限公司	725396700.84	47	725556323.15	723814988.40	724633415.73	0.11	0.17	99.83	4.99
2	广东新江永安建设集团有限公司	723814988.40					-0.11	0.11	99.89	4.99
3	汕头市潮阳第一建安总公司	725215311.76					0.08	0.12	99.88	4.99
4	广州珠江建设发展有限公司	725043306.31					0.06	0.09	99.91	5.00
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	725140013.11					0.07	0.11	99.89	4.99

备注：（1）本表格用于定标阶段价格因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；
（2）合格的中标候选人价格因素得分=经济得分×N%；
（3）价格因素得分出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

定标委员会成员签名：

日期：2025年11月14日

得分统计表
(定标阶段答辩因素用表)

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包

序号	合格的中标候选人						合计 总分
1	重庆乾和建筑工程有限公司	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	9.00
2	广东新江永安建设集团有限公司	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	11.00
3	汕头市潮阳第一建安总公司	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00	10.00
4	广州珠江建设发展有限公司	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00

备注：

1、将所有定标委员会成员对同一合格的中标候选人答辩因素的评分进行相加，得出每位合格的中标候选人答辩因素部分评审得分。

2、合计得分四舍五入保留两位小数。

定标委员会签名：

日期：2025年11月14日

评审得分表

（定标阶段答辩因素一定标委员个人用表）

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期 AP0905029 地块建设工程施工总承包

排序	得分	评语	合格的中标候选人
1	5	公司信誉好；项目管理人员满足要求；施工资源需求计划科学；施工总平面布置规划规范；安全及质量控制措施得当；绿色节能及进度控制措施可行；施工重点难点的应对措施可操作性强；对现场建筑垃圾源头减量及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供了详细的措施。	广州珠江建设发展有限公司
2	4	公司信誉良好；项目管理人员满足要求；施工资源需求计划较科学；施工总平面布置规划较规范；安全及质量控制措施得当；绿色节能及进度控制措施可行；施工重点难点的应对措施可操作性较强；对现场建筑垃圾源头减量及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供了相应措施。	广州城投房屋建筑工程有限公司
3	3	公司信誉良好；项目管理人员基本满足要求；施工资源需求计划及施工总平面布置规划较合理；安全、质量、绿色节能、进度控制措施一般；施工重点难点的应对措施有一定的可操作性；对现场建筑垃圾源头减量及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供了简单的措施。	广东新江永安建设集团有限公司
4	2	公司信誉良好；项目管理人员基本满足要求；有施工资源需求计划及施工总平面布置规划；有安全、质量、绿色节能、进度控制措施；施工重点难点的应对措施可操作性一般；对现场建筑垃圾源头减量及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供了简单的措施。	汕头市潮阳第一建安总公司
5	1	公司信誉良好；项目管理人员基本满足要求；有简单的施工资源需求计划及施工总平面布置规划；安全、质量、绿色节能、进度控制措施简单；施工重点难点的应对措施可操作性一般；对现场建筑垃圾源头减量及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供了简单的措施。	重庆乾和建筑工程有限公司

备注：

（1）本表格用于答辩因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；

（2）定标委员会各成员对所有进入定标程序的 N 名合格的中标候选人进行择优排序，排序第一名得 N 分，排序第二名得 N-1 分，依此类推，排名第 N 名得 1 分；

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 11 月 14 日

评审得分表

（定标阶段答辩因素一定标委员个人用表）

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期 AP0905029 地块建设工程施工总承包

排序	得分	评语	合格的中标候选人
1	5	公司信誉良好，人员配置合理；现场平面布置、施工资源安排合理，各阶段施工安排科学有序，能满足施工现场需求；工程管理、绿建节能方案安排等方面管理科学合理；应对特殊情况方案完善、齐全，施工重难点应对措施合理；管理体系齐全，安全、质量管理方案科学合理，满足管理要求。	广州珠江建设发展有限公司
2	4	公司信誉良好，人员配置合理；管理体系齐全，能较好保障现场施工进度；工程实施方案详尽，施工总体安排合理；安全、质量、进度等保障体系齐全，满足现场施工需求。	广州城投房屋建筑工程有限公司
3	3	同类超高层房建项目施工管理经验较少；施工人员配置较为合理，总平面布置一般，能满足施工需求，施工重难点方案一般，应对措施较为简单，特殊环境应对方案一般；安全、进度控制措施较为合理。	重庆乾和建筑工程有限公司
4	2	施工人员配置较为合理，针对重难点应对措施齐全，基本能满足现场施工需求；施工总平面布置规划较为简单；安全、质量等管理体系齐全，能基本达到现场管理要求；应对特殊环境和风险应对措施较为简单，进度保障措施一般。	广东新江永安建设集团有限公司
5	1	近年完成的类似项目较少，同类房建超高层项目施工管理经验较少；项目管理人员配备合理，基本满足现场需求；施工资源需求计划简单；施工重难点应对措施较为简单，特别针对超高层安全管理及进度管理等措施较为简单；危险性较大分部分项安全管理措施较为合理	汕头市潮阳第一建安总公司

备注：

（1）本表格用于答辩因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；

（2）定标委员会各成员对所有进入定标程序的 N 名合格的中标候选人进行择优排序，排序第一名得 N 分，排序第二名得 N-1 分，依此类推，排名第 N 名得 1 分；

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 11 月 14 日

评审得分表

（定标阶段答辩因素一定标委员个人用表）

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期 AP0905029 地块建设工程施工总承包

排序	得分	评语	合格的中标候选人
1	5	项目管理班子人员配备满足要求；施工资源需求计划详细清楚；施工总平面布置规划合理；安全、质量、绿色节能、进度控制措施合理；对工程施工重难点的理解透彻，应对措施合理，对施工现场建筑垃圾源头减量及综合利用产品的使用等要求均有具体措施；综合评价该投标人履约能力与履约水平高。	广州珠江建设发展有限公司
2	4	项目管理班子人员配备满足要求；施工资源需求计划详细清楚；施工总平面布置规划合理；安全、质量、绿色节能、进度控制措施合理；对工程施工重难点的理解较透彻，应对措施较合理，对施工现场建筑垃圾源头减量及综合利用产品的使用等要求均有具体措施；综合评价该投标人履约能力与履约水平较高。	广州城投房屋建筑工程有限公司
3	3	项目管理班子人员配备满足要求；施工资源需求计划详细清楚；施工总平面布置规划较合理；安全、质量、绿色节能、进度控制措施合理；对工程施工重难点的理解较透彻，应对措施较合理，对施工现场建筑垃圾源头减量及综合利用产品的使用等要求均有具体措施；综合评价该投标人履约能力与履约水平较高。	汕头市潮阳第一建安总公司
4	2	项目管理班子人员配备满足要求；施工资源需求计划一般；施工总平面布置规划一般；安全、质量、绿色节能、进度控制措施较合理；对工程施工重难点的理解与应对措施一般，对施工现场建筑垃圾源头减量及综合利用产品的使用等要求有相关措施；综合评价该投标人履约能力与履约水平一般。	广东新江永安建设集团有限公司
5	1	项目管理班子人员配备满足要求；施工资源需求计划一般；施工总平面布置规划一般；安全、质量、绿色节能、进度控制措施一般；对工程施工重难点的理解与应对措施较差，对施工现场建筑垃圾源头减量及综合利用产品的使用等要求均有相关措施；综合评价该投标人履约能力与履约水平较差。	重庆乾和建筑工程有限公司

备注：

（1）本表格用于答辩因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；

（2）定标委员会各成员对所有进入定标程序的 N 名合格的中标候选人进行择优排序，排序第一名得 N 分，排序第二名得 N-1 分，依此类推，排名第 N 名得 1 分；

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 11 月 14 日

评审得分表
（定标阶段答辩因素一定标委员个人用表）

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期 AP0905029 地块建设工程施工总承包

排序	得分	评语	合格的中标候选人
1	5	项目管理班子人员齐全满足需求，施工资源需求计划可行优秀，安全、质量、绿色节能控制措施及进度控制措施到位，对工程施工重点和难点的应对分析清楚，现场建筑垃圾源有相应措施。综合评介优秀。	广州珠江建设发展有限公司
2	4	项目管理班子人员齐全，施工资源需求计划可行，安全、质量、绿色节能控制措施及进度控制措施到位，对工程施工重点和难点的应对分析一般，综合评介良好。	广州城投房屋建筑工程有限公司
3	3	项目管理班子人员齐全，施工需求计划一般，安全、质量、绿色节能控制措施及进度控制措施一般，对工程施工重点和难点的应对分析简单，综合评介一般。	汕头市潮阳第一建安总公司
4	2	项目管理班子人员齐全，施工计划一般，安全、质量、绿色节能控制措施及进度控制措施到位，对工程施工重点和难点的应对分析简单，在广州对应的房建项目业绩一般。综合评介一般。	重庆乾和建筑工程有限公司
5	1	项目管理人员齐全，对工程施工重点和难点的应对分析情况有待提高，施工计划，安全、质量控制措施、绿色节能控制措施及进度控制措施一般，综合评介一般。	广东新江永安建设集团有限公司

备注：

（1）本表格用于答辩因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；

（2）定标委员会各成员对所有进入定标程序的 N 名合格的中标候选人进行择优排序，排序第一名得 N 分，排序第二名得 N-1 分，依此类推，排名第 N 名得 1 分；

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 11 月 14 日

评审得分表
（定标阶段答辩因素一定标委员个人用表）

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期 AP0905029 地块建设工程施工总承包

排序	得分	评语	合格的中标候选人
1	5	项目管理班子人员齐全，工程整体推进思路清晰，工程施工重点难点的应对措施考虑全面，进度控制、环保等管控措施考虑细致。	广州珠江建设发展有限公司
2	4	项目管理班子人员齐全，施工资源需求考虑全面细致，安全控制措施考虑全面，进度管控措施多样，环保、维稳措施考虑较仔细。	广州城投房屋建筑工程有限公司
3	3	公司介绍清晰，项目管理人员齐全，对项目整体掌握较清晰，施工方面质量、安全、进度的管控措施的介绍较简单。	广东新江永安建设集团有限公司
4	2	公司简介清晰，项目管理班子人员齐全、施工方面质量、安全、进度的管控措施的介绍较简单，工程施工重点和难点的应对措施介绍较简单。	重庆乾和建筑工程有限公司
5	1	项目管理班子人员齐全，安全、质量、进度等管控措施均有考虑，措施的针对性不强，工程施工重点、难点有考虑。	汕头市潮阳第一建安总公司

备注：

（1）本表格用于答辩因素评审计分，每行限填一个合格的中标候选人，定标委员会成员应当独立打分；

（2）定标委员会各成员对所有进入定标程序的 N 名合格的中标候选人进行择优排序，排序第一名得 N 分，排序第二名得 N-1 分，依此类推，排名第 N 名得 1 分；

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 11 月 14 日

总得分计算及排序表

工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建二期AP0905029地块建设工程施工总承包

序号	合格的中标候选人	答辩因素得分	答辩因素 (权重70%)	价格因素得分	价格因素 (权重30%)	总得分	排序
1	重庆乾和建筑工程有限公司	9.00	6.30	24.95	7.49	13.79	5
2	广东新江永安建设集团有限公司	11.00	7.70	24.95	7.49	15.19	3
3	汕头市潮阳第一建安总公司	10.00	7.00	24.95	7.49	14.49	4
4	广州珠江建设发展有限公司	25.00	17.50	25.00	7.50	25.00	1
5	广州城投房屋建筑工程有限公司	20.00	14.00	24.95	7.49	21.49	2

注：1. 若合格的中标候选人总得分相同且影响合格的中标候选人排序的，以答辩因素得分高的排前；若答辩因素得分相同的，以价格因素得分高的排前，若价格因素得分仍相同的，由定标委员会投票确定排序。
2. 总得分四舍五入保留两位小数。

定标委员会签名：

日期：2025年11月14日