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东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁

改工程

（项目编号： JG2025-4951 ）

评标报告

东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁改工程

评标委员会

二〇二五年十一月十八日
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一、工程概况

1、工程名称：东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁改工程

2、建设地点：东莞滨海湾新区

3、招标单位：东莞滨海湾新区工程建设中心

4、招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

5、建设规模：东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁改工程：涉及改造的

电力设施包括威远变电站 10kV 南面线(709)#17 塔-#27 塔段的相关电力设施。

1）拆除部分：拆除 JKLGYJ-185/3600 米，拆除 JKLGYJ-120/615 米，拆除

JKLGYJ-50/180 米，拆除 10kV 铁塔 7 座，拆除 10kV 电杆 24 根，拆除杆上装置 2套，拆

除柱上开关 1套，拆除电缆 3×300/68 米，拆除电缆 3×95/300 米。

2）新建部分：新建 10kV 户外 SF6 全绝缘自动化断路器箱 2台，新建电力电缆

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2/2000 米，电缆终端头 8套，热熔头 2套，肘型头 3

套，中间头接地 2处，带电作业 1项，智能设备 1项等。

3）土建部分：新建 10kV 户外 SF6 自动化断路器箱基础 2座（含地网、围栏），1

层 2列行车排管 6米，2层 3列行车排管 13 米，4层 4列排管行车三通井 3座，十六线

电缆沟（行车）中间头井 2座等。

发电车保供电部分：发电车保供电 18 台班。

注：最终建设规模以经审定的施工图为准。

6、计划工期：计划工期为 83 日历天，计划开工日期为 2025 年 11 月 25 日，计划

竣工日期为 2026 年 2 月 15 日。（实际工期以开工报告、竣工报告为准）。

7、招标方式：公开招标。

8、招标范围：东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区电力迁改工程按招标图纸及

工程量清单所含内容包括（不限于）：(1)电气工程，（2）土建工程，（3）拆除工程，

（4）通信工程；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单所含内容，并

满足设计文件的要求。

注：承包人需到工程所属管辖范围的供电公司办理完成本工程的报建、施工方案审

核、报停电计划和验收，在施工过程中完成电力电缆的试验以及设备的安装、调试和验

收，并保证通电且取得验收合格证，并完成工程的移交工作，此过程产生的一切费用由

承包人承担。工程完工后要求开展工程保修，经确认具备条件时必须按带电作业方式开

展施工。
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二、投标及开标

1、投标情况

（1）投标文件递交截止时间：2025 年 11 月 18 日 09 时 00 分；

（2）投标文件递交地点：广州公共资源交易中心第 207 开标室；

（3）投标人家数： 5 家

具体投标收标情况详见附件表格。

2、开标情况

（1）开标时间：2025 年 11 月 18 日 09 时 00 分；

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第 207 开标室；

按招标文件规定的开标程序开启符合要求的所有投标文件，做好开标情况记录并由

各投标人签名确认，开标会结束后将所有文件移交评标委员会评审，具体开标情况详见

附件表格。

三、评标

1、评标办法

根据招标文件的规定，本次招标采用“综合评估法”进行评标，详细评标办法详见

招标文件。

2、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 11 月 18 日 11:00 时至 2025 年 11 月 18 日 16:30 时

（2）评标地点：广州公共资源交易中心第 10 评标室。

3、参加评标会议的其他人员

东莞滨海湾新区工程建设中心（招标人)

广州筑正工程建设管理有限公司（招标代理机构）

上述人员签到情况详见附件表格。

4、评委守则

详见附件表格。

5、评标委员会组成情况

本项目评标委员会按国家与广东省的规定组建，设立 5 人评标委员会，其中 1人

为招标人派出的代表 欧瑞龙 ，其余 4名专家于 2025 年 11 月 17 日从广东省综合评标

专家库中随机抽取产生，这 5名专家分别是：杨卫强、刘峰、刘卫忠、张君英、欧瑞龙。

经民主推荐，评标委员会所有成员一致推举 杨卫强 为评标委员会主任。
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具体详见附件表格。

6、投标文件的评审

评标委员会根据招标文件规定的评标程序及方法对各投标人的投标文件进行了综

合评审和打分，情况如下：

（1）初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审及响应性评审，评标委员会根据招标文件规定的

评审标准对各投标人进行了评审。

① 形式评审

通过家数： 4 家；具体情况请见附件表格。

② 资格审查

通过家数： 4 家；具体情况请见附件表格。

③ 响应性评审

通过家数： 4 家；具体情况请见附件表格。

初步评审最终结果详见附件表格

（2）详细评审打分

评标委员会按招标文件的评分标准对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详

细评审和打分，总分 100 分=技术评审 30 分+商务评审 20 分+价格评审 50 分：

①技术评审

各投标人的技术评审得分情况详见附件表格。

②商务评审

各投标人的商务评审得分情况详见附件表格。

③价格评审

各投标人的价格评审得分情况详见附件表格。

（3）澄清：没有要求投标人澄清。

7、串通投标情形的评审情况说明：没有发现串通投标情况。

四、评标结果和推荐的中标候选人

评标委员会在完成技术、商务、价格的全部评审后，汇总出各投标人的综合得分，

并按得分由高至低的顺序进行排名，推荐前 3名的投标人作为中标候选人（详见附件表

格），具体情况如下：
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序号 投标人名称 综合得分
投标总报价

（元）
排名 推荐中标候选人

1 东莞市长盈电力工程有限公司 94.50 2698450.14 1 第一中标候选人

2 东莞市塘安电气安装有限公司 78.86 2698373.06 2 第二中标候选人

3 东莞市恒安电气维护有限公司 76.34 2698340.60 3 第三中标候选人

五、附件

详见附表

评标委员会全体成员签名：

日期： 2025 年 11 月 18 日
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