东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计

招标文件
（公开招标）
-------------------------------------------------------------------------

招标人（章）：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

授权代表：方乐波
地址：湛江市赤坎区海滨大道北以西

邮政编码：/

电话：0759-3381993

传真：/

电子邮箱：/

代建单位（章）：湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司

授权代表：梁心怡
地址：湛江市人民大道中路42号泰华大厦4楼

邮政编码：524022

电话：0759-3123261

传真：/

电子邮箱：/

招标代理（章）：北京中交建设工程咨询有限公司

授权代表：罗海庆

地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼C单元
邮政编码：510000

电话：020-87575800-810

传真：020-87575800-823
电子邮箱：

bjzj_gz@163.com

本项目根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《湛江市人民政府关于印发湛江市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标改革若干规定的通知》和湛江市建设工程招标投标程序要求，实行招标人负责制。

招标人、招标代理机构在招标文件盖公章即表示“已熟知招标投标相关法律法规，承诺在本项目招标活动中严格遵守有关法律法规，本项目招标文件中条款引起的法律责任由招标人方承担”。
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第一章  招标公告
1.1    招标条件
1.1.1 本招标项目东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程已由湛江经济技术开发区发展改革和招商局以《广东省企业投资项目备案证》（项目代码为2203-440800-04-01-767053）通过备案批准建设，项目代码为2203-440800-04-01-767053。项目业主为湛江市基础设施建设投资集团有限公司，代建单位为：湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司，建设资金来源为统筹解决，招标人为湛江市基础设施建设投资集团有限公司，招标代理机构为北京中交建设工程咨询有限公司。项目已具备勘察、初步设计招标条件，现对该项目的勘察、初步设计进行公开招标。
1.2    项目概况
1.2.1  项目名称：东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计
1.2.2  项目地点：湛江经济技术开发区东海岛
1.2.3  规划意见文件：湛开国土资（规划）﹝2022﹞251号
1.2.4  项目批准文件：《广东省企业投资项目备案证》（项目代码为2203-440800-04-01-767053）
1.2.5  资金来源：统筹解决。
1.2.6  项目建设规模及内容：东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程项目首期按1万吨规模，4万吨应急水池实施，并同时建设配套厂外尾水管网：1、新建管径DN800、长度约为1.3km的巴斯夫应急消防废水管线(排入石化园区污水厂内应急池）；2、新建管径DN500、长度约1.3km巴斯夫处理后尾水排放管线(尾水排入石化片区污水厂排水泵站）；3、新建管径DN700、长度约为13.6km的石化片区污水厂至钢铁污水厂片区尾水管线。
1.2.7  招标内容：包含但不限于按规范要求的标准完成项目的工程勘察（包含测量、地质勘探及管线物探，新建厂区部分无需物探）、方案设计、初步设计、编制概算、后续服务工作等。按现行国家有关《岩土工程勘察规范》及项目的相关规定进行工作等情况，提供勘察设计依据，勘察测量成果应符合设计要求。
1.2.8  总投资估算：68961.30万元，建安工程费37041.86万元。
1.3  前期服务机构

1.3.1机构名称：华伦中建建设股份有限公司（可行性研究报告编制单位）。

注：如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考。

1.4    投标资格
1.4.1  投标人（独立体或联合体各方）具有独立法人资格，按国家法律经营。
1.4.2  投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的以下有效资质证书：

①投标人（独立体或联合体主办方）具有工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业丙级（或以上）资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）丙级（或以上）资质或工程设计市政行业（排水工程）专业丙级（或以上）资质。

②投标人（独立体或联合体成员方）具有工程勘察综合甲级资质或同时具备工程勘察（岩土工程勘察）专业丙级（或以上）资质和工程勘察（工程测量）专业乙级（或以上）资质。
1.4.3  投标人（独立体或联合体主办方）拟派的项目负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格，且须是本单位在册人员，提供投标截止之日前三个月以来任意一个月在投标人单位参加社保的证明文件。

1.4.4 投标人（独立体或联合体成员方）拟派的勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）资格，且须是本单位在册人员，提供投标截止之日前三个月以来任意一个月在投标人单位参加社保的证明文件。

1.4.5 根据《印发（广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》，省外进粤建筑企业（包括规划编制、工程设计、工程监理、工程设计与施工、建筑施工、城市园林绿化、工程招标代理和工程造价咨询、施工图设计文件审查、工程质量检测等单位）和人员（包括进粤建筑企业的注册执业人员、其他专业技术人员和管理人员）到我省开展建筑活动的，需在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台，投标人（独立体或联合体各方）在投标文件中提供该要求的证明材料）。

1.4.6 本次招标只接受投标人（独立体或联合体各方）的总公司投标。

1.4.7 本次招标接受联合体投标，但还应遵守以下规定：

①联合体的家数最多由3家单位组成联合体（2家勘察单位，1家设计单位），且主办方必须是本项目的设计资质单位，并签订《联合体协议书》（详见投标格式）。联合体协议书应明确约定各方的分工内容。

②参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

③组成联合体的投标人，应在联合体协议书中明确勘察、设计分工，组成联合体各方投标后，不得再变更组织形式及成员构成，其投标文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都产生约束力。

1.4.8 投标人（独立体或联合体成员方）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人不得参加投标（查询时间为本项目公告发布之日起的查询结果视为有效资料，提供网上查询含查询时间的截图）。
1.5   资格审查方式

1.5.1  本次招标采用资格后审方式（在评标时进行审查）。
1.6    招标文件的获取

1.6.1 凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起登录广州公共资源交易中心网站查看并下载招标文件以及项目有关资料。

1.7  招标投标程序安排及要求

1.7.1投标人（独立体或联合体各方）应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记（包括企业及人员信息），未办理企业信息登记的无法进行网上投标登记。企业信息登记时长为提交申请次日资料入库，流程为网上办理，详见广州公共资源交易中心网站发布企业信息登记办事指引。

1.7.2本项目实行广州公共资源交易中心网上投标登记，不接受现场投标登记（网上投标登记操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引）。凡有意参加投标且符合本项目资格要求的投标人应根据招标文件要求，在网上投标登记截止时间前在广州公共资源交易中心网上进行投标登记并录入项目负责人信息（录入的项目负责人须与投标时的项目负责人一致），逾期不受理。

1.7.3 招标公告发布时间：2023年 3 月 1 日 00 : 00 时(北京时间，下同)。

1.7.4 网上投标登记时间：2023年 3 月 1 日 00 时 00 分至投标截止时间前。

1.7.5 答疑提问截止时间：2023年 3 月 5 日 17 : 00 时。提问为匿名方式，通过 广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/cms/index.html?siteId=1）提出。

1.7.6招标文件答疑、澄清、修改或补充内容统一在广州公共资源交易中心网站发布。该内容在门户网站发布后将视作已发放给所有投标人，招标人不再逐一通知确认。

1.7.7 投标文件（纸质版）递交的截止时间：2023年 3 月 23 日 10 时 00 分。

1.7.8 投标文件（纸质版）递交地址：广州公共资源交易中心 06 号开标室（广州市天河区天润路333号）（具体时间及地点安排详见广州公共资源交易中心网站—项目查询（日常安排、答疑纪要）。

1.7.9 开标时间：2023年 3 月 23 日 10 时 00 分。

1.7.10开标地址：广州公共资源交易中心 06 号开标室（广州市天河区天润路333号）。

1.7.11 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理将予以拒收。

1.7.12请各潜在投标人留意广州市疫情防控的最新要求及广州公共资源交易中心疫情防控的最新规定（详见广州公共资源交易中心网或自行咨询交易中心），安排相关人员到场办理投标事宜。
1.8   勘察设计费

1.8.1  本工程勘察设计费依据湛开财函[2022]319号，勘察费招标控制价为：228.76万元，其中：勘察单价最高控制价为120元/米、测量单价最高控制价为0.1568元/平方米、物探单价最高控制价为1.0元/平方米。最终金额以合理的实际发生量为准(单价不变)；新建厂区部分应无需物探。

工程设计费招标控制价为：335.38万元，工程建安费估算37041.86万元计算，该工程初步设计费标准价为558.97万元（含概算编制费10%，专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.15，附加系数1.0，初步设计（含方案设计及概算）占45%），下浮40%即335.38万元作为该工程初步设计费（含概算编制费）控制价。

1.8.2  本项目工程设计费已包含方案设计、初步设计文件（含资料费、专家费、交通费、会议费、误餐费等费用）、初步设计概算编制收取的费用，以及其他相关费用等。
1.8.3本项目工程勘察费包含本工程的工程勘察（包括地质勘探、管线物探等）、测量及为完成本项目勘察所需进行必要的补充测量等工作的所有费用，成果文件制作费用，施工过程中派驻的勘察服务人员的相关费用等。

1.8.4勘察设计费的结算：

（1）本项目工程勘察费=实际完成工作量（勘察、测量、物探）×工作费用单价。最终结算价根据合理的实际发生工程量计算（单价不变），以开发区财政局审定金额为准。若结算价高于中标价的，按中标价作为最终结算价；若结算价低于中标价的，按结算价进行最终结算。

注：勘察单价按120元/米作为最高控制价；测量单价按0.1568元/平方米作为最高控制价；物探单价按1.0元/平方米作为最高控制价。

（2）本项目工程设计费及概算编制费已包含方案设计、初步设计文件（含资料费、专家费、交通费、会议费、误餐费等费用）、初步设计概算编制收取的费用，以及其他相关费用等。

结算以初步设计概算批复的建安费作为计费基数，按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）计算出基本设计费，专业调整系数1.0，工程复杂调整系数1.15，附加调整系数1.0，初步设计占比45%，下浮率40%。即初步设计（含概算）费的结算=基本设计费×1.0×1.15×1.0×45%×60%×（1-投标下浮率）。最终结算价不得超过开发区财政局审定的工程设计费及概算编制费的控制价；若结算价高于中标价的，按中标价作为最终结算价；若结算价低于中标价的，按结算价进行最终结算。
1.9   工期
1.9.1 设计工期：设计人应在设计合同签订后10日内完成方案修改，方案确定后35日内完成初步设计（工期不含审批时间）。

1.9.2 勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计30日内提交勘察成果文件。
1.10    其他事项
1.10.1  投标时是否需要提交设计模型： 否 。
1.10.2  本项目不设经济补偿。投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.10.3  项目的其他情况在勘察设计要求中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。
1.10.4  有关投标登记、购买招标文件相关事宜，与招标人或招标代理机构联系。

1.11   发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网站（http://zbtb.gd.gov.cn/login）、广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）上发布。公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易中心网站发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网站发布。
1.10    异议与投诉
1.10.1  根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向湛江经济技术开发区住房和规划建设局实名投诉，电话：0759-3398603。（具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）
1.10.2  潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
1.11    招标人
1.11.1  名    称：湛江市基础设施建设投资集团有限公司
1.11.2  联 系 人：方乐波
1.11.3  联系电话：0759-3381993
1.12    代建单位

1.12.1  名    称：湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司
1.12.2  联 系 人：梁心怡
1.12.3  联系电话：0759-3123261
1.13    招标代理机构
1.13.1  名    称：北京中交建设工程咨询有限公司
1.13.2  联 系 人：罗海庆、梁光海
1.13.3  联系电话：020-87575800-810/840

1.14  交易服务机构

1.14.1  名    称：广州公共资源交易中心

1.14.2  地    址：广州市天河区天润路333号

1.14.3  联系电话：020-28866000

1.14.4  传真号码：020-28866095
1.14.5  网    址：http://www.gzggzy.cn/
1.15   招标管理机构

1.15.1  名    称：湛江经济技术开发区住房和规划建设局

1.15.2  地    址：湛江经济技术开发区东海岛东海大厦7楼

1.15.3  联系电话：0759-3398603

1.15.4  网    址：http://www.zetdz.gov.cn/

第二章  日程安排
2.1    本项目勘察设计招标日程安排如下
2.1.1  踏勘现场
       招标人不组织踏勘现场，投标人若有需要可自行前往踏勘现场。
工程地点：湛江经济技术开发区东海岛。
2.1.2  递交投标文件、开标及评标
时间： 2023年 3 月 23 日 10 时 00 分（投标截止时间）
地点：广州公共资源交易中心 06 号开标室（广州市天河区天润路333号二楼）。
2.1.3  投标保证金退还
按照本招标文件规定退还投标保证金。
2.2    注意事项
2.2.1  投标人不得将招标文件转售给第三方。
2.2.2  投标人可以对工程现场和周围环境进行踏勘，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘项目现场所发生的费用和伤亡事故由投标人自己承担责任。
2.2.3  招标人向投标人提供的有关工程现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
2.2.4  答疑的目的是澄清、解答投标人提出的问题。投标人如有问题需要招标单位澄清的，在 2023 年 3 月 5 日17：00时前，把问题通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名（网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑提问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题）。招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布时间： 2023年 3 月 7 日23：59时前。统一在广东省招标投标监管网站、广州公共资源交易中心网站发布。该内容在门户网站发布后将视作已发放给所有投标人，招标人不再逐一通知确认。
2.2.5  各投标人提出的问题及解答内容，将统一整理为答疑纪要，若口头解答与答疑纪要不符时，以答疑纪要为准（如有）。提问截止时间后，由招标人或招标代理负责在招标文件规定的发布答疑时间内将答疑纪要包括对所有问题的答复（对提问者匿名）进行挂网公示。投标人应在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网站查阅该项目的答疑纪要或补充通知，否则，造成的一切后果由投标人自行承担。
2.2.6  任何投标人被取消资格，招标代理机构应在收到该投标人的请求之日起15天内通知其被拒绝的理由。

2.2.7  招标人可以拒绝任何对本项目招标代理机构拥有支配性影响的单位参加投标，这些单位包括：招标代理机构拥有出资的单位，拥有招标代理机构出资的单位，与招标代理机构同属一个企业（集团）控股的单位。
第三章  投标须知
3.1    总则
3.1.1  本招标文件是招标人发出的要约寻求，凡参加投标的单位均视为承认投标邀请书、招标文件及附件的所有条款,按招标人提供的绿道红线进行工程设计，并提交成果文件。
3.1.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、附件等资料。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。投标人在提交其标书之前应尽力澄清导致出现不合格标书的一切疑点，询问应尽早提出，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
3.1.3  招标文件的解释权归招标人所有。
3.2    投标费用
3.2.1  除非另有规定，否则投标文件报价报价全部采用人民币表示。
3.2.2  投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2.3  招标人不给予投标经济补偿。

3.3    投标保证金
3.3.1  投标人采用现金汇款或者保函的方式缴交均可。
3.3.2  投标人应提供  10  万元人民币金额的投标保证金。采用“现金汇款”方式缴纳投标保证金的，必须由投标人基本帐户汇到广州公共资源交易中心专用帐户，开户名：广州交易集团有限公司，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，账号为：44001583404059333333，该保证金必须在投标截止时间前汇到广州公共资源交易中心专用帐户，否则作无效标处理。请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），缴纳情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站查询为准。具体操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新的投标保证金缴纳操作指引或自行咨询交易中心。投标人转账后应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新的投标保证金缴纳操作指引登陆交易中心系统绑定（或关联）项目，否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标人自负。该银行汇款凭证是投标文件的一个组成部分，应放入投标文件中。
3.3.3  保函：采用“保函”方式缴纳投标保证金的，必须由银行或担保公司出具，否则视为无效。且保函原件按第6.4要求递交，保函格式按投标格式八，其原件单独密封，扫描件装订在商务文件中。

若投标人为联合体，则由联合体主办方缴纳保证金或提供保证金担保。
3.3.4  排名在前3名（含第3名）的未中标投标人的投标保证金将在招标人与中标人签署勘察设计合同后5个工作日内返还。
3.3.5  排名在第3名之后的未中标投标人的投标保证金将在中标公示期结束无异议后5个工作日内返还。
3.3.6  中标人的投标保证金，在按要求提供履约保证金并签署勘察设计合同后5个工作日内予以退还。
3.3.7  如投标人出现下列情况，将被没收投标保证金：
3.3.7.1投标人在有效期内撤回其投标文件；
3.3.7.2投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的；
3.3.7.3中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署勘察设计合同；

3.3.7.4投标人在投标有效期内撤销其投标或放弃中标（含对投标文件提出实质性修改）；

3.3.7.5投标人不接受按招标文件规定修正投标价；

3.3.7.6中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.3.7.7投标人中标后未按招标文件要求办理相关手续，影响合同签订工作的；

3.3.7.8经查实投标人有串通投标、弄虚作假违法行为。
3.4    招标文件
3.4.1  投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等）向招标人提出，当询问涉及两种以上可能的解释时，则需要补充信息；或者招标文件中有错误时，任何口头的回答必须记录下来，招标人将以答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将通过补充通知或修正案的方式发给所有获得招标文件的投标人。
3.4.2  在提交投标文件截止时间15日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知报招标管理机构备案审查。
3.4.3  补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
3.4.4  为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。
3.4.5  招标人对某个投标人提供的重要情况将同时也通知其他投标人。

3.5    投标文件
3.5.1  投标文件及投标人与招标人、招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
3.5.2  投标文件组成详见第四章。
3.6    中标通知书
3.6.1  确定中标人后，招标人将以中标通知书形式通知中标的投标人其投标被接受。
3.6.2  中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书的内容包括中标人名称、中标价、工期等。
3.7    合同协议书的签署
3.7.1   中标人在中标通知书发出后30日内签订合同，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。
3.7.2   中标人应按照中标价、招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。
3.7.3   招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经建设行政主管部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：
3.7.3.1 中标人与其他投标人或招标代理机构串通投标的；
3.7.3.2 中标人以他人的名义进行投标的；
3.7.3.3 中标人弄虚作假骗取中标的；
3.7.3.4 中标人直接或间接地给予招标人代表或评标委员会成员、交易中心见证人、招标代理机构工作人员酬金或礼品，或其他利诱的手段谋取中标。
3.7.3.5 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。
3.8     履约保证金为中标价的5%。
履约保证金可采用转账或银行保函或担保保函的方式提交。中标人交纳的履约保证金通过银行转账方式执行的，在接到招标人发出的中标通知书后10天内将履约保证金转入招标人指定的帐户；中标人交纳的履约保证金通过银行保函或担保保函方式执行的，在招标人和中标人签订合同之日起10天内向招标人提供有效的担保函件。采用银行保函或担保保函方式的，可按：①出具银行保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的地级市支行或以上级别的银行，并且是中标人的开户银行；②担保保函：湛江市国有控股融资担保公司开具的保函。详见招标人提供的履约保函格式。履约保函有效期满而工程尚未竣工的，中标人必须续交履约保函，否则招标人有权停止支付所有款项，由此引起的一切后果均由中标人承担。中标人在合同履行过程中如有违约行为，招标人按合同有关条款追究其违约责任。中标人的违约行为根据合同约定产生违约金的，招标人将在履约保证金中扣除违约金；当履约保证金不足扣除违约金时，招标人将在进度款中扣除违约金。如履约担保为银行保函或担保保函的，则招标人可在进度款中扣除违约金。如中标人在合同履行过程中没有违约责任，招标人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程竣工结算且提交符合要求的工程竣工资料（含竣工图经设计审核盖章确认、竣工验收备案等）后应中标人的要求在一个月内全额退还履约保证金，履约保证金不予计息。中标人申请退还履约保证金时须向招标人提交符合要求的申请资料。
3.9    见证与投诉
3.9.1   本次招标若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。
3.9.2   招标人和中标人均应保存有关招标、投标的有关资料，以便在必要时确证该项招标的完成是公平和公正合理的。

3.9.3   投标人代表出席开标会要求：

（1）本工程必须由投标人的法定代表人或授权委托人递交投标文件和出席开标会议，并提交相关证明：如是法定代表人参加的，提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件并出示法定代表人的身份证原件；如是授权委托人参加的，提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权委托人身份证复印件并出示授权委托人的身份证原件。

（2）如投标人的授权委托人未按本点要求递交投标文件和出席开标会议并提交相关证明的，招标人将对其投标文件予以拒收，并视为自动放弃投标权利。

第四章  投标文件编制要求
4.1    投标文件
4.1.1  投标文件由下列资料组成。
4.1.1.1  保密信封。
4.1.1.2  技术文件。
4.1.1.3  技术文件计算机文件。
4.1.1.4  商务文件。
4.2    技术文件保密要求
4.2.1  技术文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除了保密信封内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在技术文件的文本文件、技术文件计算机文件上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。
4.3    保密信封
4.3.1  设计投标保密信封，内附A3规格制作的表现图1张，加盖投标人公章。表现图内容应与文本文件一致，用于分辨投标文件对应的投标人身份。
4.3.2  保密信封用不透明信封独立密封，外面标注“保密信封”字样，除此之外不得标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标,投标人提交的技术文件正本，必须在封三（技术文件最后一页（封底）的内面）位置粘贴用不透明包装材料密封的保密信封。
4.4    技术文件
4.4.1  技术文件以A3规格编排装订成册。
4.4.2  技术文件一式7份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本6份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果文本文件未标注 “正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。封面纸张统一使用白色软皮纸。

4.4.3  技术文件内容（包括但不限于以下内容）：
4.4.3.1 投标文件的响应性；
4.4.3.2 设计方案及勘察大纲；

4.4.3.3 投资控制；

4.4.3.4  投标人认为有必要提供的其他资料；
技术文件与技术计算机文件一起用不透明包装物包装密封。
4.5    技术文件计算机文件
4.5.1  技术文件计算机文件包括以下内容，大小不宜超过200MB：
4.5.1.1  一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件；
4.5.1.2  一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件；
4.5.1.3  一套WORD格式的电子版文本文件； 
4.5.1.4  一套Auto CAD格式的设计图形文件（如果有）。
4.5.2  计算机文件应刻录光盘（或U盘）2套，随纸质技术文件一起提交。
4.6    展示图纸
4.6.1  本项目无需制作展示图纸。
4.7    设计模型
4.7.1  投标时是否需要提交设计模型：不提交。
4.8    深度要求
4.8.1  本项目设计投标文件应达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》等相应设计阶段的要求。
4.9    商务文件的组成（所有复印件必须加盖投标单位公章,需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效,如到期未年审,必须附有关行政主管部门未组织年审的说明,否则视做无效证件）：
4.9.1  商务文件以A4规格编排装订成册。
4.9.2  商务文件一式7份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本6份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果文本文件未标注 “正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。商务文件正本的封面及正文内每页加盖单位公章（联合体投标的，由联合体各方或主办方盖章）。副本可以是正本（已按要求盖章及签字的正本）的复印件，副本封面须加盖单位公章及加盖骑缝章，副本正文内不用每页加盖单位公章。
4.9.3  商务文件内容：
4.9.3.1  投标人(独立体或联合体各方)经年审合格的营业执照副本复印件。

4.9.3.2  投标人(独立体或联合体各方)的有效资质证书副本复印件。

4.9.3.3  投标人拟派的勘察负责人、项目负责人注册证书复印件（复印件需加盖本人有效的执业专用章）、身份证复印件及在投标单位（或其分支机构）缴纳的投标截止之日前三个月以来任意一个月的社保证明文件复印件。

4.9.3.4  省外进粤建筑企业和人员在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查的证明材料。

4.9.3.5 投标人（独立体或联合体成员方）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人不得参加投标（查询时间为本项目公告发布之日起的查询结果视为有效资料，提供网上查询含查询时间的截图）。

4.9.3.6  投标人（独立体或联合体主办方）的基本账户开户许可证复印件或由银行出具的《基本账户信息》复印件。

4.9.3.7  投标人（独立体或联合体主办方）经基本账户汇出的投标保证金银行汇款凭证复印件或投标保证金银行保函原件（投标格式八）或担保保函原件（投标格式八）。

4.9.3.8  投标书（投标格式一）、投标报价书（投标格式二）。

4.9.3.9  联合体协议书（如有）。（投标格式三）

4.9.3.10  拟委派本项目专业人员（含驻场人员）一览表（投标格式四）。

4.9.3.11  工期承诺书（投标格式五）。

4.9.3.12  设计团队评审表中所需的证明材料复印件（若有缺项的不计得分，不作为废标条件；若业绩证明上的单位名称与投标单位名称不一致的，需提供有效变更证明，否则无效）。
4.9.3.13  法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（独立体或联合体主办方提供）。（投标格式六）

4.9.3.14  廉洁承诺书（投标格式九）

4.9.3.15  投标人认为需要提供的其它资料。
4.9.3.16  将商务文件4.9.3.1至4.9.3.14的内容（已按要求盖章及签字的正本内容）按顺序进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式刻录入2套光盘（或U盘）作为商务文件电子文件，该电子文件作为投标文件的重要组成部分，并与商务文件一起用密封袋密封包装，投标截止前提交。

第五章  投标文件报送规定
5.1    总则
5.1.1  投标人可以呈交其他建议，以加强投标文件的竞争力。
5.1.2  投标人应派专人提交投标文件。
5.1.3  投标文件提交截止时间前，任何投标人不得以任何形式向招标人、招标代理机构或其他参与评标的工作人员展示投标文件。
5.1.4  投标文件的数字不得涂改或擦掉，如须作任何修改，应将不正确的数字删去，然后在原有数字之上以墨水笔填上正确数字。
5.1.5  投标文件提交截止时间后，投标人由于在投标中粗心造成的错误将不会给予改正的机会，以免产生任何对其他投标人的歧视性做法。
5.2    截标时间
5.2.1  截标时间是指投标人必须提交投标文件的最后时间。
5.2.2  假如在截标当日的早上8时至截标时间，遇不可抗力的情况时（本地气象台的暴雨警告或台风仍然生效），本项招标的截标时间，将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应与招标人或招标代理机构联系。
5.2.3  在招标人对招标文件进行澄清、修改，或某几个投标人因无法控制的原因不能在截止日期前提交投标文件，招标人可以决定在提交投标文件截止日期前展延截止日期。

5.2.4  投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
5.2.5  投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人拒绝接收。递交投标文件的投标人少于三家，送达评标委员会评审的投标人（公开招标不足三家），经评标委员会评审后有效投标人少于三家的，招标人依照招标投标法的规定重新招标。
5.3    投标有效期
5.3.1  投标文件在提交投标文件截止日期后90天内有效。如投标人在投标文件有效期前撤回投标文件，投标人日后参与投标的机会可能会受到影响。
5.3.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件。
5.3.3  排名在第三名之后的投标文件可于投标有效期满起计3个月后销毁，排名在前三名的投标文件必须在履行合同后保留最少3年。
5.4    公开展示
5.4.1  按招标文件规定获得方案设计费的投标文件，评标后不予退回。
5.4.2  招标人有权在评标结束后公开展示获得方案设计费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。
5.5   知识产权转移
5.5.1  授予合同并支付定金后，中标方案的一次性使用权归招标人所有（署名权除外）。
5.5.2  如果招标人、中标人使用支付方案设计费用的方案作为本项目实施方案，招标人付给招标文件规定的方案设计费后，该方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外），招标人、中标人可以在本工程使用该方案。
5.6    其他
5.6.1  除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，向招标人提交设计方案。设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。中标人须无条件配合招标人对设计方案进行多方案比较和优化
5.6.2  投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。
5.6.3  招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。
5.6.4  本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。
第六章  开标办法
6.1   开标在招标文件日程安排确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件日程安排中确定的地点。
6.2   开标由招标人、招标代理机构主持，邀请招标管理机构代表、广州公共资源交易中心见证人、所有投标人参加。
6.3   开标过程应当记录，并存档备查。
6.4   投标人在递交投标文件的同时必须单独提交以下资料（不需密封）：

6.4.1  若是法定代表亲自参加会议，法定代表人需提供有效证明书原件、本人身份证复印件；（复印件须加盖单位公章）

6.4.2  或者法定代表人授权委托人参加会议的，授权委托人需提供法人证明书原件、有效授权书原件，本人身份证复印件及本人在投标单位（或其分支机构）缴纳的投标截止之日前三个月以来任意一个月的社保证明文件复印件。（复印件须加盖单位公章）

6.4.3  投标保证金银行保函或担保保函原件（如有）。

6.5    开标过程
6.5.1  投标人法定代表人或其授权委托人必须准时参加。
6.5.2  投标人代表是法定代表人或授权委托人，在投标截止时间前提交投标文件。
6.5.3  招标人或招标代理机构核对投标人代表的身份证明资料，投标人代表在招标人提供的表格上签署单位、姓名和联系电话。

6.5.4  招标人、招标代理机构工作人员、投标人代表共同检查投标文件的密封情况，招标人收到投标文件后，应当妥善保存，不得开启。
6.5.5  投标截止时间到达后，在交易中心人员见证下，招标人、招标代理机构工作人员当众宣读投标人名称，宣读投标人提交投标资料的基本情况。
6.6    有下列情况之一者由招标代理机构当场宣布投标文件无效，不进入评标程序：
6.6.1  逾期送达的；
6.6.2  设计成果文件未密封，或者密封要求不符合招标文件要求；
6.6.3  法定代表人出席但未能同时出示本人身份证原件、法定代表人证明书原件，保证金保函原件（如有）。

6.6.4  授权委托人出席但未能同时出示本人身份证原件、有效法定代表人证明书原件、被委托人有效授权书原件、在投标单位（或其分支机构）缴纳的投标截止之日前三个月以来任意一个月的社保证明文件复印件。
6.7   有下列情况之一者由评审委员会宣布投标文件无效：

6.7.1  投标人未按招标文件规定提交投标书的；

6.7.2  投标申请人名称与营业执照、资质证书不一致的；

6.7.3  招标文件中注明要求签字盖章却没有按要求签字盖章的，或能认定属冒充签名的；

6.7.4  投标人未按照规定提交投标保证金或保函的；

6.7.5  未按照本招标文件要求编制商务文件，或在“商务文件的组成”中有缺项的（除注明可缺项的除外）；
6.7.6  投标文件没有实质性响应招标文件的；
6.7.7  技术文件出现标注投标人名称或其它可以辨认投标人身份的符号的；

6.7.8  明显抄袭、与已经公开方案雷同、一稿多投、一稿多用、侵犯他人著作权及专利的作品；

6.7.9  投标人提供虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺的；

6.7.10  投标人已破产或停业清理，或者已成为宣告破产诉讼的主体的；

6.7.11  违反有关法律法规规定的；

6.7.12  同一设计单位以他人的名义参与本次投标的；
6.8    技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，立即由交易中心见证人启封并编号，技术文件的正本、副本编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。
6.9    保密信封在评标结果揭晓会议前不得启封。
第七章  评标办法

评标方法（设计团队评审法）
7.1    评审机构及职责
7.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
7.1.2  评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。
7.1.3  评标委员会专家成员由 7 人组成，其中2名为招标人代表，在评标前从广东省综合评标评审专家库随机抽取专家5人。
7.1.4  凡是在投标文件提交截止时间前浏览过投标文件的人员，不得参与评标工作。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。
7.1.5  招标人可以采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
7.1.6  评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的审查、澄清、评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
7.1.7  评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，评选出投标人名次。
7.1.8  评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。
7.1.9  评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件要求，是否满足功能要求，是否存在严重的建筑、结构、设备、工艺、造价控制、自然环境保护等方面问题，并提出书面审查意见。
7.1.10  评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐前3名的投标人为中标候选人。
7.2    评标办法
7.2.1  本招标工程评标定标办法采用设计团队评审法。
7.2.2  评标分项分值权重（满分100分）：

①技术部分得分（30分）；
②报价部分得分（20分）；

③商务部分得分（50分）。
具体评分细则详见（附表一：设计团队评审法）。
7.3    评标程序
7.3.1  评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的，由招标人代表负责澄清。
7.3.2  技术文件评审（暗标评审）
7.3.2.1  技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，立即由交易中心见证人启封并编号，技术文件的正本、副本编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。评标委员会评审完技术文件得分后启封技术文件的正本（保密信封）核对投标人身份。保密信封开启后，评标委员会不得修改技术文件评审结果，否则将视为违反评标程序。
7.3.2.2 初步评审

（1）初步评审主要是审查技术文件是否实质上响应招标文件要求。

（2）实质上响应招标文件要求的技术文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

（3）重大偏离或保留是指下列情况之一：

①对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；

②对合同中规定的三方的权利和义务作实质性修改；

③纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响；

（4）实质上未响应招标文件的技术文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。
7.3.2.2  详细评审
（1）评标委员会成员首先对每个投标人的技术文件进行评审，按招标文件的设计团队评审表中技术标进行打分，计算出每个投标单位的技术得分。
（2）评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的评分去掉一个最高分和最低分算术平均为投标人的技术标得分（技术标分值四舍五入保留小数点后两位数字）。
（3）揭晓投标人名称。评标委员会宣读技术文件正本的编号，核对技术文件正本与副本是否一致，揭晓投标人名称，记录投标人的技术标得分。
7.3.3  商务文件评审（明标评审）
7.3.3.1  初步评审
（1）初步评审主要是审查商务文件是否实质上响应招标文件要求。
（2）实质上响应招标文件要求的商务文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。
（3）重大偏离或保留是指下列情况之一：
①对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；
②对合同中规定的三方的权利和义务作实质性修改；
③纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响；
（4）实质上未响应招标文件的商务文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。
7.3.3.2  详细评审
（1）评标委员会成员对每个投标人的商务文件进行评审，按招标文件的设计团队评审表中商务标进行打分，计算出每个投标单位的商务得分。
（2）商务部分评审，由所有评委共同评定商务标分值。
7.3.4  技术部分、商务部分和报价部分三者得分相加即为综合得分（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标单位得分的高低确定名次。
7.3.5  中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合评定，采用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。综合得分相同时以投标报价得分高的排列在前，再相同，则过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。随机抽取程序为：1、在上级主管部门监督下，由评标委员会在评标室内通过随机抽取确定投标人的号码；2、从所确定的号码中随机抽取一位投标人作为第一中标候选人，并依此法排列确定其他中标候选人的顺序。
7.3.6  若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处理。
7.4    编写评标报告
评标委员会根据评标委员会成员的评审结果，编写评标报告，确定所有投标单位的排名。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
附表一：（设计团队评审法）
商务标设计团队评审表（50分）

	评分项
	评分

内容
	分值
	评审标准

	投标人业绩
	独立体或联合体设计方
	10
	近5年（2018年1月1日至今）承担过单期设计规模≥6000m3/d或工程建安费≥20000万元的污水处理厂设计业绩，每个得1分，最高得10分。

注：业绩证明材料需提供设计合同或图纸审查合格证或者中标通知书复印件，若业绩是以联合体投标的，还需提供该业绩的《联合体协议书》复印件，没有提供证明材料不得分；时间以合同签订时间为准，工程建安费金额以合同复印件为准，单期设计规模以合同或审图合格书复印件所显示为准，没有提供证明材料不得分。

	
	项目负责人
	6
	拟派项目负责人近5年（2018年1月1日至今）以项目负责人身份承担过单期设计规模≥6000m3/d或工程建安费≥20000万元的污水处理厂设计业绩，每个得1分，最高得6分。

本项最高得6分。

注：业绩证明材料需提供设计合同或图纸审查合格证或者中标通知书复印件，若业绩是以联合体投标的，还需提供该业绩的《联合体协议书》复印件，没有提供证明材料不得分；时间以合同签订时间为准，工程建安费金额以合同复印件为准，单期设计规模以合同或审图合格书复印件所显示为准，没有提供证明材料不得分。设计合同或图纸审查合格证或者中标通知书中需体现项目负责人名称，否则项目负责人的业绩不予认可。

	
	独立体或联合体勘察方
	4
	投标人近5年（2018年1月1日至今）承接过勘察类项目业绩，每项得1分，最高得4分

注：业绩证明材料需提供设计合同或图纸审查合格证或者中标通知书复印件，若业绩是以联合体投标的，还需提供该业绩的《联合体协议书》复印件，没有提供证明材料不得分；时间以合同签订时间为准。

	企业获奖情况
	独立体或联合体设计方
	15
	近5年（2018年1月1日至今），承接的市政给排水类工程业绩项目获得过优秀工程设计奖项：

国家级奖项的，每个得5分，本小项最高得15分

省级或以上奖项的，每个得3.5分，本小项最高得10分；

（3）市级奖项的，每个得2分，本小项最高得5分；

本项最高得15分。

注：①同一项目获奖，只按最高得分计算一次。不同级别奖项的，只按一个级别奖项计算，不得累计计算分值，并按高分值计算；②获奖是指国、省、市人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准；③需提供加盖公章的有效的证书复印件作为评审依据。

	
	
	5
	近5年（2018年1月1日至今），在市政给排水相关技术及应用方面获得科学技术进步奖：

（1）获得过国家级的得5分，本小项最高得5分；

（2）获得过省级或直辖市级的每个得3分，本小项最高得3分；

（3）获得过市级的每个得1分，本小项最高得1分；
本项最高得5分。

注：①以国家、省、直辖市、市级人民政府颁发的获奖证书或表彰文件为准；②需提供加盖公章的获奖证书或表彰文件的复印件或扫描件作为评审依据；③得奖项目按高分项只计算一次、不重复计分。

	项目团队人员
	独立体或联合体设计方
	8
	1.项目负责人：

具有给水排水相关专业教授级高级工程师（正高级工程师）职称的得1.5分；具有给水排水相关专业高级工程师职称的得1分。

2.给排水专业负责人：

具有给水排水相关专业高级（或以上）工程师职称的，加0.5分；

具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证的，加0.5分。

3.电气专业负责人：

具有电气相关专业高级（或以上）工程师职称的，加0.5分；

具有全国注册电气工程师（供配电）注册执业证书的，加0.5分。

4.结构专业负责人：

具有结构相关专业高级（或以上）工程师职称的，加0.5分；

具有一级注册结构工程师注册执业证书的，加0.5分。

5.建筑专业负责人：

具有建筑相关专业高级（或以上）工程师职称的，加0.5分；

具有一级注册建筑师注册执业证书的，加0.5分。

6.暖通专业负责人：

具有暖通相关专业高级（或以上）工程师职称的，加0.5分；

具有注册公用设备工程师（暖通空调）注册执业证书的，加0.5分。

7.造价专业负责人：

具有造价相关专业高级（或以上）工程师职称的，加0.5分；

具有注册造价工程师证书的，加0.5分。

8.景观专业负责人：

具有风景园林相关专业高级（或以上）工程师职称证的，加0.5分。

注：以上人员需提供证书及相关证明材料（如有）复印件以及投标截止之日前三个月以来任意一个月在投标单位（含分支机构）的社保证明复印件或扫描件，以上全国注册证均需提供国家相关网站查询截图，国家未开放注册的，可提供执业资格证书。

	
	独立体或联合体勘察方
	2
	1.拟派勘察专业负责人具有岩土专业或地质专业高级（或以上）工程师职称证书的，加0.5分；具有注册土木工程师（岩土）的，加0.5分；本项最高得1分。

以上累计最高得1分。

2.拟派团队成员（勘察专业负责人除外）：

①具有地质专业高级（或以上）工程师职称以上的，每人得0.5分；

②具有地质专业中级工程师职称以上的，每人得0.2分。

以上累计最高得1分。

注：以上人员需提供证书及相关证明材料（如有）复印件以及投标截止之日前三个月以来任意一个月在投标单位（含分支机构）的社保证明复印件或扫描件，以上全国注册证均需提供国家相关网站查询截图，国家未开放注册的，可提供执业资格证书。以上两项累计最高得2分。


注：1.商务标评分细则中要求提供的证明资料均为清晰复印件，且均须加盖投标人公章，否则不给分。

2.除特别注明外均按以下要求

（1）所指获奖和业绩有效取值年限均为2018年1月1日至投标文件递交截止日止。

（2）获奖时间以证书颁发的日期为准，投标人或联合体成员同一项目获得多个奖项的，仅按最高分计分一次，获奖证书上须体现投标人名称。

技术标设计团队评审表（暗标评审）（30分）
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标文件的响应性
	4分
	整个设计内容符合招标文件和项目可行性研究报告要求，内容全面，设计总说明书文字表达清楚、思路清晰、重点和难点突出、图纸及文卷质量高。
优：得4分，良：得3分，一般：2，差：得1分，完全不响应：得0分。

	2
	设计方案
及勘察大
纲
	4分
	1、符合项目定位，符合适用、经济、绿色和美观原则；反映时代精神、具有创新的风格，反映地域文化及风貌特色。
优：得4分，良：得3分，一般：2，差：得1分，完全不响应：得0分。

	
	
	4分
	2、对本项目的特点理解透彻（包含对本项目功能定位的理解，以及对项目建设条件、规模、主要控制因素及技术标准的认识），总体设计思路清晰全面，描述准确详实，方案合理可行。
优：得4分，良：得3分，一般：2，差：得1分，完全不响应：得0分。

	
	
	4分
	3、根据项目特点对项目勘察设计关键技术问题把握到位，对设计应着重解决的技术问题提出可行的处理措施与建议，对本项目涉及的重点难点分析全面详实，表达方式图文并茂，解决方案合理可行。
优：得4分，良：得3分，一般：2，差：得1分，完全不响应：得0分。

	
	
	4分
	4、根据本项目勘察设计工作内容及特点编制勘察设计实施方案，包含但不限于污水处理厂及尾水管线的设计方案，并能够提出合理可行的投资控制措施建议。
优：得4分，良：得3分，一般：2，差：得1分，完全不响应：得0分。

	
	
	4分
	5、制定切实可行的勘察设计工作计划，制定合理可控的质量、工期及安全保证措施，质量及安全管理体系健全，措施对实现质量目标有针对性，安全防护符合国家及地方安全管理规定，安全措施科学完善。
优：得4分，良：得3分，一般：2，差：得1分，完全不响应：得0分。

	3
	投资控制
	4分
	1、工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行。
优：得4分，良：得3分，一般：2，差：得1分，完全不响应：得0分。

	
	
	2分
	2、投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。
优：得2分，良：得1.5分，一般：1，差：得0.5分，完全不响应：得0分。


注：技术标技术文件内容控制在300页以内。
报价评分表（20分）

	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标报价得分
	报价评审方法:

1、投标人基本设计费有效投标报价下浮率须在0％～10.00％之间(含边界值,以百分比为单位，精确到小数点后2位)，不在有效范围内的投标报价下浮率不予评审，其投标文件将被否决。

2、评标基准价：所有合格投标人投标报价的算术平均值为评标基准价。
3、投标报价高于评标基准价的，每高1%减0.3分，不足1%按照1%计算；投标报价低于评标基准价的，每低1%减0.1分，不足1%按照1%计算。评分结果≥0，精确到小数点后两位。
	20分


第八章  定标办法
8.1   投标文件经评审合格，由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。
8.2   第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。
8.3   在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对其他投标人、招标人、招标代理机构、交易中心的工作人员施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。
8.4   如中标人所提供的投标条件（设计周期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

8.5   中标人确定后，招标人将按照有关规定向中标人发出中标通知书。
8.6   中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行谈判，招标人和中标人均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

8.7   除非招标人根据公众利益决定不授予合同，否则招标人将授予中标人合同，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人逾期不与招标人签订合同的，招标人将取消其中标资格，并确认排名第二的投标候选人为中标人。业主将通知其他投标人要求延长投标有效期30天。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
8.8   招标人有权在工程建设中使用已支付方案设计费的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。
8.9    中标人承担总体规划（包括室外及景观设计），方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含基坑支护、装修效果图）、施工图预算编制（含工程量清单编制）、施工过程中派驻的设计人员驻场服务、现场指导与监督、参加现场验收，现场服务与技术交底，配合招标人进行项目报建、报审及验收，并提供所需资料设计图纸等。中标人应当根据评标委员会的评审意见和招标人的要求对投标方案进行修改完善。
8.10   招标人按招标文件的规定支付投标方案设计费，各投标人所获投标方案设计费的税金自理。
8.11 中标结果将在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/cms/index.html?siteId=1）上公示三个工作日。
第九章  投标文件格式
投标格式一

投标书
项目名称：东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计
致：   （招标人名称）  
我方   （投标人的简称）   已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分（投标人人员、业绩、奖项等不涉及商业机密的信息）进行公开。

我方已仔细研究了东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价书载明的金额进行报价，勘察工期：_____日历天，设计工期：____日历天。按合同约定进行勘察设计，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

我方遵守本投标书直至投标有效期（___天）满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。
我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。
如果我方中标，我方同意按招标文件规定收取设计费。 
    如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。
    除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我三方间具有约束力的合同。
投标人：（盖章）
    法定代表人：（签字或盖章）
    地址：
    邮政编码：
    电话/传真：                    /FAX              
    电子邮箱：
日期：       年    月    日

投标格式二

投标报价书

	项目名称
	

	招标人
	

	投标单位
	

	设计费投标报价投标浮动幅度值(％)
	
%
（下划线所填写保留小数点后两位数）

	设计费投标报价 (万元)
	
万元
（下划线所填写保留小数点后两位数）

	勘察费投标报价 (万元)
	
万元
（下划线所填写保留小数点后两位数）

	勘察单价
	
元/米
（下划线所填写保留小数点后两位数）

	测量单价
	
元/平方米
（下划线所填写保留小数点后两位数）

	物探单价
	
元/平方米
（下划线所填写保留小数点后两位数）


注：1、勘察费招标控制价为：228.76万元，其中：勘察单价最高控制价为120元/米、测量单价最高控制价为0.1568元/平方米、物探单价最高控制价为1.0元/平方米；工程设计费招标控制价为：335.38万元。

2、投标人设计费有效投标报价投标浮动幅度值须在0％～10.00％之间(含边界值,以百分比为单位，精确到小数点后2位)，不在有效范围内的投标报价下浮率不予评审，其投标文件将被否决。
投标人：  (盖单位公章)
法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）
日期：    年   月   日
投标格式三

联合体协议书

项目名称：
致：（招标人名称）
    我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。
    投标主办方：（盖章）
    法定代表人：（签字或盖章）
    委托代理人：（签字或盖章）
    地址：
    邮政编码：电话/传真：
    分工内容：
    联合体成员：（盖章）
    法定代表人：（签字或盖章）
    委托代理人：（签字或盖章）
    地址：
    邮政编码：电话/传真：
    分工内容：
                                 签订日期：       年    月    日

投标格式四

拟委派本项目专业人员（含驻场人员）一览表
	序号
	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业资格证号
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	...

	...
	
	
	
	
	


注：

1、按照评审要求及招标文件其他要求提供相关证件。
2、一个人具备多个执业资格的，可将表格自行扩展后填写并提供相关资料予以证明。
投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）
                        日期：     年   月   日
投标格式五

工期承诺书

致：（招标人）湛江市基础设施建设投资集团有限公司 
我方参加贵单位 东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计（招标项目名称）招投标，对本项目招标文件及合同设计范围内工期做出以下承诺：
（1）设计工期：设计人应在设计合同签订后    日内完成方案修改，方案确定后   日内完成初步设计。

（2）勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计   日内提交勘察成果文件。

（3）如因中标人的原因延误工期，中标人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为设计费暂定合同价的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为设计费暂定合同价。误期损害赔偿累计达到设计费暂定合同价的30%时，招标人有权在追索误期损害赔偿金的基础上解除合同，没收履约保证金，另行组织招标，中标人无条件配合并为解除合同负全责。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

                        日期：     年   月   日
投标格式六

法定代表人证明书
投标人名称：
单位性质：

地址：
成立时间：   年   月   日

经营期限：
姓名：    性别：    年龄：    身份证号码：

职务：    系（投标人名称）的法定代表人。 

    特此证明。 

附：法定代表人身份证复印件
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                    投标人：（盖章）
                            日期：     年    月   日

授权委托书

本人  （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
    委托期限：。 
    代理人无转委托权。 
    附：委托代理人身份证复印件
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                  投标人：（盖章）
                               法定代表人：（签字或盖章）
                               身份证号码：
                               委托代理人：（签字或盖章）
                               身份证号码：
日期：  年  月  日

投标格式七

附件1：商务文件（正本）封面格式
东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计
商
务
文
件
（正本）
投标人（盖章）：
附件2：商务文件（副本）封面格式
东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计

商
务
文
件
（副本）
投标人（盖章）：

附件3：商务文件（外封套）封面格式
东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计

商
务
文
件
投标人（盖章）：

附件4：技术文件（正本）封面格式
东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计
技
术
文
件
（正本）
附件5：技术文件（副本）封面格式
东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计
技
术
文
件
（副本）

附件6：技术文件（外封套）封面格式
东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计
技
术
文
件
投标格式八

投标保函
（由银行出具）
                                             出具日期:______________
                                             保函编号：______________
致：______________（招标人名称，以下简称贵方）
招标编号：___________号标之投标担保
项目名称：______________
本担保作为______________（投标人名称，以下简称投标人）按招标编号：____号招标邀请向贵方提供______________（项目名称）之投标担保。

______________（银行名称，以下简称本行）兹无条件及不可撤销地保证，本行第一次收到贵方有关以下任一情况之书面通知后7日内，本行及其继承者和受托者将无论投标人有何反对，无条件地、不可撤消地以该通知中规定的方式支付给贵方投标保证金人民币__________元（金额大小写）：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标或放弃中标（含对投标文件提出实质性修改）；
（2）投标人不接受按招标文件规定修正投标价；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）投标人中标后未按招标文件要求办理相关手续，影响合同签订工作的；

（5）经查实投标人有串通投标、弄虚作假违法行为。

本行将在接到贵方第一次书面要求时向贵方支付上述款项，无须贵方证实此要求，本行完全同意担保自投标截止日起生效，并在其后   天内（必须与投标有效期一致）以及贵方终止本担保前通知本行的由贵方与投标人同意之标书有效延长期内保持有效。
出证行名称：
签名（或签章）：
公章：
地址： 
邮政编码：
电话：
投标格式九

廉洁承诺书
湛江市监察局、湛江市人民检察院、湛江市住房和城乡建设局、湛江经济技术开发区监察局、湛江经济技术开发区检察院、湛江经济技术开发区住房和规划建设局：

我司参加       （项目名称）        投标，承诺在投标的全过程中，遵守有关法律法规，廉洁投标。如有违反有关规定，自愿接受按相关规定处理，并在一年内不得进入湛江经济技术开发区的建筑市场。

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

第十章  设计任务书
勘察设计范围：

东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程项目远期规划建设规模15万吨/日，首期按1万吨规模，4万吨应急水池实施，并同时建设配套厂外尾水管网：1、新建管径DN800、长度约为1.3km的巴斯夫应急消防废水管线(排入石化园区污水厂内应急池）；2、新建管径DN500、长度约1.3km巴斯夫处理后尾水排放管线(尾水排入石化片区污水厂排水泵站）；3、新建管径DN700、长度约为13.6km的石化片区污水厂至钢铁污水厂片区尾水管线。

二、勘察设计内容及要求：

按规范要求的标准完成项目的工程勘察（包含测量、地质勘探及管线物探）、方案设计、初步设计、编制概算、后续服务工作等。按现行国家有关《岩土工程勘察规范》及项目的相关规定进行工作等情况，提供勘察设计依据，勘察测量成果应符合设计要求。

1、工程勘察工作：

进行本项目地质勘察（包括初步勘察、详细勘察、管线物探等）及测量。

2、设计方案：

方案设计、初步设计及概算编制、配合服务等后续服务 。

3、其他工作：

技术配合工作：招标人后续各类招标工作配合、配合服务等；

4、设计文件修改、完善工作：中标人应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；中标人应根据招标人的设计评审、招标人组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。

5、各阶段各专业的勘察、设计和服务深度需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》、现行国家、省、市有关规范规定以及有关职能审批部门的要求。中标人须按国家有关规定及本项目勘察设计要求配备勘察、设计相应资格人员。建设工程勘察、设计活动中形成的勘察、设计文件由相应专业注册工程师按照规定签字盖章后方可生效。各专业注册工程师签字盖章的勘察、设计文件种类及办法由国务院住房城乡建设主管部门会同有关部门规定。

6、分包要求

限于专业资质问题不能进行的专项设计，报招标人同意后可进行分包，专项分包设计费由设计人承担。专项分包施工图设计文件中，需设计人校核确认的部分由设计人及专项分包方人员进行会签并盖经授权的图纸审核专用章或公章；专项分包方须具备与本项目招标范围相应资质和能力，成果文件必须满足湛江经济技术开发区财政局审核和施工招标文件的要求。

三、勘察设计深度

1、设计应符合国家政策、现行技术规范、标准、规则等有关规定。 

2、符合规划、合同和有关各方要求。

3、设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。

4、各相关专业协作配合周全。

5、设计应符合环保要求。

6、编制初步设计文件的深度，应当满足设计任务书，主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

7、工程数量基本准确，无漏项。

8、不用通用图代替设计图。

9、工程概算符合现行编制规定，技术经济分析合理，评价正确。

10、设计文件组成及深度符合本合同要求，各专业设计有完整的工程图纸，图面清晰，签署齐全。

第十一章  合同条款
建设工程勘察设计合同
工程名称：东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计
工程地点：湛江市东海岛
设计证书等级：
勘察证书等级：
建设单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司
代建单位：湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司
设计人：
签 订 日 期：      年    月    日   
（原则上按该合同条款执行，除建设单位和代建单位另有要求外）
合同协议书
本合同协议书由 湛江市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发包人”）、湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司（代建单位）、                          （以下简称“设计人”） 于
  年
月   日在湛江市共同签署。
发包人投资建设的“东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计”，依法确定“      ”（以下称设计人） 为勘察设计中标单位。根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、规定，发包人将该项目勘察、设计所有任务委托给设计人承担。结合项目具体情况，三方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

根据湛江市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“项目建设单位”或“发包人”）与湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司(以下简称“项目代建单位”)签订的《[未开展工作的非经营性]项目业主委托协议》，由项目建设单位（发包人）委托项目代建单位在本项目建设期间承担项目法人的全部责任和义务，全权代表项目建设单位（发包人）对本项目进行全过程管理和服务，承担本项目建设过程中建设单位的责任和义务。

工程概况：东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程项目远期规划建设规模15万吨/日，首期按1万吨规模，4万吨应急水池实施，并同时建设配套厂外尾水管网：1、新建管径DN800、长度约为1.3km的巴斯夫应急消防废水管线(排入石化园区污水厂内应急池）；2、新建管径DN500、长度约1.3km巴斯夫处理后尾水排放管线(尾水排入石化片区污水厂排水泵站）；3、新建管径DN700、长度约为13.6km的石化片区污水厂至钢铁污水厂片区尾水管线。
二、设计人承担的勘察设计任务包括：
完成本项目任务书范围内所有建设内容的勘察设计工作，主要包括但不限于以下内容（本项目的勘察设计内容最终以规划部门的相关规定及文件为准）：
(1) 工程勘察工作：

进行本项目地质勘察（包括初步勘察、详细勘察、管线物探等）及测量。

(2) 设计方案：

按规范要求的标准完成项目的工程勘察（包含测量、地质勘探及管线物探）、方案设计、初步设计、编制概算、后续服务工作等。按现行国家有关《岩土工程勘察规范》及项目的相关规定进行工作等情况，提供勘察设计依据，勘察测量成果应符合设计要求。
 (3) 负责完成本项目设计任务书范围涉及的所有建设内容的方案设计【设计内容包含但不仅限于以下专业内容:具体以代建单位要求为准）】。设计人除应按代建单位要求交付设计成果文件外，还应提交设计文件中所引用图集的复印件、专业工程施工大样图、材料设备技术需求书等。
 (4)其他工作：

技术配合工作：代建单位后续各类招标工作配合、配合服务等；
设计文件修改、完善工作：设计人应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；设计人应根据代建单位的设计评审、代建单位组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。
各阶段各专业的勘察、设计和服务深度需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》、现行国家、省、市有关规范规定以及有关职能审批部门的要求。设计人须按国家有关规定及本项目勘察设计要求配备勘察、设计相应资格人员。建设工程勘察、设计活动中形成的勘察、设计文件由相应专业注册工程师按照规定签字盖章后方可生效。各专业注册工程师签字盖章的勘察、设计文件种类及办法由国务院住房城乡建设主管部门会同有关部门规定。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经代建单位审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）勘察设计技术要求；
（7）报价清单（如有）；
（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；
（9）联合体协议（如有）；
（10）构成本合同组成部分的其他文件。
上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。
四、合同价：
本合同设计费用暂定为人民币          元（合同价），中标下浮率为     ；勘察费用暂定为：人民币          元（合同价），勘察单价为   元/米、测量单价为    元/平方米、物探单价为    元/平方米。
五、勘察设计项目总负责人：                 

六、勘察设计（含相关服务）周期：
（1）设计工期：设计人应在设计合同签订后10日内完成方案修改，方案确定后35日内完成初步设计。
（2）勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计30日内提交勘察成果文件。
七、合同三方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。
八、本协议书在设计人提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
九、本协议正本一式六份，副本十二份，项目建设单位、代建单位各执正本两份、副本三份，设计人执正本两份，副本六份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
十、合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
项目建设单位：湛江市基础设施建设投资集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

授权代表应有委托书作为合同附件  

工商注册住所：  湛江市赤坎区海滨大道北以西

企业组织机构代码：   9144080074708728X9  

电    话：           0759-3383683       

传    真：           0759-3383683       

电子邮箱：          zjjt0759@163.com    

邮政编码：               524044         

开户银行：       广东南粤银行和平支行   

账    号：        5000 0846 1602 033   

项目代建单位：湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司（公章或合同专用章）                   

法定代表人或其授权代表：（签字）                        

授权代表应有委托书作为合同附件  

工商注册住所：

企业组织机构代码：        

电    话：                    

传    真：                     

电子邮箱：                   

邮政编码：                            

开户银行：        

账    号：              

设计人：                                    （公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

授权代表应有委托书作为合同附件

组织机构代码：                      

纳税人识别码：                      

地  址：                            

邮政编码：         

电  话：            

传  真：    

电子信箱：

开户银行：      

账 号：                

时  间：  年  月  日

通用合同条款
1．定义和解释
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。
1.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。
1.2 发包人：指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。
1.3 设计人：指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。
若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。
1.4 分包人：是指经发包人同意，具有相应资质，从设计人处分包承担勘察设计合同中非主体、非关键性工作，并与其签订分包合同的咨询机构。
1.5 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。
1.6 项目经理：指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。
1.7 专业负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人、勘察、测量负责人。
1.8 勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标书、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。
1.9 勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和建设部颁布的关于工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。
1.10 勘察设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、工程及设施设计、水土保持设计以及经济调查，概（预）算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。
1.11 勘察报告：指设计人按国家和行业相关标准、规范、规定提交的勘察成果，包括初勘报告、详勘报告。本合同包括的具体勘察报告在专用合同条款中约定。
1.12 设计文件：指设计人按现行国家标准和行业标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。
1.13 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。
1.14 合同结算价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。
1.15 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用。 按照合同条款第7.5款的规定使用。
1.16 勘察设计质量事故：指由于勘察、设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。
质量事故的界定按国家和行业有关规定执行。
1.17 不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。
1.18 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
2．发包人的责任与义务
2.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。
2.2 发包人应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。
2.3 在设计人员进入现场进行勘察作业时，发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
2.4 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
2.5 除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标文件、勘察方案、建筑方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。
2.6 发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。
2.7 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
2.8 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3．设计人的责任与义务
3.1 设计人的一般责任与义务
3.1.1 设计人应根据本合同工程的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和发包人勘察设计技术要求的规定，完成本合同工程的勘察设计工作。
3.1.2 设计人应按照《建设工程勘察设计管理条例》做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。
3.1.3 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
3.1.4 设计人在进行勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。
3.1.5 设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。
3.1.6  设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用未中标设计人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费用。
3.1.7  发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。
3.1.8  发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。
3.1.9  设计人必须接受发包人的指示，积级配合咨询单位工作。
3.2 勘察的一般规定
3.2.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对 安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确、可靠，满足本工程安全生产的需要。
设计人应当对有可能引发工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。 设计人及勘察人员对勘察结论负责。
3.2.2  工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。
3.2.3  勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。
3.2.4  在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。
3.2.5  设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。
3.2.6  设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。
3.3 设计的一般规定
3.3.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。
采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。设计人及设计人员对其设计负责。
3.3.2 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标，树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
3.3.3 设计文件必须符合下列要求：
（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；
（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，建筑方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；
（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；
（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；
（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
3.3.4 设计人必须根据批复的可行性研究报告完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。
设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。
3.3.5设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制。施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。
3.3.6当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。
3.3.7设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。
3.3.8设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。
3.4 后续服务
3.4.1 设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；
3.4.2 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；
（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；
（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及方案进行优化设计；
（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；
（5）参加本工程的中间交接、交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。
若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。
3.4.3 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任，由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用就视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供变更预算并由设计负责人签字及加盖公章确认。
3.5 履约保函
3.5.1 在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约担保。如履约担保采用履约保函，则应符合招标文件规定的格式并由满足专用合同条款规定级别的银行开具。执行本条规定所需的费用由设计人承担。在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之前，设计人应保证履约保函一直有效。
3.5.2 联合体的履约担保由联合体主办方提交或出具。
3.5.3 发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。
3.6 转包和分包
3.6.1 设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包。
3.6.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。
3.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。
3.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。
3.6.5 任何分包合同须在签订之日 7 天内报发包人备案。
3.6.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
3.7 人员保证与变更
3.7.1 设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目经理、专业负责人及设计代表不得更换。
3.7.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。
3.7.3 设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体主办方负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体主办方发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
3.8.4 联合体主办方应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的勘察报告和设计文件。
3.8.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。
3.9 其他义务
设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4．勘察设计周期及提交成果
4.1 勘察设计周期及提交成果 
设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需勘察设计成果资料。本工程勘察设计周期安排及设计人需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。
4.2 勘察设计详细工作大纲及进度计划的提交
设计人应在接到中标通知书后 14 天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。
4.3 专题研究详细工作大纲
设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。
4.4 设计进度报告 
设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。
5．违约与赔偿
5.1 发包人的违约
5.1.1  由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同规定提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人与设计人另行协商延长工期，不另行支付费用。
5.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，按同期存款利率计付逾期的违约金。
5.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人应按设计人完成的实际工作量支付费用。
5.2 设计人的违约
在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约：
（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包；
（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商；
（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外）；
（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改；
（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题；
（6）设计人未按照本合同第 3.4.1 项规定提供配合招标的后续服务；
（7）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；
（8）因勘察设计错误而造成一般质量事故；
（9）因勘察设计错误而造成重大质量事故；
（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过上级主管部门的审查；
（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；
（12）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（包括项目经理、专业负责人、和其它主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）。
（13）专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。
设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级建设主管部门。
5.3 责任的期限 

设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

6．合同的生效、推迟与终止

6.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

6.2 合同文件的优先次序 
组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）勘察设计技术要求；
（7）报价清单（如有）；
（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；
（9）联合体协议（如有）；
（10）构成本合同组成部分的其他文件。
6.3 延误
6.3.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：
（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减少至最低；
（2）设计人应保持详细原始记录。
6.3.2  由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28 天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。
6.4 推迟与终止
6.4.1 发包人可以在至少28天以前以书面通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。
6.4.2  发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面通知设计人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。
6.5 合同终止不影响权利和责任
不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
7.费用与支付
7.1 勘察设计费用
7.1.1 发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体主办方支付勘察设计费用，由联合体主办方根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体主办方提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同款。
7.1.2 本合同的勘察设计工作计价模式在专用合同条款中约定。
7.1.3 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同总价则相应变更，不足部分发包人将不另行支付。
7.2 支付时间 
发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的 15 日内提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后 30 日内支付。
7.3 有异议的支付
如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在 10 日内发出书面通知要求设计人澄清，设计人应在 15 日内作出回复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起 30 天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后
15 天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。
7.4 审查 
设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。
7.5 勘察设计费用的调整 
在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。
7.6 税费 
设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。
8．其它
8.1 法律和法规 
本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。
8.2 版权 
发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。
8.3 利益的冲突 
除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。
8.4 争议的解决
8.4.1 本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商，设计人和发包人达成一致意见。如未能达成一致，可向专用合同条款中约定按下列一种方式解决：
（1）向项目所在地的人民法院提起诉讼。
8.4.2  采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败拆方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
专用合同条款
说明：
1．专用合同条款是根据本项目的具体特点和实际需要，对通用合同条款进行补充、细化。在专用合同条款中补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。

3.根据湛江市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“项目建设单位”或“发包人”）与湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司(以下简称“项目代建单位”)签订的《[未开展工作的非经营性]项目业主委托协议》，由项目建设单位（发包人）委托项目代建单位在本项目建设期间承担项目法人的全部责任和义务，全权代表项目建设单位（发包人）对本项目进行全过程管理和服务，承担本项目建设过程中建设单位的责任和义务。
1．定义和解释
1.1 本次进行勘察设计招标的项目名称为 东海岛石化产业园区污水处理厂及厂外尾水管工程勘察、初步设计项目 。
1.2 发包人（建设单位）：湛江市基础设施建设投资集团有限公司。

代建单位：湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司。
1.3 设计人：                      。  
1.6 项目经理（项目总负责人）：                      。 
1.10 完成本项目范围内所有建设内容的勘察设计工作，主要包括但不限于：
（本项目的勘察设计内容最终以规划部门的相关规定及文件为准）
(1) 工程勘察工作：

进行本项目地质勘察（包括初步勘察、详细勘察、管线物探等）及测量。

(2) 设计方案：

按规范要求的标准完成项目的工程勘察（包含测量、地质勘探及管线物探）、方案设计、初步设计、编制概算、后续服务工作等。按现行国家有关《岩土工程勘察规范》及项目的相关规定进行工作等情况，提供勘察设计依据，勘察测量成果应符合设计要求。
 (3) 负责完成本项目设计任务书范围涉及的所有建设内容的方案设计【设计内容包含但不仅限于以下专业内容:具体以代建单位要求为准）】。设计人应按代建单位要求交付设计成果文件外，还应提交设计文件中所引用图集的复印件、专业工程施工大样图、材料设备技术需求书等。

 (4)其他工作：

技术配合工作：代建单位后续各类招标工作配合、配合服务等；

设计文件修改、完善工作：设计人应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；设计人应根据代建单位的设计评审、代建单位组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。

各阶段各专业的勘察、设计和服务深度需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》、现行国家、省、市有关规范规定以及有关职能审批部门的要求。设计人须按国家有关规定及本项目勘察设计要求配备勘察、设计相应资格人员。建设工程勘察、设计活动中形成的勘察、设计文件由相应专业注册工程师按照规定签字盖章后方可生效。各专业注册工程师签字盖章的勘察、设计文件种类及办法由国务院住房城乡建设主管部门会同有关部门规定。
1.11 本合同包括的勘察报告包括：初勘报告、详勘报告。内容包括但不限于：
（1）初步勘察、详细勘察和超前钻(如有)，物探和工程测量等；
（2）勘察工作流程和相应的工期进度计划；
（3）投入本项目的人数、工种、设备；
（4）勘察报告综合评价深度，勘察成果文件内容目录；
（5）设计人掌握的勘察工作有关的法律法规、标准、规范一览表；
1.12本合同包括的设计文件包括但不限于：
（1）设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。
（2）测量、修建性详细规划，方案设计、初步设计及概算、初步设计审查、相关资料及图纸，提供施工过程中现场服务、方案优化等；
（3）设计人应按规范对提交的文件、图纸进行统一编码，并遵守代建单位制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。（以上文件的交付时间与相应设计阶段的设计文件同时交付）
1.13 暂定合同价：                。   
设计人的责任与义务
    增加如下内容：
（一） 设计人的责任
（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及代建单位提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

（2）设计合理使用年限为    年。
（3）设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，须按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整补充，并负责向建设单位和代建单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（二）设计人的义务
（1）设计人的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，同时列出本项目设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准。
（2）设计必须体现建设单位和代建单位的意图，针对本项目特点编制详细的工作大纲，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。
（3）建设单位和代建单位因特殊专业另行委托他人设计，设计人须无条件配合，设计费相应扣除。
（4）设计人应对代建单位提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。 
（5）设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
（6）对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在代建单位提出要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便代建单位在必要时用其他计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
（7）未经代建单位书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。
（8）在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解代建单位、代表代建单位的咨询公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
（9）在设计各阶段，设计人应根据代建单位或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。 
（10）设计人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、人防、环保、卫生等一切相关部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过各主管部门的审查。
（11）设计人必须及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供代建单位选择时参考。

（12）设计人必须配合代建单位进行施工招标和设备、材料采购招标工作，负责编写招标文件的技术部分（含技术和质量标准、项目材料清单等），并配合代建单位进行合同技术条款的谈判工作。（如有）

（13）设计人对所提供工程概算中的工程量清单的完整性和准确性负责。
（14）设计人根据合同的规定对本项目的设计进度、设计质量、配合服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。
（15）设计人不得留置设计文件。
（16）设计人履行投标承诺的义务。
（17）工程设计工作必须在合同工期内完成本项目的全部内容，在施工期间发生任何二次设计或深化设计工作或设计变更不得另外收取费用，建设单位不再另外支付任何费用。
（18）其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。
（三）设计人的随附义务
设计人的主要随附义务如下：
（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。
（2）各施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。
（3）配合服务：按代建单位要求指派设计人员驻场设计，按设计人分工责任分别组织进行，配合代建单位要求的设计进度。当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
（4）应代建单位要求应派人参加代建单位召开的协调会、调度会等。
（5）根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向代建单位提供施工组织设计的书面建议，对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。
（6）本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满两年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。
3.3.4 设计人必须根据可行性研究报告完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。
3.4 后续服务
增加内容：
（1）设计人除履行本合同通用条款中的后续服务，还应负责以下工作：参加工程设备、材料采购招标技术规范书的编制、评标、合同技术谈判及技术配合工作；参与本工程有关的调研和收集资料工作，以及施工招标、监理招标的技术配合工作； 参加工地例会；参加设计联络会；配合设计审查。
（2）本项目对设计代表的数量和资质条件要求：常驻现场的设计代表应不少于1名。根据项目需求代建单位有权要求增派设计代表人员，不另行支付费用。设计人员留驻现场的办公用房及其他满足本项目设计工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施费用全部由设计人自行解决。
3.4.3 工程设计工作必须在合同工期内完成本项目的全部内容，在施工期间发生任何二次设计或深化设计工作或设计变更不得另外收取费用，建设单位不再另外支付任何费用。所有设计变更必须提供变更预算并由设计负责人签字及加盖公章确认。
3.5 履约保函
3.5.1 履约担保金额为合同价的5%，在中标通知书发出后签订合同前提交，履约担保的金额：采用现金、支票或保函，采用保函时，可按(1)、出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的地级市支行或以上级别的银行，并且是设计人基本账户的开户银行；(2)、湛江市政策性融资担保公司开具的保函。保函的有效期为：合同执行完毕内有效，保函应按招标文件的格式及有效期开具。如保函在前述有效期前失效的，设计人须按合同的约定重新开具。如设计人在合同履行过程中没有违约责任，在工程竣工验收备案完成并提交业主所需资料后15 个工作日内应设计人的要求全额退还履约保证金。
3.9 设计人应履行的其他义务：
增加内容：
（一）限额设计
（1）本工程项目投资必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制。代建单位据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制初步设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

（2）设计人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。

（3）设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算或概算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

（4）设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起投资限额的突破均须经过代建单位审批同意。

（二）设计优化和技术经济分析论证
（1）方案必须进行技术经济分析。通过对方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。
（2）在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向代建单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
（3）设计人必须对方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报代建单位审查，取得代建单位书面同意后，方可修正。
（4）设计人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料；推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由，并未经代建单位审批，不得随意突破限额。
（三）概算
（1）设计人必须在方案设计审查、扩大初步设计审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要工程材料数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。
（2）设计概算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定。
（3）设计人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用现行的定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。
（4）设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便代建单位根据工程招投标的标段灵活组合。
（5）设计人在扩大初步设计阶段提供的工程量清单和工程概算必须满足代建单位用作于“投标限价”的要求，代建单位将根据设计人提供的工程概算，委托相关咨询单位或有注册造价资格的造价师进行审查，并据此作为工程招标的“投标限价”。
（6）代建单位有权聘请有资质的单位审查设计人造价文件的客观性、准确性。如果工程预算超出限定的工程造价，设计人必须对初步设计进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。建设单位对此修改不支付任何附加设计费用。
 （四）设计变更
（1）工程建设过程中因各种原因发生的设计变更，设计人应以书面或图纸进行设计变更并盖印和签字确认，还须按代建单位制定的有关设计变更管理办法进行规范，明确设计变更的原因、种类、责任认定和增减费用说明。所有设计变更均需报代建单位进行盖印和签字确认。
（2）设计人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。
（五）设计质量的组织保证与人员管理制度
（1）设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。
（2）在设计高峰或代建单位认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度，凡因设计人员不到位而影响设计工作的，建设单位有权根据实际情况扣减设计费，直至解除合同。
（3）本合同有效期内，设计人在明确分工各负其责的基础上，设计人保证为本项目指定的设计负责人,为     资格。
（4）设计人保证为本项目指定的各专业设计负责人为        职称资格。
（5）设计人保证为本项目指定的驻场设计代表总负责人为          职称。设计人保证驻场设计代表总负责人能够全权代表设计人，并向代建单位出具相应的授权文件。
（6）设计人保证项目主要专业（含）的设计负责人或设计人作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。
（7）设计人保证应代建单位要求，委派承担本项目设计的其他专业的设计人作为设计代表驻现场服务，提供专业齐全的配套服务。
（8）设计人保证随项目的推进和实际需要，须具备各分项设计负责人负责本项目的设计工作，具体要求详见合同附件1“驻派本项目各分项设计负责人员汇总表”。
（9）项目设计总负责人，各专业设计负责人，驻场设计代表总负责人，驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
（10）设计人须报送项目设计总负责人，各专业设计负责人，其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料（设计合同签订时作为必须附件）。
（11）设计人须报送驻场设计代表总负责人，驻场设计代表人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及其驻场授权工作范围、驻场时间安排等资料（设计合同签订时作为必须附件）。
（12）设计人必须保证参与本项目设计人员的稳定性。设计人如需更换项目设计总负责人、各项目专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表，应提前7天以书面形式通知代建单位并征得代建单位同意后方可撤换。同时代建单位认为项目设计总负责人、各项目专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表不称职时，设计人应当在收到代建单位的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过代建单位确认。设计人对代建单位要求更换人员有权提出异议，提出异议后代建单位仍然要求更换，则设计人应无条件进行更换，否则视为该人员从代建单位发出更换通知的时间开始缺岗。
（13）设计人保证驻场设计代表总负责人，若非代建单位要求需离开驻地2天以内需知会代建单位，2天以上需经代建单位批准。总请假天数每月不得超过4天。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场设计代表全权代表其行使职权。
（14）设计人保证驻场设计代表，若非代建单位要求需离开驻地3天以内需知会代建单位，3天以上需经代建单位批准。总请假天数每月不得超过6天。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场设计代表全权代表其行使相应职权。
（15）设计人必须加强设计人员职业操守的教育，本项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：
①严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；
②禁止向代建单位及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；
③禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；
④禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；
⑤禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；
⑥禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；
⑦禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。
（16）凡违背（15）条各项规定者，一经查实，代建单位有权向有关部门反映情况，追究设计人及有关责任人相关责任，要求赔偿实际损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。
（六）设计质量控制
（1）设计人所完成的各阶段设计成果，必须经代建单位审核确认后方可进行下一步工作。但代建单位的审核确认并不免除设计人自身的设计责任，设计人对于设计中的失误仍应承担本合同中约定的违约责任，并赔偿建设单位由此遭受的实际损失费用的30％，但不超过设计费总额。

（2）设计人必须保证设计成果不构成本项目申报各级工程奖项的障碍。
（3）代建单位要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性。设计人必须保证设计成果不会在供电、给排水、设施安装、交通等有关实际施工方面相互矛盾；不会在申报用电、用水等基础设施方面违反规划和违反安全规范、规定的要求。设计人应对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的建筑方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报代建单位同意后方可采用，否则，代建单位有权要求设计人修改设计。
（4）设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。
（5）设计人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将设计人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。
（6）如果设计人交付的文件或图纸不符合本合同的约定和要求，代建单位有权拒收，设计人应在收到代建单位通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给代建单位，且文件交付时间仍应符合约定的时间，否则承担相关违约责任。
（7）设计人应重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员在保证项目质量、投资控制方面的积极性，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、专业在设计取费上的不均衡。
（8）设计费与工程投资脱钩，在设计合理的范围内，确保设计人员愿意通过精心设计展示自己的才能。
（七）材料和设备的选用
（1）设计所选用的材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到路面的形象、功能档次的材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
（2）对于由代建单位推荐的候选材料和设备，设计人须帮助代建单位鉴别其优劣并提供相关咨询意见，建设单位不需为此额外支付任何费用。
 （3）材料、设备等，设计人须向代建单位推荐三家或以上可供货的厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供所推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有倾向性和排它性，设计人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计人应提前取得代建单位的认可。

（八）进度计划
（1）设计人编制的设计进度计划应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交哪些设计文件、图纸，经代建单位审查、平衡后执行。设计人应根据设计实际进展变化，及时编制设计调整计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于代建单位及时调整相应计划。
（2）设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。
（九）进度控制的要求和办法
（1）代建单位按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。
（2）设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受代建单位根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。
（3）设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助代建单位掌握设计工作的整体进展情况。设计人每周按要求向代建单位报告进展情况。代建单位有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。
（4）对于设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，代建单位应在10日内予以确认或反馈意见，需要代建单位协调的，由代建单位组织协调。
（十）关键点控制
（1）代建单位对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。
（2）代建单位对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计人应提出解决问题的方法，属代建单位人决策不合理的，设计人有责任告之代建单位，发生合同外费用的，需事前提交代建单位确认。
（3）设计人应当根据设计行为制定设计工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。
（4）设计人应根据代建单位要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按计划完成。
（5）无论何种原因影响关键点设计进度的，设计人都必须对代建单位关于消除影响、保证进度的措施、指令，采取一切相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受代建单位的检查。
（十一）设计为用户服务，为工程服务
（1）除代建单位已批准的设计文件组成清单内容外，代建单位有权要求设计人补充完成工程实际所需要的相关增加设计图纸。
（2）设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。
4．勘察设计周期及提交成果
4.1 勘察设计周期及提交成果本款约定为：
勘察设计周期
（一）合同工期
（1）设计工期：设计人应在设计合同签订后10日内完成方案修改，方案确定后35日内完成初步设计。

（2）勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计30日内提交勘察成果文件。
（二）工期的其他约定：
若代建单位改变工期，设计人应按代建单位发出的书面要求执行。
在设计过程中因非设计人原因造成项目重大调整、修改以及其他不可抗力造成工期拖延，经代建单位同意可以视实际情况延长工期，并以代建单位重新发出的书面工期要求为准。
本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满两年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，建设单位不额外支付费用。 
违约与赔偿
5.2 设计人的违约
以下（1）~（12）点的违约处罚金额最高不超过合同金额的30%，当处罚金额超过合同金额的30%，建设单位和代建单位有权解除合同并由设计人承担由此造成的经济赔偿。
（1）设计人转包和私自分包勘察设计任务，一经发现，设计人除须承担严重违约责任2次外，代建单位还有权解除合同。同时，建设单位将扣除转包、分包部分的全额勘察设计费用，设计人应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失，赔偿金额累计不超过设计费总额；
（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，每次处罚合同金额的1%；
（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告（代建单位同意延长期限的除外）的，每延迟一天处罚50000元；
（4）在收到代建单位或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改的，每延迟一天处罚50000元；
（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，每次处罚合同金额的1%；
（6）设计人未按照本合同第 3.4.（1）项规定提供配合招标的后续服务的，每次处罚合同金额的1%；
（7）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在代建单位和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每次处罚合同金额的1%；
（8）设计人的设计质量不符合本合同约定或设计文件出现遗漏或错误，造成一般质量事故或工期延误3天以上5天以内的，设计人除应负责修改或补充设计文件外，还须承担一般违约责任1次。
（9）由于设计错误造成工程严重质量事故或工期延误5天以上10天以内的，设计人除负责采取补救措施外，还须承担严重违约责任1次，并免收直接受影响工程部分的设计费，给代建单位造成严重损失的，应向建设单位支付赔偿金，赔偿金额累计不超过设计费总额。同时代建单位保留向建设主管部门反映设计人失职行为的权利。
（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过上级主管部门的审查的，每次处罚合同金额的1%；
（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给建设单位造成经济损失的，每次处罚合同金额的1%；
（12）驻场设计代表未经代建单位批准，擅自离开驻地1天以上3天以下的限期采取补救措施；擅自离开驻地3天以上5天以下的，设计人承担一般违约责任1次；擅自离开驻地5天以上，设计人承担严重违约责任1次。每月请假累计7天以上10天以内的，设计人承担一般违约责任1次；每月请假累计10天以上的，设计人承担严重违约责任1次。
（13）设计人其他违约情况：/
增加内容如下：
限期采取补救措施。设计人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须依法采取补救措施在代建单位限定的时间内履行义务。
解除合同。合同三方协商一致合同解除。设计人必须在三天内停止全部工作，五天内配合代建单位完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。设计人应保证所交接工作清晰、所移交资料齐全完整，设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所交接工作不清晰、所移交资料不完整，引致建设单位和代建单位工期延误和其他方面的损失，建设单位将要求设计人赔偿实际损失。
解除本合同后，建设单位和代建单位有权与其它设计人签订设计协议，其它设计人可以取代设计人在本合同中的地位，承接设计人的一切权利义务，有权在设计人已经完成设计成果的基础上继续设计，设计人不得有异议，其它设计人不必支付设计人任何报酬。
当代建单位认为设计人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务，或有三方约定的违约行为，代建单位可书面通知设计人，指明其未能履约或违约行为的内容以及代建单位要求其承担的违约责任。
因勘察设计编制施工图预算时漏项或未对项目特征有详细参数描述，处罚合同金额的1%。
在合同执行期间任何一方未能履约或有违约行为均应承担相应的违约责任。为此，建设单位及代建单位和设计人共同约定如下：
设计人在投标和履行合同过程中贿赂代建单位人员和建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并须承担严重违约责任，构成犯罪的，交司法部门处理。此外，代建单位有解除合同的权利。
设计人无故要求终止或解除合同，需向建设单位支付相当于约定的设计费总额的违约金，并承担由此造成的拖延工期的损失，赔偿金额累计不超过设计费总额。
设计人保证主动支持代建单位委托的设计咨询单位工作，对设计咨询单位的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，一经发现，设计人须承担一般违约责任1次。同时，设计人还要承担由此造成的一切经济损失，赔偿金额累计不超过设计费总额。
设计人由于自身原因造成的逾期交付设计文件或逾期完成代建单位委托的其它工作的处理：
由于设计人自身原因，延误了勘察设计资料及勘察设计文件交付时间，每延误一天，将按照1万元/天的标准扣减设计费。
设计人未经代建单位许可更换项目设计负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表负责人；或经代建单位书面要求但拒绝更换项目设计负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表负责人，设计人除应限期采取补救措施外，还须承担一般违约责任1次。
驻场设计代表负责人未经代建单位批准，擅自离开驻地1次1天以上3天以下的，设计人须承担一般违约责任1次；驻场设计代表负责人未经代建单位批准，擅自离开驻地1次3天以上，设计人须承担严重违约责任1次；每月请假累计5天以上7天以内的，设计人须承担一般违约责任1次；每月请假累计7天以上的，设计人须承担严重违约责任1次。
设计人提交的设计成果经过有关部门的设计图纸审查后，发现出现较多或较大疏漏、错误，则设计人除限期完成修改外，还须依照其出现疏漏、错误数量的多少承担不同的违约责任。具体约定为：当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达10处以上20处以下，设计人须限期采取补救措施；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到20处以上50处以下，设计人须承担一般违约责任1次；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到50处以上100处以下，设计人须承担严重违约责任1次；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到100处以上200处以下，代建单位有权部分解除合同；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到200处以上，代建单位有权解除全部合同。

设计人违反本合同其它条款的约定，或者，履约时与投标承诺不符，每违反一处，均须承担一般违约责任1次。
一般违约责任1次扣款10000元，严重违约责任1次扣款20000元，以此类推，在下一阶段勘察设计费用中扣除。当违约责任次数累计10次（含10次）及以上的，代建单位有权解除合同并由设计人承担由此造成的经济赔偿，但最高不得超过勘察设计总费用的20%。
7．费用与支付
7.1.2 勘察设计费用
1、本项目勘察设计总费用中包含了本项目招标内容中全部内容的费用：
（1）包含了但不限于工程测量工作，以及满足本项目的方案设计、初步设计各阶段的勘察费用；
（2）包含了但不限于方案评审、初步设计（含资料费、专家费、交通费、会议费等费用）等相关费用；
（3）包含了为完成本设计项目所需进行的研究或评估等工作的所有费用；
（4）施工过程中派驻的设计驻场服务人员的相关费用等。
2、工程设计工作必须一次性完成本项目的全部内容，在施工期间发生任何二次设计或深化设计工作不得另外收取费用，招标人不再另外支付任何费用（招标人的要求除外）。
3、 设计人必须严格掌握设计标准完成全部合同工作内容及控制工程造价，不得突破规定的工程建筑安装投资估算；如属设计人原因造成的，并超出投资估算达 10%及以上的，招标人按中标单价的比值扣减设计费，设计人同时无偿对设计资料及文件负责修改及承担由此引起的全部责任。
4、 勘察设计费的结算： 

（1）设计费以初步设计概算批复的建安费作为计费基数，按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）计算出基本设计费，专业调整系数1.0，工程复杂调整系数1.15，附加调整系数1.0，初步设计占比45%，下浮率40%。即初步设计（含概算）费的结算=基本设计费×1.0×1.15×1.0×45%×60%×（1-投标下浮率）。最终结算价不得超过开发区财政局审定的工程设计费及概算编制费的控制价；若结算价高于合同价的，按合同价作为最终结算价；若结算价低于合同价的，按结算价进行最终结算价。
（2）工程勘察费的结算:本项目工程勘察费=实际完成工作量（勘察、测量、物探）×工作费用单价。该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。最终结算价根据合理的实际发生工程量计算（单价不变），以开发区财政局审定金额为准。若结算价高于合同价的，按合同价作为最终结算价；若结算价低于合同价的，按结算价进行最终结算价。
（3）本勘察设计费中包含了本项目招标内容中全部内容的勘察设计费用。最终以湛江经济技术开发区财政局委托的第三方造价咨询机构审核为准。
7.2 支付时间
①预付款的支付：-本项目合同签订后30天内，由设计人向代建单位申请支付本项目勘察设计预付款，其中设计费用预付款为合同价的20％；勘察费用预付款金额按照经建设单位审核的勘察方案中预计工作量×中标工作费用单价的20%计取；本项目合同签订后30天内，由设计人向代建单位申请支付本项目设计费合同价的20％作为设计预付款。

②进度款的支付：

勘察费：设计人勘察完工后30天内，建设单位应向设计人再累计支付至勘察费结算价总额的80%；设计人提交勘察成果文件经审核通过后30天内，建设单位应向设计人累计支付至勘察费结算价总额的95%；其余的费用待工程竣工验收合格后，支付至勘察费结算价的100%。
设计进度款的支付：初步设计及概算编制完成并经相关部门审查通过后15天内，累计支付至设计费结算价的80%；其余的费用待施工图设计通过有关部门审查备案后15天内，支付至设计费结算价的100%。

免责条款：付款时间仅为预估时间，具体到款时间以湛江市基础设施建设投资集团有限公司到款时间为准，但不能超过90日历天。设计人了解此情况并不视为建设单位逾期付款。
说明：
A．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
B．所有付款只支付到设计人合同指定的帐户（该帐户不得为分公司帐户）。
C．设计人收取勘察设计费前必须出具等额增值税专用发票给建设单位。开票信息如下：

名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

开户行账号：

D. 设计费应按照实际完成的设计项目进行支付，完成其中某一项目的节点，按节点进度支付该具体项目的设计费。
7.5 勘察设计费用的调整 
在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，不进行调整。
8．其他
8.4 争议的解决
8.4.1 项约定为：
（1）因履行本合同发生的争议，由建设单位和代建单位、设计人协商解决。争议经协商、和解或调解达成协议的，三方应当自觉履行。
（2）三方不能达成协议的，由当地相关行政主管部门进行调解，调解不成的向项目所在地人民法院起诉。
 增加内容：
 9.不可抗力与合同变更、终止
 9.1不可抗力
（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（2）当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。
 9.2合同变更
 当任何一方提出申请并经三方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同三方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其它条款的效力。
合同附件：
合同附件1：
派驻本项目各分项设计负责人员汇总表
	项目总负责人
	
	项目负责
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	勘察

	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	建筑
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	结构
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	装饰装修
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	电气
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	空调
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	给排水
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	管线设计
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	市政园林
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	智能化
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	

	专业
	校核：
主要设计负责人：
	设计
	

	规划
	
	专业负责
	

	
	
	审核
	


合同附件2：
派驻本项目设计人员及驻场设计人员汇总表
	序号
	在本项目中任职
	专业
	人数
	姓名

	1
	设计人员
	勘察
	
	

	2
	设计人员
	建筑
	
	

	3
	设计人员
	结构
	
	

	4
	设计人员
	装饰装修
	
	

	5
	设计人员
	电气
	
	

	6
	设计人员
	给排水
	
	

	7
	设计人员
	管线设计
	
	

	8
	设计人员
	市政园林
	
	

	9
	设计人员
	智能化
	
	

	10
	设计人员
	规划
	
	

	11
	驻场设计人员
	
	
	

	
	
	
	
	


合同附件3：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建 设 单  位：

代 建 单  位:

设   计   人： 
第一条 建设单位和代建单位、设计人双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程项目管理、施工安装和监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条建设单位和代建单位的责任

建设单位和代建单位的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在设计人和相关单位报销任何应由建设单位和代建单位或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向设计人介绍或为配偶、子女、亲属参与同建设单位和代建单位项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向设计人和相关单位推荐分包单位和要求设计人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 设计人的责任

应与建设单位和代建单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向建设单位和代建单位相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为建设单位和代建单位和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为建设单位和代建单位相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为建设单位和代建单位相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）建设单位和代建单位工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给建设单位和代建单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等法律效力。经各方签署后立即生效。本责任书的有效期与勘察设计合同的规定相同。

建设单位（发包人）：                  代建单位：   
公章                                 公章

地址：                               地址：  

法定代表人：                         法定代表人：  

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

传真电话：                         传真电话：

日期：  年   月   日               日期：  年   月   日

 设计人：   
  公章

 地址：  

 法定代表人：  

     联系电话：

     传真电话：

日期：   年   月    日

合同附件4：履约保函格式

银行履约保函格式

 （发包人名称）：                     

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于       年    月     日参加            （项目名称）勘察设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）   
              （¥） 
       。

2.  担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不 变。

    担保人名称 ：（盖单位章）                           

  法定代表人或其委托代理人： （签字）                

 地  
址：                                      


邮政编码：                                   
     电 话：                                       
      年    月    日

注：1.银行履约保函按上述格式，设计人在中标通知书发出后签订合同前提交给发包人；

2.此银行履约保函在投标时无须提供。

身份证（正面）复印件





身份证（反面）复印件





身份证（正面）复印件





身份证（反面）复印件








