

2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监
理（项目名称）

投标文件



投标人（公章）：广东省城规建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：伍启明

日期：2025 年 11 月 19 日

目录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、法人授权委托书证明书（法定代表人参加无需提供委托书）
- 四、投标保证金
- 五、投标人声明
- 六、工程监理投标报价书
- 七、资格审查资料
- 八、近年内曾完成的业绩情况表
- 九、企业信誉及荣誉证明材料表
- 十、监理大纲
- 十一、投标人认为需要提供的其他资信材料

注：为便于评标委员会评审，投标人可对目录进一步细化。

二、法定代表人身份证明书

投 标 人：广东省城规建设监理有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址：广州市白云区黄石东路 484 号二楼

成立时间：1996 年 6 月 19 日

经营期限：1996 年 6 月 19 日至长期

姓 名：王海 性别：男

年 龄：42 岁 职务：董事长

系广东省城规建设监理有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

法定代表人：王海（签字）

2025 年 11 月 19 日

附法定代表人身份证复印件（包括正反面）



三、法人授权委托书

本人王海（姓名）系广东省城规建设监理有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托伍翩翩（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自开标之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）王海

身份证号码：

委托代理人：（签字）伍翩翩

身份证号码：

2025 年 11 月 19 日

附委托代理人身份证复印件（包括正反面）



注：1、如果由投标人的法定代表人签署投标文件并出席开标会的，则无需提供法人授权委托书；如果由投标人的委托代理人签署投标文件并出席开标会的，则须附有法定代表人身份证明书及法人授权委托书。

2、委托期限可写：自开标之日起至投标有效期满。

3、后附授权代理人 2025 年任意三个月的社保证明材料，加盖投标人公章。

授权代理人社保证明材料



验证码：202510273197377724

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：伍翩翩 性别：女
证件号码： 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴75个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202510	112200026843	5500	440.0	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026843:广东省城规建设监理有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年10月27日

四、投标保证金

（本项目免缴投标保证金，由投标人提供承诺（详见《投标人声明》）



五、投标人声明

关于遵守招标文件和履行中标合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理（项目名称）_____的投标工作，作出郑重声明：

一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；保证投标文件不与其他投标文件由同一单位或者个人编制；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜；保证投标文件不与其他单位的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和投诉。

二、投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90 日历天。我公司保证不出现下列情形之一：

- 1、在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- 2、在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；
- 3、投保人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
- 4、在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

三、若成为本项目的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行中标合同的下列要求：

- 1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立中标合同。
- 2、本项目拟派项目总监理工程师，如需同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，已取得建设单位书面同意，且担任总监理工程师项目不超过三项。
- 3、本项目投入的工作人员均为本公司工作人员。
- 4、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。
- 5、在签订合同时不向招标人提出附加条件。
- 6、不发生出借资质、转包、违法分包行为。
- 7、本项目所提交的成果均按我单位响应招标文件的要求按质按量完成。

四、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

- 1、取消中标资格或者解除合同；
- 2、由招标人没收合同履约保证金；
- 3、五年内停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；
- 4、对不良行为予以记录，并进行公告；
- 5、报行业建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；
- 6、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：2025 年 11 月 19 日



六、工程监理投标报价书

项目名称	2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理	
招 标 人	茂名市电白区土地垦复服务站	
投 标 人	广东省城规建设监理有限公司	
【 30 %<下浮率】 监理投标报价下浮率 (保留至小数点后两位)	<u>31.50%</u>	
监理费投标报价 (元) 【暂按招标控制价×(1- 投标下 浮率) 计算, 保留两位小数】	小写: ¥795961.55 大写: 人民币柒拾玖万伍仟玖佰陆拾壹元伍角伍分	
注: 如果投标人所填的报价金额与招标控制价结合下浮率计算的金额不一致的, 则以 下浮率为准计算修正填报金额。		

投标人: 广东省城规建设监理有限公司 (盖章)

法定代表人: (签字) 

日期: 2025 年 11 月 19 日

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广东省城规建设监理有限公司			
营业执照				
营业执照编号	91440000231125345W	注册资金	300.00 万元	
成立时间	1996 年 6 月 19 日	注册地址	广州市白云区黄石东路 484 号二楼	
联系电话	020-83561379	企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）	
企业邮箱	jyb34399896@163.com	企业网址	http://www.scgjl.com/	
经营范围	房屋建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
企业资质				
企业资质等级	水利工程施工监理乙级	证书编号	水建监资字第 22022101B299 号	
发证机关	中华人民共和国水利部	业务范围	II 等(堤防 2 级)及以下各等级水利工程的施工监理	
领导层构成情况				
	姓名	出生年月	职称	联系电话
法定代表人	王海	1983. 10	工程师	
企业负责人	吴祖强	1970. 01	高级工程师	
技术负责人	胡小江	1984. 12	高级工程师	
人员职称构成情况				
人员总数	高级职称	中级职称	初级职称	其他
460 人	53 人	204 人	118 人	85 人
	管理人员	监理人员		后勤人员
	56 人	334 人		70 人
近年营业额情况（万元）				
2022 年	2023 年		2024 年	
8892	9422		9718	

基本账户开户银行	
基本账户银行账号	

注：本表后附：①营业执照彩色扫描件，②资质证书彩色扫描件，③广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件。上述所有材料均应加盖投标人单位章。

①营业执照彩色扫描件

营业执照-正本扫描件





③广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件。

我司为广东省内企业，注册在广州市白云区黄石东路 484 号二楼。

The screenshot displays the '广东省建设行业数据开放平台' (Guangdong Provincial Construction Industry Data Open Platform). The search results table lists the company '广东省城规建设监理有限公司' (Guangdong Chenggui Construction Supervision Co., Ltd.) with the following details:

企业名称	所在市	统一社会信用代码	注册资本 (万元)	成立时间
广东省城规建设监理有限公司	广州市	91440000231125345W	300	1996-06-19 00:00:00

A red box highlights the '所在市' (City) field, which is '广州市' (Guangzhou City). A red circular stamp is overlaid on the table, reading '广东省城规建设监理有限公司' (Guangdong Chenggui Construction Supervision Co., Ltd.) and '4401040451748'. The page also includes a search bar with the company name and a dropdown for '请选择所在市' (Please select the city), and a search button labeled '搜索' (Search). A watermark '18114511302' is visible across the page.

④声明书

声明书

致：茂名市电白区土地垦复服务站（招标人）：

我司就参加 2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理的投标，作出以下声明：

- 1、我司在中国境内依法注册的企业法人，工商营业执照有效；
- 2、我司具有中华人民共和国水利部颁发的水利工程施工监理乙级（资质证书，资质证书在有效期内；
- 3、我司拟任本项目的总监理工程师具有有效的《中华人民共和国监理工程师注册证书》（注册专业：水利工程施工监理），同时具有工程类高级工程师技术职称，且在我司单位执业，已提供有效的社保证明材料；
- 4、我司拟任本项目的专业监理工程师：共 3 人，具有有效的中华人民共和国水利部颁发的《中华人民共和国监理工程师注册证书》（注册专业：水利工程施工监理），且在我司单位执业，已提供有效的社保证明材料；
5. 我司非联合体投标。

特此声明。

投标单位：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 11 月 19 日

⑤响应性承诺书

响应性承诺书

致：茂名市电白区土地垦复服务站（招标人）：

本公司就参加 2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理投标工作，作出郑重承诺：

- 1、投标范围，符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.1 款规定；
- 2、监理服务期，符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.2 项规定；
- 3、质量要求，符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.4 项规定；
- 4、投标有效期，符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定；
- 5、投标保证金，符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定；
- 6、我司完全响应招标文件有关监理服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容；
- 7、我司完全响应招标文件有关形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准。

特此承诺。

承诺企业：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 11 月 19 日

⑥本项目拟派项目总监理工程师项目不超过三项。

广东省建设行业

数据开放平台

行业大数据

企业信息

人员信息

项目信息

诚信信息

陈姓 (**010619*****)

基本信息

已参与项目

填报中项目

基本信息

担任职务

项目总监

锁定状态

否

锁定日期

解锁日期

2025-08-06

已参与项目

序号	工程名称	项目编号	施工许可证编号	所在企业	参与日期
暂无数据					

填报中项目

序号	工程名称	项目编号	施工许可证编号	所在企业	参与日期
暂无数据					

相关链接

广东省住房和城乡建设厅

三库一平台管理信息服务系统

进粤企业和人员诚信信息登记平台

(二) 企业其他信誉情况表

信誉内容	投标人陈述具体情况 (由投标人填写)
<p>1、投标人在近三年内（2022年1月1日至今）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或重大工程质量问题的行为。</p> <p>2、投标人没有被人民法院列为失信被执行人。</p>	<p>1、我司在近三年内（2022年1月1日至今）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或重大工程质量问题的行为。</p> <p>2、我司没有被人民法院列为失信被执行人。</p>

注：附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的投标人网页信息查询截图。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

2025 年 11 月 19 日

(1) 声明书

声明书

致：茂名市电白区土地垦复服务站（招标人）：

我司就参加 2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理 的投标，作出以下声明：

1、我司在近三年内（2022年1月1日至今）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或重大工程质量问题的行为；

2、我司没有被人民法院列为失信被执行人。

特此声明。

投标单位（盖章）：广东省城规建设监理有限公司

日期：2025年11月19日

(2) 附“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 的投标人网页信息查询截图



中国执行信息公开网

—— 司法为民 司法便民 ——

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到广东省城规建设监理有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

- 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。
- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。
- 三、国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买、经营新的机动车;(六)在星级以上场所消费。

(三) 拟投入总监理工程师资格

拟投入总监理工程师简历表

姓名	陈姓	性别	男	出生年月	1967. 03
拟在本项目任职	总监理工程师	学历	本科	毕业时间	2013. 07
毕业院校	中国地质大学（北京）	所学专业	土木工程		
工作年限	32 年	从事监理工作年限	30 年		
注册证书	注册水利工程监理工程师证书	证书编号	2210014205		
职称证书	广东省职称证书（高级工程师）	证书编号	2400101278514		
其他证书	/	证书编号	/		
主要工作经历					
时 间	参加过的项目名称	建设规模	担任职务	委托人及联系电话	
2021. 11. 30- 2022. 9. 28	化州市三丫河治理工程	总投资 3473.65 万 元	总监理工程师	化州广建中小河流 治理有限公司 18588803955	
2024. 3. 18- 2024. 12. 18	取水工程岸坡防护工程	/	总监理工程师	广东大唐国际肇庆 热电有限责任公司 17708604567	
/	/	/	/	/	
奖惩情况：/					

注：1. 本表后附拟委任总监理工程师的身份证、执业资格证书、注册执业证书、职称证书、社保证明、获奖证书（如有）、业绩证明（竣工验收证明）（如有）、其他相关证件（如有）的扫描件，以上所有扫描件加盖投标人公章。

2. 投标人应保证其它所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

总监理工程师：（签字）

日期：2025 年 11 月 19 日

身份证




毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

执业资格证书



水利工程建设监理工程师资格证书



姓 名：陈姓

身份证号：

证书编号：JLG2012440044

专业： 水工建筑

当前状态：资格正常

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程建设监理工程师资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会（WWW.CWEUN.ORG）。



签发单位：



证书打印日期：2023年6月27日



注册执业证书



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名：陈姓

性 别：男

出生年月：1967年3月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：广东省城规建设监理有限公司

证书编号：2210014205

有 效 期：2022年8月8日至2026年8月7日







个人签名：陈姓




发证日期：2022年8月8日

职称证书

广东省职称证书

姓 名：陈甦

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278514

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



社保证明



验证码：202510302401534807

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈姓 性别：男
证件号码： 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴66个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19940101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026843	9500	760.0	已参保	/	
202502	112200026843	9500	760.0	已参保	/	
202503	112200026843	9500	760.0	已参保	/	
202504	112200026843	9500	760.0	已参保	/	
202505	112200026843	9500	760.0	已参保	/	
202506	112200026843	9500	760.0	已参保	/	
202507	112200026843	20000	1600.0	已参保	/	
202508	112200026843	20000	1600.0	已参保	/	
202509	112200026843	20000	1600.0	已参保	/	
202510	112200026843	20000	1600.0	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-28。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026843：广东省城规建设监理有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年10月30日

(四) 拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓名	胡小江	性别	男	出生年月	1984. 12
拟在本项目任职	专业监理工程师	学历	本科	毕业时间	2013. 07
毕业院校	华南理工大学	所学专业	土木工程		
工作年限	19 年	从事监理工作年限	15 年		
注册证书	注册水利工程施工监理工程师证书	证书编号	2210000982		
职称证书	广东省职称证书 (高级工程师)	证书编号	1900101059798		
其他证书	/	证书编号	/		
主要工作经历					
时 间	参加过的项目名称	建设规模	担任职务	委托人及联系电话	
2023. 8. 2- 2024. 4. 20	2023 年度梅州市兴宁市合水镇(富和村、溪唇村、湖岭村、双溪村)垦造水田项目监理	/	总监理工程师	兴宁市土地开发整理中心 0753-3238632	
/	/	/	/	/	
奖惩情况: /					

注：1. 本表后附拟委任专业监理工程师的身份证、国家注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师证书、职称证书（如有）、社保证明、获奖证书（如有）、业绩证明（竣工验收证明）（如有）、其他相关证件（如有）的扫描件，以上所有扫描件加盖投标人公章。

2. 投标人应保证其它所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 11 月 19 日

身份证




毕业证




查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

执业资格证书



水利工程建设监理工程师资格证书



姓 名：胡小江

身份证号：

证书编号：JLG2012440151

专业： 水工建筑

当前状态：资格正常

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程建设监理工程师资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会（WWW.CWEUN.ORG）。



签发单位：



证书打印日期：2023年6月27日



注册执业证书



**中华人民共和国监理工程师
注册证书**

姓 名：胡小江

性 别：男

出生年月：1984年12月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：广东省城规建设监理有限公司

证书编号：2210000982

有 效 期：2022年7月8日至2026年7月7日







个人签名：



发证日期：2022年7月8日

职称证书

广东省职称证书

姓 名：胡小江

身份证号：



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059798

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明



验证码：202510272885298604

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：胡小江 性别：男
证件号码： 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴199个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20121126
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026843	9200	736.0	已参保	/	
202502	112200026843	9200	736.0	已参保	/	
202503	112200026843	9200	736.0	已参保	/	
202504	112200026843	9200	736.0	已参保	/	
202505	112200026843	9200	736.0	已参保	/	
202506	112200026843	9200	736.0	已参保	/	
202507	112200026843	10800	864.0	已参保	/	
202508	112200026843	10800	864.0	已参保	/	
202509	112200026843	10800	864.0	已参保	/	
202510	112200026843	10800	864.0	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026843: 广东省城规建设监理有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年10月27日

(四) 拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓名	吴祖强	性别	男	出生年月	1970.01
拟在本项目任职	专业监理工程师	学历	本科	毕业时间	1992.07
毕业院校	合肥工业大学	所学专业	土建结构工程（道路桥梁工程）		
工作年限	33 年	从事监理工作年限	33 年		
注册证书	注册水利工程监理工程师证书	证书编号	2210002410		
职称证书	广东省专业技术资格证（高级工程师）	证书编号	粤高职证字第 1100101036441 号		
其他证书	/	证书编号	/		
主要工作经历					
时 间	参加过的项目名称	建设规模	担任职务	委托人及联系电话	
/	/	/	/	/	
奖惩情况：/					

注：1. 本表后附拟委任专业监理工程师的身份证、国家注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师证书、职称证书（如有）、社保证明、获奖证书（如有）、业绩证明（竣工验收证明）（如有）、其他相关证件（如有）的扫描件，以上所有扫描件加盖投标人公章。

2. 投标人应保证其它所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 11 月 19 日


身份证



毕业证



执业资格证书



水利工程建设监理工程师资格证书



姓 名：吴祖强

身份证号：

证书编号：JLG2012440506

专业： 水工建筑

当前状态：资格正常

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程建设监理工程师资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会（WWW.CWEUN.ORG）。



签发单位：



证书打印日期：2023年6月27日



注册执业证书



**中华人民共和国监理工程师
注册证书**

姓 名：吴祖强

性 别：男

出生年月：1970年1月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：广东省城规建设监理有限公司

证书编号：2210002410

有 效 期：2022年7月8日至2026年7月7日



个人签名：吴祖强




发证日期：2022年7月8日

职称证书

	<p>吴祖强 于二〇一一年 十二月，经广东省建筑工程 技术高级工程师资格第一 评审委员会评审通过， 具备建筑管理高级工程师 资格。特发此证</p>
<p>粤高取证字第1100101036441</p> 	<p>发证机关：广东省人力资源和社会保障厅 二〇一二年四月二十五日</p>

社保证明



验证码：202510272537720391

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴祖强 性别：男
证件号码： 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴362个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19981101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026843	10000	800.0	已参保	/	
202502	112200026843	10000	800.0	已参保	/	
202503	112200026843	10000	800.0	已参保	/	
202504	112200026843	10000	800.0	已参保	/	
202505	112200026843	10000	800.0	已参保	/	
202506	112200026843	10000	800.0	已参保	/	
202507	112200026843	20000	1600.0	已参保	/	
202508	112200026843	26666	2133.28	已参保	/	
202509	112200026843	26666	2133.28	已参保	/	
202510	112200026843	26666	2133.28	已参保	/	

- 备注：
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026843: 广东省城规建设监理有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年10月27日

(四) 拟投入专业监理工程师资格

拟投入专业监理工程师简历表

姓名	陈荣晓	性别	男	出生年月	1969. 06
拟在本项目任职	专业监理工程师	学历	本科	毕业时间	2024. 07
毕业院校	广东工业大学		所学专业	工程管理	
工作年限	35 年		从事监理工作年限	30 年	
注册证书	注册水利工程监理工程师证书		证书编号	2210002408	
职称证书	/		证书编号	/	
其他证书	/		证书编号	/	
主要工作经历					
时 间	参加过的项目名称	建设规模	担任职务	委托人及联系电话	
2022. 4. 18- 2022. 8. 18	茂名高新区七迳镇农田水利 项目工程	总投资 194 万元	总监理工 程师	茂名市电白区七迳 镇人民政府 0668-2630123	
/	/	/	/	/	
奖惩情况: /					

注：1. 本表后附拟委任专业监理工程师的身份证、国家注册监理工程师注册执业证书或专业监理工程师证书、职称证书（如有）、社保证明、获奖证书（如有）、业绩证明（竣工验收证明）（如有）、其他相关证件（如有）的扫描件，以上所有扫描件加盖投标人公章。

2. 投标人应保证其它所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 11 月 19 日

身份证



毕业证



执业资格证书



水利工程建设监理工程师资格证书



姓 名：陈荣晓

身份证号：

证书编号：JLG2013440747

专业： 水工建筑

当前状态：资格正常

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程建设监理工程师资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会（WWW.CWEUN.ORG）。



签发单位：



证书打印日期：2023年6月27日



注册执业证书



**中华人民共和国监理工程师
注册证书**

姓 名：陈荣晓

性 别：男

出生年月：1969年6月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：广东省城规建设监理有限公司

证书编号：2210002408

有 效 期：2022年7月8日至2026年7月7日







个人签名：


中华人民共和国水利部
监理工程师（水利工程）
注册专用章
发证日期：2022年7月8日

社保证明



验证码：202511058985955672

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈荣晓 性别：男
证件号码： 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴158个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120913
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202510	112200026843	5500	440.0	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-04。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026843：广东省城规建设监理有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年11月05日

(五) 拟投入监理员资格

拟投入监理员简历表

姓名	何伟铭	性别	男	出生年月	1997.08
拟在本项目任职	监理员	学历	大专	毕业时间	2019.06
毕业院校	广州东华职业学院		所学专业	建设工程管理	
工作年限	6 年		从事监理工作年限	6 年	
注册证书	/		证书编号	/	
职称证书	广东省职称证书（助理工程师）		证书编号	2300106191872	
其他证书	水利工程建设监理员培训合格证书		证书编号	JLYP2021440499	
主要工作经历					
时 间	参加过的项目名称	建设规模	担任职务	委托人及联系电话	
2022.7.15 -2022.9.7	广东省第二强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网全过程工程咨询服务项目	总投资 1223 万元	监理员	广东省第二强制隔离戒毒所 0757-87313136	
/	/	/	/	/	
奖惩情况：/					

注：1. 本表后附拟委任监理员的身份证、监理员证书、职称证书（如有）、社保证明、获奖证书（如有）、业绩证明（竣工验收证明）（如有）、其他相关证件（如有）的扫描件，以上所有扫描件加盖投标人公章。

2. 投标人应保证其它所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 11 月 19 日

身份证



毕业证



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

监理员证书

		水利工程建设监理员培训合格证书	
	姓 名:	何伟铭	
	身份证号:		
	证书编号:	JLYP2021440499	
培训内容:基础知识、岗位知识、专业技术知识、BIM信息化知识、 监理管理、工程安全管理			
培训学时: 26学时			
工作单位: 广东省城规建设监理有限公司			
发证日期: 2021年11月16日			
有效期至: 2027年10月22日			
当前状态: 正常			
 实时数据, 扫码验证	登记单位:		
	更新日期:	2024年10月22日	

职称证书

广东省职称证书

姓 名：何伟铭

身份证号：



职称名称：助理工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2023年06月01日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106191872

发证单位：广东省住房和城乡建设厅

发证时间：2023年07月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明



验证码：202510273494122836

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何伟铭 性别：男
证件号码： 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴72个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20191101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202510	112200026843	5500	440.0	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026843: 广东省城规建设监理有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年10月27日

(五) 拟投入监理员资格

拟投入监理员简历表

姓名	卢越杭	性别	男	出生年月	1998. 08
拟在本项目任职	监理员	学历	本科	毕业时间	2023. 07
毕业院校	仲恺农业工程学院	所学专业	土木工程		
工作年限	6 年	从事监理工作年限	6 年		
注册证书	/	证书编号	/		
职称证书	广东省职称证书（助理工程师）	证书编号	2400106253820		
其他证书	水利工程建设监理员培训合格证书	证书编号	JLYP2022440022		
主要工作经历					
时 间	参加过的项目名称	建设规模	担任职务	委托人及联系电话	
2024. 9. 5-完工	广州市白云区机场路1109、1111号物业升级改造项目监理服务	工程造价4500 万元	监理员	广州市白云国有资产经营有限公司 020-32582016	
/	/	/	/	/	
奖惩情况：/					

注：1. 本表后附拟委任监理员的身份证、监理员证书、职称证书（如有）、社保证明、获奖证书（如有）、业绩证明（竣工验收证明）（如有）、其他相关证件（如有）的扫描件，以上所有扫描件加盖投标人公章。

2. 投标人应保证其它所提供资料的真实性，否则一经查出，即取消中标资格。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

日期：2025 年 11 月 19 日

身份证



毕业证



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

监理员证书

		水利工程建设监理员培训合格证书	
	姓 名:	卢越杭	
	身份证号:	[REDACTED]	
	证书编号:	JLYP2022440022	
培训内容:基础知识、岗位知识、专业技术知识、BIM信息化知识、 监理管理、工程安全管理			
培训学时: 26学时			
工作单位: 广东省城规建设监理有限公司			
发证日期: 2022年01月19日			
有效期至: 2027年12月24日			
当前状态: 正常			
 实时数据, 扫码验证	登记单位:		
	更新日期:	2024年12月24日	

职称证书

广东省职称证书

姓 名：卢越杭

身份证号：



职称名称：助理工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月5日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106253820

发证单位：广东省住房和城乡建设厅

发证时间：2024年7月23日



社保证明



验证码：202510302432577561

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：卢越杭 性别：男
证件号码： 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴58个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201909
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200026843	5500	440.0	已参保	/	
202510	112200026843	5500	440.0	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-28。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026843: 广东省城规建设监理有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年10月30日

八、近年内曾完成的业绩情况表

项目名称	化州市三丫河治理工程
项目所在地	化州市
委托人名称	化州广建中小河流治理有限公司
委托人地址	化州市东山区站前路188号化州市水务局3楼301房
委托人电话	18588803955
合同价格	63.4089 万元
合同签订时间	2021.7.14
监理服务期限	2021.12.3-2022.4.27
竣工验收时间	2022.4.27
工程质量等级、 获得何种荣誉	合格
项目描述 (项目类型、建设规模等)	项目的施工监理、水土保持监理、环境保护监理工作及移民监督评估。本工程主要建设内容为：化州市三丫河治理工程河段全长为 17.654km，清淤疏浚长度 9.487km、护岸长度 17.329km（格宾石笼+撒草籽护岸 12.782km，格宾石笼+生物基质护坡护岸 1.052km，阶梯式生态框+撒草籽护岸 3.495km）、新建砼碧道 3.33km、新建景观点 5 处。发包人保留根据工程具体情况调整本项目承包范围的权利。
备注	序号一

注：1. 每张表格只填写一个项目。

2. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3. 需按招标文件评分要求提供相应证明材料并加盖投标人单位公章。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：18588803955 签字

日期：2025 年 11 月 19 日

(1) 中标通知书

中标通知书

中标通知书

广东省城规建设监理有限公司：

经评标小组推荐，确认你单位为化州市三丫河治理工程施工
监理编制服务项目中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包
内容，中标价（含税价）大写陆拾叁万肆仟零捌拾玖元整，小写：
¥634089.00 元，增值税税率为 6.00%，不含税价为人民币（大写）
伍拾玖万捌仟壹佰玖拾柒元壹角柒分整，小写：¥598197.17 元。



化州广建中小河流治理有限公司

2021 年 7 月 13 日

(2) 监理合同

监理合同

2108-12
463

送: 陈姓

正本

化州市三丫河治理工程监理

合同文件

合同编号: HZGJ-ZXHL-JL-02

委托人: 化州广建中小河流治理有限公司 (盖单位章)

监理人: 广东省城规建设监理有限公司 (盖单位章)

2021 年 7 月

监理合同

第一部分 监理合同书

委托人：化州广建中小河流治理有限公司

监理人：广东省城规建设监理有限公司

合同编号：HZGJ-ZXHL-JL-02

合同名称：化州市三丫河治理工程监理

依据国家有关法律、法规，化州广建中小河流治理有限公司(以下简称“委托人”)委托广东省城规建设监理有限公司(以下简称“监理人”)提供化州市三丫河治理工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：化州市三丫河治理工程

2.建设地点：化州市

3.工程等级(级)：V 等

4.工程总投资(人民币，下同)：3473.65 万元。

5.工期：计划工期按批复设计工期 9 个月。

二、监理范围

1.监理项目名称：化州市三丫河治理工程监理

2.监理项目内容及主要特性参数：项目的施工监理、水土保持监理、环境保护监理工作及移民监督评估。本工程主要建设内容为：化州市三丫河治理工程河段全长为 17.654km，清淤疏浚长度 9.487km、护岸长度 17.329km(格宾石笼+撒草籽护岸 12.782km，格宾石笼+生物基质护坡护岸 1.052km，阶梯式生态框+撒草籽护岸 3.495km)、新建砼碧道 3.33km、新建景观点 5 处。发包人保留根据工程具体情况调整本项目承包范围的权利。

3.监理阶段：施工准备阶段、施工阶段、验收阶段、保修阶段。

三、监理服务内容、期限

1.监理服务内容：按专用合同条款约定。

2.监理服务期限：计划工期按批复设计工期，最长不超过 33 个月(施工期 9 个月与缺陷责任期 24 个月)，计划开、竣工时间：从委托人给监理人下发进场通知起开始计算至缺陷责任期终止。

四、监理服务酬金

1.监理正常服务酬金(含工程延期 12 个月以内服务酬金)含税价为大写陆拾叁万肆仟

监理合同

零捌拾玖元整，小写：¥634089.00 元，增值税税率为 6%，不含税价为人民币（大写）伍拾玖万捌仟壹佰玖拾柒元壹角柒分，小写：¥598197.17 元；由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

2. 监理附加服务酬金：如工程延期大于 12 个月，超过 12 个月部分的监理附加服务酬金委托人另外支付，标准及支付方式由双方另行协商。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1. 监理合同书(含合同澄清文件及补充协议)；
2. 投标承诺书；
3. 投标报价书；
4. 专用合同条款；
5. 通用合同条款；
6. 监理人拟投入本项目人员；
7. 安全生产责任保证书；
8. 廉政责任书；
9. 双方确认需进入合同的其他文件（服务内容等）。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同一式十二份，其中正本二份，副本十份，均具有同等法律效力。委托人执正本一份、副本八份；监理人执正本一份、副本二份。

监理合同

[此页下无正文]

委托人：化州广建中小河流治理有限公司

(盖章)

法定代表人

或授权代表人：徐东 (签章)

单位地址：化州市东山区站前路 188 号化州

市水务局 3 楼 301 房

邮政编码：

电

传

开

化

账

签订时间：2021 年 7 月 14 日

监理人：广东省城规建设监理有限公司

(盖章)

法定代表人

或授权代表人：许远 (签章)

单位地址：广州市越秀区东风中路 300 号之一

20 楼北向 1-10 房

邮政编码：510030

签订时间：2021 年 7 月 14 日

(3) 合同工程完工验收鉴定书

合同工程完工验收鉴定书

编号: SYHZL1&WLHDZL2

化州市三丫河治理工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

化州市三丫河治理工程
合同工程完工验收工作组

2022 年 9 月 28 日

合同工程完工验收鉴定书

化州市三丫河治理工程
合同工程完工验收鉴定书

验收主持单位：化州广建中小河流治理有限公司

法人验收监督管理机关：化州市水务局（盖章）

项目法人：化州广建中小河流治理有限公司（盖章）

设计单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司（盖章）

监理单位：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司（盖章）

质量监督机构：化州市水务局（盖章）

运行管理单位：化州市同庆镇人民政府（盖章）、
化州市长岐镇人民政府（盖章）

验收时间：2022 年 9 月 28 日

验收地点：化州市三丫河治理工程施工项目经理部

合同工程完工验收鉴定书

前 言

2022 年 9 月 23 日广东省水利水电第三工程局有限公司向项目法人申请合同工程法人验收，监理单位初步审查意见同意该合同工程法人验收。根据以下验收依据 2022 年 9 月 28 日项目法人同意该合同工程验收。

1、验收依据

- (1) 《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）；
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；
- (3) 《水利部关于印发加强中小河流治理项目验收管理的指导意见的通知》（水建管〔2014〕234 号）；
- (4) 《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》（第 1 部分：土建工程 DL/T 5113.1-2019 国家能源局）；
- (5) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL632-2012；
- (6) 设计图纸、设计变更通知及施工技术要求；
- (7) 施工合同。

2、组织机构

验收主持单位：化州广建中小河流治理有限公司

项目法人：化州广建中小河流治理有限公司

设计单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

监理单位：广东省城规建设监理有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

勘测单位：广州地质勘察基础工程公司

3、验收过程

化州市三丫河治理工程合同工程完工验收会议于 2022 年 9 月 28 日在化州市三丫河治理工程施工项目经理部举行。本合同工程验收由化州广建中小河流治理有限公司主持，验收工作组由化州广建中小河流治理有限公

合同工程完工验收鉴定书

司、广东省城规建设监理有限公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、化州市同庆镇人民政府、化州市长岐镇人民政府、化州市水务局、广东建科源胜工程检测有限公司的代表组成。

验收工作组听取各参建单位对化州市三丫河治理工程建设和单位工程质量评定情况的汇报，到现场检查工程完成情况和工程质量，检查合同工程验收有关文件及相关档案资料。经会议讨论，形成本合同工程验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）工程简介

化州市三丫河(三丫河段)治理工程治理河段从均路村起到江边坡村止(桩号 S0+000 ~ S9+487)，治理长度 9.487km，河道全段清淤疏浚，总长 9.487km，新建护岸 5.595km、新建三丫口娱乐公园面积 6717.75m²、景观碧道 594.7m、凉亭 2 座、亲水平台 3 处、水文信息监测点 1 处；化州市三丫河(旺岭河段)治理工程治理河段包括上游段，下游段。上游段桩号 W0+000~W7+652，治理长度 7.652km；下游段桩号 W8+491 ~ W9+006，治理长度 0.515km，总治理长 8.167km。护岸形式主要有格宾石笼挡墙、阶梯式生态框。护坡形式主要有撒草籽护坡、草皮护坡以及生物基质护坡。旺岭河治理新建护岸 8.075km。水文信息监测点 1 处。

（二）合同工程名称及位置

- 1、合同工程名称：化州市三丫河治理工程。
- 2、合同工程位置：茂名市化州市同庆镇、长岐镇。

（三）合同工程主要建设内容

- 1、工程等级和设计标准

合同工程完工验收鉴定书

整治河段堤防防洪标准：对于农田，按防冲不防淹的标准考虑；工程区内村庄段满足 5 年一遇防洪标准。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程永久建筑物、次要建筑物及临时建筑物级别均为 5 级。

2、合同工程设计主要建设规模

化州市三丫河(三丫河段)治理工程治理河段从均路村起到江边坡村止(桩号 S0+000~S9+487)，治理长度 9.487km，河道全段清淤疏浚，总长 9.487km，新建护岸 5.595km、新建三丫口娱乐公园面积 6717.75m²、景观碧道 594.7m、凉亭 2 座、亲水平台 3 处、水文信息监测点 1 处。化州市三丫河(旺岭河段)治理工程治理河段包括上游段，下游段。上游段桩号 W0+000~W7+652，治理长度 7.652km；下游段桩号 W8+491~W9+006，治理长度 0.515km，总治理长 8.167km。护岸形式主要有格宾石笼挡墙、阶梯式生态框。护坡形式主要有撒草籽护坡、草皮护坡以及生物基质护坡。旺岭河治理新建护岸 8.075km。水文信息监测点 1 处。

(三) 合同工程建设过程

本工程开工时间为 2021 年 11 月 30 日，完工时间为 2022 年 9 月 10 日。

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司。

监理单位：广东省城规建设监理有限公司。

设计单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司。

1、左岸河道治理工程 S0+000~S9+487(SYHZL1.1)分部工程于 2021 年 12 月 3 日开工，至 2022 年 4 月 27 日完工，完成左岸河道治理 9487m (S0+000~S9+487)，其中包括：清淤 38299m³、土方开挖 5378m³、土方回填 1136m³、格宾石笼(4*1*1m)907m³、涵管 1 座；

合同工程完工验收鉴定书

2、右岸河道治理工程 S0+000~9+487 (SYHZL1.2) 分部工程于 2021 年 12 月 3 日开工, 至 2022 年 5 月 24 日完工, 完成左岸治理河长 9487m (S0+000~9+487), 完成内容包括: 清淤 38315m³、清理表土 1228.8m³、土方开挖 17064m³、土方回填 3824m³、土工布铺设 5524m²、格宾石笼 (4×1×1m) 2878m³、碎石垫层 359.8m³、雷诺护垫 786.1m³、抛石护脚 247m³、撒草籽 12826m²、涵管 13 座;

3、三丫口娱乐公园 (SYHZL1.3) 分部工程于 2021 年 12 月 3 日开工, 至 2022 年 8 月 7 日完工, 主要施工内容为凉亭 1 座; 1.5m 宽麻石路 151.05m、1.5m 宽鹅卵石路 70.35m、3.0m 宽透水砖路 1068.66m; 花岗岩广场铺设 1128 m²、球场铺设 522 m²; 植被绿化: 种植地毯草 4257m²、种植红花风雨兰 82m²、种植紫花马樱丹 120m²、种植黄菖蒲 224m²、种植紫娇花 126m²、种植黄花风铃木 150 株、种植洋紫荆 32 株、种植金蒲桃 70 株、种植苏铁 137 株、种植香樟 7 株、种植红花风铃木 17 株等; 桩号 S5+271-S5+382 段亲水平台护岸: 单孔连锁植草砖护坡、2.0m 宽花岗岩亲水平台、桩号 S5+271-S5+382 段阶梯式生态框护岸长 90.5m、1.30m 高仿木栏杆、C25 砼压顶; 1 处花岗岩步级; 其他: 公园建设区域下游末段新建亲水平台 1 处, 花岗岩步级 1 处, 大理石凳 12 套, 造型立牌 13 套, 健身器材 5 套, 掺 6% 水泥石粉路 125 米, 水文信息监测点安装 1 处等;

4、石桥村景观碧道 (SYHZL1.4) 分部工程于 2022 年 1 月 2 日开工, 至 2022 年 4 月 15 日完工, 完成右岸治理河长 275m, 完成内容包括: 土方开挖 1631m³、土方回填 774m³、C25 砼基础 294.3m³、抛石护脚 341m³、阶梯式生态框安装 550m³、麻石石板 80.6m²、花岗岩板 495m²、花岗岩板 17.03m²。

合同工程完工验收鉴定书

5、鸦鹊岭景观碧道(SYHZL1.5)分部工程于2022年2月15日开工,至2022年8月10日完工,主要施工内容为阶梯式生态框护岸364米、亲水码头1座、C25砼路面364米,完成内容包括:土方开挖2319m³、C25砼基础389.5m³、C30砼(阶梯式生态框)728m³、C25砼路面163.8m³等。

6、左岸河道治理W0+000~W4+943(WLHDZL2.1)分部工程于2021年12月3日开工,至2022年7月6日完工,完成左岸河道治理4943m(W0+000~W4+943),其中包括:土方开挖9062.53m³、土方回填3257.66m³、格宾石笼挡墙4032m³、格宾土工布铺设4032m²、抛石护脚65.25m³、草皮护坡5825.53m²、C25砼压顶10.44m³、C25无砂砼68.26m³;

7、左岸河道治理W4+943~W7+652(WLHDZL2.2)分部工程于2021年12月3日开工,至2022年8月30日完工,完成左岸治理河长2709m(W4+943~W7+652),完成内容包括:土方开挖9062.53m³、土方回填3257.66m³、格宾石笼挡墙4032m³、格宾土工布铺设4032m²、抛石护脚65.25m³、草皮护坡5825.53m²、C25砼压顶10.44m³、C25无砂砼68.26m³;

8、左岸河道治理W7+652~W9+006(WLHDZL2.3)分部工程于2021年12月16日开工,至2022年7月3日完工,共完成左岸治理长度1354m(W7+652~W9+006),完成内容包括:土方开挖4120.07m³、土方回填1695.38m³、格宾石笼509m³、草皮护坡2383m²;

9、△右岸河道治理W0+000~9+006(WLHDZL2.4)分部工程于2021年12月3日开工,至2022年9月10日完工,完成右岸治理河长9006m,完成内容包括:土方开挖11088.78m³、土方回填9425.47m³、格宾石笼挡墙6206.92m³、土工布铺设2105.88m²、抛石护脚2270.69m³、阶梯式生态框安装1550.43m³、撒草籽护坡1699m²、C25砼生态框基础1959.38m³、

合同工程完工验收鉴定书

C15 砼垫层 274.68m³；

10、建筑物及其他工程(WLHDZL2.5)分部工程于 2021 年 12 月 31 日开工，至 2022 年 7 月 28 日完工，主要施工内容为左岸桩号 W5+623、W7+665 的箱涵建设合计 2 处，水文信息监测点安装 1 处，包括：土方开挖 154.71m³、土方回填 4338.69m³、混凝土 380.91m³。

(四) 工程设计变更情况：

根据工程设计变更申请表、报告单（承包[2022]报告 S01~04 号），经会议讨论《城规[2022]纪要 S01~04 号》，报业主批准、水务局核备后，同意以下设计变更内容：

1、因三丫口娱乐公园生态框护岸基础标高为淤泥，采用抛石挤淤进行软基处理；

2、应村委要求，采用雷诺垫代替无砂砼；

3、应村民要求取消三丫口娱乐公园“现有临水面刷真石漆”及“挡墙顶贴砖”项目施工；

4、应村民要求，增加格宾石笼 769m，桩号范围 S2+700~S2+899 左岸、S6+611~S7+081 右岸。因征地无法解决，取消格宾石笼段 798m，桩号范围 S2+130~S2+366 右岸、S2+462~S2+988 右岸；取消护坡 188m，桩号范围 S2+053~S2+130 右岸、S4+481~S4+592 右岸；

5、应村民要求，石桥村景观碧道及鸦鹊岭景观碧道的生态框护岸生态框增加至四层，取消压顶；

6、应村民要求，鸦鹊岭碧道彩色砼路面改为 C25 砼路面，取消凉亭

合同工程完工验收鉴定书

及花岗岩亲水平台项目施工；

7、根据村委诉求，共需增设涵管 14 处；

8、于当地村民反对三丫河原设计石桥村弃渣场土地范围作为弃渣使用，将重新选址，新选址的弃渣场位于大片村（国家 2000 坐标系 Y=2389189.347、X=472109.257）。

根据工程设计变更申请表、报告单（承包[2022]报告 W01 号、承包[2022]报告 W02 号、承包[2022]报告 W03 号），经会议讨论《城规[2022]纪要 W01 号》，报业主批准、水务局核备后，同意以下设计变更内容：

9、左岸 W1+922~W2+016 段长 94m 格宾石笼、右岸 W1+936~W1+973 段长 37m 格宾石笼、左岸 W2+153~W2+249 段长 96m 格宾石笼、右岸 W4+943~W5+141 段长 198m 格宾石笼、右岸 W1+973~W2+016 段 C25 砼挡墙、右岸 W5+141~W5+151 段长 10m 格宾石笼，由于高压线杆阻挡、中石化油管及通讯线路阻挡，取消施工；应村民要求，桩号左岸 W3+900~W4+500 由于没有护岸措施，河岸陡直，为防止崩塌，新增格宾石笼施工；

2、左岸 W7+665 箱涵挡墙，现场地基承载力检测无法满足设计要求，基础进行松木桩加固；

3、右岸 W6+400~W6+500 共 100 米，现场地基承载力检测无法满足设计要求，对该段生态框挡墙地基进行抛石挤淤处理。

二、验收范围

本合同工程验收范围为化州市三丫河治理工程三丫河段（SYHZL1）、化州市三丫河治理工程旺岭河段（WLHDZL2）单位工程，其中包括△右岸河道治理工程 S0+000~S9+487、△左岸河道治理工程 S0+000~S9+487、

合同工程完工验收鉴定书

三丫口娱乐公园、石桥村景观碧道、鸦鹊岭景观碧道、△左岸河道治理 W0+000~W4+943、△左岸河道治理 W4+943~W7+652、△左岸河道治理 W7+652~W9+006、△右岸河道治理 W0+000~W9+006、建筑物及其他工程。

三、合同工程完成情况和完成的主要工程量及造价

1、本合同工程造价 23655324.77 元，合同工程完成暂定造价 23331655.78 元（最终以财审结算为准）。

2、本合同工程完成情况：总完成治理长度 17.654km；完成格宾石笼 +1:1.5 撒草籽护坡合计 3474m、格宾石笼+抛石护脚+雷诺护垫 311m、生态框护岸 730m、花岗岩亲水平台 366m、亲水码头 2 座、凉亭 1 座、广场 1 座、球场 1 座、新建仿木栏杆 271m、麻石路面 151m、透水砖人行道 1069m、水泥路面 364 米、树木种植 430 棵、涵管 14 座等。完成格宾石笼合计 5412m、草皮护坡 7092m、C25 无砂砼护坡 87m、生态框 1767m、块石挤淤 100m、抛石护脚 1854m。

完成的主要工程量如下表：

三丫河段

序号	工程项目名称	单位	合同工程量	完成工程量
1	土方开挖	m3	27876	28320
2	土方回填	m3	8209	7738
3	土工布铺设	m2	6336	11790
4	格宾石笼	m3	4228	3956
5	抛石护脚	m3	1315	1280
6	撒草籽护坡	m2	17369	17388
7	雷诺护垫	m3	/	1433
8	C30 砼（阶梯式生态框）	m3	1033	1369
9	混凝土	m3	1747	1563

合同工程完工验收鉴定书

10	花岗岩板	m ²	872	804
11	亲水码头	座	2	2
12	凉亭	座	2	1
13	广场	座	1	1
14	球场	座	1	1
15	新建仿木栏杆	m	271	271
16	麻石路面	m	151	151
17	透水砖	m	1069	1069
18	C25 砼路	m ³	/	164
19	树木种植	株	430	430
20	涵管	座		14

序号	工程项目名称	单位	合同工程量	完成工程量
1	土方开挖	m ³	52604.97	41615.65
2	土方回填	m ³	19072.58	15738.802
3	土工布铺设	m ²	10696.27	9392.6
4	格宾石笼	m ³	6507	5571
5	抛石护脚	m ³	2531.17	1765.078
6	撒草籽护坡	m ²	28573.32	27293.84
7	无砂砼厚 150mm	m ³	68.26	66.12
8	C30 砼（阶梯式生态框）	m ³	2746.8	4221.00
9	混凝土	m ³	2781.57	2781.5
10	碎石层	m ³	897.29	1378.86
11	干砌石	m ³	19.35	19.35

合同工程完工验收鉴定书

四、合同工程质量评定

(一) 单位工程质量评定

本合同工程共划分为 2 个单位工程，其中包含 10 个分部工程，根据《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》（第 1 部分：土建工程 DL/T 5113.1-2019 国家能源局）经分部工程验收工作组验收评定 10 个分部工程全部合格，经单位工程验收工作组验收评定单位工程为合格，具体如下表：

序号	分部名称	单元工程（个）				分部工程质量等级			
		合计	合格个数	优良个数	优良率（%）	施工自评	监理复核	项目法人认定	验收评定
1	△左岸河道治理工程 S0+000~S9+487	78	78	11	14.10%	合格	合格	合格	合格
2	△右岸河道治理工程 S0+000~S9+487	231	231	22	9.50%	合格	合格	合格	合格
3	三丫口娱乐公园	118	118	13	11.00%	合格	合格	合格	合格
4	石桥村景观碧道	91	91	10	11.00%	合格	合格	合格	合格
5	鸦鹊岭景观碧道	138	138	0	0.00%	合格	合格	合格	合格
6	△左岸河道治理 W0+000~W4+943	174	174	47	27.01%	合格	合格	合格	合格
7	△左岸河道治理 W4+943~W7+652	78	78	24	30.77%	合格	合格	合格	合格
8	△左岸河道治理 W7+652~W9+006	24	24	5	20.83%	合格	合格	合格	合格
9	△右岸河道治理 W0+000~W9+006	307	307	136	44.30%	合格	合格	合格	合格
10	建筑物及其他工程	37	37	17	45.95%	合格	合格	合格	合格
合计		1276	1276	285	22.34%	合格	合格	合格	合格

合同工程完工验收鉴定书

(二) 工程外观质量评定

由项目法人、设计、监理、施工、运行管理等单位代表组成工程外观质量评定组，现场进行对三丫河单位工程外观质量进行了评定，应得 83 分，实得 72 分，得分率 86.74%；现场进行对旺岭河段单位工程外观质量进行了评定，应得 80 分，实得 70 分，得分率 87.5%。

(三) 工程质量检测情况

施工单位自检：本合同工程使用的原材料及中间产品经广州市瀚源建设工程质量检测有限公司并出具报告质量全部合格，施工单位自检检测详细如下：

施工单位自检检测表：

序号	名称	检验项目	检验数量及结果			备注
			累计 (组)	合格 (组)	合格率 (%)	
1	碎石	压碎值指标	4	4	100	
2	土工布	拉伸试验	5	5	100	
3	砂	常规试验	2	2	100	
4	水泥	强度试验	3	3	100	
5	块石	软化系数	6	6	100	
6	8mmHRB400	拉伸试验	2	2	100	
	10mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
7	12mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
8	14mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
9	16mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
10	20mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
11	22mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
12	C15 混凝土试块	抗压强度	15	15	100	
13	C20 混凝土试块	抗压强度	5	5	100	
14	C25 混凝土试块	抗压强度	25	25	100	
15	地基承载力	轻型动力触探	15	15	100	
16	土方压实相对密度	密实度（环刀法）	86	86	100	
17	格宾石笼	孔隙率	4	4	100	
18	聚乙烯低发泡模	常规试验	1	1	100	
19	碎石	压碎值指标	3	3	100	
20	土工布	拉伸试验	1	1	100	

合同工程完工验收鉴定书

21	砂	常规试验	2	2	100	
22	水泥	强度试验	3	3	100	
23	块石	软化系数	21	21	100	
24	8mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
25	12mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
26	14mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
27	16mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
28	20mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
29	22mmHRB400E	拉伸试验	1	1	100	
30	C15 混凝土试块	抗压强度	10	10	100	
31	C20 混凝土试块	抗压强度	2	2	100	
32	C25 混凝土试块	抗压强度	34	34	100	
33	C40 混凝土试块	抗压强度	2	2	100	
34	地基承载力	轻型动力触探	22	22	100	
35	土方压实相对密度	密实度（环刀法）	104	104	100	
合计			389	389	100	

监理单位平行检测：质量全部合格，详细检测情况如下：

监理单位平行检测统计表

序号	检测项目	数量	单位	检测结果
1	水泥	1	组	合格
2	砂	2	组	合格
3	碎石	2	组	合格
4	钢筋	2	组	合格
5	岩石	2	组	实测值
6	混凝土抗压	5	组	符合设计要求
7	土工布	2	组	合格
8	石笼网	2	组	合格
9	压实度	12	点	符合设计要求
10	路缘石	1	组	合格

合同工程完工验收鉴定书

11	地基触探	36	点	符合设计要求
12	砂浆抗压	1	组	符合设计要求

项目法人对比检测：质量全部合格，详细检测情况如下：

项目法人对比检测统计表

序号	检测项目	数量	单位	检测结果
1	水泥	1	组	合格
2	砂	2	组	合格
3	碎石	2	组	合格
4	岩石	4	组	实测值
5	混凝土抗压	10	组	符合设计要求
6	钢筋	4	组	合格
7	土工布	2	组	合格
8	石笼网	2	组	合格
9	压实度	22	点	符合设计要求
10	测量	9.487	km	符合设计要求
11	路缘石	1	组	合格
12	地基触探	62	点	/
13	砂浆抗压	1	组	符合设计要求

（四）合同工程质量等级评定意见

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，经施工单位自评、监理单位复核，项目法人认定，本合同工程质量等级评定为合格。

五、合同工程验收遗留问题处理情况：

无。

六、运行准备情况

1、运行管理单位制定了相应的规章制度及管理办法，明确了管理责任。

合同工程完工验收鉴定书

2、运行管理单位已制定了防洪预案。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、意见和建议

无。

九、结论

化州市三丫河治理工程已按批准的设计文件内容基本完成，工程质量合格，外观质量合格；建设过程中未发生任何质量及安全事故，工程档案资料齐全，验收工作组同意合同工程的质量评定意见，合同工程评定为合格，同意合同工程通过验收并交付使用。

十、保留意见（应有本人签字）

/

十一、合同工程验收工作组成员签字表

见附表一

十二、合同工程验收列席人员签字表

见附表二

合同工程完工验收鉴定书

化州市三丫河治理工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

工作组	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	徐文秀	化州广建中小河流治理有限公司	技术负责人	徐文秀
副组长	陈甦	广东省城规建设监理有限公司	项目总监	陈甦
成员	郭圣洁	化州广建中小河流治理有限公司	项目负责人	郭圣洁
成员	陈朝辉	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	项目负责人	陈朝辉
成员	胡小江	广东省城规建设监理有限公司	监理工程师	胡小江
成员	黄权辉	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理	黄权辉
成员	赵保山	广东省水利水电第三工程局有限公司	技术负责人	赵保山
成员	吴彩明	广东建科源胜工程检测有限公司	项目技术员	吴彩明
成员		广州地质勘察基础工程公司		孙雄兵
成员		化州市长岐镇人民政府		元广志
成员		化州市同庆镇人民政府		李工余

[illegible]

八、近年内曾完成的业绩情况表

项目名称	广宁县大同水治理工程监理
项目所在地	广宁县
委托人名称	广宁广建中小河流治理有限公司
委托人地址	广宁县南街镇车布垌沿江路 118 号 403 房
委托人电话	0758-8833536
合同价格	27.423 万元
合同签订时间	2020.12.11
监理服务期限	2020.12.25-2022.9.30
竣工验收时间	2022.9.30
工程质量等级、 获得何种荣誉	合格
项目描述 (项目类型、建设规模等)	项目的施工监理、水土保持监理、环境保护监理工作及移民监督评估。本工程主要建设内容为：治理总长度 13.428km，其中干流治理河长度 11.575km。清淤河长 7.328km；新建护岸总长 5.541km；新建景观节点 1 处；拆除重建水闸 1 座（改建为水陂）；重建水陂 7 座；新建农桥 1 座；新建挡水墙 209m；新建 24 小时视频三要素监测站 4 套。发包人保留根据工程具体情况调整本项目承包范围的权利。
备注	序号二

注：1. 每张表格只填写一个项目。

2. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3. 需按招标文件评分要求提供相应证明材料并加盖投标人单位公章。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：2025 年 11 月 19 日

(1) 中标通知书

中标通知书

中标通知书

广东省城规建设监理有限公司：

经评标小组推荐，确认你单位为广宁县上带水治理工程、广宁县大同水治理工程施工监理项目中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价(含税价)大写伍拾肆万玖仟陆佰肆拾捌元整，小写：¥549648.00元，增值税税率为 6.00%，不含税价为人民币（大写）伍拾壹万捌仟伍佰叁拾伍元捌角伍分整，小写：¥518535.85 元。



广宁广建中小河流治理有限公司

2020 年 12 月 4 日

(2) 监理合同

监理合同

2109-21
正本

总监：赵映华

广宁县大同水治理工程监理
水利水电工程

合同文件

合同编号：GNGJ-ZXHL-JL-05-2

委托人：广宁广建中小河流治理有限公司（盖单位章）

监理人：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

2020 年 12 月

监理合同

第一部分 监理合同书

委 托 人: 广宁广建中小河流治理有限公司

监 理 人: 广东省城规建设监理有限公司

合同编号: GNGJ-ZXHL-JL-05-2

合同名称: 广宁县大同水治理工程监理

依据国家有关法律、法规, 广宁广建中小河流治理有限公司(以下简称“委托人”)委托 广东省城规建设监理有限公司(以下简称“监理人”)提供 广宁县大同水治理工程监理服务, 经双方协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称: 广宁县大同水治理工程

2.建设地点: 广宁县

3.工程等级(级): V 等

4.工程总投资(人民币, 下同): 2007.64 万元。

5.工期: 计划工期按批复设计工期 8 个月。

二、监理范围

1.监理项目名称: 广宁县大同水治理工程监理

2.监理项目内容及主要特性参数: 项目的施工监理、水土保持监理、环境保护监理工作及移民监督评估。本工程主要建设内容为: 治理总长度 13.428km, 其中干流治理河长 11.575km。清淤河长 7.328km; 新建护岸总长 5.541km; 新增景观节点 1 处; 拆除重建水闸 1 座 (改建为水陂); 重建水陂 7 座; 新建农桥 1 座; 新建挡水墙 209m; 新增 24 小时视频三要素监测站 4 套。发包人保留根据工程具体情况调整本项目承包范围的权利。

3.监理阶段: 施工准备阶段、施工阶段、验收阶段、保修阶段。

三、监理服务内容、期限

1.监理服务内容: 按专用合同条款约定。

2.监理服务期限: 计划工期按批复设计工期, 最长不超过 32 个月 (施工期 8 个月与缺陷责任期 24 个月), 计划开、竣工时间: 从委托人给监理人下发进场通知起开始计算至缺陷责任期终止。

四、监理服务酬金

1.监理正常服务酬金 (含工程延期 12 个月以内服务酬金) 含税价为人民币大写 贰拾柒

监理合同

万肆仟贰佰叁拾元整，小写：¥274230.00 元，增值税税率为 6%，不含税价为人民币（大写）贰拾伍万捌仟柒佰零柒元伍角伍分，小写：¥258707.55 元；由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

2. 监理附加服务酬金：如工程延期大于 12 个月，超过 12 个月部分的监理附加服务酬金委托人另外支付，标准及支付方式由双方另行协商。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1. 监理合同书(含合同澄清文件及补充协议)；
2. 投标承诺书；
3. 投标报价书；
4. 专用合同条款；
5. 通用合同条款；
6. 监理人拟投入本项目人员；
7. 安全生产责任保证书；
8. 廉政责任书；
9. 双方确认需进入合同的其他文件（服务内容等）。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同一式十二份，其中正本二份，副本十份，均具有同等法律效力。委托人执正本一份、副本八份；监理人执正本一份、副本二份。

监理合同

[此页下无正文]

委托人：广宁广建中小河流治理有限公司
(盖章)

法定代表人
或授权代表人：徐东 (盖章)

单位地址：广宁县南街镇车布垌沿江路 118 号 403 房
邮政编码：526300

电 话

传 真

开户银行

广宁县支

账 号

签订时间：2020 年 12 月 11 日

监理人：广东省城规建设监理有限公司
(盖章)

法定代表人
或授权代表人：先远许 (盖章)

单位地址：广东省广州市越秀区东风中路 300 号
之一 20 楼北向 1-10 房
邮政编码：510030

签订时间：2020 年 12 月 11 日

(3) 合同工程完工验收鉴定书

合同工程完工验收鉴定书

广宁县大同水治理工程

合同工程完工验收

合同名称：广宁县大同水治理工程施工总承包合同

编 号：GNGJ-ZXHL-SG-05-2



广宁县大同水治理工程
合同工程完工验收工作组

2022 年 9 月 30 日

合同工程完工验收鉴定书

法人验收监督管理机关：广宁县水利局

质量监督机构：广宁县水利水电工程质量监督站

项目法人（主持）：广宁广建中小河流治理有限公司

设计单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

勘察单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

监理单位：广东省城规建设监理有限公司

施工单位：广东水电二局股份有限公司

运行管理单位：广宁县坑口镇水利水电管理站

验收日期：2022年 9月30日

验收地点：广宁县

合同工程完工验收鉴定书

前 言

依据《水利工程项目验收管理规定（2017.12 修正）》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、批复的设计文件和施工合同等规定，2022 年 9 月 30 日，广宁广建中小河流治理有限公司主持召开广宁县大同水治理工程合同工程完工验收会议。参加会议单位有：广宁县水利局、广宁县水利水电工程质量监督站、广宁县坑口镇水利水电管理站、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司、广东省城规建设监理有限公司、广东水电二局股份有限公司等相关单位领导和代表。会议成立了广宁县大同水治理工程合同工程完工验收工作组（名单附后），验收工作组成员通过现场查看工程的建设完成情况，听取相关单位的工作报告，审阅验收有关资料，讨论认为：广宁县大同水治理工程已具备合同工程完工验收条件，并形成合同工程完工验收鉴定意见如下：

一、工程概况

（一）合同工程名称及位置

1. 工程名称：广宁县大同水治理工程
2. 工程位置：肇庆市广宁县坑口镇

（二）合同工程主要建设内容

治理总长度 13.428km。

其中干流治理河长 11.575km。清淤河长 7.328km。新建护岸总长 5.541km；新增景观节点 1 处；拆除重建水闸 1 座（改建为水陂）；重建水陂 7 座；新建农桥 1 座；新建挡水墙 209m；新增 24 小时视频三

合同工程完工验收鉴定书

要素监测站 4 套。

(三) 合同工程建设过程

1. 2020 年 12 月 11 日，广宁广建中小河流治理有限公司依法通过公开招标的方式确定广东水电二局股份有限公司为广宁县大同水治理工程的施工单位，同时发出中标通知书，并于 2020 年 12 月 12 日双方签订施工承包合同。

2. 施工单位组织编制《施工组织设计》，并履行了相应的审批手续。同时按照合同工期的要求倒排工期，制定严密的施工进度计划，落实关键时间节点，科学安排工程所需“人、材、机”等，确保工期合理和成本节约。2020 年 12 月 25 日，按计划施工队伍进场开始“三通一平”等准备工作。

3. 合同工程项目共划分为 1 个单位工程，5 个分部工程。按照项目划分与施工进度计划方案，各分部工程建设过程具体如下：

(1) 大同水清淤疏浚工程：2020 年 12 月 25 日开工，2021 年 3 月 31 日完工。

(2) 干流护岸护脚工程：2020 年 12 月 25 日开工，2022 年 4 月 3 日完工。

(3) 支流护岸护脚工程：2020 年 12 月 25 日开工，2021 年 6 月 29 日完工。

(4) 桥梁及水陂工程：2020 年 12 月 25 日开工，2021 年 8 月 13 日完工。

(5) 水景观及其他工程：2020 年 12 月 25 日开工，2022 年 4

合同工程完工验收鉴定书

月 2 日完工。

4. 按照《施工组织设计》和施工规范、技术标准的规定，主要工程施工工艺、方法实施情况如下：

(1) 清淤疏浚施工：开挖前组织施工、监理、业主单位先对清淤河段的原状地形地貌进行测量，并做好签证记录。清淤疏浚采用挖掘机挖土，自卸汽车运输的方式施工，可利用合格物料直接用于挡墙背后回填，多余部份运至经批准的弃土点堆放，并做好水土保持措施，待日后按法定程序处理。

(2) 阶梯式生态框施工：基槽开挖-砼基座挡墙浇筑-基座后填土-土工布铺设-生态砌块安装-砌块框内回填土料，反滤料铺设-植草。土工布铺设（折返）-生态砌块安装-砌块框格内回填土料、反滤料铺设，此流程循环施工。

(3) 混凝土施工：准备水泥、砂、碎石等材料并按设计混凝土强度要求计算出施工配合比，报监理单位审批后才开仓浇筑混凝土。具体施工顺序为：施工准备-测量放样-基面清理-模板安装-混凝土浇筑（搅拌、砼试块制作、入仓、平仓、振捣）-伸缩缝处理-脱模养护等步骤有序进行。

(4) 岸坡土方回填施工：土方填筑前先对基面的乱石、杂物清除干净，开挖分级形成台阶状，再组织联合小组通过结合基面隐蔽工程验收及签证。挖掘机选择合格的填筑料开挖回填。填筑施工沿河岸线水平分层摊铺，分层压实，完成一层压实度检测一层，合格后才进行上一层土料的填筑，保证相对密度满足设计要求。

合同工程完工验收鉴定书

(5) 钢筋的绑扎：在钢筋绑扎之前，严格按照施工图纸，先做好钢筋排列间距的各种样尺用作排列钢筋的依据。钢筋入模前，以确保保护层厚度，保护层垫块内埋设铁丝，并与钢筋扎紧，垫块互相错开，分散布置。在各排钢筋之间，运用短钢筋来支撑以确保位置准确。入模后的钢筋按设计要求调整，如有变形、松动应及时调整。已绑扎好的钢筋上不得踩踏或放置重物，不得再沾有泥土、有害的铁锈、松散的木屑、油漆、油脂或其它有害物质。

5. 设计变更

本工程变更内容有：

1、(1) 将景观点位置变更，建在大榕树头水利桥对面上游位置，左岸桥头左右增加挡墙及水利桥两侧及右岸增设护栏。

(2) 保留左岸原有砼挡墙 20.5m，生态框护岸延长至水利桥桥墩，保留原有水陂，罗坳水陂由 DTS2+613 下移至 DTS2+673 处，总工程量不变。

2、旱田崑水陂上游右岸桩号 DTS7+942.946 挡墙占用了村民的基本农田，申请取消长为 12.9m 的水陂右岸上游铺盖段 C20 砼挡墙工程及其附属栏杆、人行步道以及下游步级。

3、(1) 羊力村防洪挡墙桩号 DTS7+265.491 原设计长度 120m，现将线路变更为沿村前机耕路建设，增加防洪挡墙 58 米，防洪挡墙总长度为 178m。

(2) 变更后防洪挡墙需增加砼基础，保证挡墙的稳定。

4、古兴水陂：(1) 上游铺盖右岸砼护坡离现状道路较近，设计图纸护坡顶面高程比路面高程低两米，为保证道路路基稳定，建议将该护坡加高至

合同工程完工验收鉴定书

现状道路高程，工程量增加 2 米高，长度为 5.5 米。(2) 右岸 $\Phi 500$ 引水钢管设计图纸长度 15m，长度过短无法引水至现状沟渠，经量测引水口至现状沟渠的长度约 54m，工程量增加 39 米。

5、位于坑口镇带面村的带面水陂，规划设计是拆除原有水陂重新建设，因春耕生产急需用水，结合实际情况及群众意见，村委于春节前对原有水陂进行加固和修缮，能够满足正常的使用功能，故申请保留原有水陂，不再拆除重建。

6、大同水治理工程大石村 D TSA4+432 至 D TSA4+471 (44m) 左岸生态袋护岸，因村庄道路狭窄，机械设备无法进入施工现场，结合实际情况及群众意见，申请取消该段生态袋护岸建设。

7、大同水古兴村段左岸 D TS11+083-D TS11+278 段 220 米生态袋护岸，右岸 D TS10+860-D TS10+930 段 79 米生态袋护岸，由于所处河段河底水位比较深，淤泥深 3-4 米，且现状边坡较陡，若按原设计方案施工，将可能对现状高边坡稳定性及临坡民居造成很大影响。经水利站、水利局、村委等几方现场见证，讨论决定仅实施左岸重点防护段 D TS11+236-D TS11+278 约 42 米范围的护岸并进行基础抛石处理。由于该段汛期历史洪水位较高，边坡出现过滑坡的情况，需对该段进行优化设计，建议将该段生态袋护岸的砼基础改为浆砌石挡墙固脚，挡墙的净挡土高度为 1.0m，上述古兴段原设计其他部分护岸取消以及取消 D TS10+802-D TS11+023 清淤 221 米和 D TS11+083-D TS11+287 清淤 204 米，共取消清淤 425 米。

合同工程完工验收鉴定书

8、罗坳寨水陂上游右岸 DTS3+457 至 DTS3+500 原设计仿木栏杆 43 米，考虑到水陂蓄水放水，水位变化导致边坡不稳定，现申请在安装仿木栏杆位置新增生态袋，新增生态袋护岸 DTS3+458.7 至 DTS3+513.7，长度为 55 米。现场实际仿木栏杆长度 43 米与新增生态袋护岸长度一致，新增栏杆长度 12 米，总长度为 55 米。水陂交通桥左岸塔板占用基本农田，村民坚决不同意施工，结合实际情况及群众意见，申请取消左岸塔板及砼路面。

9、大同水治理工程羊力村 DTS6+930 至 DTS7+248 段右岸共 302 米为六角空心砖护岸，现已按设计图纸完成该段护岸全部砼基础浇筑，现因村民诉求，申请将剩余六角空心砖护岸 DTS7+174 至 DTS7+248 段 74 米改为混凝土护坡。羊力村原设计右岸挡水墙 DTS7+203 段 89 米，因设置靠近路边，影响道路扩建，结合村民意见及现场实际情况，现申请将该段防洪挡墙位置改为 DTS7+185 至 DTS7+297 段河边护岸顶部，增加防洪挡墙 23 米，防洪挡墙总长为 112 米。

6. 分部、单位工程验收

(1) 2022 年 6 月 15 日，大同水清淤疏浚工程 A-1、支流护岸护脚工程分部工程 A-3、桥梁及水陂工程分部工程 A-4 完成分部工程验收。2022 年 6 月 22 日，干流护岸护脚工程分部工程 A-2、水景观及其他工程分部工程 A-5 完成分部工程验收。

(2) 2022 年 9 月 30 日，由广宁广建中小河流治理有限公司主

合同工程完工验收鉴定书

持，组织各工程参建单位通过了单位工程验收。

二、验收范围

广宁县大同水治理工程合同工程初步设计批复文件(含设计变更)、施工图、施工合同文件所包含的建安工程、水土保持工程、环境保护工程等全部内容。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

1. 合同工程开工与完工时间

合同工程于 2020 年 12 月 25 日开工，2022 年 4 月 3 日完工。

2. 现场管理机构

成立工程项目经理部，明确了项目经理、项目技术负责人、施工“五大员”等管理人员，并对责任分工做好安排。同时做好合同交底工作，使项目部及相关管理人员熟知合同的主要条款。

3. 质量控制

施工单位建立健全了工程质量保证体系及管理措施，基本按现行水利行业技术标准有序开展施工，及时进行工程施工质量检验与评定工作，落实施工质量“三检制”及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）联合小组验收质量签证工作，参建单位及项目负责人基本满足《水利工程建设质量终身责任管理办法》要求，建设过程无发生过质量事故。

4. 安全生产与文明施工

合同工程完工验收鉴定书

对工程施工危险源、风险点进行公示，作业人员岗前进行全员安全培训，做好安全生产“三级”教育及工程技术交底工作，派出专职安全生产管理人员驻场管理等措施，有效地避免了生产安全事故的发生。科学安排施工时间，避免夜间作业，土石方、材料运输车辆采用覆盖车厢、离场冲洗干净和现场喷水控尘等措施，有效降低对周边居民和环境的影响。

5、工人工资分账管理

根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》《建设领域工人工资保证金管理暂行办法》等规定，承包人设立了工人工资支付专用银行账户，缴纳了工人工资支付保证金。同时实名登记建筑劳务人员，按月足额发放工人工资，整个施工过程没有出现拖欠工人工资现象。

6、合同工期控制

本工程按合同要求开工日期为 2020 年 12 月 25 日，计划完工时间为 2021 年 9 月 21 日，实际完工日期为 2022 年 4 月 3 日，由于工期内疫情防控，上级对人员流动、聚集管控严格，切本地施工队伍无法满足施工要求，无法组织大量施工人员到位，影响总计划工期，所以申请施工工期延后。

(二) 工程完成情况

已按批复设计文件与施工合同约定，完成了总治理河长 13.428km，工程无尾工。

具体完成情况：1. 建安工程：混凝土挡墙护岸 0.29km，阶梯式

合同工程完工验收鉴定书

生态框护坡 2.265km，河道疏浚长度 6.903km，新增景观节点 1 处，拆除重建水闸 1 座（改建为水陂），重建水陂 6 座，新建农桥 1 座。三要素检测 4 套；2. 水土保持措施：土地平整、表土剥离和回覆、撒播草籽、土方开挖、彩色编织布铺设、袋装土拦挡；3. 环境保护措施：污废水处理、环境空气质量控制、固体废物处理、人群健康保护。

（三）完成的主要工程量

1. 建安工程：一般土方开挖 43395.59m³，石方开挖 16985.13m³，清淤 11021.33m³，土方回填 39636.07m³，阶梯式生态框护坡 2262 个，六角空心砖 3934.79m²，生态袋 28344 个，混凝土浇筑 9042.63m³，护栏 518.8m。

2. 水土保持工程：表土剥离 1683m²，土方回填 1955.97m³、土方开挖 246.81m³，编织袋挡土墙 484.38m³，编织袋挡土墙拆除 484.38m³，彩条布 4700m²，撒播草籽 4265.9m²，种植黄昌蒲 1886.67m²，种植黄叶假连翘 15m²，种植黄榕球 96 株。

3. 环境保护工程：集油池 3 座、化粪池 1 座、沉沙池 3 座、污水处理池 1 座。

（四）结算情况

签约含税合同价为 1557.85 万元，本合同工程完工结算书按合同文件约定与工程实际完成情况进行编制，完工结算价款暂定为 1493.97 万元（最终以财审为准）。

合同工程完工验收鉴定书

四、合同工程质量评定

本合同工程共 1 个单位工程，5 个分部工程。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等有关规定，审阅合同工程有关技术档案资料，察看现场工程完成情况和实体质量与外观质量情况，经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，本工程所划分的分部工程、单位工程验收质量为合格，综合评定本合同工程质量为合格等级。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

（一）参建单位应进一步整理完善工程档案资料，及时办理完工验收后工程实体与有关资料的移交手续，做好下一阶段竣工验收相关准备工作；

（二）运行管理单位应按照“河长制”的有关要求认真履行职责，让工程充分发挥防洪安全、改善水环境的功能。

（三）施工单位应对保修期内出现的施工质量问题，按合同文件和技术标准要求及时处理。

八、结论

广宁县大同水治理工程合同工程已按批准的设计文件和合同约定完成了全部建设内容，施工质量合格，档案资料基本齐全，工期

合同工程完工验收鉴定书

及投资控制合理，合同工程完工验收工作组同意通过合同工程完工验收。

九、保留意见

无。

十、合同工程验收工作组人员签字表

见附表。

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录



合同工程完工验收鉴定书

广宁县大同水治理工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

姓 名	工作组 职务	工作单位	职 称 (职务)	签 名
郭圣洁	组长	广宁广建中小河流治理有限公司	副总经理	郭圣洁
陈善强	副组长	广宁广建中小河流治理有限公司	副总经理	陈善强
肖 峰	组员	广宁广建中小河流治理有限公司	项目负责人	肖峰
何爱政	组员	韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司	设计负责人	何爱政
王 辉	组员	韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司	勘察负责人	王辉
李汉坤	组员	广东省城规建设监理有限公司	总监理工程师	李汉坤
杨钧权	组员	广东水电二局股份有限公司	项目经理	杨钧权
陈俊鑫	组员	广东水电二局股份有限公司	工程师	陈俊鑫
伍国时	组员	广宁县坑口镇水利水电管理站	站长	伍国时

合同工程完工验收鉴定书

列席监督人员			
李晓明	广宁县水利局	总工程师	李晓明
钟志强	广宁县水利水电 工程质量监督站	助理工程师	钟志强
廖永乐	广宁县绥江堤防 管理中心	助理工程师	廖永乐



(4) 图片资料

图片资料



八、近年内曾完成的业绩情况表

项目名称	取水工程岸坡防护工程
项目所在地	肇庆市
委托人名称	广东大唐国际肇庆热电有限责任公司
委托人地址	广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业园大唐肇庆热电公司
委托人电话	17708604567
合同价格	12.1 万元
合同签订时间	2023. 11. 29
监理服务期限	2024. 3. 18-2024. 12. 18
竣工验收时间	2024. 12. 18
工程质量等级、 获得何种荣誉	合格
项目描述 (项目类型、建 设规模等)	<p>广东大唐国际肇庆热电有限责任公司一期建设 2×400MW 级 (F 级改进型) 燃气热电冷联产机组, 机岛设备由上海电气集团股份有限公司供货, 燃机及燃机发电机、汽机和汽机发电机一拖一多轴布置。两台机组与 2018 年 12 月先后通过 168h 试运, 正式投产发电。</p> <p>岸坡防护工程原设计范围为取水管上、下游总长度约 200m 的范围。2019 年取水泵房上游存在上都码头 (装载机平台) 正在运行无法拆除, 下游有浮动码头以及一条码头运输道路正在运行无法拆除, 故当时暂时施工了具备条件的 90m 范围 (上游 0-55 米, 下游 0-35 米), 剩余 110m (取水口上游 55-100m, 下游 35-100m) 护坡未进行施工。</p>
备注	序号三

注: 1. 每张表格只填写一个项目。

2. 如近年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3. 需按招标文件评分要求提供相应证明材料并加盖投标人单位公章。

投标人: 广东省城规建设监理有限公司 (盖章)

法定代表人 (或委托代理人): 何永明 (签字)

日期: 2025 年 11 月 19 日

(1) 中标通知书

中标通知书

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司取水工程岸坡防护工程
施工监理采购中选通知

广东省城规建设监理有限公司：

经过评审，在(P-XJ-23-00067360)采购活动中，你单位所报下列采购项目中选，请您尽快
与采购单位联系，特此通知！

本次采购成交项目清单如下表。

编号	主要技术规格和要求	采购单位	数量	成交金额(元)
1	火电技改工程监理服务[N650-24.2/566/566650MW详见附件]	广东大唐国际肇庆热电有限责任公司	1	121000

中国水利电力物资华南有限公司

2023年11月20日



(2) 监理合同

监理合同

23B11-21
281

合同编号: ZQRD-SW (2023) 049

正本

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司
取水工程岸坡防护工程施工监理合同

发包人: 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司

承包人: 广东省城规建设监理有限公司

监理合同

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司（以下简称发包人）与广东省城规建设
监理有限公司（以下简称承包人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、下列文件应作为合同的组成部分：

- (1) 合同文本及合同执行过程中的往来传真、谈判纪要；
- (2) 中选通知书；
- (3) 应答文件和澄清；
- (4) 采购文件和澄清。

合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应以实现合同目的的角度协商解决，且不应应对合同实施造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见的，可按合同条款的规定提请争议解决。

二、项目概况：

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司一期建设 2×400MW 级（F 级改进型）燃气热电冷联产机组，机岛设备由上海电气集团股份有限公司供货，燃机及燃机发电机、汽机和汽机发电机一拖一多轴布置。两台机组与 2018 年 12 月先后通过 168h 试运，正式投产发电。

岸坡防护工程原设计范围为取水管上、下游总长度约 200m 的范围。2019 年取水泵房上游存在上都码头（装载机平台）正在运行无法拆除，下游有浮动码头以及一条码头运输道路正在运行无法拆除，故当时暂时施工了具备条件的 90m 范围（上游 0-55 米，下游 0-35 米），剩余 110m（取水口上游 55-100m，下游 35-100m）护坡未进行施工。

三、合同范围：

取水工程岸坡防护工程施工监理，详见技术要求。

四、供应范围：

详见技术要求

五、服务期限：

承包人在收到发包人下达的开工通知 5 天内，入厂开工。

开工日期：暂定 2023 年 11 月 10 日，具体以发包人通知为准。

监理合同

工期期限：开工报审批复之后 6 个月内完成改造工作。

六、质量保证：

质保期：承包人完成合同约定的所有工作内容，经发包人验收合格且无任何质量问题后 1 年。

质保金：质保金为合同价的 10%，质保期满后按照本合同约定返还。

七、验收：

1. 验收标准参照技术要求进行，如未达到协议约定的相关标准视为不合格。
2. 工程具备验收条件，发包人应在收到承包人通知后的两周内组织有关部门进行验收，验收通过后则验收合格。

八、合同价款及结算：

（一）合同价款：

本合同为固定总价合同，含税合同价格 12.1 万元（大写：拾贰万壹仟），不含税合同金额为 11.415094 万元，税率：6%。

本合同价格在合同期内固定不变，除国家税率发生变化外，不因任何原因调整。国家税率发生变化时按如下公式调整价格，当期合同款=〔合同约定的原适用税率价款/（1+原适用税率）〕×（1+新适用税率）。

（二）结算：

承包人完成合同约定的工作内容，经验收合格，双方按合同约定的结算方法办理结算。

总价：按照合同金额结算，按约定的节点及比例支付。

合同奖惩计入结算价进行结算。

（三）价格表

序号	项目	金额（万元）	备注
1	监理费	12.1	
	其中税率（%）	6	仅填写税率

九、付款方式：

（一）付款条件：

1. 经发包人确认的完工合格证明或验收单。

监理合同

2. 合同奖惩通知单（如有）。
3. 经发包人确认的符合发包人要求的发票。
4. 按照本合同约定和发包人要求完成本项目相关资料的出具、整理、归档和移交工作。
5. 按照发包人要求完成相应的场地清理或恢复工作。

（二）付款时间及比例：

工程完工后，承包人完成合同约定的所有工作内容，经验收合格，双方按合同约定的结算方法办理结算，承包人出具结算价的等额增值税专用发票，发包人审核通过后支付结算款的 90%，剩余 10 %为质保金。

质保金返还条件：如承包人违约或未按照发包人要求履行质保义务，发包人有权选择从应付款项或留存质保金中直接扣除违约金及因此造成的损失对应金额，上述款项或留存质保金不足以支付的，不足部分发包人有权要求承包人按照发包人要求进行赔偿。质保期满剩余质保金在双方对本合同的履行无异议后由发包人无息支付给承包人。

（三）发票：承包人应开具等额增值税专用发票，发包人收到发票后办理付款。

十、工作要求及奖惩

（一）工作要求

见附页技术要求。

（二）奖惩办法

见技术要求。

十一、发包人权利及义务：

1. 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。
2. 发包人应按约定的时间、数量、方式，根据承包人拟定的材料清单向承包人提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。
3. 发包人应在约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。
4. 发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的受托人。

监理合同

5. 发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

6. 发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。

十二、承包人权利义务：

1. 承包人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

2. 承包人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

3. 在监理期限内，承包人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

4. 承包人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身责任制。

5. 在监理期间，承包人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和受托人的合法权益。监理人员不得受雇于受托人或接受其利益。

6. 现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

7. 监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

8. 监理机构应认真做好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

9. 监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。

10. 在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

11. 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，承包人应就延长

监理合同

监理期限与发包人协商并签订补充协议。

12. 在本合同约定的期限内,如因监理人员和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失,承包人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。

13. 承包人对受托人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不承担责任。

14. 承包人要高度重视现场反违章管理,组织本单位人员学习并严格落实发包人各项安全生产规章制度。承包人人员在现场发生一次严重违章(I类),责任人将立即清退出厂,发生两次一般违章(II、III类)约谈承包人项目经理,发生两次严重违章,发包人有权终止合同。

15. 承包人应严格按照双方签订的合同要求实施本项目。未经发包人书面同意,承包人不得将本合同的任何部分分包或转包出去,亦不得将本合同项下应收账款出质给第三人或以任何形式设置其他担保权利。

16. 由于承包人单位人员违反有关安全工作的规程、规定,造成人员伤亡和设备设施损坏事故,责任完全由承包人单位独立承担,并按照本合同约定承担违约责任。承包人如在合同履行中发生被相关机构列入行业黑名单或失信名单情形的,发包人有权无条件解除本合同。

十三、违约责任

(一) 承包人违约

1. 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的,承包人承担不履行违约责任。发包人有权直接解除合同,此外,承包人还应向发包人支付合同价款 30% 的违约金。

2. 如因承包人问题导致设备损坏、机组停运等事故,发包人有权要求承包人承担合同总价款的 10% 作为违约金,若因此造成的损失超过违约金的,承包人还应按照发包人要求向发包人进行赔偿。

3. 除本合同已有约定外,承包人在合同履行过程中,不能完全满足发包人各项要求、未按照发包人要求履行质保义务或发生其他违约行为时,应当向发包人支付违约金,违约金比例为合同金额的 20%。违约金不足以弥补因此给发包人造成的损失,还应按照发包人要求承担相应的损失赔偿责任。同时,对于承包人的违约行为,发包人有权要求限期整改,如在该通知期限内承包人未完成整改,发包人有权书面通知承

监理合同

包人解除合同并且委托其他第三方完成相关内容而由承包人承担由此造成的费用，解除合同后不免除承包人按照本合同约定须承担的违约责任。

4. 因承包人违约或未按照发包人要求履行质保义务而须承担违约责任的，发包人有权选择从应付款项或留存质保金中直接扣除本合同约定违约金或相应损失对应金额，上述款项或留存质保金不足以弥补损失的，不足部分发包人有权要求承包人按照发包人要求直接支付给发包人。

因承包人原因影响发包人企业正常生产、生活秩序，或导致负面舆情的，发包人有权要求承包人将相关人员清退出厂，情节严重的，发包人将承包人直接列入集团公司合同主体“黑名单”，取消承包人在集团公司系统采购活动参与资格 2 年，必要时有权直接中止合同履行，并要求承包人赔付相关损失。

(二) 发包人违约

1. 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人承担不履行违约责任。承包人有权直接解除合同，此外，发包人还应向承包人支付合同价款 30% 的违约金。

2. 未按合同规定的时间和要求向承包人提供技术资料、辅助设施等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承包人有权索要相关技术资料，以待发包人准备齐全后继续工作（因承包人提供的资料有误除外）。

3. 未按合同约定时间向承包人支付合同价款的，发包人应按照逾期时间，以合同订立时一年期贷款市场报价利率为标准向承包人支付逾期付款利息。

(三) 违约限额

无论发包人向承包人支付违约金或承包人向发包人支付违约金，违约金的金额不超过合同金额的 30%。

十四、争议

本合同的订立、效力、解释、履行、由本协议产生及与其有关之争议的解决均适用中华人民共和国法律。

本合同双方之间因本合同的签订、履行而产生的任何问题、争议或分歧，应首先通过双方友好谈判和协商加以解决。如有关问题、争议或分歧不能协商解决，任何一方有权向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、合同变更及解除

(一) 合同变更

监理合同

1. 合同变更的范围

- (1) 增加或减少合同中工作，或追加与合同相关的额外的工作；
- (2) 取消合同中工作；
- (3) 改变合同中工作的质量标准或其他特性；
- (4) 改变工程的时间安排或实施顺序。

2. 变更权：在履行合同过程中，承包人申请经发包人同意，或发包人向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。变更应采用书面的形式，双方协商一致后，签订补充协议。

3. 变更估价原则

- (1) 已标价项目价格清单中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的价格；
- (2) 已标价项目价格清单中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目确定变更工作的价格；
- (3) 已标价项目价格清单中无相同及类似报价的，按照合理成本加利润的原则，由合同当事人协商确定价格。

(二) 合同解除

1. 承包人解除

除本合同已有约定外，承包人未经发包人同意不得单方面解除合同。因承包人原因解除合同时，由此给发包人带来经济损失的，承包人应当补偿发包人的直接经济损失（不含预期利益及管理费等间接损失）。

合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

2. 发包人解除

除本合同已有约定外，因发包人原因解除合同时，发包人可以在提前 30 天发出通知的情况下解除合同，由此给承包人带来经济损失的，发包人应当补偿承包人的直接经济损失（不含预期利益及管理费等间接损失）。

3. 因非人力不可抗拒因素（如自然灾害等）使本合同书不能正常执行的情况，双

监理合同

方可不负责任，但应立即以传真或书面通知对方。同时，承包人承诺已考虑因疫情导致的工期延长等因素，除非疫情情况导致基于政府命令的封城、停工，本合同工期不应相应延长。

4.合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十六、附则

正本一式两份，双方各执一份，副本一式三份，由发包人存留，正本副本具有同等法律效力。本合同在双方签字盖章后生效，合同期限届满且双方按照合同约定履行完各自权利义务后终止。



监理合同

发包人（盖章）：
广东大唐国际肇庆热电有限责任公司
法定代表人/授权代理人

（签字）：

2023年 11 月 29 日

承包人（盖章）：广东省城规建设监
理有限公司
法定代表人/授权代理人

（签字）：

2023年 11 月 29 日

发 包 人：广东大唐国际肇庆热电有限责任公司

通讯地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业园大唐肇庆热电公司

邮 编：526105

联系人

电话：

开户名

开户银

银行账

税

承 包 人：广东省城规建设监
理有限公司

通讯地址：广州市白云区黄石东路 484 号二楼

邮 编：510000

联 系 人：

电 话：

开户名称：

开户银行：

银行账户：

税 号：

监理合同

23.11-21

281

证明1

变更工程名称补充说明

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司与广东省城规建设监理有限公司签订合同名称为《广东大唐国际肇庆热电有限责任公司取水工程岸坡防护工程施工监理合同》。应高要区水利监督站要求，需将取水工程岸坡防护工程一期及二期资料进行整合，工程名称统一使用《大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程》。

特此说明。

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司（盖章）

监理合同

23B11-21

281

T 证明 21

变更工程名称补充说明

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司与广东省城规建设监理有限公司签订合同名称为《广东大唐国际肇庆热电有限责任公司取水工程岸坡防护工程施工监理合同》。应高要区水利监督站要求，需将取水工程岸坡防护工程一期及二期资料进行整合，工程名称统一使用《大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程》。广东省城规建设监理有限公司负责第二期工程监理工作，合同签订日期为 2023 年 11 月 29 日，工程开工日期为 2024 年 03 月 18 日，完工日期为 2024 年 5 月 22 日，竣工日期为 2024 年 12 月 18 日。

特此说明。

广东大唐国际肇庆热电有限责任公司（盖章）

(3) 合同工程完工验收鉴定书

合同工程完工验收鉴定书

大唐国际高要金淘天然气热电联产项目
取水泵站岸坡防护工程

合同工程完工验收

(合同名称：大唐国际高要金淘天然气热电联产项目取水泵站岸坡防护工程)

(合同编号：ZQRD-JH (2019) 0147、ZQRD-SW (2023) 049)



大唐国际高要金淘天然气热电联产项目取水泵站岸坡防护工程

合同工程完工验收工作组

2024 年 11 月 27 日

合同工程完工验收鉴定书

项目法人：广东大唐国际肇庆热电有限责任公司

设计单位：广东中源勘察设计咨询有限公司

监理单位：湖南加力电力监理咨询有限公司、广东省城规建设监理有限公司

施工单位：中电建振冲建设工程股份有限公司（原北京振冲工程股份有限公司）、
云南恩溪建设工程有限公司

质量和安全监督机构：肇庆市高要区水利水电工程质量安全监督站

运行管理单位：广东大唐国际肇庆热电有限责任公司

验收时间：2024 年 11 月 27 日

验收地点：肇庆市高要区金利镇

合同工程完工验收鉴定书

前 言

大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程已按设计图纸、相关规范和施工合同要求完成施工，工程施工质量符合相关要求，工程档案资料基本齐全。于 2024 年 11 月 27 日，在项目法人广东大唐国际肇庆热电有限公司的主持下，根据施工合同、图纸、相关规范、规程等对大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程进行合同工程完工验收。

1、验收依据：

- (1) 合同名称：大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程；
- (2) 技施设计图纸和设计修改通知单；
- (3) 验收规范：《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~7-2012)。

2、组织机构：

由广东大唐国际肇庆热电有限责任公司（项目法人）、广东中灏勘察设计咨询有限公司（设计单位）、湖南加力电力监理咨询有限公司和广东省城规建设监理有限公司（监理单位）、中电建振冲建设工程有限公司（原北京振冲工程股份有限公司）和云南恩溪建设工程有限公司（施工单位）、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司（运行管理单位）等单位派人员组成合同工程完工验收工作组。

3、验收过程：

- (1) 检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- (2) 检查施工现场清理情况；
- (3) 检查已投入使用工程运行情况；
- (4) 检查验收资料整理情况；
- (5) 鉴定工程施工质量；
- (6) 检查工程完工结算情况；
- (7) 检查历次验收遗留问题的处理情况；
- (8) 对验收中发现的问题提出处理意见；
- (9) 确定合同工程完工日期；
- (10) 讨论并通过合同完工验收鉴定书。

合同工程完工验收鉴定书

一、 合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称:大唐国际高要金淘天然气热电联产项目取水泵站岸坡防护工程

(合同编号: ZQRD-JH (2019) 0147、ZQRD-SW (2023) 049)

合同工程位置: 肇庆市高要区金利镇联金大堤金安围段大唐国际高要金淘天然气热电联产项目取水泵站取水口

(二) 合同工程主要建设内容

一期主要建设内容为:

- 1、90m 岸坡, 边坡采用干砌石护坡结合抛石护脚式进行防护;
- 2、堤防坡脚防护总长 90m, 其中干砌石 80m, 浆砌石 10m;
- 3、桥墩 (1-14 号) 周边 2m 采用 25cm 厚混凝土防护;
- 4、泵房周边 3m 范围干砌石防护。

二期主要建设内容: 110m 岸坡防护工程, 包含土方开挖、堆石料填筑、土工布铺设、护坡垫层、干砌石、防冲体护脚等

(三) 合同工程建设过程

(1) 工程开工、完工日期:

一期: 于 2019 年 11 月 23 日正式开工, 到 2019 年 12 月 22 日所有建设内容项目全部完成, 累计 29 天;

二期: 于 2023 年 12 月 20 日进场, 到 2024 年 05 月 22 日所有建设内容项目全部完成, 累计 154 天。

(2) 施工中采取的主要措施:

工程建设中, 严格按照建设程序和有关规范实施, 对工程质量、施工工期采取了有效措施, 如编制详细施工组织设计, 并对施工现场进行严格控制, 确保每一个工序都符合设计与质量要求, 使工程的质量取得了较好的成效。

施工过程中的质量保证措施:

- 1) 严把原材料质量关。
- 2) 建立相对完善的质量小组, 对施工质量进行把关。
- 3) 对隐蔽工程, 基础处理等关键部位的施工, 严格按三级技术交底制度进行, 并安排专人施工, 专职质检员进行质量检查, 并做到施工人员、质检人员、作业人员进行

合同工程完工验收鉴定书

完整的技术交底记录及施工、质检记录。

4) 对施工过程进行全过程控制。

5) 严格执行施工单位内部“三检制”。

本合同工程的建设施工控制有序，工程未出现质量、安全等事故。

二、验收范围

1、混凝土防护工程（岸坡防护 200m，干砌石护坡、抛石护脚、混凝土浇筑）

2、堤防岸坡防护工程（堤防坡脚防护总长 90m，干砌石、浆砌石）

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况）

大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程共划分为 2 个分部工程，工程施工项目全部完成并于 2024 年 11 月 27 日通过单位工程验收。施工过程中未发生过任何安全质量事故。

合同工程主要工程量包括

一期合同工程主要工程量：土方开挖 3928.04m³，石渣回填 1073.8m³，土工布铺设 2769.5 m²，碎石垫层 248.44m³，干砌石护坡 1137.2m³，浆砌石挡墙 236.16m³，镇脚抛石 1457.71m³，压顶抛石 112.65m³，混凝土护面 117.95m³。工程结算通过建设单位预算部门审核为 178.03441 万元。

二期合同工程主要工程量：土方开挖 6049.75m³，石渣回填 492.58m³，土工布铺设 1521 m²，碎石垫层 152.1m³，干砌石护坡 870.49m³，镇脚抛石 601.7m³，压顶抛石 398.25m³。工程结算通过建设单位预算部门审核为 278.371647 万元。

四、合同工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本合同工程共划分为 1 个单位工程，2 个分部工程，质量全部合格，质量等级评定为合格，35 个单元工程，全部合格。

（二）外观质量评定

大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程堤防工程外观质量评定应得 70 分，实得 60 分，得分率 85.7%，外观质量等级达到三级。

合同工程完工验收鉴定书

(三) 工程质量检测情况

水泥、砂、碎石、土工布各检测 1 组，块石检测 9 组，全部检测合格；

M7.5 砂浆配合比 1 组，检测结果符合设计要求；

砼抗压强度试验 2 组、砂浆抗压强度试验 1 组，均检测合格；

石渣回填压实度检测 13 点，均到满足设计要求，合格。

对比检测(含平行检测)：碎石 1 组、土工布 1 组、块石 2 组，检测结果符合要求；
石渣回填压实度检测 2 点，检测结果合格。

(四) 合同工程质量等级评定意见

本合同工程共 1 个单位工程，2 个分部工程，施工质量评定全部合格，在施工中未发生过质量事故；中间产品质量全部合格；外观质量应得 70 分，实得 60 分，得分率 85.7%，外观质量等级达到三级；工程施工质量检验资料与质量评定资料基本齐全；综合评定本工程施工质量等级为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。



合同工程完工验收鉴定书

八、结论

大唐国际高要金淘天然气热电冷联产项目取水泵站岸坡防护工程已按合同约定工程建设任务完成施工，工程建设符合施工合同、图纸、相关规范、规程要求，工程施工质量合格，工程工期及投资控制基本合理，工程档案资料基本齐全，已具备合同工程完工验收条件。现合同工程验收工作组同意本合同工程通过验收，合同工程质量等级为合格。

九、保留意见

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

详见附件



合同工程完工验收鉴定书

合同工程验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	高 伟	广东大唐国际肇庆热电有限 责任公司	法 人	高伟
副 组 长	于坤全	湖南加力电力监理咨询有限 公司	项目总监	于坤全
成 员	朱畅游	广东大唐国际肇庆热电有限 责任公司	项目负责人	朱畅游
成 员	曹晨曦	广东中灏勘察设计咨询有限 公司	项目负责人	曹晨曦
成 员	陈 甦	广东省城规建设监理有限公 司	项目总监	陈甦
成 员	刘志新	中电建振冲建设工程股份有 限公司(原北京振冲工程股份 有限公司)	项目经理	刘志新
成 员	张文涛	中电建振冲建设工程股份有 限公司(原北京振冲工程股份 有限公司)	项目技术负责 人	张文涛
成 员	区树坤	云南恩溪建设工程有限公司	项目经理	区树坤
成 员	黄永能	云南恩溪建设工程有限公司	项目技术负责 人	黄永能

八、近年内曾完成的业绩情况表

项目名称	2020 年度江门市开平市垦造水田项目（第二批）
项目所在地	江门市开平市马冈镇、龙胜镇、赤水镇
委托人名称	开平市国承交通建设投资有限公司
委托人地址	开平市长沙街道办事处幕村路 1 号 1 座三楼 302 室
委托人电话	0750-2293183
合同价格	138.0722 万元
合同签订时间	2021.5.24
监理服务期限	赤水镇沙洲（等 2 个）村：2021.7.17-2022.1.18 龙胜镇官渡等三个村：2021.7.17-2022.8.12 马冈镇上郭村：2021.7.17-2022.8.12 马冈镇乐善村：2021.7.17-2022.8.12
竣工验收时间	2022.8.12
工程质量等级、 获得何种荣誉	合格
项目描述 (项目类型、建设规模等)	2020 年度江门市开平市垦造水田项目（第二批），项目区位于马冈镇、龙胜镇、赤水镇。总建设规模为 119.5113h m ² ，主要建设内容为对现有耕地进行提质改造，包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田保护与生态环境保护保持工程等。
备注	序号四

注：1. 每张表格只填写一个项目。

2. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3. 需按招标文件评分要求提供相应证明材料并加盖投标人单位公章。

投标人：广东省城规建设监理有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：何明强（签字）

日期：2025 年 11 月 19 日

(1) 中标通知书

中标通知书

32

开平市建设工程中标通知书

开建招中字 2021 第 (08) 号

广东省城规建设监理有限公司:

开平市交通建设总公司 的 2020 年度江门市开平市垦造水田项目(第二批) 施工监理, 以公开招标方式招标, 于 2021 年 05 月 07 日 10 点 00 分在江门市公共资源交易中心开平分中心公开开标后, 已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该 2020 年度江门市开平市垦造水田项目(第二批) 施工监理的招标投标情况的书面报告工作, 现确定你单位为中标人。

中标下浮率为: 2.00 %; 中标价为: 1380722.00 元。

项目总监理工程师: 李汉坤, 注册编号: 44006447。

你单位收到中标通知书后, 在 2021 年 6 月 18 日前, 到 开平市交通建设总公司 与招标人签订合同。

招标单位(盖章):

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章):

日期: 2021 年 5 月 19 日

招标代理单位(盖章):

法定代表人或

委托代理人(签字或盖章):

日期: 2021 年 5 月 19 日

确认单位(盖章): 江门市公共资源交易中心开平分中心

负责人: (签字或盖章)

日期: 2021 年 5 月 19 日

(2) 监理合同

监理合同

21605-1
121
扫描件

2020年度江门市开平市垦造水田项目（第二批）

建设工程监理合同

合同编号：KPST2021-0505

发包人（甲方）：开平市国承交通建设投资有限公司

监理人（乙方）：广东省城规建设监理有限公司

签订日期：2021 年 5 月 24 日

监理合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：开平市国承交通建设投资有限公司

监理人（全称）：广东省城规建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：2020年度江门市开平市垦造水田项目（第二批）；
2. 工程地点：江门市开平市马冈镇、龙胜镇、赤水镇；
3. 工程规模：2020年度江门市开平市垦造水田项目（第二批），项目区位于马冈镇、龙胜镇、赤水镇。总建设规模为119.5113hm²，主要建设内容为对现有耕地进行提质改造，包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田保护与生态环境保持工程等。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 工程建设廉洁协议书

附录D 项目监理机构及监理人员

附录E 监理人拟投入本项目的通讯、办公设备一览表

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李汉坤，身份证号码：44006447 注册号：44006447。

五、签约酬金

监理合同

本项目签约合同价人民币（大写）：

投标报价下浮率： %。结算价按专用合同条款第5.3款执行。

本项目因不可抗力（诸如政策的改变、自然灾害、群众纠纷等）原因导致项目规模发生变化甚至项目取消，此风险由投标人自行承担，招标人不作任何形式的经济补偿。由此而产生工程量的变化，发包人按实际发生的工程量进行结算支付费用。

六、期限

1. 监理期限：由签订合同之日起至项目竣工验收之日止。

2. 相关服务期限：

（1）施工准备阶段：按发包人要求提前进场参与开工前准备筹划工作，包括勘察报告及设计文件（图纸、设计概预算及工程量清单、技术规范及施工方案）的审查、相关报批、节省投资措施建议等；

（2）施工阶段：从监理下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理完成之日为止；

（3）竣工结算阶段：从工程竣工验收合格到有关部门正式下达结算审核批复；

（4）工程保修阶段：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起1年。

七、双方承诺

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 发包人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021年5月24日。

2. 订立地点：广东省江门市开平市。

3. 本合同一式十二份，具有同等法律效力，双方各执六份。

发包人：开平市国承交通建设投资有限公司

（盖章）

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

住所：

邮政编码：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

签订日期：2021年5月24日

监理人：广东省城规建设监理有限公司

（盖章）

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

住所：广州市东风中路300号之一20楼北向1-10房

邮政编码：510031

开户银

账号：

电话：

传真：

电子邮

签订日期：2021年5月24日

(3) 竣工验收证书

竣工验收证书-赤水镇沙洲（等 2 个）村垦造水田项目

工程竣工验收证书

合同段	2020 年度江门市开平市垦造水田项目（第二批）勘察设计施工总承包（EPC） B 标段		
项目工程名称	2020 年度江门市开平市赤水镇沙洲（等 2 个）村垦造水田项目		
合同工期	100 日历天	合同造价	30700201.81 元
开工日期	2021 年 7 月 17 日	完工日期	2022 年 1 月 28 日
建设单位	开平市国承交通建设投资有限公司	监理单位	广东省城规建设监理有限公司
施工单位	重庆黄金建设（集团）有限公司	设计单位	广东珠荣工程设计有限公司
工程内容	土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等。沙洲（等 2 个）村垦造水田项目沙洲村规划设计建设规模：535.04 亩，实际建设规模：538.85 亩，设计新增水田面积：517.22 亩，实际新增水田面积：494.47 亩；沙洲（等 2 个）村垦造水田项目林屋村规划设计建设规模：165 亩，实际建设规模：165.91 亩，设计新增水田面积：159.51 亩，实际新增水田面积：142.58 亩。		
竣工验收时间	2023 年 1 月 18 日		
验收结论	同意通过竣工验收，验收质量为合格		
保修期	1 年	保修期截止时间	2024 年 1 月 18 日
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
(签字)	(签字)	(签字)	(签字)
			
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)

竣工验收报告-龙胜镇官渡等三个村垦造水田项目

工程竣工验收证书

合同段	2020 年度江门市开平市垦造水田项目（第二批）勘察设计施工总承包（EPC） A 标段		
项目工程名称	2020 年度开平市龙胜镇官渡等三个村垦造水田项目		
合同工期	总工期 100 日历天，其中设计 20 日历天，施工 80 日历天	工程造价	28323639.37 元
开工日期	2021 年 7 月 17 日	完工日期	2021 年 11 月 27 日
建设单位	开平市国承交通建设投资有限公司	监理单位	广东省城规建设监理有限公司
施工单位	广东中水建工有限公司	设计单位	广东河海工程咨询有限公司
工程内容	<p>1、2020 年度开平市龙胜镇官渡等三个村垦造水田项目涉及 2 个项目片区，其中官渡片区建设规模约 273.0 亩，增加水田面积约 261.6 亩；桥新、现龙片区建设规模约 288.1 亩，增加水田面积约 268.7 亩。</p> <p>2、主要工程内容：包括土地平整工程、土壤改良工程、排灌渠工程、田间道路工程、农田防护工程、泵站及输水管道安装工程。</p>		
竣工验收时间	2022 年 8 月 12 日		
验收结论	同意通过竣工验收，验收质量为合格		
保修期	1 年	保修期截止时间	2023 年 8 月 12 日
建设单位 (签字)	监理单位 (签字)	施工单位 (签字)	设计单位 (签字)
			
2022 年 8 月 15 日 (公章)	2022 年 8 月 15 日 (公章)	2022 年 8 月 15 日 (公章)	2022 年 8 月 15 日 (公章)

竣工验收报告-马冈镇乐善村垦造水田项目

工程竣工验收证书

合同段	2020 年度江门市开平市垦造水田项目（第二批）勘察设计施工总承包（EPC） A 标段		
项目工程名称	2020 年度开平市马冈镇乐善村垦造水田项目		
合同工期	总工期 100 日历天，其中设计 20 日历天，施工 80 日历天	工程造价	6316887.42 元
开工日期	2021 年 7 月 17 日	完工日期	2021 年 10 月 4 日
建设单位	开平市国承交通建设投资有限公司	监理单位	广东省城规建设监理有限公司
施工单位	广东中水建工有限公司	设计单位	广东河海工程咨询有限公司
工程内容	<p>1、2020 年度开平市马冈镇乐善村垦造水田项目建设规模约 147.6 亩，增加水田面积约 137.5 亩。</p> <p>2、主要工程内容：包括土地平整工程、土壤改良工程、排灌渠工程、田间道路工程、农田防护工程等。</p>		
竣工验收时间	2022 年 8 月 15 日		
验收结论	同意通过竣工验收，验收质量为合格		
保修期	1 年	保修期截止时间	2023 年 8 月 12 日
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)	(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)	(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)	(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)

竣工验收报告-马冈镇上郭村垦造水田项目(第二批)

工程竣工验收证书

合同段	2020 年度江门市开平市垦造水田项目(第二批)勘察设计施工总承包(EPC) A 标段		
项目工程名称	2020 年度开平市马冈镇上郭村垦造水田项目(第二批)		
合同工期	总工期 100 日历天,其中设计 20 日历天,施工 80 日历天	工程造价	8582315.97 元
开工日期	2021 年 7 月 17 日	完工日期	2021 年 12 月 18 日
建设单位	开平市国承交通建设投资有限公司	监理单位	广东省城规建设监理有限公司
施工单位	广东中水建工有限公司	设计单位	广东河海工程咨询有限公司
工程内容	1、2020 年度开平市马冈镇上郭村垦造水田项目(第二批)建设规模约 230.4 亩,增加水田面积约 213.8 亩; 2、主要工程内容:包括土地平整工程、土壤改良工程、排灌渠工程、田间道路工程、农田防护工程等。		
竣工验收时间	2022 年 8 月 12 日		
验收结论	同意通过竣工验收,验收质量为合格		
保修期	1 年	保修期截止时间	2023 年 8 月 12 日
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)	(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)	(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)	(签字)  2022 年 8 月 15 日 (公章)

九、企业信誉及荣誉证明材料表

信誉及荣誉内容	证明材料	投标人具备的条件或说明
<p>项目获奖情况： 投标人自 2022 年 1 月 1 日至今承接过的监理工程项目：获得过国家级奖项的每项得 3 分，获得过省级奖项的每项得 2 分，市级奖项的每项得 1 分。 注：本项最高得 8 分。提供获奖证书扫描件，时间以获奖证书发证时间为准。同一项目获奖以最高级别为准，不重复计算得分。获奖证书若为行业协会颁发的，则提供该行业协会须在国家民政部门社会组织网（网址：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxw/newList）注册登记且可查，并提供网页查询截图，否则不得分。</p>	<p>省级奖项6项： 1、2024年第十六届广东钢结构金奖“粤钢奖”（施工类）（项目名称：顺德农商银行大厦）及国家民政部门社会组织网查询截图； 2、2024年第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖（项目名称：东城多尼斯办公大楼及生产性用房项目1号厂房、2号研发楼、3号研发楼、4号地下室）及国家民政部门社会组织网查询截图； 3、2022年广东省建设工程优质结构奖（项目名称：鼎泰高科集团华南总部项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍楼、4号门卫室、5号地下室）及国家民政部门社会组织网查询截图； 4、2022年广东省建设工程优质奖（项目名称：前进村委办公和村民健身、文娱综合大楼）及国家民政部门社会组织网查询截图； 5、2022年度广东省市政优良样板工程（项目名称：吴川市旅游基础设施工程项目（EPC）工程总承包-江心岛生态公园建设工程）及国家民政部门社会组织网查询截图； 6、2022年度广东省市政优良样板工程（项目名称：金唐东路提升改造工程）及国家民政部门社会组织网查询截图。</p>	<p>自 2022 年 1 月 1 日至今承接过的监理工程项目：获得过省级奖项 6 项。</p>
<p>企业信誉： 投标人（含最近评审年度 2024 年度）获得过“纳税信</p>	<p>1、2019年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图； 2、2020年A级纳税人荣誉证书及国</p>	<p>我司连续6年（2019年-2024年）获得过“纳</p>

<p>用 A 级纳税人” 称号情况：</p> <p>（1）连续获得 5 个年度以上的，得 5 分；</p> <p>（2）连续获得 4-5 个年度的，得 3 分；</p> <p>（3）连续获得 2-3 个年度的，得 1 分；</p> <p>不具备以上条件的不得分。</p> <p>注：本项最高得 5 分。须提供企业纳税信用等级证明材料（或证书）彩色扫描件及国家税务总局（或省级电子税务局）网上查询截图彩色扫描件，否则不得分。</p>	<p>家税务总局网上查询截图；</p> <p>3、2021年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图；</p> <p>4、2022年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图；</p> <p>5、2023年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图；</p> <p>6、2024年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图；</p>	<p>税信用A级纳税人” 称号。</p>
<p>管理体系认证：</p> <p>投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、诚信管理体系认证、社会责任体系认证、履约能力评价认证、知识产权管理体系认证并在有效期内，得 6 分，缺少一项扣 2 分。</p> <p>注：本项最高得 6 分。须提供有效期内的体系认证证书扫描件，及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）网页查询截图，未提供不得分。</p>	<p>1、质量管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图；</p> <p>2、环境管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图；</p> <p>3、职业健康安全管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图；</p> <p>4、信息安全管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图；</p> <p>5、诚信管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图；</p> <p>6、社会责任体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图；</p> <p>7、履约能力评价认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图；</p> <p>8、知识产权管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图。</p>	<p>我司具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、诚信管理体系认证、社会责任体系认证、履约能力评价认证、知识产权管理体系认证并在有效期内。</p>

<p>企业荣誉:</p> <p>2022 年 1 月 1 日至今投标人获得过行政主管部门或行业协会或学会颁发的工程类科学技术奖的情况: 获得省级或以上奖项的每项得 1 分; 获得市级奖项的每项得 0.5 分。</p> <p>注: 本项最高得 7 分。需提供有效获奖证明材料扫描件, 时间以获奖材料时间为准。获奖证书若为行业协会或学会颁发的, 则提供该行业协会或学会须在国家民政部门社会组织网(网址: https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList) 注册登记且可查, 并提供网页查询截图, 否则不得分。</p>	<p>2022 年 1 月 1 日至今学会颁发的工程类科学技术奖省级奖项 7 项及该学会须在国家民政部门社会组织网查询截图。</p>	<p>我司提供了 7 个省级工程类科学技术奖。</p>
--	---	-----------------------------

注: 本表后附与商务评分有关的企业信誉荣誉证明材料扫描件(如果有), 均须加盖投标人公章, 否则不予计分。


投标人: 广东省城规建设监理有限公司(盖章)

日期: 2025 年 11 月 19 日

(一) 项目获奖情况

1、2024年第十六届广东钢结构金奖“粤钢奖”（施工类）

获奖证书



中国社会组织政务服务平台截图



2、2024年第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

获奖证书



中国社会组织政务服务平台截图



3、2022年广东省建设工程优质结构奖

获奖证书

广东省建设工程优质结构奖证书

广东省城规建设监理有限公司监理的
鼎泰高科集团华南总部项目1号厂房、2号厂房、工程评定为
3号宿舍楼、4号门卫室、5号地下室
二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）465C号

二〇二三年一月十六日

中国社会组织政务服务平台截图

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

广东省建筑业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K 法定代表人: 梁剑明 成立时间: 1989-06-30

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03633783K	社会组织名称	广东省建筑业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2023-06-14至2027-06-13	登记管理机关	广东省民政厅		
法定代表人	梁剑明	成立登记日期	1989-06-30	注册资金	5万元
业务范围	调查研究, 交流经验, 咨询服务, 人才培训。				
住所	广州市越秀北路222号越秀大厦八楼				

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网 慈善中国 政府网站 找错

4、2022年广东省建设工程优质奖

获奖证书

广东省建设工程优质奖证书

广东省城规建设监理有限公司监理的
前进村委办公和村民健身、文娱综合大楼工程评定为
二〇二二年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字(2022)056C号

二〇二二年六月二十七日

中国社会组织政务服务平台截图

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

广东省建筑业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K 法定代表人: 梁剑明 成立时间: 1989-06-30

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03633783K	社会组织名称	广东省建筑业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2023-06-14至2027-06-13	登记管理机关	广东省民政厅		
法定代表人	梁剑明	成立登记日期	1989-06-30	注册资金	5万元
业务范围	调查研究, 交流经验, 咨询服务, 人才培训。				
住所	广州市越秀北路222号越秀大厦八楼				

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号


中国政府网
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站
找错

5、2022年度广东省市政优良样板工程

获奖证书



中国社会组织政务服务平台截图

中国社会组织政务服务平台

广东省市政行业协会

统一社会信用代码: 51440000C03635359T | 法定代表人: 段木子 | 成立时间: 1989-06-19

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03635359T	社会组织名称	广东省市政行业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2024-11-14至2028-11-13	登记管理机关	广东省民政厅
法定代表人	段木子	成立登记日期	1989-06-19
业务范围	调查研究、经验交流、人员培训、编辑刊物、参与制定和修订行业标准。		
住所	广州市天河区北路618号广东社会科学中心A座1203-1206		

注册资金: 5万元

网站声明: 按照“一放一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。

主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案编号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站
找错

6、2022年度广东省市政优良样板工程

获奖证书



中国社会组织政务服务平台截图



(二) 企业信誉

1、2019年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图

2019 年 A 级纳税人称号

证书编号: A 44012019008743

纳税信用 A 级荣誉证书

广东省城规建设监理有限公司:

经国家税务总局广州市税务局 评定为 2019 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关(盖章): 

出具时间: 2020年03月06日

备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。





2、2020年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图

2020 年 A 级纳税人称号

证书编号: A 44012020015125

纳税信用 A 级荣誉证书

广东省城规建设监理有限公司:

经国家税务总局广州市税务局 评定为 2020 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关 (盖章): 

出具时间: 2021年05月12日

备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。





国家税务总局广东省税务局
Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration



请输入关键词 搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页
信息公开
新闻动态
政策文件
纳税服务
互动交流

● 首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

91440000231125345W

请输入纳税人名称:

广东省城规建设监理有限公司

评价年度:

2020年度 ▼

提交 重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440104231125345	广东省城规建设监理有限公司	2020

共1条 1页 1/1 | 转到 页 确定

3、2021年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图

2021 年 A 级纳税人称号

证书编号: A 44012021029047



纳税信用 A 级荣誉证书

广东省城规建设监理有限公司:

经国家税务总局广州市税务局 评定为 2021 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关(盖章): 

出具时间: 2022年08月11日

备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。



国家税务总局广东省税务局
Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

 抖音
  手机端
  微博
  微信

请输入关键词 Q 搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

[首页](#) | [信息公开](#) | [新闻动态](#) | [政策文件](#) | [纳税服务](#) | [互动交流](#)

● 首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

91440000231125345W

请输入纳税人名称:

广东省城规建设监理有限公司

评价年度:

2021年度 ▼

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440104231125345	广东省城规建设监理有限公司	2021

共1条 1页 1/1 | 转到 页 确定



4、2022年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图

2022 年 A 级纳税人称号

证书编号: A44012022015022



纳税信用 A 级荣誉证书

广东省城规建设监理有限公司:

经 评 定 为 2022 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关 (盖章): 

出具时间: 2023年05月04日

备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机端 微博 微信

请输入关键词 搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页 信息公开 新闻动态 政策文件 纳税服务 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 91440000231125345W 请输入纳税人名称: 广东省城规建设监理有限公司 评价年度: 2022年度 提交 重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440104231125345	广东省城规建设监理有限公司	2022

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

5、2023年A级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图

2023 年 A 级纳税人称号

证书编号: A44012023015649



纳税信用 A 级荣誉证书

广东省城规建设监理有限公司:

经评定为 2023 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关(盖章):

出具时间: 2024年05月11日

备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

请输入关键词

搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

请输入纳税人名称:

评价年度:

91440000231125345W

广东省城规建设监理有限公司

2023年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440104231125345	广东省城规建设监理有限公司	2023

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

 广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD

144

6、2024 年 A 级纳税人荣誉证书及国家税务总局网上查询截图

2024 年 A 级纳税人称号截图

证书编号: A44012024005713



纳税信用 A 级荣誉证书

广东省城规建设监理有限公司:

经 评 定 为 2024 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关（盖章）:

出具时间: 2025年07月15日

备注: 本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

简体 | 繁体 | 无障碍浏览

国家税务总局 | 广东省人民政府

 **国家税务总局广东省税务局**
Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

请输入关键词

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页 | 信息公开 | 新闻动态 | 政策文件 | 纳税服务 | 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 91440000231125345W 请输入纳税人名称: 广东省城规建设监理有限公司 评价年度: 2024年度

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440104231125345	广东省城规建设监理有限公司	2024

共1条 1页 1/1 | 转到 页 确定

(三) 管理体系认证

1、质量管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图



2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 0350325Q30030R1M

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2025-01-16

• 证书到期日期 2028-01-15

• 初次获证日期 2022-01-21

• 信息上报日期 2025-01-16

• 监督次数 0

• 再认证次数 1

• 认证项目 质量管理体系认证 (ISO9001)

• 认证依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》

• 认证覆盖的业务范围 全过程工程咨询服务、工程造价咨询服务、工程项目管理服务、工程代建、工程招标代理服务、政府采购代理服务；资质范围内的工程监理服务（房屋建筑工程监
理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、水利工程建设监理、电力工程监理、建设项目工程环境监理、文物保护工程监理、化工石油工程监理）（涉及场所：广
东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层）

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识 CNAS

• 证书附件下载

• 换证日期 2025-01-16

打印

获证组织基本信息

• 组织名称 广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440000231125345W

• 所在国别地区 中国 广东省

• 本证书体系覆盖人数 275

• 组织地址 广州市白云区黄石东路484号二楼，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层

发证机构信息

• 机构名称 兴原认证中心有限公司

• 机构批准号 CNCA-R-2002-035

• 有效期 2030-12-10

• 机构状态 有效

• 网址 www.xqcc.com.cn

• 地址 上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室

• 业务范围 产品认证

木材和木制品；纸张、纸和纸制品，印刷品

化工类产品

建材产品

家具；其他未分类产品

金属材料及金属制品

机械设备及零部件

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期：2025-01-16；	2025-01-07 -- 2025-01-10	张强（2024-N1QMS-5101598，其他，再认证二阶段） 庄翰（2022-N1QMS-2233978，审核员，再认证二阶段） 谢倩静（2023-N1QMS-4087624，审核员，再认证二阶段）	2025-01-16	



国家认证委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicejw@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站



找错



在线客服



广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD

147

2、环境管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图



2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可公共服务平台

认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 0350325E20017R1M

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2025-01-16

• 证书到期日期 2028-01-15

• 初次获证日期 2022-01-21

• 信息上报日期 2025-01-16

• 监督次数 0

• 再认证次数 1

• 认证项目 环境管理体系认证

• 认证依据 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》

• 认证覆盖的业务范围 全过程工程咨询服务、工程造价咨询服务、工程项目管理服务、工程代建、工程招标代理服务、政府采购代理服务；资质范围内的工程监理服务（房屋建筑工程监
理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、水利工程建设监理、电力工程监理、建设项目工程环境监理、文物保护工程监理、化工石油工程监理）（涉及场所：广
东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层）

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识 CNAS

• 证书附件下载

• 换证日期 2025-01-16

打印

获证组织基本信息

• 组织名称 广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440000231125345W

• 所在国别地区 中国 广东省

• 本证书体系覆盖人数 275

• 组织地址 广州市白云区黄石东路484号二楼，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层

发证机构信息

• 机构名称 兴原认证中心有限公司

• 机构批准号 CNCA-R-2002-035

• 有效期 2030-12-10

• 机构状态 有效

• 网址 www.xqcc.com.cn

• 地址 上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室

• 业务范围 产品认证
木材和木制品；纸张、纸和纸制品，印刷品
化工产品
建材产品
家具；其他未分类产品
金属材料及金属制品
机械设备及零部件

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期：2025-01-16；	2025-01-07 -- 2025-01-10	张强（2023-N1EMS-5101598，其他，再认证二阶段） 庄翰（2022-N1EMS-2233978，审核员，再认证二阶段） 谢倩静（2024-N1EMS-4087624，审核员，再认证二阶段）	2025-01-16	



国家认证委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站
找错

在线客服



广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD

149

3、职业健康安全管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图



2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可公共服务平台 

首页

认证结果

从业机构

从业人员

认证规则

数据统计

检验检测

科技标准

政府采购信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号

0350325S30015R1M

• 证书状态

有效

• 颁证日期

2025-01-16

• 证书到期日期

2028-01-15

• 初次获证日期

2022-01-21

• 信息上报日期

2025-01-16

• 监督次数

0

• 再认证次数

1

• 认证项目

中国职业健康安全管理体系认证

• 认证依据

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

• 认证覆盖的业务范围

全过程工程咨询服务、工程造价咨询服务、工程项目管理服务、工程代建、工程招标代理服务、政府采购代理服务；资质范围内的工程监理服务（房屋建筑工程监
理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、水利工程建设监理、电力工程监理、建设项目工程环境监理、文物保护工程监理、化工石油工程监理）（涉及场所：广
东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层）

• 是否覆盖多场所

否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识

CNAS

• 证书附件下载



• 换证日期

2025-01-16

获证组织基本信息

• 组织名称

广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码

91440000231125345W

• 所在国别地区

中国 广东省

• 本证书体系覆盖人数

275

• 组织地址

广州市白云区黄石东路484号二楼，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层

发证机构信息

• 机构名称

兴原认证中心有限公司

• 机构批准号

CNCA-R-2002-035

• 有效期

2030-12-10

• 机构状态

有效

• 网址

www.xqcc.com.cn

• 地址

上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室

• 业务范围

产品认证
木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品
化工类产品
建材产品
家具；其他未分类产品
金属材料及金属制品
机械设备及零部件

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期：2025-01-16；	2025-01-07 -- 2025-01-10	张强（2023-N10HSMS-4101598，其他，再认证二阶段） 庄翰（2022-N10HSMS-2233978，审核员，再认证二阶段） 谢倩静（2024-N10HSMS-4087624，审核员，再认证二阶段）	2025-01-16	



国家认证监督微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站
找错

在线客服



广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD

151

4、信息安全管理体系统认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图



2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台



首页

认证结果

从业机构

从业人员

认证规则

数据统计

检验检测

科技标准

政府采购信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 00224IS0463R1M

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2024-10-14

• 证书到期日期 2027-10-25

• 初次获证日期 2021-10-26

• 信息上报日期 2025-10-24

• 监督次数 1

• 再认证次数 1

• 认证项目 信息安全管理体系认证

• 认证依据 ISO/IEC 27001:2022

• 认证覆盖的业务范围 资质范围内的工程监理、工程代建、全过程工程咨询、工程项目管理、工程招标代理、政府采购代理、工程造价咨询服务相关的信息安全管理活动 适用性声明 B/O

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识 CNAS

• 证书附件下载

• 换证日期 2025-10-20

打印

获证组织基本信息

• 组织名称 广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440000231125345W

• 所在国别地区 中国 广东省

• 本证书体系覆盖人数 200

• 组织地址 注册地址：广东省广州市白云区黄石东路484号二楼；通讯地址：广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层；认证地址：广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层

发证机构信息

• 机构名称 方圆标志认证集团有限公司

• 机构批准号 CNCA-R-2002-002

• 有效期 2030-12-10

• 机构状态 有效

• 网址 www.cqma.com.cn

• 地址 增光路33号

• 业务范围 产品认证

农林（牧）渔；中药

矿和矿物；电力、可燃气体和水

加工食品、饮料和烟草

纺织品、服装和皮革制品

木材和木制品；纸张、纸和纸制品；印刷品

化工类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
2	监督审核	审核之后做出如下变更： 变更内容：扩大业务范围； 变更日期：2025-10-20； 换证日期：2025-10-20；	2025-09-30 -- 2025-09-30	黎志伟（2025-N1ISMS-3089063，审核员，监督审核） 林志文（2023-N1ISMS-1233418，审核员，监督审核） 万福（2023-N1ISMS-2255176，审核员，监督审核） 邹水洋（2024-N1ISMS-3237286，审核员，监督审核）	2025-10-24	
1	再认证审核	换证日期：2024-10-14；	2024-09-18 -- 2024-09-19	黎志伟（2022-N1ISMS-2089063，审核员，再认证二阶段） 邹水洋（2021-N1ISMS-2237286，审核员，再认证二阶段） 林志文（2023-N1ISMS-1233418，审核员，再认证二阶段）	2024-10-18	



国家认证监督微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：北京中网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站 找错



在线客服



广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD


153

5、诚信管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图



2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容模式）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可公共服务平台

认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 0350125EI20031R1M

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2025-09-16

• 证书到期日期 2028-09-15

• 初次获证日期 2022-10-13

• 信息上报日期 2025-09-22

• 监督次数 0

• 再认证次数 1

• 认证项目 所有未列明的其他管理体系认证

• 认证依据 GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

• 认证覆盖的业务范围 与“全过程工程咨询服务、工程项目管理服务、工程代建、工程招标代理服务、政府采购代理服务；资质范围内的工程监理服务（房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、水利工程建设监理、化工石油工程监理、电力工程监理、建设项目工程环境监理、文物保护工程监理）、工程造价咨询服务”相关的诚信管理活动（涉及场所：广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层）

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识 其他

• 证书附件下载

• 换证日期 2025-09-16

获证组织基本信息

• 组织名称 广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440000231125345W

• 所在国别地区 中国 广东省

• 组织地址 广州市白云区黄石东路484号二楼，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层

• 本证书体系覆盖人数 175

发证机构信息

• 机构名称 兴原认证中心有限公司

• 机构批准号 CNCA-R-2002-035

• 有效期 2030-12-10

• 机构状态 有效

• 网址 www.xqcc.com.cn

• 地址 上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室

• 业务范围 产品认证

木材和木制品；纸张、纸和纸制品，印刷品

化工类产品

建材产品


家具；其他未分类产品

金属材料及金属制品

机械设备及零部件

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期：2025-09-16；	2025-09-02 -- 2025-09-04	肖汤烽（XQCC-EI-2586，审核员，再认证二阶段）	2025-09-22	




国家认证委微信


版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn


京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站 找错



在线客服



广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD


155

6、社会责任体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图




2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可公共服务平台 

首页

认证结果

从业机构

从业人员

认证规则

数据统计

检验检测

科技标准

政采信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 0350125SA20026R1M

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2025-09-16

• 证书到期日期 2028-09-15

• 初次获证日期 2022-10-13

• 信息上报日期 2025-09-22

• 监督次数 0

• 再认证次数 1

• 认证项目 企业社会责任管理体系认证

• 认证依据 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

• 认证覆盖的业务范围 与“全过程工程咨询服务、工程项目管理服务、工程代建、工程招标代理服务、政府采购代理服务；资质范围内的工程监理服务（房屋建筑工程监理、市政公用工程
监理、机电安装工程监理、水利工程建设监理、化工石油工程监理、电力工程监理、建设项目工程环境监理、文物保护工程监理）、工程造价咨询服务”相关的社会责
任管理活动（涉及场所：广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层）


• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识 其他

• 证书附件下载

• 换证日期 2025-09-16



获证组织基本信息

• 组织名称 广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440000231125345W

• 所在国别地区 中国 广东省

• 本证书体系覆盖人数 175

• 组织地址 广州市白云区黄石东路484号二楼，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层，广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层

发证机构信息

• 机构名称 兴原认证中心有限公司

• 机构批准号 CNCA-R-2002-035

• 有效期 2030-12-10

• 机构状态 有效

• 网址 www.xqcc.com.cn

• 地址 上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室

• 业务范围 产品认证

木材和木制品；纸张、纸和纸制品，印刷品

化工类产品

建材产品


家具；其他未分类产品

金属材料及金属制品

机械设备及零部件


证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期：2025-09-16；	2025-09-02 -- 2025-09-04	杨少雄（XQCC-SAMS-5562，审核员，再认证二阶段）	2025-09-22	




国家认证委微信


版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站
找错



在线客服

 广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD

157

7、履约能力评价认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图



履约能力评价认证证书

证书编号: CCBA25F017004R0M

兹 证 明

广东省城规建设监理有限公司

统一社会信用代码: 91440000231125345W

注册地址: 广州市白云区黄石东路484号二楼

审核地址: 广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔六层

经评审, 组织的履约能力达到

GB/T 31863-2015《企业质量信用评价指标》、

GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求

AAAAA

证书覆盖范围:

全过程工程咨询服务、工程造价咨询服务、工程项目管理服务、工程代建、
工程招标代理服务、政府采购代理服务; 资质范围内的工程监理服务所涉及
的企业履约服务活动 (AAAAA)

发证日期: 2025年04月29日 有效期至: 2028年04月28日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn或扫描下方二维码查询

第一次监督

第二次监督

中粤湾区检测认证(广东)有限公司

地址: 广州市南沙区海裕三街1号1606房

电话: 020-39011243

证书专用章

签发人: 



2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 CCBA25F017004R0M

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2025-04-29

• 证书到期日期 2028-04-28

• 初次获证日期 2025-04-29

• 信息上报日期 2025-04-29

• 监督次数 0

• 再认证次数 0

• 认证项目 所有未列明的其他管理体系认证

• 认证依据 GB/T 31863-2015、GB/T 19001-2016

• 认证覆盖的业务范围 全过程工程咨询服务、工程造价咨询服务、工程项目管理服务、工程代建、工程招标代理服务、政府采购代理服务；资质范围内的工程监理服务所涉及的企业履约服务活动（AAAAA）

• 是否覆盖多场所 是

• 认证覆盖的场所名称及地址 广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔六层

• 证书使用的认可标识

• 证书附件 下载 广东省城规建设监理有限公司-F017证书中文-多场所.pdf

获证组织基本信息

• 组织名称 广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440000231125345W

• 所在国别地区 中国 广东省

• 本证书体系覆盖人数 82

• 组织地址 广州市白云区黄石东路484号二楼；广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔六层；广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔六层；

发证机构信息

• 机构名称 中审湾区检测认证（广东）有限公司

• 机构批准号 CNCA-R-2020-696

• 有效期 2026-09-18

• 机构状态 有效

• 网址 http://isozhongjian.com

• 地址 海裕三街1号1606房

• 业务范围 服务认证

无形资产和土地服务(告知承诺)

建筑工程和建筑物服务(告知承诺)

批发业和零售业服务(告知承诺)

住宿服务；食品和饮料服务(告知承诺)

邮政和递送服务(告知承诺)

金融中介、保险和辅助服务(告知承诺)

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	初次审核		2025-04-27 -- 2025-04-27	王家亮 (2024-N1QMS-1370412, 审核员, 初审二阶段) 张妙珍 (2023-N1AMS-1441128, 审核员, 初审二阶段)	2025-04-29	



国家认证委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站
找错



在线客服

 广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD

159

8、知识产权管理体系认证证书及在全国认证认可信息公共服务平台截图



2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理-投标文件

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 00224IPMS0290R1M

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2024-10-11

• 证书到期日期 2027-10-13

• 初次获证日期 2021-10-14

• 信息上报日期 2025-10-27

• 监督次数 1

• 再认证次数 1

• 认证项目 企业知识产权管理体系认证

• 认证依据 GB/T 29490-2023

• 认证覆盖的业务范围 全过程工程咨询、工程项目管理、工程监理、工程代建、工程招标代理、政府采购代理、工程造价咨询服务所涉及的知识产权合规管理

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识 CNAS

• 证书附件下载 

• 换证日期 2025-10-24

获证组织基本信息

• 组织名称 广东省城规建设监理有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440000231125345W

• 所在国别地区 中国 广东省

• 本证书体系覆盖人数 200

• 组织地址 注册地址：广东省广州市白云区黄石东路484号二楼；通讯地址：广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层；认证地址：广东省广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔第6层整层

发证机构信息

• 机构名称 方圆标志认证集团有限公司

• 机构批准号 CNCA-R-2002-002

• 有效期 2030-12-10

• 机构状态 有效

• 网址 www.cqim.com.cn

• 地址 增光路33号

• 业务范围 产品认证

农林（牧）渔：中药

矿和矿物；电力、可燃气体和水

加工食品、饮料和烟草

纺织品、服装和皮革制品

木材和木制品；纸张、纸和纸制品；印刷品

化工类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
2	监督审核	审核之后做出如下变更： 变更内容：扩大业务范围； 变更日期：2025-10-24； 换证日期：2025-10-24；	2025-09-29 -- 2025-09-30	黎路（2024-N1IPMS-3239773，审核员，监督审核）	2025-10-27	
1	再认证审核	换证日期：2024-10-11；	2024-09-23 -- 2024-09-25	黎路（2024-N1IPMS-3239773，审核员，再认证二阶段）	2024-10-14	



国家认证资质微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站 找错

在线客服



广东省城规建设监理有限公司
GUANGDONGSHENG CHENG GUI JIAN SHE JIAN LI CO.,LTD

161

(四) 企业荣誉

1、广东省土木建筑学会科学技术奖一等奖：建筑节能与绿色建筑工程检测和验收关键技术研发及应用



2、广东省土木建筑学会科学技术奖二等奖：基于物联网技术的大型公共建筑节能运行管理系统研究及应用示范



3、广东省土木建筑学会科学技术奖三等奖：高层建筑大面积单元式玻璃幕墙板块施工关键技术



4、广东省土木建筑学会科学技术奖三等奖：基于BIM及物联网技术的智能工程监理系统开发与应用



5、广东省土木建筑学会科学技术奖三等奖：空间双面曲线清水混凝土结构施工技术



6、广东省土木建筑学会科学技术奖三等奖：清水混凝土施工质量控制与数字监测成套技术研究与应用



7、广东省土木建筑学会科学技术奖三等奖：智慧监理无人机巡检与安全监控成套技术研究与应用



8、国家民政部门社会组织网查询截图



十、监理大纲

根据招标文件技术部分评分标准要求自行编写，格式自定。

监理工程概况

分项	分项内容
工程名称	2023 年度茂名市电白区补充耕地项目监理
招标项目实施 (交货) 地点	茂名市电白区
招标范围及规模	项目估算总投资 14880 万元，概算建安费为 7037.123302 万元，项目建设总面积 3000.00 亩，土地权属分别为岭门镇鹿岭村、山河村、清湖村；林头镇尖角山村、石民村、章班村；沙琅镇甘村村、水心村、堂砥村、坡富村、河口村；那霍镇新塘村、长石村、谢观村；观珠镇石湾村、五一村、木垌村；霞洞镇大村村、甘村村、军屯村；黄岭镇大村村、石陂村；望夫镇花山村；树仔镇文峰村。
工程概算/建筑 安装工程费	项目估算总投资 14880 万元，概算建安费为 7037.123302 万元
招标内容	项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。
监理服务期	计划施工工期：365 日历天。（自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止）
投标有效期	递交投标文件截止时间之日起 90 天内。
监理质量要求	质量须达到国家、省、市有关工程质量验收标准合格以上。
技术标准	按招标文件要求