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1、 [bookmark: _Toc27670]招标项目名称
芳村花园消防设施设备维修更换项目设计施工总承包
2、 项目估算费用、资金来源及发包人
根据项目立项请示，工程设计费和建安工程费估算金额约641.92万元。
资金来源：芳村花园单位住房维修基金
发包人：广州珠江住房租赁发展投资有限公司
3、 项目概述
芳村花园小区位于广州市荔湾区龙溪大道，住宅楼及配套建筑共21栋，总建筑面积约41.68万平方米。根据广州市怡康物业管理有限公司和芳村花园物业管理委员会反映，芳村花园小区配套的消防设施设备投入使用已达20年之久，老化破损严重，存在极大的安全隐患。属地消防部门检查发现小区消防设备设施存在以下问题需要整改：小区部分应急灯、疏散指示灯、消防水带、消防门、弱电房门需按要求整改；小区多个常闭式防火门损坏、常开；室内消火栓把手损坏；楼层缺少灭火器。根据该小区消防维保单位报告，芳村花园现消防设施设备处于损坏或严重老化状况，消防喷淋、消火栓系统无法远程联动启动，大量消防设施设备需更换。芳村花园小区物业管理单位为广州市怡康物业管理有限公司。
4、 标段划分及各标段招标内容、规模及要求等：
（1） 标段划分：本工程划分为1个标段，本项目接受联合体投标。
（2） [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]招标内容、规模：
1.招标内容包含设计阶段及施工阶段两部分。
1.1设计阶段包括（包括但不限于如下内容）：
1.1.1设计任务内容：组织进行设计现场查勘：根据物业公司提供的消防维保记录及竣工图纸，开展现场设计查勘工作，对火灾报警系统和联动控制系统、消防供水与消火栓系统、防烟排烟与安全疏散系统、气体灭火系统、消防防火门的维修或更换、设备设施的完好程度进行摸查复核，并形成设计勘察记录；
1.1.2设计服务
设计人的服务应符合国际通用的ISO9000质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。设计人应及时地提供服务，满足发包人要求。
(1)报审报建服务
①设计人应在设计过程各阶段按照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并办理报审报建工作，直至完成所有审批手续。
②设计人应提交报审报建资料要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。
（2）施工阶段的驻场设计及现场服务
①为便于发包人与设计人及时沟通及协调，以保证设计人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，设计人应按发包人需求派出驻场设计代表常驻施工现场办公直到工程竣工验收，主要负责现场设计联络工作。
②根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。
③参加各类隐蔽工程验收和工程竣工验收，并根据有关规定出具隐蔽工程验收和工程竣工验收意见。
（3）工程结算配合服务
①设计人应根据发包人指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方组织的本合同工程设计人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料，确保其有效性、准确性及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。
②设计人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。
③设计人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。1.1.3设计成果要求：（1）根据设计现场查勘情况，结合原竣工图设计标准，重新设计火灾报警系统和联动控制系统、消防供水与消火栓系统、防烟排烟与安全疏散系统、气体灭火系统、消防防火门的维修或更换的施工图；（2）根据现场实际需要而做的二次深化设计及相关的工艺设计；（3）配合第三方审图单位进行图审复核及结合图审意见进行修改，完成图审后出具纸质及电子版施工蓝图，其中纸质施工蓝图一式六份，电子版施工蓝图两份（包含一份CAD版本及一份PDF版本）；（4）出具符合现场实际需求，能指导实际施工的图纸；（5）根据现场施工的需要，到施工现场跟踪设计方案的落实并根据实际修改设计方案等；（6）设计成果提交时间，局部或小修改应在提出后的两个工作日内提交，大修改或调整应在五个工作日内提交‌。
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（1）设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸、造价文件及其电子版本，提交的时间及份数如下:
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	纸质文件份数
	备注

	1
	现场查勘并形成初步查勘报告
	开工后2天内
	6
	含电子版（PDF及DWG格式CAD）2份

	2
	方案设计成果
	完成现场查勘后2天内
	6
	含电子版（PDF及DWG格式CAD）2份

	3
	施工图设计
	完成现场查勘后8天内
	6
	含电子版（PDF及DWG格式CAD）2份

	4
	审图机构审查施工图
	出具施工图设计后8天内
	2
	含电子版（PDF及DWG格式CAD）2份


	5
	
正式出图
	
施工图审查通过后2天内

	
6

	含电子版（PDF及DWG格式CAD）2份


	6
	竣工图（施工方编制，设计人审核，最后由施工方出具）
	施工方提交，且经设计人审核无误后5天内。
	6
	含电子版（PDF及DWG格式CAD）2份


	上述设计成果应包括第1.2.1条涵盖的所有系统所有阶段的设计图纸和文件。


备注：①提交日期按发包人与设计人确定的时间节点提交。因发包人原因（如未及时确定环评单位、未缴纳卫生学预评价费用等）影响报审报批时间的，相应时间节点顺延。
②设计人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：
Ⅰ.文字资料应当使用Microsoft Word 及Excel软件。
Ⅱ.图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。
Ⅲ.提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。
Ⅳ.项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。
③设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。
④设计图纸含总设计说明以及必要的设计资料和设计计算书等附件。
⑤设计人应按发包人制定的项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。
⑥设计人须向发包人提交设计查勘报告，原图6份、相应的电子设计文件及文档 2份（刻制成光盘）；提交设计施工图纸6份、设计计算书2份、相应的电子设计文件及文档2份（刻制成光盘）。
⑦合同双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。
⑧设计人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。
⑨设计人将设计文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。
⑩设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。
⑪本合同生效之日起至竣工验收合格后满 2 年为止为服务期限（工程质量缺陷保修期）。在工程缺陷保修期内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包人不额外支付费用。

1.2施工阶段（包括但不限于如下内容）：
1.2.1火灾报警系统和联动控制系统、消防供水与消火栓系统、防烟排烟与安全疏散系统、气体灭火系统、消防防火门的维修或更换。（具体要求详见消防器材采购清单及技术要求表格）。
1.2.2按经审核后的图纸开展施工方案编制和报建报审，施工作业，施工过程中的图纸深化设计，施工过程中的工程量复核，设备材料的采购，送第三方检验检测、调试、调测、试运行、保修等工作。
2.验收阶段包括：完工后提供第三方检测合格报告并应达到广东省消防安全委员会办公室关于《全省火灾隐患重点地区整治工作验收标准》的要求，按要求办理报验、竣工备案、验收工作等。
3.结算阶段包括：全过程资料收集汇总、并装订成册，分类归档，按要求出具竣工图及完成结算资料文件等。
4.如国家、省、市有关规定对管理要求有调整，服务单位按规定进行相应调整。
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5.1工程成果文件：
工程成果文件应按原竣工设计文件的相关的工程技术规范、规定及标准，以及同期广东省、广州市有关的地方性法规、相关的工程技术规范、规定及标准等要求编制，并满足项目设计要求。
5.2方案设计成果文件：
方案设计成果文件应为发包人最终确定方案的设计文件，文件的内容应按照发包人的要求、有权审核部门的审批意见、建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）方案设计阶段规定的要求进行编制，应包括但不限于以下成果文件：
5.2.1封面（写明方案的名称、方案编制单位、编制时间）；
5.2.2扉页（方案编制单位行政及技术负责人、具体编制总负责人签认名单）；
5.2.3方案设计文件目录；
5.2.4方案设计说明书、设计图纸、结构及主要设备选型等；
5.2.5方案设计图纸（A3规格图）；
5.2.6小区俯瞰图；
以上工作内容所涉及费用均应包含在投标报价中，如该项目的招标内容最终以图纸的批复及发包人选定方案为准，发包人有权根据批复意见进行调整，承包人应无条件予以支持。
（三）工程计价
建安工程费计价方式采用工程量清单计价，工程量按实计算，清单综合单价包干、施工措施费合价包干。
设计费计价方式采用合同总价包干。
（四）承包方式范围与责任
本工程采用设计施工总承包方式，承包人（以下简称 “乙方”）按本合同约定，对项目全部工程实行“全范围、全责任、全费用包干”，独立承担完成本工程所需的全部工作内容及相关责任，确保工程达到合同所约定及国家/行业现行有效规范标准。
乙方承包范围及责任包含但不限于以下内容，所有相关费用均已包含在合同价款中（除本合同明确约定由发包人（以下简称“甲方”）承担的费用外）：
（1）设计内容：承担本工程全阶段设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、设计深化、设计修改、设计评审配合等，设计成果需符合国家/行业现行规范、设计任务书及甲方要求，通过相关部门审核备案。
（2）施工内容：承担本工程全部施工任务，涵盖施工准备、场地平整、消防机电设备安装、管线铺设等有关本项目所有工序作业，确保施工全过程符合施工规范及安全要求。
（3）全过程包工包料管理：承担施工所需全部人工费用（包括但不限于劳务组织、人员管理费用等）、主材、辅材、设备、构配件、半成品等材料设备的采购、运输、保管、安装及损耗费用，材料设备质量需符合合同约定及国家规范标准。
（4）设备约定：承担本工程所需各类设备（含设备采购、运输、装卸、安装、固定、调试等），设备规格、性能需满足国家、行业、设计规范要求及满足项目使用功能，确保设备正常运行。
（5）工期约定：严格按照本合同约定的总工期及节点工期推进工作，确保按期完成设计施工交付、施工竣工、验收备案等项目全部承包内容，因乙方原因导致工期延误，须承担相应违约责任。
（6）质量标准：工程质量需达到国家/行业现行《工程施工质量验收规范》合格标准及合同约定的质量要求，确保通过甲方、监理单位及相关主管部门的竣工验收备案，乙方须承担因质量不合格产生的包括但不限于返工、整改等费用。
（7）安全生产与文明施工：严格遵守安全生产相关法律法规及现场管理规定，落实安全生产责任制，配备必要的安全防护设施及人员，承担施工全过程的安全生产责任；按要求落实安全文明施工措施，保持施工现场整洁有序，承担文明施工相关费用，确保无安全事故及违规处罚。
（8）设备调试与测试：承担工程所有系统、设备的单体调试、系统联调、性能测试等工作，确保各项指标达到设计标准及使用要求，提供完整的调试测试报告。
（9）设备试运行：负责组织工程试运行工作，制定试运行方案，解决试运行期间出现的质量缺陷、设备故障等所有问题，确保试运行顺利完成，达到正式投用条件。
（10）竣工验收：负责牵头组织工程竣工验收工作，准备完整的验收资料（含设计资料、施工资料、调试报告、竣工图等），协调甲方、监理单位、设计单位及相关主管部门，确保工程通过竣工验收及备案，承担验收过程中所产生的全部费用。
（11）人员培训：向甲方提供设备操作、系统维护、日常管理等相关人员的专业培训服务，制定培训方案，确保培训对象掌握相关技能，能独立开展操作及维护工作。
（12）质保期保修：工程质量缺陷保修期为2年。在合同约定的质保期内，对工程项目本身及乙方提供的设备、材料出现的质量缺陷、故障等所有问题，承担免费维修、更换、调试、整改责任，确保工程正常使用，响应及维修时限符合合同约定。
（13）现场组织和协调：负责施工现场的整体组织管理，包括施工进度安排、工序衔接、人员设备调配等；协调与分包单位、监理单位、建设主管部门、周边单位等相关方的关系，承担协调相关的合理费用。
（14）包整改费用：若工程因质量、规范要求、包含但不限于资料完整性等所有问题未通过验收，乙方需无条件按要求整改，承担全部整改工作及相关费用，直至验收合格。
（五）付款方式
    本工程的资金使用芳村花园单位住房维修基金，该维修基金管理单位为广州市住房城乡建设行业监测与研究中心（简称建研中心），工程款由广州市住房城乡建设行业监测与研究中心根据工程进度及广州珠江住房租赁发展投资有限公司提交的结算资料直接向承包人支付。因此，下列付款时间为发包人收到承包人付款申请后向建研中心提交资料时间；在发包人按约定时间向建研中心提交资料后，因建研中心或其他非发包人原因付款延误的，不属于发包人违约，工期不得顺延。
1.合同签订、承包人提交履约担保后10个工作日内支付工程预付款，付款额度为合同金额（扣除暂列金）的20%；预付款在工程进度款中按工期等比例抵扣，至全部工程完工预付款抵扣完毕。
    2.工程进度款根据施工进度情况按每2个月计付一次(预付款分别在支付第二次、第三次工程进度款时各按50%扣回)。
    3.工程完工验收合格、结算审定，发包人收到承包人付款申请后10个工作日内，支付工程款至结算金额的97%，剩余3%为质保金。
4.质保期满后，发包人收到承包人付款申请后10个工作日内，支付工程质保金（扣除承包人须承担的费用）。
5.设计费占比及进度款。设计费按总价包干方式，不设预付款。
（1）各分阶段设计所占合同设计费总金额比例按如下约定：
分阶段设计占比附表
	编号
	分阶段设计
	所占合同设计费总金额比例

	一
	方案设计阶段
	25%

	二
	施工图设计阶段
	65%

	三
	竣工图设计阶段
	10%



（2）若发包人要求分阶段分项设计，则相应分项设计费用按对应分阶段、分项占合同金额的比例乘以相应的建筑面积或发包人确定的设计工作量占比。

设计费进度款附表
	进度款
	付款额度
	付款条件及时间

	第一期
	合同暂定设计费金额的50%
	施工图审定后，按发包人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后15个工作日内。

	第二期
	合同暂定设计费金额的40%
	工程验收完成，竣工图提交给发包人，按发包人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后15个工作日内。

	第三期
	本合同设计费结算尾款
	本合同结算通过相关部门评审，按发包人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后15个工作日内。



5、 设计&验收要求
1.设计原则及要求
[bookmark: _Toc308181984]1.1满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
1.2项目设计应符合小区红线内规划要求，不超出原规划设计标准，同时满足发包人关于项目投资控制的目标。
1.3合理利用土地，确保满足功能使用需求，设计思路清晰，规划布局合理。
[bookmark: OLE_LINK1]2.对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求
2.1设计人交付的设计文件应符合中华人民共和国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计人必须按要求落实到设计和设计变更中。
2.2设计人应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。如引用标准图集，除标明出处外，要求将引用图绘制在施工图中。
2.3由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计人必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经发包人同意后以文件形式认可。
2.4项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。
3.验收&交付使用标准
3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等
3.2《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等。
3.3广东省消防安全委员会办公室关于《全省火灾隐患重点地区整治工作验收标准》
3.4一次验收合格
6、 拟派施工项目管理团队人员要求
本项目拟派施工项目管理团队人员最低要求见下表：
	序号
	职务
	数量
	职业资格或职称
	备注

	1
	项目负责人
	1
	符合招标公告要求。
	组成联合体投标的，由主办方提供

	2
	专职安全员
	1
	[bookmark: OLE_LINK5]符合招标公告要求。
	

	3
	技术负责人
	1
	符合招标公告要求。
	

	4
	安全负责人
	1
	具备注册中级安全工程师，工程类相关专业中级或以上技术职称
	

	5
	质量负责人
	1
	具备工程类相关专业中级或以上技术职称。
	

	6
	造价负责人
	1
	具有注册一级造价工程师
	

	7
	土建工程师
	1
	具备工程类相关专业中级或以上技术职称。
	

	8
	电气工程师
	1
	具备电气专业类中级或以上技术职称。
	

	9
	机电工程师
	1
	具备建筑电气类专业中级或以上技术职称。
	

	10
	机电设备安装工程师
	1
	具备建筑机电设备类专业中级或以上技术职称。
	

	11
	建筑施工安装工程师
	1
	具备建筑施工安装类专业中级或以上技术职称。
	

	12
	设计项目负责人
	1
	符合招标公告要求。
	组成联合体投标的，由设计方提供

	13
	建筑专业负责人。
	1
	具有一级注册建筑师证书。
	

	14
	给排水专业负责人。
	1
	具有注册公用设备工程师(给水排水)注册证书。
	



7、 工作要求
（1）拆除原有以下技术需求表格中所有消防器材设备，并负责清运、处理和残值回收。
（2）消防器材设备采购、安装，新装消防器材设备的档次、品质须相当于或高于原有消防器材设备。报价应包含新消防器材设备费、安装费、运输费、调试验收费、政府部门验收费、24个月维护保养费、垃圾清理费，拆卸原消防器材设备费用及残值回收费用。
（3）消防器材采购清单及技术要求（配置不低于以下要求）
	序号
	器材名称
	技术需求
	备注

	1
	安全出口/疏散指示灯
	1、 工作电压及功耗：AC220V；≥3W
2、 应急时间：90分钟
3、 防护等级：IP30以上
4、 安装方式：壁挂式
5、 符合GB17945-2010标准
产品具备消防产品认证证书或3C认证（提供证书复印件并加盖公章）
	安全出口、左、右、双向疏散指示数量需根据现场实际情况确定,含拆装

	2
	应急灯
	1、 工作电压及功耗：AC220V；≥3W
2、 应急时间：90分钟
3、 防护等级：IP30以上
4、 安装方式：壁挂式
5、 符合GB17945-2010标准
产品具备消防产品认证证书或3C认证（提供证书复印件并加盖公章）
	含拆装

	3
	消防软管
	1、规格JPS0.8-19/25(25米）
2、材质：PVC胶管
3、额定工作压力：0.8MPa
	含拆装

	4
	消防水带
	1、类型：有衬里消防水带
涤纶长丝/涤纶长丝聚氨脂
2、规格：DN65/25M
	含拆装

	5
	消火
栓栓头
	1、规格：SN65
2、材质： 球墨铸铁
3、产品形式：内扣式
4、阀杆耐腐蚀性：不低于HPb59-1的金属材料
5、强度：承受2.4Mpa压力，持续2min不应破裂和渗漏
	含拆装

	6
	消防
小水枪
	1、材质：铝
2、规格： QZ3.5/7.5 
3、接口公称通径：65mm
4、喷嘴直径：19mm
5、公称压力：1.6MPa
	含拆装

	7
	消火
栓箱
	1、箱体材质：薄钢板
2、型号规格：SG24A65-J 800*650*240（±5mm）
3、箱体金属材质厚度应≥1.2mm
	含拆装

	8
	消防水带接头/喉箍/枪头
	1、材质：接头和枪头为铝铸件，喉箍材质为不锈钢
2、规格：KN65
	含拆装

	9
	乙级防火门（含闭门器/过道锁
	1、规格200CM*90CM
2、材质：钢质
3、材料厚度：门扇钢面板≥0.8mm 门框≥1.2mm 铰链板≥3mm
4、填充材质：防火保温隔热板密度≥321kg/m3
	含拆旧门、装新门、门边修复、清运

	10
	甲级防火门（含闭门器、过道锁）
	1、规格200CM*60CM
2、材质：钢质
3、材料厚度：门扇钢面板≥0.8mm 门框≥1.2mm 铰链板≥3mm
4、填充材质：防火保温隔热板密度≥915kg/m3
	含拆旧门、装新门、门边修复、清运

	11
	灭火器箱（楼层）
	1、规格4*2+2
2、箱体金属材质厚度应≥1.2mm
3、喷射管长度≥400mm
	箱内含（ABC/4KG干粉灭火器2瓶、防毒面具2个）

	12
	二氧化碳灭火器
	规格MT/3（3kg）
	含搬运

	13
	推车式干粉灭火器
	规格35kg
	含搬运

	14
	镀锌钢管
	1. 规格：DN50
2. 含刷漆
3. 含支架
4. 含弯头配件
5. 管道处理：管网水冲洗及试压
	含拆装

	15
	供水自动浮球阀
	1. 规格DN50
2. 包含拉杆及浮球
	含拆装

	16
	主信号屏蔽线
	1、规格型号NH-RVVP2*1.5MM2
2、配线型式：管内穿线/线槽穿线
3、材质：铜芯
	更换线路

	17
	报警主信号线更换
	1、规格型号NH-RVS2*1.5MM2
2、配线型式：管内穿线/线槽穿线
3、材质：铜芯
	43个故障点位

	18
	防火卷帘控制箱
	规格OKF2J
	更换

	19
	防火卷帘电机
	规格FJJ225-3P-FTY
	更换

	20
	防火卷帘翻龙
	/
	维修

	21
	消防信号线
	1、规格型号：NH-RVS2*1.5MM2
2、配线型式：管内穿线
3、材质：铜芯
	更换

	22
	镀锌线管
	1、规格MT20
2、名称：薄壁金属电线管
3、敷设方式：综合考虑
	

	23
	铁线盒
	包含铁线盒及盖板安装
	

	24
	墙体开洞
	规格φ32
	

	25
	排烟风机护套线
	1、规格型号：NH-RVS2*1.5MM2
2、配线型式：管内穿线
3、材质：铜芯
	

	26
	主机信号护套线
	1、规格型号：NH-RVS2*1.5MM2
2、配线型式：管内穿线
3、材质：铜芯
	

	27
	排烟风机电机
	1、 规格DT30
2、 功率15KW
	含拆装

	28
	送风风机电机
	1、规格DT30
2、功率15KW
	含拆装

	29
	风机控制箱
	规格LA38-11X22
	含拆装

	30
	卷帘控制箱
	规格OKF2J
	含拆装

	31
	喷淋、消火栓PLC软启动
	/
	更换编程

	32
	消防止回阀
	1、规格DN150
2、阀门材质：铸铁、铜芯
3、压力：1.6MPa
4、连接方式：卡箍
	含拆装

	33
	控制摇杆阀
	1、规格DN50
2、阀门材质：铸铁、铜芯
3、压力：1.6MPa
4、连接方式：卡箍
	含拆装

	34
	消防止回阀
	1、规格DN50
2、阀门材质：铸铁、铜芯
3、压力：1.6MPa
4、连接方式：卡箍
	含拆装

	35
	排烟风机护套线
	1、规格型号：NH-RVS2*1.5MM2
2、配线型式：管内穿线
3、材质：铜芯
	

	36
	卷帘控制箱及风机控制箱维修
	/
	

	37
	七氟丙烷气瓶检测
	1、规格100L
2、检测单位需有相应资质
3、气瓶检测流程及项目需符合国家相关标准
4、检测后需打印检验标志、并出具检验报告
	

	38
	七氟丙烷气体充装
	规格HFC-227ea
	

	39
	七氟丙烷驱动瓶检测
	1、规格9.7KG
2、检测单位需有相应资质
3、气瓶检测流程及项目需符合国家相关标准
4、检测后需打印检验标志、并出具检验报告
	

	40
	备用电池
	规格12V/7AH
	

	41
	消防工程系统调试
	/
	

	注：承包人需提供以上消防产品认证证书或3C认证（提供证书复印件并加盖公章）



8、 工程进度目标
（1）本工程具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。
（2）关键节点工期要求：（实施时间按照发包人的具体要求为准）
	序号
	节点
	工期要求

	1
	开工
	以监理人正式通知为准

	2
	
设计现场勘察

	开工后2天

	3
	
出具合格施工图

	完成勘察后10天

	4
	完成图纸审查并取得图纸审查合格证
	施工图纸出具后10天

	5
	进场施工
	施工图纸出具后2天

	6
	完成火灾报警系统和联动控制系统、消防供水与消火栓系统、防烟排烟与安全疏散系统的维修或更换施工
	开工后180天

	7
	完成气体灭火系统、消防防火门的维修或更换施工
	开工后220天

	8
	
完成消防工程系统调试

	开工后230天

	9
	
组织验收

	开工后235天


（3） 发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，并按合同相关条款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按合同相关条款约定承担违约责任。

9、 施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求
（1） 本工程按照国家有关规定、规范进行施工、验收，具体以施工图纸及相关技术和验收标准、遵照发包人相关规定要求为准。
 （1）本工程采用的工程建设标准、规范为竣工验收时的设计标准、中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省及广州市同时期有效的法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准等，且还必须满足广东省消防安全委员会办公室关于《全省火灾隐患重点地区整治工作验收标准》的要求。
（2）本工程实施中采用的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范及设计文件的相应要求。
（2） 工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：
(1) 工程概况和施工单位基本信息；
(2) 建筑垃圾产生量与种类；
(3) 建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；
(4) 需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；
(5) 建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；
(6) 法律、法规规定的其他内容。
（3） 建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。运输建筑垃圾应当遵守下列规定：
（1） 建立建筑垃圾运输管理台账；
（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；
（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；
（4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；
（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。
（4） 工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：
（1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；
（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。
施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。
十、本次服务期为：合同总工期(总日历天数):约240个日历天，具体开工日期以发包人通知或总监理工程师发出的开工令起计。其中设计工期:22个日历天，施工工期:218个日历天。[包含设计各阶段(方案设计及修改、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查时间等);施工阶段(施工实施建设阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间)]工期总日历天数与设计、施工等各分项计划开工、竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。
十一、服务要求：
1. 在服务期限内，发包人根据现场实际需要调整向承包人发出工作内容，承包人在收到通知后，应立即进行确认。
2. 承包人必须在收到发包人通知3小时内响应并且到达工作现场。
十二、合同签订完成时间：2025年12月30日前。

