
建设工程勘察设计合同

合同名称:广州市美华中学改扩建工程勘察设计合同
工程地点：                   
合同编号：荔代建合字〔2025〕号                  

设计证书等级：
发   包   人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心    

承   包   人：              

签订日期：2025年 月  日


 
          中华人民共和国建设部




     
  国家工商行政管理局 监制

  广州市建设委员会印制
发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：    

根据中标通知书     ，由中标人承担     勘察设计工作。

一、根据招标文件，招标内容为：根据基础资料等要求，完成项目建设范围所涉及建设内容的全部勘察设计工作。。包括：

1.勘察部分：完成本项目的勘察工作内容包括但不限于进行工程勘察[含岩土工程勘察、工程桩位每孔超前钻探、工程测量（含建设工程规划条件核实测量、控制点测量、四等水准测量、管线竣工测量等）、规划放线、工程物探（含全面准确的管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测）]、岩土勘察、道路检测等后续所有勘察现场服务工作。
2.设计部分：

2.1设计范围：包括但不限于完成本项目招标范围内的各相关专业（含外水、外电）的施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、BIM技术应用、工程设计概算编制、竣工图编制及配合解决质量缺陷处理等后续服务等。 

2.2设计内容：按照设计任务书的要求，负责本项目的全部设计服务工作，包括但不限于（1）项目的规划设计、方案设计（含效果图）、初步设计、施工图设计、工程设计概算编制、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作（含规划及其他专业报批所需的所有设计文件及文件格式要求需符合主管部门要求，且验收通过）；（2）项目全过程中的方案优化及设计变更；（3）根据《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）及《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》（穗府办规〔2020〕16号），该项目进行规划、设计、施工及竣工验收阶段的BIM技术应用和装配式建筑设计等服务工作。
2.3 设计其他服务

（1）全过程设计服务及协调工作（含参加每周的工地例会）。

（2）负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用。

（3）协助招标人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作。

（4）在项目建设各阶段配合发包人取得主管部门各项批准、验收等工作。

（5）配合发包人聘请的第三方的要求进行设计（如有）。
二、工作目标：
1.投资控制目标：在保证设计质量的前提下，全过程实行限额设计,在包含完整批复初步设计概算全部建设内容的前提下，必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制初步设计和施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破投资目标。

2.质量标准：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

3.绿色建筑目标：绿色建筑评价二星级标准。

4.服务期：自本合同签订之日起至勘察设计服务完成为止。
经双方协商一致，签订本勘察设计合同。
    第一条 本合同签订依据

1.1招标文件、投标文件及中标通知书。

1.2《中华人民共和国民法典》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。

1.4建设工程批准有关文件。

第二条 勘察设计依据

2.1发包人给承包人的委托书或中标文件。

2.2发包人提供的有关本工程基础资料。

2.3承包人采用的主要技术标准是：国家、省、市及行业现行工程建设标准、有关设计规范和工程所在地有关规划要求。

2.4投标人现场踏勘详细了解项目总体规划和建设、水文资料等状况。

    第三条 合同文件的优先次序

    构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1本合同书

3.2发包人要求及中标通知书

3.3招标文件及其附件

3.4投标文件

    第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及内容（根据行业特点填写）

	序号
	项目名称
	规模及投资
	勘察设计内容

	1
	广州市美华中学改扩建工程
	
	详见招标文件

（含设计任务书）


第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	中标通知书
	1
	已提交
	

	2
	其他相关资料
	1
	已提交
	


第六条 承包人向发包人交付的设计文件份数、内容要求、时间
	
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	工期要求时间



	勘察

设计协调服务
	1
	中标设计方案修改完善工作
	5
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	中标人应在合同签订之日

起  日历天内完成中标设计方案修改完善工作，并协助发包人确定设计方案

	
	2
	建筑设计方案审查、管线综合设计
	10
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	中标人应在确定设计方案

后  日历天内完成建筑设计方案审查、管线综合设计（含电子文件技术审查）并提交相关规划报建成果资料

	
	3
	方案设计修改报告及电子文档、估算（含CAD图文档）
	10
	符合方案设计深度要求（甲方确认的最终版本）
	建筑设计方案审查批准

后  日历天完成单体建筑设计方案（含报建通电子文件审查）并提交相关规划报建成果资料、同步提交消防设计审核报建成果资料

	
	4
	初步设计报告、图册、概算及电子文档(含CAD图文档)
	10
	符合初步设计深度要求，视甲方要求按施工图设计优化概算（甲方确认的最终版本）
	方案设计审查批准后  日历内完成初步设计（已基本达到施工图深度）及概算，  日历天内完成对初步设计专家审查意见的回复及修改

	
	5
	施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档)
	20
	符合施工图审查要求（甲方确认的最终版本）
	初步设计审查批准后  日历天内完成施工图设计(含施工招标蓝图)，施工图设计文件经审查发现问题后后  日历天内完成补充、修改。


	
	6
	现场服务工作（含施工中设计修改或变更）
	12
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	根据现场需要和发包人要求

	
	7
	编制竣工图（最终按照发包人要求确定是否需要编制）
	10
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	按照发包人要求

	
	8
	勘察[含岩土工程勘察、工程桩位每孔超前钻探、工程测量（含建设工程规划条件核实测量、控制点测量、四等水准测量、管线竣工测量等）、规划放线、工程物探（含全面准确的管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测）]、岩土勘察、道路检测等后续所有勘察现场服务工作。
	10
	符合相关规范要求，达到施工图设计需求（甲方确认的最终版本）
	合同签订后后  日历天内完成工程勘察(初勘)、工程测量（包括但不限于初测、定测实施工作和编制工程测量报告等内容）、工程物探并提交成果；合同签订后  日历天内完成工程勘察(详勘) 并提交成果

	
	9
	规划报建及其他专业报建需要的报建图纸和必须的设计文件
	10
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本
	按照发包人要求

	
	10
	报建通、验收通，报批等其他工作内容
	10
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	按照发包人要求

	
	11
	基础资料和数据收集
	10
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	根据各设计阶段时间要求

	
	12
	绿色建筑设计

（二星级）
	20
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	按照发包人要求

	
	13
	建筑信息模型（BIM）技术应用
	20
	符合相关规范要求（甲方确认的最终版本）
	按照发包人要求


第七条 费用  

7.1本合同勘察设计收费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，暂定为人民币   元（其中设计费   元；勘察费   元；BIM技术应用费   元），在初步设计审批后，按批准的初步设计概算中的建安工程费用总额为计费额，核算设计费。
工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计取，浮动幅度为下浮   。其中：暂定专业调整系数   ，复杂调整系数  ，附加调整系数   （专业调整系数不分专业，以项目建安工程费用总额为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费）。上述系数取值以概算批复为准。

建筑信息模型（BIM）技术设计应用费按照《广州市城市信息模型（CIM）平套建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）下浮    计算。

竣工图编制费按设计费的 8%计取，并结合报价下浮率     结算。
岩土工程勘察（含超前钻）按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂由投标人自行估算工程量）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。
工程测量、工程物探（含管线探测）复杂程度为     ，浮动幅度为下浮     ，收费标准按国家发展计划委员会建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算（其中测量工作包含规划放线，收费标准参考国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准计算），在合同实施期间按照实际完成工程量结算。同一管沟，相同种类的管线只按延长公里计费一次；同一管沟，不同种类的管线，可分别计费。

7.2本合同勘察设计费包括完成该勘察设计项目的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定等所有费用，发包人不再另行结算支付。勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。
7.3在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经发包人同意后才能实施，最终按发包人确认的实际完成工程量结算。

 7.4如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力等非承包人导致的原因，造成本项目批准的概算调整，则设计费相应调整。除此以外，其他所有的补充设计、变更设计等均不另行计费。最终结算价以结算终审单位审核后的终审价为准。

第八条 支付方式

    8.1设计费（含BIM技术应用费）支付进度：　

   （1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定设计费的20%作为预付款；

   （2）概算批复后，依据经批复概算的建安工程费核算设计费，可累计支付至核算后设计费的50%（不超过合同价中设计费的50%）；

   （3）施工图经图纸会审后，可累计支付至核算后设计费的60%（不超过合同价中设计费的60%）；

   （4）完成施工配合工作后，可累计支付至核算后设计费的80%（不超过合同价中设计费的80%）；

   （5）承包人完成所有工作并提交结算资料及尾款资金申请资料，经审核后一次性付清余额。

8.2工程勘察费支付进度详见下表：

   （1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定勘察费的20%作为预付款；     

   （2）承包人提交合格成果报告后按实际完成工作量核算勘察费，可累计支付至实际勘察费的50%（不超过合同价中工程勘察费的50%）；

   （3）概算批复、施工图经图纸会审后，可累计支付至按实际工作量核算的工程勘察费的80%（不超过合同价中工程勘察费的80%）；

   （4）承包人完成所有工作并提交结算资料及尾款资金申请资料，经审核后一次性付清余额。

备注：承包人在办理合同请款时需按以下信息开具发票：
发票抬头（业主单位）：
纳税人识别号：
开户行及账号：
地址：

    第九条 双方责任

    9.1发包人责任

    9.1.1发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

    发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同规定的交付设计文件时间顺延。

    9.1.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

    9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付勘察设计费。

    9.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。

    9.2承包人责任

    9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现合同条款规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责；承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书、技术要求及经发包人审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

9.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行；

9.2.3承包人提交的勘察成果须及时、准确。若由于承包人原因造成勘察成果资料质量不准确、不合格，不能满足技术要求等而引起变更，导致工程投资增减变化的，发包人均按施工合同价的变更比例扣罚勘察费；增减变化在80%以上的，发包人有权解除合同以及扣罚全部勘察费，并保留向勘察人提出索赔的权利。

9.2.4承包人须提交一份设计计划及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经业主批准，承包人不得无故更换设计参与人员；未经业主同意，承包人不得分包本项目工作。

9.2.5对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。

9.2.6承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人未按时按质提供合同条款约定的各项设计服务，或设计错误造成工程质量事故损失、工程建安费用增加等情况，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%，但不超过总设计费用的2倍。

9.2.7因承包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，按本条款约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

违约金=A×（B/C）×2

其中：A-实际增加的建安工程费；

B-本合同设计收费（包括基本设计收费和其他设计收费）总额；

C-本工程审定工程设计概算建安工程费总额。

9.2.8由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为直接受损失部分勘察费的10%。

9.2.9承包人要严格遵守《建设工程勘察设计管理条例》，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。如承包人有分包意向，必须依法分包，分包合同必须在签订合同后1个月内报发包人备案。承包人转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，同时有权要求承包人返还已支付的设计费并按合同总金额的30%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人因此遭受的全部损失的，承包人还应当予以全部赔偿。

9.2.10承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等现行设计文件编制深度规定要求、本项目勘察设计任务书等的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的勘察、设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。

9.2.11承包人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。每违反一次，承包人向发包人交纳违约金30000元。

9.2.12承包人在勘察作业前，必须做好勘察组织方案，按照市政道路及地下管线管理相关要求办理有关手续，对其负责实施的现场勘察钻孔进行有效封堵。因勘察过程中因操作不当，或钻孔未及时进行封堵或封堵质量未能达到技术要求规定的，引起工程本身的损失以及施工过程中地面、路面坍陷、管线、建筑物损坏等损失由承包人赔偿，并承担全部责任。

9.2.13经本工程施工图审查单位、施工单位审查或发包人委托的第三方确认，施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，每发生1例，承包人向发包人交纳违约金10000元。

9.2.14由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，罚款10000元；由于勘察质量原因，勘察报告未能通过施工图审查的，按合同勘察费的10%处罚。

9.2.15合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人设计费总额10%的违约金。

9.2.16承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.17本合同期内，承包人必须一式派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款10000元。

9.2.18本项目施工过程中，承包人必须派出合适人员参与按有关规定须有承包人参加的各部位的验收，若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款10000元。

9.2.19承包人必须对施工过程中涉及的设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，承包人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题作出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更设计。若因承包人原因而拖延，根据对发包人的影响程度，每次罚款10000元。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。

9.2.20承包人应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。

9.2.21在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承包人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.22关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充，承包人需重新出具完整的变更图纸，再根据变更图绘制竣工图。

9.2.23由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。

9.2.24承包人提供的工作成果须保证质量。如承包人提交施工图设计优化后的概算，在概算评审时发现严重缺项漏项或者多计少计，偏差率超过10%（含10%）的，承包人应无条件修改概算，发包人有权利扣减其设计费，非承包人原因的除外。

9.2.25如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整等非发包人、承包人双方自身原因及其它不可抗力的自然原因，造成本项目停止或延缓，则承包人必须无条件接受发包人要求终止服务，并应积极配合发包人做好善后工作，发包人无需向承包人承担任何违约责任。如承包人未开展工作的，应退还发包人已付费用；如承包人已经开展工作的，双方按照承包人已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款。

    第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

    第十一条 仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。

12.2承包人属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定： 承包人主办方为  □ 大型企业  □中型企业   □ 小型企业   □ 微型企业。承包人成员方为 □ 大型企业  □中型企业   □小型企业   □ 微型企业。

12.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.7本合同双方盖章即生效，共捌份，发包人肆份，承包人肆 份。

发包人名称：广州市荔湾区建设工程项目代建中心   





  

法定代表人：

住所：广州市荔湾区信义路21号       

电话：            
传真：/         

承包人名称：





  

法定代表人：

住所： 

电话： 

传真：            
廉 政 协 议

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心                                  

承包人：广州市市政工程设计研究总院有限公司 
根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。
双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
发 包 人：（盖章）                       

法定代表人：                    

         年     月     日         

承 包 人：（盖章）                       

法定代表人：                    

         年     月     日  


