

定标阶段（方案因素）评审汇总表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	合格的中标候选人 定标委员会成员	广州穗土环保工程有限公司	广东鹏驰会建设工程有限公司	广东虹运建设工程有限公司	中科泓力（广东）工程有限公司
1		68	41	42	52
2		64	56	54	58
3		76	37	40	36
4		69	48	46	55
5		75	49	44	59
得分		70.4	46.2	45.2	52

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年12月16日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				广州穗土 环保工程 有限公司	广东鹏驰 会建设工 程有限公 司	广东虹运 建设工程 有限公司	中科泓力 (广东) 工程有限 公司
1	安全 控制 措施	16 分	优：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	15	12	9	11
2	质量 控制 措施	16 分	优：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0)分。	13	10	8	11
3	进度 控制 措施	16 分	优：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	14	10	8	11
4	绿色 节能 控制 措施	16 分	优：有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12)分； 良：有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9)分； 中：有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	13	8	12	10
5	工程 熟悉 程度 、重 点、 难点 的分 析及 对策	16 分	定标委员会对合格的中标候选人的工程熟悉程度、重点、难点的分析及对策进行评审： 优：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，可行性高，得[16-12)分； 良：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，可行性较高，得[12-9)分； 中：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较一般，制定的相应对策针对性一般，基本可行，得[9-7)分； 差：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较差，制定的相应对策针对性较差，不可行或者不提供内容，得[7-0)分。	14	8	9	12
总计		80	/	69	48	46	55

定标委员会成员签名：

日期：2025年12月16日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				广州穗土环保工程有限公司	广东鹏驰会建设工程有限公司	广东虹运建设工程有限公司	中科泓力（广东）工程有限公司
1	安全控制措施	16分	优：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	15	11	10	10
2	质量控制措施	16分	优：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0)分。	15	10	9	13
3	进度控制措施	16分	优：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	14	12	9	13
4	绿色节能控制措施	16分	优：有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12)分； 良：有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9)分； 中：有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	15	8	8	14
5	工程熟悉程度、重点、难点的分析及对策	16分	定标委员会对合格的中标候选人的工程熟悉程度、重点、难点的分析及对策进行评审： 优：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，可行性高，得[16-12)分； 良：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，可行性较高，得[12-9)分； 中：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较一般，制定的相应对策针对性一般，基本可行，得[9-7)分； 差：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较差，制定的相应对策针对性较差，不可行或者不提供内容，得[7-0)分。	16	8	8	9
总计		80	/	75	49	44	59

定标委员会成员签名：

日期：2025年12月16日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				广州穗土环保工程有限公司	广东鹏驰会建设工程有限公司	广东虹运建设工程有限公司	中科泓力（广东）工程有限公司
1	安全控制措施	16分	优：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	13	12	11	12
2	质量控制措施	16分	优：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0)分。	15	11	12	13
3	进度控制措施	16分	优：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12)分； 良：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9)分； 中：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	12	12	10	10
4	绿色节能控制措施	16分	优：有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12)分； 良：有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9)分； 中：有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7)分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	12	10	11	11
5	工程熟悉程度、重点、难点的分析及对策	16分	定标委员会对合格的中标候选人的工程熟悉程度、重点、难点的分析及对策进行评审： 优：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，可行性高，得[16-12)分； 良：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，可行性较高，得[12-9)分； 中：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较一般，制定的相应对策针对性一般，基本可行，得[9-7)分； 差：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较差，制定的相应对策针对性较差，不可行或者不提供内容，得[7-0)分。	12	11	10	12
总计		80		64	56	54	58

定标委员会成员签名

日期：2025年12月16日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				广州穗土 环保工程 有限公司	广东鹏驰 会建设工 程有限公 司	广东虹运 建设工程 有限公司	中科泓力 （广东） 工程有限 公司
1	安全 控制 措施	16 分	优：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12]分； 良：针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9]分； 中：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	12	9	7	9
2	质量 控制 措施	16 分	优：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12]分； 良：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9]分； 中：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0]分。	12	9	7	16
3	进度 控制 措施	16 分	优：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12]分； 良：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9]分； 中：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	16	9	7	9
4	绿色 节能 控制 措施	16 分	优：有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12]分； 良：有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9]分； 中：有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	12	7	14	9
5	工程 熟悉 程度 、重 点、 难点 的分 析及 对策	16 分	定标委员会对合格的中标候选人的工程熟悉程度、重点、难点的分析及对策进行评审： 优：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，可行性高，得[16-12]分； 良：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，可行性较高，得[12-9]分； 中：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较一般，制定的相应对策针对性一般，基本可行，得[9-7]分； 差：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较差，制定的相应对策针对性较差，不可行或者不提供内容，得[7-0]分。	16	7	7	9
总计		80	/	68	41	42	52

定标委员会成员签名：

日期：2025年12月16日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人			
				广州穗土 环保工程 有限公司	广东鹏驰 会建设工 程有限公 司	广东虹运 建设工程 有限公司	中科泓力 (广东) 工程有限 公司
1	安全 控制 措施	16 分	优：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12]分； 良：针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9]分； 中：针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生交通事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	15	9	8	10
2	质量 控制 措施	16 分	优：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12]分； 良：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9]分； 中：针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0]分。	15	7	8	7
3	进度 控制 措施	16 分	优：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12]分； 良：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9]分； 中：针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	15	8	8	7
4	绿色 节能 控制 措施	16 分	优：有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12]分； 良：有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9]分； 中：有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7]分； 差：不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	16	7	8	7
5	工程 熟悉 程度 、重 点、 难点 的 分 析及 对 策	16 分	定标委员会对合格的中标候选人的工程熟悉程度、重点、难点的分析及对策进行评审： 优：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，可行性高，得[16-12]分； 良：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较透彻，制定的相应对策针对性较强，可行性较高，得[12-9]分； 中：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较一般，制定的相应对策针对性一般，基本可行，得[9-7]分； 差：对本项目工程的熟悉程度、重点、难点分析较差，制定的相应对策针对性较差，不可行或者不提供内容，得[7-0]分。	15	6	8	5
总计		80	/	76	37	40	36

定标委员会成员签名：

日期：2025年12月16日

定标阶段（价格因素）评审表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

工程成本警戒价（元）7815778.31

合格的中标候选人	广州穗土环保工程有限公司	广东鹏驰会建设工程有限公司	广东虹运建设工程有限公司	中科泓力（广东）工程有限公司
投标报价（元）	8635556.50	8640808.69	8592679.67	8502683.23
评标基准价PC（元）	8502683.23			
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值	19.69	19.68	19.79	20.00

注：合格的中标候选人的最低投标报价与工程成本警戒价两者中的较高值为评标基准价，价格得分精确到小数点后两位。

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年12月16日

合格的中标候选人定标因素总得分汇总表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	合格的中标候选人	方案因素得分	价格因素得分	总得分	总得分排序
1	广州穗土环保工程有限公司	70.40	19.69	90.09	1
2	广东鹏驰会建设工程有限公司	46.20	19.68	65.88	3
3	广东虹运建设工程有限公司	45.20	19.79	64.99	4
4	中科泓力（广东）工程有限公司	52.00	20.00	72.00	2

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年12月16日

推荐中标人记录表

项目名称：从化一期综合水泵房区域设备设施迁改与拆除工程施工总承包

项目编号：JG2025-5262

序号	合格的中标候选人	投标总报价（元）	总得分	得分排名	是否被确认为中标人
1	广州穗土环保工程有限公司	8635556.50	90.09	1	是
2	中科泓力（广东）工程有限公司	8502683.23	72.00	2	否
3	广东鹏驰会建设工程有限公司	8640808.69	65.88	3	否
4	广东虹运建设工程有限公司	8592679.67	64.99	4	否

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年12月16日