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广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城中村改造项目（簕竹片区）复建

02 地块勘察初步设计

评标报告

由广州开城联晟城市开发投资有限公司负责的“广州市黄埔区云埔街火村社区莲潭经济合作社城

中村改造项目（簕竹片区）复建 02 地块勘察初步设计”项目，已委托广州筑正工程建设管理有限公司

在广州公共资源交易中心黄埔交易部组织进行公开招标，现已经完成评标程序。现将评标情况报告如

下：

一、 招标基本情况

本项目于 2025-11-20 18:00:00 至 2025-12-15 10:00:00 在广州公共资源交易中心发布招标公告并接

受投标人网上登记并递交投标文件，在规定时间内，共有 5 家投标单位递交了投标文件；于 2025-12-15

10:00:00 至 2025-12-15 11:30:00 在广州公共资源交易中心黄埔交易部第 3 开标室进行了开标，共有 5 家

投标人完成解密并开标成功，进入评标阶段；并于 2025-12-16 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交

易中心）第 1 评标室（黄埔交易部)进行评标工作。本项目的投标登记、递交投标文件、开标、资格审

查、评标全过程均在广州公共资源交易中心的见证下进行。

二、 评标办法：综合评估法

具体标准及内容详见本项目《招标文件》中的“评标办法”。

三、 综合评标委员会成员名单

评标委员会由 5名评委组成，均从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽取产生。

评标委员会组长

评标委员会成员

四、 评审情况及评审结果

评标委员会在广州公共资源交易中心黄埔交易部的见证下，按招标文件规定的评标办法，按如下

步骤进行评审：

1、评标委员会首先对通过资格审查的 5家投标单位进行有效性审查（技术方案）。经审查，5 家

投标人通过有效性审查（技术方案）。

2、评标委员会对通过有效性审查（技术方案）的投标文件进行勘察设计方案部分进行评审，得出
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勘察设计方案部分得分。

3、评标委员会对通过资格审查的 5 家投标单位进行有效性审查（非技术方案）。经审查，除广

东省建筑设计研究院集团股份有限公司外，其余 4 家投标人均通过有效性审查（非技术方案）。

4、评标委员会对通过有效性审查（非技术方案）的投标文件进行勘察设计商务部分进行评审，得

出商务部分得分。

5、评标委员会揭晓勘察设计方案部分评审结果。

6、评标委员会按照招标文件的要求对投标报价进行算术复核。

7、评标委员会根据招标文件规定，推荐 3名合格中标候选人进入定标阶段【不排序，按统一社会

信用代码（联合体投标的社会信用代码选取联合体牵头方）后 4位（除校验码外）大小排位，不排序。

如统一社会信用代码后 4位（除校验码外）出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位，如出现

后 4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位。】，向招标人推荐合格中标候选人名单如下：

序号
统一社会信用代码

后 4 位（除验证码外）
投标人名称

是否推荐为合

格中标候选人

1 0259
(主)中国建筑西南设计研究院有限公司;

(成)宁波冶金勘察设计研究股份有限公司
是

2 2572
(主)中恒建筑设计院（广州）有限公司;

(成)深圳市勘察研究院有限公司
是

3 5758
(主)科建设计(广州)有限公司;

(成)建勘勘测有限公司
否

4 9795
(主)深圳市华阳国际工程设计股份有限公司;

(成)深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
是

五、 废标情况说明:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司因投标总价超过最高限价，不通

过有效性审查表（非技术方案）第 8 项“投标总报价不高于最高投标限价总价的及各分项投标报价不

高于各分项最高投标限价的；”的评审要求。




