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京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程

建筑工程一切险和第三者责任险招标评标报告

一、 项目概述

京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程（以下简称“本

项目”）起自韶关市武江区西联镇，顺接已建成的京港澳高速公路韶关坪

石至武江段，沿既有高速公路改扩建，经韶关市武江区、浈江区、曲江区、

翁源县，清远市英德市、佛冈县，止于佛冈县石角镇佛冈互通，顺接正在

改扩建的京港澳高速清远佛冈至广州太和段，全长 125.607公里。同步建设

必要的交通工程和沿线设施。

本次招标为京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程建

筑工程一切险和第三者责任险，分为 3个标段。招标人为广东省路桥建设

发展有限公司广韶分公司，项目建设管理机构为广东省路桥建设发展有限

公司广韶分公司北段改扩建管理处，工程地点位于广东省韶关市、清远市。

二、招标过程回顾

1. 2025年 10月 31日广东省路桥建设发展有限公司批复了京港澳高速公

路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程建筑工程一切险和第三者责任险

招标文件。

2. 2025年 11月 3日在广东省招标投标监管网及广州公共资源交易中心

网发布了京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程建筑工程

一切险和第三者责任险招标公告。

3. 2025年 11月 4日～11月 10日在广州公共资源交易中心发布招标文

件并接受投标登记，其中 BX1标、BX2标、BX3标分别有 7家投标人进行
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投标登记。

4.2025年 11月 11日发布了京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈

段改扩建工程建筑工程一切险和第三者责任险招标补遗书（第 1号）；2025

年 11月 26日发布了京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工

程建筑工程一切险和第三者责任险招标补遗书（第 2号）；2025年 12月 3

日发布了京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程建筑工程

一切险和第三者责任险招标补遗书（第 3号）。

5.2025年 12月 19 日 9 时 00分至 9时 30 分，招标人在广州公共资源

交易中心接收投标文件，至截止时间 9时 30分，BX1标共收到 6 家投标

人提交的 6 份投标文件，有 1 家投标人未在招标文件规定时间内递交投

标保证金及投标文件，视为放弃投标，所有递交投标文件的投标单位均已

递交投标保证金；BX2标共收到 6 家投标人提交的 6 份投标文件，有 1

家投标人未在招标文件规定时间内递交投标文件，视为放弃投标，所有递

交投标文件的投标单位均已递交投标保证金；BX3标共收到 6 家投标人提

交的 6 份投标文件，有 1 家投标人未在招标文件规定时间内递交投标文

件，视为放弃投标，所有递交投标文件的投标单位均已递交投标保证金。

5. 2025年 12月 19日 9 时 30分，招标人在广州公共资源交易中心举

行了第一信封开标会，开启了商务及技术文件，递交了投标文件的投标人

均派代表出席了会议并对上述结果进行了确认（详见附表 1）。

6. 2025年 12月 19日，招标人成立了协助工作组（详见附表 10），协

助评标委员会工作。

7. 2025年 12月 19日，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取的 4
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名专家和招标人派出的 1名代表组成了本次招标评标委员会。民主推荐评

标委员会主任（详见附表 9）。

8. 2025年 12月 19日，招标人在广州公共资源交易中心现场采取逐标

段摇珠方式确定了本次招标各标段的最高投标限价招标下浮率（详见附表

4）。招标人公布了通过第一信封评审的投标人名单。随后招标人举行了投

标文件第二信封开标会，开启了通过第一信封评审的投标人的投标文件第

二信封（报价文件），参加了第二信封开标会的投标人代表对开标结果进

行了签字确认（详见附表 5）。

9. 有关见证人员对整个开评标过程进行了见证。

三、评审情况

2025年 12月 19日，评标委员会根据招标文件规定，全面、独立评审

所有投标文件，具体评审结果如下：

（一）商务和技术文件

1、形式评审与响应性评审

经审查，中国大地财产保险股份有限公司广东分公司所递交的《京港

澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程建筑工程一切险和第三

者责任险 BX1标段招标文件第一个信封（商务及技术文件）投标文件》封

面、投标保证金的标段编号（BX1标），与投标函、授权委托书的标段编

号（BX3标）不一致，不满足招标文件第三篇评标办法 2.1.1、2.1.3形式评

审与响应性评审标准中第一个信封（商务及技术文件）评审标准（13）“投

标人在投标文件中的响应位置填写了所投标段的标段编号，未出现填报有

误或前后不一致的情形”的规定，未能通过形式评审与响应性评审，不参
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与下一步评审；其它投标人均通过形式评审与响应性评审（详见附表 2），

进入下一步评审。

2、资格审查

经审查，所有通过形式评审与响应性评审的投标文件均通过资格审查

（见附表 3）

（二）报价评审

完成第一信封评审后，2025年 12月 19日 15时 30分，招标人在广州

公共资源交易中心现场采取逐标段摇珠方式确定下浮率（详见附表 4），开

启通过第一信封评审的投标人的投标文件第二信封（报价文件）（详见附

表 5），中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司所递交的 BX1、BX2、

BX3标段第二个信封（报价文件）投标文件投标报价超过最高评标限价，

不满足招标文件第三篇评标办法 2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准中

第二个信封（报价文件）评审标准（3）“投标报价未超过招标文件设定的

最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）”的规定，未通过第二信

封形式评审与响应性评审，不参与下一步评审；其他投标人的投标文件第

二信封（报价文件）均通过第二信封（报价文件）初步评审（详见附表 6）。

评标委员会按评标办法规定进行报价文件评审。并计算得出各投标人

的评标价得分（详见附表 7）。

（三）综合评分

根据评标办法，评标委员会在完成两个信封的综合评审后，根据第二

信封的评标价，得出各投标人的综合得分及排名（详见附表 8）。

（四）围标串标情形说明
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评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、

第四十条、第四十一条的有关规定进行评审，在评标过程中未发现投标人

与投标人之间、投标人与招标人之间存在串通投标的情形。

四、推荐中标候选人

评标委员会按照评标办法前附表 3.8.3款的规定，根据综合得分由高到

低的顺序，原则上推荐各标段前两名中标候选人情况如下。

标段：BX1标

中标候选人 单位名称 投标报价（元）

1 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 13216221

2 中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 13275045

标段：BX2标

中标候选人 单位名称 投标报价（元）

1 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 18155047

2 中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 18117920

标段：BX3标

中标候选人 单位名称 投标报价（元）

1 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 9739079

2 中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 9738908

评标委员会

2025 年 12 月 19 日
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附表：

表 1 商务及技术文件（第一信封）开标情况记录表

表 2 商务及技术文件（第一信封）形式评审与响应性评审表

表 3 商务及技术文件（第一信封）资格审查表

表 4 下浮率、最高评标限价及评标基准价确认表

表 5 报价文件（第二信封）开标记录表

表 6 报价文件（第二信封）形式评审与响应性评审表

表 7 报价文件（第二信封）投标价得分表

表 8 投标文件综合得分汇总表

表 9 评标委员会成员人员名单

表 10 协助工作组成员名单

表 11 被否决投标的投标人名称及否决依据和原因汇总表

表 12 投标文件递交登记表

表 13 投标文件（第二信封）退回签收表

附件：

1、评标办法

2、授权函
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