

粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包定标报告

(项目编号: JG2025-5370)

一、招标项目概况

1. 招标项目名称: 粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包
2. 招标单位: 广州太平洋马口铁有限公司
3. 招标代理机构: 广东省建粤建筑工程咨询有限公司
4. 招标内容、规模: 项目占地面积约 2.8 万平方米, 总建筑面积约 10.5 万平方米, 规划建设包括 2 栋中试车间、生产厂房及相关产业配套, 其中 3#4#楼建筑面积约 43000 平方米, 建成后主要用于智能检测、医疗设备生产、检测设备生产等。
5. 最高投标限价: 人民币 427665418.71 元。

二、定标前期准备工作

无。

三、定标委员会组建情况

定标委员会由招标人依法组建, 由 ☒ 招标人代表 ☒ 外聘或邀请专家组成, 依法组建的定标委员会符合相关指引要求。其中招标人委派招标人代表 3 名, 外聘或邀请专家 2 名。本项目定标委员会负责人由招标人的法定代表人或法定代表人授权的人员担任。

定标委员会负责人:

定标委员会成员:

四、评标情况

评标会在 2025 年 12 月 16 日 14 时 00 分在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)第 6 评标室进行。评标委员会按招标文件的评标办法对投标文件进行评审。

评标办法: 有限数量制评审法” 推荐合格中标候选人。推荐 3-8 名合格中标候选人【按统一社会信用代码后 4 位(除校验码外)大小排位】进入定标阶段。评标结果如下:

合格的中标候选人名称	投标总报价(元)	统一社会信用代码后 4 位 (除校验码外)
中国建筑第五工程局有限公司	414834741.66	4483
中国建筑第二工程局有限公司	405854471.24	4296
中建科工集团有限公司	413809059.14	2519
(主) 中铁建工集团有限公司; (成) 中建四局华南建设有限公司	412696976.95	1189
中国二十二冶集团有限公司	405940015.44	1074

五、定标情况

1、定标时间:2025 年 12 月 22 日

定标地点:广州公共资源交易中心第 4 评标室(黄埔交易部)

2、定标流程:

(1) 答辩参与情况:进入定标阶段的 5 名合格中标候选人中, 4 名中标候选人顺利签到并参与答辩环节。中建科工集团有限公司因自身原因导致迟到, 视为自动放弃答辩环节, 将不予参加答辩环节。

(2) 定标工作会议过程及情况:

1) 招标人(招标代理)工作人员向定标委员会介绍项目基本情况、合格中标候选人情况、评标委员会的评审意见及定标办法等内容;

2) 定标委员会在评标委员会评审的基础上, 根据评标阶段的评标报告、合格中标候选人提交的投标文件、定标因素对进入定标阶段合格中标候选人的投标文件方案部分内容及答辩情况进行横向对比、投票。具体步骤如下:

①由招标代理机构依照招标文件规定, 组织各合格的合格中标候选人依次进行答辩;

②定标委员会根据定标因素对各合格中标候选人进行综合评审并对所支持的合格中标候选人撰写评语后, 进行一轮一次性票决, 每位定标委员会成员只有 1 票表决权(即只能对其中 1 家中标候选人投票), 得票数最多的合格中标候选人确定为中标人, 若出现票数相同且无法决出中标人时, 对票数相同的中标候选人再进行一次性票决, 直至决出中标人。

③定标委员会根据选票情况向招标人推荐中标人。具体内容如下:

统一社会信用代码后4位 (除校验码外)	合格中标候选人名称	得票数	附加投票 (如有)	是否被推荐 为中标人
4483	中国建筑第五工程局有限公司	0	/	否
4296	中国建筑第二工程局有限公司	0	/	否
2519	中建科工集团有限公司	0	/	否
1189	(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司	5	/	是
1074	中国二十二冶集团有限公司	0	/	否

六、定标结果

经评审，定标委员会根据招标文件规定的定标规则，得票数最多的合格中标候选人确定为中标人。定标结果如下：

中标人名称	中标价（元）
(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司	412696976.95

七、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要
无。

八、定标监督情况

无异常。

特此报告

定标委员会全体成员签字：

定标监督小组成员签字：

2025 年 12 月 22 日

定标选票表（定标阶段）
（定标阶段-定标委员个人用表）

项目名称：

支持的中标候选人名称	支持理由
(乙) 中铁建二集团有限公司 (丙) 中建四局华南建设有限公司	施工组织设计较好,各项措施可行.二期施工进度控制较好.项目组织管理能力较强.对二期工程各工序清楚.施工总体组织设计明确较好,二期安全措施到位。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司
一	方案因素	施工识设计较好, 各项措施可行, 工期. 施工进度保障较好. 识能力较好。
二	答辩因素	对如何保障工期答辩清楚. 对工程识设计总体理解较好. 工期保障措施到位, 工期有保障。

定标委员签名:

日期: 2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第二工程局有限公司
一	方案因素	施工组织设计良好，各项方案措施可行，工期、质量可控，组织协调能力好。
二	答辩因素	对如何保障工期应答清晰清楚。 施工组织设计总体理解好。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第五工程局有限公司
一	方案因素	施工组织设计合理。施工进度较如。各项措施可行。
二	答辩因素	对工期承诺的各细节情况一般。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国二十二冶集团有限公司
一	方案因素	施工组织设计部分满足要求， 方案总体一般，基本可行。
二	答辩因素	对如何保障工期以回答不清晰。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中建科工集团有限公司
一	方案因素	方案满足要求，方案措施可行。
二	答辩因素	未答辩。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标选票表（定标阶段）
（定标阶段-定标委员个人用表）

项目名称：

支持的中标候选人名称	支持理由
(主)中铁建工集团有限公司 (或)中建四局华南建设有限公司	方案以及商务标表现均优于其他候选人。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国二十二冶集团有限公司
一	方案因素	方案较简单，对项目的针对性不强。
二	答辩因素	准备不充分，对投标文件了解不足，未有针对性回答问题。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司
一	方案因素	方案详尽, 投入的资源丰富, 央企联合体, 实力较强, 对项目的针对性较强。
二	答辩因素	准备充分, 对项目了解较充分, 有完整的思路, 措施完备。

定标委员签名:

日期: 2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第五工程局有限公司
一	方案因素	方案尚可，对项目有一定了解，资源投入合理。
二	答辩因素	有一定准备，对问题的针对性不强。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第二工程局有限公司
一	方案因素	方案较好，投入合理，对部分关键工序有充分的管控措施。
二	答辩因素	对部分关键工序的管控措施论述详尽，对问题关于2期的思路准备不充分。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中建科工集团有限公司
一	方案因素	方案较好，项目负责人经验较丰富，资源投入较好。对项目了解较充分。
二	答辩因素	未参与答辩环节。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标选票表（定标阶段）
（定标阶段-定标委员个人用表）

项目名称：

支持的中标候选人名称	支持理由
(主) 中铁建工集团有限公司 (或) 中建四局华南建设有限公司	企业综合实力强，项目负责人对现场深入了解，对本项目分析透彻，经验丰富。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司
一	方案因素	①施工组织方案先进,工程重点难点,关键技术工艺把握准确,总进度计划逻辑性强合理可行; ②科技创新,质量控制,BIM信息化方案详细,可操作性,针对性强,保证措施具体明确, ③科技创新,专利技术应用结合本项目较为突出.
二	答辩因素	履约能力及水平=企业的综合实力强. 项目负责人对现场深入了解,对施工技术陈述条理清晰,全面,深入,可操作性强.

定标委员签名:

日期: 2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第五工程局有限公司
一	方案因素	①施工组织方案较透彻，重点难点，工艺较准确，总进度计划较合理，可行。 ②科技创新，质量控制，BIM信息化方案较强。 ③科技创新，专利技术应用结合本项目基本可行。
二	答辩因素	履约能力及水平：企业的综合实力较强。 项目负责人对现场有一定的了解。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第二工程局有限公司
一	方案因素	①施工组织方案较透彻，工序节点难点，工艺较准确，总进度计划逻辑性较强，合理可行。 ②科技创新，质量控制，BIM信息化方案较详细，可操作性，针对性较强。 ③科技创新，专项技术应用结合本项目可行性。
二	答辩因素	履约能力水平：企业的综合实力较强。 项目负责人对施工技术陈述较合理。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国二十二冶集团有限公司
一	方案因素	①施工组织方案分析-通顺,制定的对策针对性一般. ②科技创新,质量控制,BIM信息化方案较细. ③科技创新,新技术应用结合本项目基本可行.
二	答辩因素	履约能力及水平:企业的综合实力较薄弱. 项目负责人对现场不了解,陈述一般.

定标委员签名:

日期: 2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中建科工集团有限公司
一	方案因素	①施工组织方案分析一般,制定的对策针对性较好. ②科技创新,度易控制,BIM信息化方案一般. ③科技创新,专利技术应用,符合本项目基本可行性.
二	答辩因素	无参加.

定标委员签名:

日期: 2025 年 12 月 22 日

定标选票表（定标阶段）
（定标阶段-定标委员个人用表）

项目名称：

支持的中标候选人名称	支持理由
(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司	方案和答辩合理及较 优。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- （2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- （3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司
一	方案因素	施工方案较合理,各阶段工艺要求及施工方法做了图文做注释,并考虑园区现状做了合理的施工顺序、交验、安全等调控.
二	答辩因素	施工组织80天工期保障,进度图清晰,并回复为区分段.主体先行.三级管控等措施.

定标委员签名:

日期: 2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国二十二冶集团有限公司
一	方案因素	施工方案较合理,对准备、地基、地下施工、地上施工、装修进行了规划,但园区及外在因素未见充分考虑。
二	答辩因素	施工组织按工期保障,未具体答辩,回复以施工组织进度图推进为主。

定标委员签名:

日期: 2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第二工程局有限公司
一	方案因素	施工方案一般，并未细化各节点节点，劳动力投入、机械投入未具体到位。
二	答辩因素	施工组织80天工期保障，回复按计划进度要求推进，未具体回复保障措施。

定标委员签名

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表 (定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第五工程局有限公司
一	方案因素	施工方案较合理，并对劳动力投入分析、机械设备规格型号分析，确保施工的主要因素，人、材、机到位。
二	答辩因素	施工组织80天工期保障，回复分段按计划实施，工作穿插安排，但未具体展开回答。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中建科工集团有限公司
一	方案因素	施工方案合理。
二	答辩因素	未参加。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标选票表（定标阶段）
（定标阶段-定标委员个人用表）

项目名称：

支持的中标候选人名称	支持理由
(主) 中铁建2集团有限公司 (成) 中建四局华南建设有限公司	① 施工组织方案具体, 针对性强。 ② 技术创新及保障措施优。 ③ 质量控制措施完整, 能保证工程质量。 ④ BIM信息化技术能最大范围应用在项目中。 ⑤ 履约能力强, 履约水平高。 ⑥ 能更好的完成本项目的施工。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国二十二冶集团有限公司
一	方案因素	一、施工组织方案：施工阶段^划可行，施工平面部署合理，其他无介绍。 二、科技创新及保证措施：介绍了创新方向和保证措施，针对性不强。 三、质量控制措施：质量目标清晰，体系完整，控制措施可行，针对性不强。 四、BIM信息技术应用方案：BIM技术应用不成熟。
二	答辩因素	① 公司距项目8km； ② 具有质量管控体系； ③ 精细化造优； ④ 财务资金雄厚，现金流2亿元资金； ⑤ 作业团队稳定； ⑥ 对施部署不明确，无法介绍清楚； ⑦ 对项目履约能力和履约水平比较强。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司
一	方案因素	一、施工组织方案：区段划分合理，总体部署具体，重点难点施工关键技术和工艺把握准确，工期设置科学合理，劳动力、机械、材料供应计划及措施合理。 二、科技创新及保证措施：BIM技术、装配式应用、建筑节能与可再生能源技术，十项新工艺，绿色材料应用、保障措施等完整可行。 三、质量控制措施：目标明确、体系完整、应急预案详细、完整可行、针对性强。 四、BIM信息化技术应用方案：目标明确、流程、应用内容介绍详细、针对性强。
二	答辩因素	① 资源保证能力强； ② 重点难点介绍明确、可行；水基问题、狭小场地等解决措施可行。 ③ 能够使用BIM技术； ④ 具有全生命周期的管控体系(工期、质量、安全、信息)完整。 ⑤ 项目履约能力强，履约水平高。 ⑥ 施工部署回答清楚、安排合理。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第五工程局有限公司
一	方案因素	一、施工组织方案：组织机构合理，施工进度合理，各阶段平面布置、图合理详细，各施工方法具体可行，措施合理。 二、科技创新及保证措施：BIM等技术应用可行，绿色节能、再生能源利用、场内源头减量化、垃圾综合利用合理。 三、质量控制措施：目标清晰，体系完整，保证措施可行，质量通病、材料进场检验、应急预案可行，针对性较强。 四、BIM信息化技术应用方案：目标清晰，团队人员配置措施可行，措施详细，可行，针对性较强。
二	答辩因素	① 公司实力较强。 ② 技术负责人有厂房等业绩，无房建业绩，拟安排42名管理员。 ③ 安排现场住宿50人。 ④ 承诺不转包，不分包。 ⑤ 本项目履约能力较强，履约水平较高。 ⑥ 施工部署：从业排、排计划、穿插施工，针对性不强。

定标委员签名：

日期：2025年12月22日

定标因素评审及撰写评语表

(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中国建筑第二工程局有限公司
一	方案因素	一、施工组织方案：重难点分析合理，施工进度合理，措施施工可行，进度安排合理，人机安排合理，安全文明措施针对性不强，绿色节能措施可行。 二、科技创新及保证措施：无介绍。 三、质量控制措施：目标明确，管理体系完善，管理措施针对性不强，防通病措施可行。 四、BIM信息化技术应用方案：无介绍。
二	答辩因素	①、四下及以后说第几轮。 ②、24名管理人员，2塔吊，四升降机。 ③、两重点两难点介绍可行，从542名高峰期。 ④、施工进度：海计划，动态控制，回答无针对性。 ⑤、履约能力较强，履约水平较强。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标因素评审及撰写评语表
(定标阶段-定标委员个人用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	定标因素	评语
		中建科工集团有限公司
一	方案因素	一、施工组织方案：要能介绍清晰，施工部署合理、质量通病防治措施针对性不强。 二、科技创新及保证措施：无机物联网、人工智能、数据挖掘和识别等；智慧工地保证措施可行。 三、质量控制措施：质量目标清晰，体系完整，保证措施可操作性强。 四、BIM信息化技术应用方案：BIM应用保障措施完整，各阶段BIM应用介绍具体。
二	答辩因素	无。

定标委员签名：

日期：2025 年 12 月 22 日

定标投票情况汇总表

(定标阶段-定标会汇总用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	投标人名称	得票数	附加投票 (如有)	是否被推荐 为中标人
1	(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司	5	/	是
2	中国建筑第二工程局有限公司	0	/	否
3	中建科工集团有限公司	0	/	否
4	中国建筑第五工程局有限公司	0	/	否
5	中国二十二冶集团有限公司	0	/	否

定标委员会全体成员签名：

日期： 2025 年 12 月 22 日

投票汇总表格

(定标阶段-定标会汇总用表)

项目名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包

序号	投标人名称	得票数
1	(主)中铁建工集团有限公司, (成)中建四局华南建设有限公司	5
2	中国建筑第二工程局有限公司	0
3	中建科工集团有限公司	0
4	中国建筑第五工程局有限公司	0
5	中国二十二冶集团有限公司	0

定标委员会全体成员签名：

日期： 2025 年 12 月 22 日