

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广东惠和工程检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☒良 ☐中	检测、监测方案能较好地结合项目的实际情况，技术性检测目标较明确，实施条件较能确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有较合理化建议及应对不确定因素的保障措施和预案。具有较合理可行的进度保障措施、具有较合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☐优 ☒良 ☐中	该企业经营实力较好，业内诚信较好，承接过类似项目业绩等情况综合水平较好。
3	资信因素	☐优 ☒良 ☐中	该公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况较好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况较好。
4	结论		检测、监测方案能较好地结合项目的实际情况，技术性检测目标较明确，实施条件较能确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。公司人员履职到位情况较好，过往业绩履约情况较好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州市盛通建设工程质量检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	检测、监测方案:能针对性地满足限额技术性检测目标明确、方法适用、精度控制要求，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证，能结合项目情况，制定针对性的工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模大、企业诚信评价情况优、专业人员齐全、财务状况好、过往的类似项目业绩都获得业主好评。
3	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	具有较详细的管理人员、职称人员、专业技术人员配备计划措施。人员技术水平较高和具有类似工作经历。具有较详细的管理人员履职到位保障，具有较详细的服务响应保障措施，过往业绩履约情况较好，公司的履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好。
4	结论		检测、监测方案:能针对性地满足限额技术性检测目标明确、方法适用、精度控制要求，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证，能结合项目情况，制定针对性的工作计划安排及人员投入计划。公司的履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件(定标部分) 在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名：

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☒良 ☐中	检测、监测方案:基本能在满足限额技术性检测目标明确、方法适用、精度控制要求，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证，能结合项目情况工作计划安排及人员投入计划到位。
2	团队因素	☐优 ☒良 ☐中	企业经营实力较好，企业规模较大、企业诚信评价情况较好、专业人员较齐全、财务状况较好、过往的类似项目业绩有获得业主好评。
3	资信因素	☒优 ☐良 ☐中	该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。
4	结论		企业经营实力较好，企业规模较大、专业人员较齐全。该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名：_____

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司；

(成)广州市番禺区建设工程质量检测中心

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	检测、监测方案：对本项目建设管理特点、重点、难点分析透彻。技术性检测目标明确。具有详细的实施条件，确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有详细的从检测、监测人员专业配备、各专业之间的配合、统筹管理等方面，就如何避免自身原因引起的错漏、如何减少控制投资等方面提出切实可行的检测、监测保证措施。具有详细的项目建设工期计划，通过以往项目的管理经验及实际情况提出针对性的进度保证措施，并具有详细的检测、监测工作计划安排、人员投入计划等。
2	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历符合项目要求，具有合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力强。
3	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	具有详细的管理人员、职称人员、专业技术人员配备计划措施。人员技术水平高和类似工作经历丰富。具有详细的管理人员履职到位保障，具有详细的服务响应保障措施，过往业绩履约情况好，公司的履约能力强，信用情况好，社会评价好。

4	结论	检测、监测方案：对本项目建设管理特点、重点、难点分析透彻。技术性检测目标明确。具有详细的实施条件，确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有详细的从检测、监测人员专业配备、各专业之间的配合、统筹管理等方面，就如何避免自身原因引起的错漏、如何减少控制投资等方面提出切实可行的检测、监测保证措施。具有详细的项目建设工期计划，通过以往项目的管理经验及实际情况提出针对性的进度保证措施，并具有详细的检测、监测工作计划安排、人员投入计划等。项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历符合项目要求，具有合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力强。
---	----	---

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名：

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广东惠和工程检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	检测、监测方案:基本能在满足限额技术性检测目标明确、方法适用、精度控制要求，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证，能结合项目情况工作计划安排及人员投入计划到位。
2	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	该企业经营实力较好，业内诚信较好，承接过类似项目业绩等情况综合水平较好。
3	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	该公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况较好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况较好。
4	结论		良

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名：

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州市盛通建设工程质量检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	检测、监测方案能很好地结合项目的实际情况，技术性检测目标明确，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有合理化建议及应对不确定因素的保障措施和预案。具有合理可行的进度保障措施、具有合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历较好地符合项目要求，具有较合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力较强。
3	资信因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	具有一般的管理人员、职称人员、专业技术人员配备计划措施。人员技术水平一般和具有类似工作经历。具有一般的管理人员履职到位保障，具有一般的服务响应保障措施，过往业绩履约情况一般，公司的履约能力一般，信用情况一般，社会评价一般。
4	结论		良

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签字

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒优 ☐良 ☐中	检测、监测方案能很好地结合项目的实际情况，技术性检测目标明确，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有合理化建议及应对不确定因素的保障措施和预案。具有合理可行的进度保障措施、具有合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☐优 ☒良 ☐中	该企业经营实力较好，业内诚信较好，承接过类似项目业绩等情况综合水平较好。
3	资信因素	☒优 ☐良 ☐中	具有详细的管理人员、职称人员、专业技术人员配备计划措施。人员技术水平高和类似工作经历丰富。具有详细的管理人员履职到位保障，具有详细的服务响应保障措施，过往业绩履约情况好，公司的履约能力强，信用情况好，社会评价好。
4	结论		优

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件(定标部分) 在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司；

(成)广州市番禺区建设工程质量检测中心

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	检测、监测方案：对本项目建设管理特点、重点、难点分析透彻。技术性检测目标明确。具有详细的实施条件，确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有详细的从检测、监测人员专业配备、各专业之间的配合、统筹管理等方面，就如何避免自身原因引起的错漏、如何减少控制投资等方面提出切实可行的检测、监测保证措施。具有详细的项目建设工期计划，通过以往项目的管理经验及实际情况提出针对性的进度保证措施，并具有详细的检测、监测工作计划安排、人员投入计划等。
2	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历符合项目要求，具有合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力强。
3	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	具有较详细的管理人员、职称人员、专业技术人员配备计划措施。人员技术水平较高和具有类似工作经历。具有较详细的管理人员履职到位保障，具有较详细的服务响应保障措施，过往业绩履约情况较好，公司的履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好。
4	结论		优

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广东惠和工程检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	能针对性地满足限额技术性检测目标明确、方法适用、精度控制要求，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证
2	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历较好地符合项目要求，具有较合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力较强。
3	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	人员技术水平较高和具有类似工作经历。具有较详细的管理人员履职到位保障，具有较详细的服务响应保障措施，过往业绩履约情况较好，公司的履约能力较强
4	结论		能针对性地满足限额技术性检测目标明确、方法适用、精度控制要求，项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历较好地符合项目要求，人员技术水平较高和具有类似工作经历。具有较详细的管理人员履职到位保障，具有较详细的服务响应保障措施。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州市盛通建设工程质量检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☒良 ☐中	检测、监测方案：对本项目建设管理特点、重点、难点分析较好。技术性检测目标较明确。具有较详细的实施条件，确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有较详细的项目建设工期计划。
2	团队因素	☒优 ☐良 ☐中	该企业经营实力好，业内诚信好，承接过类似项目业绩等情况综合水平高。
3	资信因素	☐优 ☒良 ☐中	该公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况较好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况较好。
4	结论		该企业经营实力好，业内诚信好，承接过类似项目业绩等情况综合水平高。履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、管理人员履职到位情况较好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况较好。技术性检测目标较明确。具有较详细的实施条件，具有较详细的项目建设工期计划。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件(定标部分)在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名：

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☒良 ☐中	检测、监测方案能较好地结合项目的实际情况，技术性检测目标较明确，实施条件较能确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有较合理化建议及应对不确定因素的保障措施和预案。
2	团队因素	☒优 ☐良 ☐中	企业经营实力好，企业规模大、企业诚信评价情况优、专业人员齐全、财务状况好、过往的类似项目业绩都获得业主好评。
3	资信因素	☒优 ☐良 ☐中	该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。
4	结论		检测、监测方案能较好地结合项目的实际情况，技术性检测目标较明确，实施条件较能确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。企业诚信评价情况优、专业人员齐全、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件(定标部分) 在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名:

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司；

(成)广州市番禺区建设工程质量检测中心

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	检测、监测方案能很好地结合项目的实际情况，技术性检测目标明确，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有合理可行的进度保障措施、具有合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历符合项目要求，具有合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力强。
3	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。
4	结论		检测、监测方案能很好地结合项目的实际情况，技术性检测目标明确，具有合理可行的进度保障措施、具有合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，服务响应及时高效，过往业绩履约情况好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件(定标部分) 在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广东惠和工程检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	检测、监测方案基本能在满足技术性检测目标明确、方法适用、精度控制要求，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证，能结合项目情况工作计划安排及人员投入计划到位。
2	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历较好地符合项目要求，具有较合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力较强。
3	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	该公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况较好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况较好。
4	结论		检测、监测方案方案基本满足要求，工作管理和各项计划安排到位。团队人员、设备、物资投入较好。公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名：

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州市盛通建设工程质量检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☒良 ☐中	检测、监测方案:基本能在满足技术性检测目标明确，具有较详细的实施条件，确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有较详细的项目建设工期计划，工作计划安排、人员投入计划等。
2	团队因素	☐优 ☒良 ☐中	企业经营实力较好，企业规模较大、企业诚信评价情况较好、项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历较好地符合项目要求。
3	资信因素	☐优 ☒良 ☐中	该公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，人员技术水平较高和具有类似工作经历。具有较详细的服务响应保障措施。
4	结论		检测、监测方案方案基本满足要求，各项工作安排合理。团队人员、设备、物资投入较好。公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件(定标部分) 在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日 期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☒良 ☐中	检测、监测方案：对本项目建设管理特点、重点、难点分析较好。技术性检测目标较明确。具有较详细的实施条件，确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有较详细的从检测、监测人员专业配备、各专业之间的配合、统筹管理等方面，就如何避免自身原因引起的错漏、如何减少控制投资等方面提出切实可行的检测、监测保证措施。具有较详细的项目建设工期计划，通过以往项目的管理经验及实际情况提出较好的进度保证措施，并具有较详细的检测、监测工作计划安排、人员投入计划等。
2	团队因素	☒优 ☐良 ☐中	企业经营实力好，企业规模大、企业诚信评价情况优、专业人员齐全、财务状况好、项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历符合项目要求，具有合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力强。
3	资信因素	☒优 ☐良 ☐中	该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。
4	结论		检测、监测方案方案基本满足要求，良好。具有较详细的检测、监测工作计划安排、人员投入计划以及重点、难点分析。企业经营实力好，企业规模大，人员投入满足要求，服务响应及时高效有保障。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件(定标部分) 在定标因素结论中进行勾选，并按相应格式填写定标意见。

定标委员签名：

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司；
(成)广州市番禺区建设工程质量检测中心

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	检测、监测方案：对本项目建设管理特点、重点、难点分析透彻。技术性检测目标明确。具有详细的实施条件，确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有详细的从检测、监测人员专业配备、各专业之间的配合、统筹管理等方面，就如何避免自身原因引起的错漏、如何减少控制投资等方面提出切实可行的检测、监测保证措施。具有详细的项目建设工期计划，通过以往项目的管理经验及实际情况提出针对性的进度保证措施，并具有详细的检测、监测工作计划安排、人员投入计划等。
2	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模大、企业诚信评价情况优、专业人员齐全、财务状况好、项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历符合项目要求，具有合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力强。
3	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。
4	结论		检测、监测方案能很好地结合项目的实际情况，技术性检测目标明确，企业经营实力好，企业该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，规模大、企业诚信评价情况优，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广东惠和工程检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☐良 ☒中	检测、监测方案：有基本满足限额技术性检测目标、方法适用、精度控制要求，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证，有结合项目情况工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☐优 ☒良 ☐中	项目负责人等主要岗位人员的从业能力、业绩和经历较好地符合项目要求，具有较合理可行的人员响应时间保障措施，能及时投入人员、设备、物资参与和服务响应的能力较强。
3	资信因素	☐优 ☒良 ☐中	该公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况较好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况较好。
4	结论		良

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签字

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州市盛通建设工程质量检测有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	检测、监测方案能较好地结合项目的实际情况，技术性检测目标较明确，实施条件较能确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有较合理化建议及应对不确定因素的保障措施和预案。具有较合理可行的进度保障措施、具有较合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	该企业经营实力较好，业内诚信较好，承接过类似项目业绩等情况综合水平较好。
3	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	该公司履约能力较强，信用情况较好，社会评价较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况较好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况较好。
4	结论		良

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☐优 ☒良 ☐中	检测、监测方案能较好地结合项目的实际情况，技术性检测目标较明确，实施条件较能确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有较合理化建议及应对不确定因素的保障措施和预案。具有较合理可行的进度保障措施、具有较合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☒优 ☐良 ☐中	企业经营实力好，企业规模大、企业诚信评价情况优、专业人员齐全、财务状况好、过往的类似项目业绩都强硬。
3	资信因素	☒优 ☐良 ☐中	该公司履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平和类似工作经历、管理人员履职到位情况好，服务响应及时高效有保障，过往业绩履约情况好。
4	结论		优

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名：

日期：2025年12月23日

定标委员评语表

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

合格中标候选人名称：(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司；

(成)广州市番禺区建设工程质量检测中心

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	检测、监测方案能很好地结合项目的实际情况，技术性检测目标明确，实施条件确保环境控制、设备配置、样本管理，质量控制要素过程监控、结果验证。具有合理化建议及应对不确定因素的保障措施和预案。具有合理可行的进度保障措施、具有合理可行的检测、监测工作计划安排及人员投入计划。
2	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模大、企业诚信评价情况优、专业人员齐全、财务状况好、过往的类似项目业绩都强硬。
3	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	具有详细的管理人员、职称人员、专业技术人员配备计划措施。人员技术水平高和类似工作经历丰富。具有详细的管理人员履职到位保障，具有详细的服务响应保障措施，过往业绩履约情况好，公司的履约能力强，信用情况好。
4	结论		优

注：定标委员须根据合格中标候选人的投标文件（定标部分）在定标因素结论中进行勾选，并按相应的定标因素填写评语。

定标委员签名

日期：2025年12月23日

票决定标选票表（第一）中标候选人汇总表(定标阶段)

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

序号	合格中标候选人名称	得票数
1	广东惠和工程检测有限公司	/
2	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	/
3	广州建设工程质量安全检测中心有限公司	/
4	(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 (成)广州市番禺区建设工程质量检测中心	5

定标委员会签名

25年12月23日

注：本票决表格式适用于汇总第一至第三中标候选人的票数，使用时需按相应的中标候选人排序进行修改表头名称

票决定标选票表（第二）中标候选人汇总表(定标阶段)

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

序号	合格中标候选人名称	得票数
1	广东惠和工程检测有限公司	/
2	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	1
3	广州建设工程质量安全检测中心有限公司	4

定标委员会签名

2025年12月23日

注：本票决表格式适用于汇总第一至第三中标候选人的票数，使用时需按相应的中标候选人排序进行修改表头名称

票决定标选票表（第三）中标候选人汇总表(定标阶段)

项目名称：广州市番禺区智车创新基地项目主体工程检测、监测服务

序号	合格中标候选人名称	得票数
1	广东惠和工程检测有限公司	/
2	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	5

定标委员会签名

2025年12月23日

注：本票决表格式适用于汇总第一至第三中标候选人的票数，使用时需按相应的中标候选人排序进行修改表头名称