

汕头港广澳港区三期工程（15#-17#泊位第一标段）

施工招标补充公告

（项目编号：2026-0199）

致潜在投标人：

一、澄清回复

澄清回复统一发布在广州公共资源交易中心网站。

二、延期开标

因招标人及招标代理机构近期发布主动澄清及补遗书，根据相关法律法规，同时考虑清明假期，本项目开标延期至2026年4月9日9:00，投标文件递交截止时间相应延期至2026年4月9日9:00。

特此通知！



招标人：广东绿动南方新能源发展有限公司

招标代理：中国电能成套设备有限公司



日期：2026年3月19日