










# 梅州市梅县区财政局投资审核中心

## 工程审核意见表（预算）

建设单位	梅州市梅县区桃尧镇人民政府		施工单位			
工程名称	梅县区桃尧镇美丽圩镇风貌提升建设项目		送审时间	2023年2月8日		
工程地点	梅县区桃尧镇圩镇		工程类别	市政工程		
送审造价	核定造价	核增、减金额	核增、减率（不含政府采购设备、材料）	经济指标		
(元)	(元)	(元)	(%)	面积m2	元/m2	
8,246,424.22	8,186,656.92	-59,767.30	-0.72			
审核编制说明：			各分项造价审核情况			
<p>■1、本工程依据珑图设计（集团）有限公司的设计图纸，以及经建设单位、设计单位确认的审核有关问题进行工程量的计算和编制；</p> <p>■2、本工程依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定编制工程量清单，套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）计价；</p> <p>■3、主要材料采用2022年第四季度梅州工程造价信息、《广材网》材料价以及经建设单位确认的材料单价为参考依据；</p> <p>■4、按梅县区府【2022】6号文规定：工程总价控制，按实结算；项目实施过程中的造价增加按文件规定执行；</p> <p>■5、本工程结算实行按中标系数总价下浮；</p> <p>■6、本工程造价由华联世纪工程咨询股份有限公司审核完毕，按相关程序办理定案手续。</p>			工程名称	送审价(元)	核定价(元)	增减值(元)
			梅县区桃尧镇美丽圩镇风貌提升建设项目	8,246,424.22	8,186,656.92	-59,767.30
			合计	8,246,424.22	8,186,656.92	-59,767.30
审核人： 	复核人： 	项目负责人： 	审核中心复审人员： 			
证号：B21224400007175	证号：A11214400006531	证号：A11214400006531	财审项目专管： 			
业主经手人签名：陈显均						
建设单位意见： 	审核服务机构意见： 	财审中心意见： 	确认单位意见： 			
2023年3月23日	2023年3月24日	2023年3月24日	2023年3月24日			

注：上列预算已经财政部门委托审核服务机构审核完毕，于2023年3月22日交回业主方办理定案手续。