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吴川市吴阳拦河坝重建工程暂估价工程（闸坝装修）采购
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评标报告

一、工程项目概述

本招标项目吴川市吴阳拦河坝重建工程暂估价工程（闸坝装修）采购已由粤发改农经函

【2014】4675号、湛发改农[2014]552号文批准建设，招标人为吴川市水利工程建设管理中心。

项目已具备招标条件，现对该项目的采购进行公开招标。

本招标预算金额为：8026032.42元

招标范围：吴川市吴阳拦河坝重建工程项目建设单位为吴川市水利工程建设管理中心，经

建设单位公开招标后确定本项目工程总承包单位为广东省水利水电第三工程局有限公司，本项

目工程总承包合同已经签订。本次采购的内容为吴川市吴阳拦河坝重建工程中的暂估价工程

（闸坝装修）、右岸连接堤坝工程及左岸连接堤坝工程。

二、招标过程

1、发布招标公告

该项目于 2023年 3月 23日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网发布招标公

告，于 2023年 3月 23日至 2023年 3月 27日在公开办理投标登记。在投标登记期间内共收到

6家单位提交的投标登记资料，分别为：广东同景建设工程有限公司、深圳市科建建设集团有

限公司、广东晟理工程有限公司、深圳华安达建设集团有限公司、深圳市润柏建设股份有限公

司、广东省水利水电第三工程局有限公司。

2、标书递交

2023年 4月 13日上午 10时 30分（递交投标文件的截止时间）止，4家购买了招标文件

的单位递交了投标文件，分别为：深圳市科建建设集团有限公司、深圳华安达建设集团有限公

司、深圳市润柏建设股份有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司。

3、开标记录

于 2023年 4月 13日上午 10点 30分在广州公共资源交易中心第 1开标室举行开标会议。

所有参加投标的单位的投标文件递交时间、密封情况均符合招标办法要求。

三、评标工作

1、采用的标准、办法及依据

本项目于 2023年 4月 13日上午 11点 00分在广州公共资源交易中心第 17评标室举行评

标会议。

本项目评标办法采用综合评估法，评标办法见《吴川市吴阳拦河坝重建工程暂估价工程（闸
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坝装修）采购招标文件》。

2、评标委员会组成

评标委员会构成：5人组成；评标专家确定方式：从广东省综合专家库中随机抽取 5人，

分别为 。评审委员会一致同意推荐 为评标委员会组长。

3、评审内容

根据招标文件规定，评标委员会成员对递交了投标文件的单位进行投标文件的资格性和

有效性审查。随后对通过有效性审查的投标文件进行技术、商务、价格详细审查。

四、评标结果

评标委员会按照“评标办法前附表”所述公式，只有通过资格审查、有效性审查的投标文

件方可计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。总分相同时，按中标

候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按

排序先后，在投标文件有效的投标人中，向招标人推荐前 3名投标人依次为第一中标候选人至

第三中标候选人。

中标候选人名单如下：

第一中标候选人为：广东省水利水电第三工程局有限公司 投标报价为：8018222.63 元，

综合得分为：84.00 分；

第二中标候选人为：深圳市润柏建设股份有限公司 投标报价为：8020103.45 元，综合得

分为：48.90 分；

第三中标候选人为：深圳市科建建设集团有限公司 投标报价为：8015965.68 元，综合得

分为：38.19 分。

评标工作于 2023 年 4 月 13 日 11 时 00 分开始至 16 时 30 分结束。

五、附表及有关澄清资料（附后）

评标委员会组长（签名）：

评标委员会成员（签名）：

日期：2023年 4月 13日


