6.0展区调整改造工程

四期项目聘请第三方工程质量检查专业单位


清单编制说明

（一）　术语及说明

1.分部分项工程费：为实施、完成并保修建设工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、施工机具费。

1）综合单价：是指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位的分部分项工程量清单或措施项目所需的人工费、材料费、施工机具费，以及一定范围的风险费等。

2)风险费：是指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价因素（除招标文件有约定外）、气候等自然条件的不利影响(不可抗力除外)、技术经济条件发生变化(如资源、劳力、交通条件等)、国家宏观经济调控政策的影响、施工条件的变化、及中标人预计会对造价产生影响的其它因素等所产生的一定范围内的额外费用。

2.增值税销项税额: 按照《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113号）和《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建标函〔2019〕819号）中的规定计取。

（二）　总报价计价说明

1.清单开项情况：每个地块按专业分为：结构专业组、土建装饰组、消防及机电设备组、弱电信息组、财产接收组(含检查完后资产清单录入)、档案资料组；

2.投标报价的人员数量与检测天数不得低于用户需求书所要求的数量，需满足用户需求书要求且不得少于报价清单中的最低配置人员数量；

3.管理费与利润由投标人自主报价；
4.本工程量清单应与投标须知，技术规范及图纸以及本计量计价补充规定等结合起来阅读、理解或解释。

5.税率按投标单位所报税率进行计算。
6.所有报价均以人民币表示，以元为单位，保留小数点后两位小数。

7.展馆(含东登录中心和精品展厅) 施工质量检查和提出质量整改，该部分建设单位自2022年10月起组织大量人力，开展了多次检查，并将检查结果反馈相关单位进行整改。请投标人结合实际情况，综合考虑该部分的人力和时间安排。
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