

新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程泛光照明工程施  
工专业承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州新城建投资发展有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程泛光照明工程施工专业承包工程

招标工程量清单

招标人：广州新城建投资发展有限公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

单位盖章

单位盖章

编制人：

复核人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030404017004	配电箱1-2#-FGAL01 (14.4KW)	1、名称：配电箱1-2#-FGAL01（14.4KW） 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱1-2#-FGAL01（14.4KW）、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030411002003	镀锌线槽	1、名称:镀锌线槽 2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50 3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附	m	25.8				0

			<p>件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001006	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	1000.88				0
4	030411001007	电气配管JDG25	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG25</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供</p>	m	204.55				0

			<p>运卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030412002002	LED投光灯 18W/DC24V (R-a)	<p>1、名称：LED投光灯 18W/DC24V (R-a)</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数： LED投光灯 18W/DC24V (R-a)；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	套	8				0
6	030412004004	LED洗墙灯 15W/DC24V (SL-L3)	<p>1、名称：LED洗墙灯 15W/DC24V (SL-L3)</p> <p>2、材质规格型号及相</p>	m	709				0

			<p>关材料技术参数 ：LED洗墙灯 15W/DC24V（SL-L3）、 配防坠钢丝；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
7	031101001003	开关电源设备	<p>1、名称：直流开关电源</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：开关电源；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	台	41				0
8	030408001010	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*4</p> <p>3、工程内容综合考虑</p>	m	229.16				0

			<p>:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
9	030408001011	电缆ZR-RVV-2*4	<p>1、名称: 电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:ZR-RVV-2*4</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等,包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	1090.4				0
10	030408001012	电力电缆 WDZB-YJY-	1、名称: 电缆	m	26.45				0

		3*10	<p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*10</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
11	030408001013	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5	<p>1、名称: 电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*2.5</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p>	m	46.51				0



			4、未尽事项满足详见 图纸、技术需求书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关施工 验收规范等并达到验收 合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				0
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-2栋泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017005	配电箱1-3#-FGAL01 (23KW)	1、名称：配电箱1-3#-FGAL01（23KW） 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱1-3#-FGAL01（23KW）、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404017006	配电箱1-3#-FGAL02 (23KW)	1、名称：配电箱1-3#-FGAL02 (23KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱1-3#-FGAL02 (23KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关	台	1				0

			<p>附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030404017007	配电箱1-3#-FGAL03 (25KW)	<p>1、名称：配电箱1-3#-FGAL03 (25KW)</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱1-3#-FGAL03 (25KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	台	1				0
4	030411002004	镀锌线槽	1、名称:镀锌线槽	m	96.44				0

			<p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50</p> <p>3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030411001008	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供运卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工</p>	m	5371.84				0

			验收规范等并达到验收合格要求。						
6	030411001009	电气配管JDG25	1、名称:电气配管 2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG25 3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	1827.8				0
7	030412004005	LED洗墙灯 48W/DC24V（SL-L1）	1、名称：LED洗墙灯 48W/DC24V（SL-L1） 2、材质规格型号及相关材料技术参数： LED洗墙灯 48W/DC24V（SL-L1）、配防坠钢丝； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见	m	180				0

			图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
8	030412004006	LED洗墙灯 18W/DC24V (SL-L2)	1、名称：LED洗墙灯 18W/DC24V (SL-L2) 2、材质规格型号及相关材料技术参数： LED洗墙灯 18W/DC24V (SL-L2)、 配防坠钢丝； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	2669				0
9	031101001004	开关电源设备	1、名称：交流开关电源 2、材质规格型号及相关材料技术参数：开关电源； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计	台	224				0



			价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
10	030408001014	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*4 3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	2147.9				0
11	030408001015	电缆ZR-RVV-2*4	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:ZR-RVV-2*4 3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作	m	5866.13				0

			<p>内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
12	030408001016	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*10</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	170.02				0
13	030408001017	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*2.5</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地</p>	m	313.07				0

			、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				0
2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-3栋泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017002	配电箱1-1#-FGAL01 (31KW)	1、名称：配电箱1-1#-FGAL01 (31KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱1-1#-FGAL01 (31KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404017003	配电箱1-1#-FGAL02 (22.6KW)	1、名称：配电箱1-1#-FGAL02 (22.6KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱1-1#-FGAL02 (22.6KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关	台	1				0

			<p>附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411002002	镀锌线槽	<p>1、名称:镀锌线槽</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50</p> <p>3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	61.41				0
4	030411001004	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配</p>	m	2957.89				0

			<p>件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030411001005	电气配管JDG25	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG25</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收</p>	m	1528.96				0



			合格要求。						
6	030412004002	LED洗墙灯 48W/DC24V (SL-L1)	1、名称：LED洗墙灯 48W/DC24V (SL-L1) 2、材质规格型号及相关材料技术参数 ：LED洗墙灯 48W/DC24V (SL-L1)、 配防坠钢丝； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	178				0
7	030412004003	LED洗墙灯 18W/DC24V (SL-L2)	1、名称：LED洗墙灯 18W/DC24V (SL-L2) 2、材质规格型号及相关材料技术参数 ：LED洗墙灯 18W/DC24V (SL-L2)、 配防坠钢丝； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收	m	1887				0

			合格要求。						
8	031101001002	开关电源设备	1、名称：交流开关电源 2、材质规格型号及相关材料技术参数：开关电源； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	190				0
9	030408001005	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*4 3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容; 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计	m	1769.18				0

			价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
10	030408001006	电缆ZR-RVV-2*4	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:ZR-RVV-2*4</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	3285.33				0
11	030408001007	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*10</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所</p>	m	17.11				0

			有工作内容； 4、未尽事项满足详见 图纸、技术需求书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关施工 验收规范等并达到验收 合格要求。						
12	030408001008	电力电缆 WDZB-YJY- 5*16	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相 关材料技术参数:WDZB- YJY-5*16 3、工程内容综合考虑 :本体及支架、相关附 件配件等供货、卸运、 仓储保管、安装、包括 但不限于：揭（盖）盖 板、电缆敷设、电缆头 （含中间接头、T接头 等）制作及安装、接地 、线路试压和测试、防 火堵洞、电缆防护、电 缆防火隔板、电缆防火 涂料、回路调试、电缆 穿刺线夹制作及安装、 电缆标识牌，相关封边 收口封堵，完工垃圾清 理等所有工作内容等所 有工作内容； 4、未尽事项满足详见 图纸、技术需求书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关施工 验收规范等并达到验收 合格要求。	m	7.71				0
13	030408001009	电力电缆 WDZB-YJY- 3*2.5	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相 关材料技术参数:WDZB- YJY-3*2.5 3、工程内容综合考虑 :本体及支架、相关附 件配件等供货、卸运、 仓储保管、安装、包括 但不限于：揭（盖）盖 板、电缆敷设、电缆头 （含中间接头、T接头 等）制作及安装、接地	m	95.87				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-1B栋泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017008	配电箱2-1#-FGAL05(14.4KW)	1、名称：配电箱2-1#-FGAL05(14.4KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱2-1#-FGAL05(14.4KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030411002005	镀锌线槽	1、名称:镀锌线槽 2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50 3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附	m	31.13				0



			<p>件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030412002003	LED投光灯 18W/DC24V (R-a)	<p>1、名称：LED投光灯 18W/DC24V (R-a)</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数 ：LED投光灯 18W/DC24V (R-a)；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	套	8				0
4	030412004007	LED洗墙灯 15W/DC24V (SL-L3)	<p>1、名称：LED洗墙灯 15W/DC24V (SL-L3)</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数 ：LED洗墙灯 15W/DC24V (SL-L3)、配防坠钢丝；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运</p>	m	715				0

			、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
5	030411001010	电气配管JDG20	1、名称:电气配管 2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20 3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	981.9				0
6	030411001011	电气配管JDG25	1、名称:电气配管 2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG25 3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等	m	242.03				0

			，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
7	031101001005	开关电源设备	1、名称：交流开关电源 2、材质规格型号及相关材料技术参数：开关电源； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	41				0
8	030408001018	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*4 3、工程内容综合考虑	m	283.19				0

			<p>:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
9	030408001019	电力电缆 WDZB-YJY-5*6	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*6</p> <p>3、工程内容综合考虑 :本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工</p>	m	35				0

			验收规范等并达到验收合格要求。						
10	030408001020	电缆ZR-RVV-2*4	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:ZR-RVV-2*4</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	1070.94				0
11	030408001021	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*2.5</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p>	m	46.43				0

			4、未尽事项满足详见 图纸、技术需求书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关施工 验收规范等并达到验收 合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007005	高层施工增加		项	1				0
2	031301017005	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：2-1A栋泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017009	配电箱2-1#-FGAL01(18.2KW)	1、名称：配电箱2-1#-FGAL01(18.2KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱2-1#-FGAL01(18.2KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404017010	配电箱2-1#-FGAL02(39.7KW)	1、名称：配电箱2-1#-FGAL02(39.7KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱2-1#-FGAL02(39.7KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关	台	1				0

			<p>附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030404017011	配电箱2-1#-FGAL03 (43.4KW)	<p>1、名称：配电箱2-1#-FGAL03 (43.4KW)</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱2-1#-FGAL03 (43.4KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	台	1				0
4	030404017012	配电箱2-1#-	1、名称：配电箱2-1#-	台	1				0

		FGAL04 (32. 3KW)	FGAL04 (32. 3KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱2-1#-FGAL04 (32. 3KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
5	030411002006	镀锌线槽	1、名称:镀锌线槽 2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50 3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计	m	164.28				0

			价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
6	030411001012	电气配管JDG20	1、名称:电气配管 2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20 3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	10716.98				0
7	030411001013	电气配管JDG25	1、名称:电气配管 2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG25 3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、	m	3686.82				0

			修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
8	030412004008	LED洗墙灯 48W/DC24V（SL-L1）	1、名称：LED洗墙灯 48W/DC24V（SL-L1） 2、材质规格型号及相关材料技术参数 ：LED洗墙灯 48W/DC24V（SL-L1）、配防坠钢丝； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	216				0
9	030412004009	LED洗墙灯 18W/DC24V（SL-L2）	1、名称：LED洗墙灯 18W/DC24V（SL-L2） 2、材质规格型号及相关材料技术参数 ：LED洗墙灯 18W/DC24V（SL-L2）、配防坠钢丝； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补	m	5931				0

			刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
10	030412002004	LED立杆投光灯 65*4W/DC24V (R-b)	1、名称：LED立杆投光灯65*4W/DC24V (R-b) 2、材质规格型号及相关材料技术参数： LED立杆投光灯65*4W/DC24V (R-b)； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	套	46				0
11	031101001006	开关电源设备	1、名称：交流开关电源 2、材质规格型号及相关材料技术参数：开关电源； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；	台	445				0

			4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
12	030408001022	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*4 3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	4055.19				0
13	030408001023	电缆ZR-RVV-2*4	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:ZR-RVV-2*4 3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路	m	11694.4				0

			<p>调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
14	030408001024	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-4*25+1*16</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	169.2				0
15	030408001025	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*10</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖</p>	m	27.06				0



			<p>板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
16	030408001026	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*16</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	158.19				0
17	030408001027	电力电缆 WDZB-YJY-	1、名称：电缆	m	349.61				0

		3*2.5	2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*2.5 3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容; 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：2-1B栋泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017013	配电箱2-2#-FGAL01 (13.2KW)	1、名称：配电箱2-2#-FGAL01 (13.2KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱2-2#-FGAL01 (13.2KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030411002007	镀锌线槽	1、名称:镀锌线槽 2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50 3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附	m	28.5				0

			<p>件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001014	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	512.1				0
4	030411001015	电气配管JDG25	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG25</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供</p>	m	321.06				0

			<p>运卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030412002005	LED投光灯 18W/DC24V（R-a）	<p>1、名称：LED投光灯 18W/DC24V（R-a）</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数： LED投光灯 18W/DC24V（R-a）；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	套	7				0
6	030412004010	LED洗墙灯 15W/DC24V（SL-L3）	<p>1、名称：LED洗墙灯 15W/DC24V（SL-L3）</p> <p>2、材质规格型号及相</p>	m	543				0

			<p>关材料技术参数 ：LED洗墙灯 15W/DC24V（SL-L3）、 配防坠钢丝；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
7	031101001007	开关电源设备	<p>1、名称：交流开关电源</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：开关电源；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	台	32				0
8	030408001028	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*4</p> <p>3、工程内容综合考虑</p>	m	368.68				0



			<p>:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
9	030408001029	电缆ZR-RVV-2*4	<p>1、名称: 电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:ZR-RVV-2*4</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等,包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	580.4				0
10	030408001030	电力电缆 WDZB-YJY-	1、名称: 电缆	m	32.3				0

		5*4	<p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*4</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
11	030408001031	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5	<p>1、名称: 电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*2.5</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p>	m	54.73				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：2-2栋泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017001	配电箱1-1#-FGAL03 (14.4KW)	1、名称：配电箱1-1#-FGAL03 (14.4KW) 2、材质规格型号及相关材料技术参数：配电箱1-1#-FGAL03 (14.4KW)、含调光器与控制面板、箱体带锁； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030411002001	镀锌线槽	1、名称:镀锌线槽 2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50 3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附	m	23.2				0

			<p>件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001001	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	1043.86				0
4	030411001002	电气配管JDG25	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG25</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供</p>	m	216.74				0

			<p>运卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	031101001001	开关电源设备	<p>1、名称：直流开关电源</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：开关电源；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	台	41				0
6	030411001003	电气配管PVC25	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:PVC25</p> <p>3、本体及相关附件配</p>	m	1				0



			<p>件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
7	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*4</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工</p>	m	257.26				0

			验收规范等并达到验收合格要求。						
8	030408001002	电缆ZR-RVV-2*4	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:ZR-RVV-2*4</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	1132.95				0
9	030412004001	LED洗墙灯 15W/DC24V（SL-L3）	<p>1、名称：LED洗墙灯 15W/DC24V（SL-L3）</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：LED洗墙灯 15W/DC24V（SL-L3）、配防坠钢丝；</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工</p>	m	708				0

			验收规范等并达到验收合格要求。						
10	030412002001	LED投光灯 18W/DC24V (R-a)	1、名称：LED投光灯 18W/DC24V (R-a) 2、材质规格型号及相关材料技术参数： LED投光灯 18W/DC24V (R-a)； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，配件管件及安装、各类预埋件留设、金属软管、补刷(喷)油漆、标识、及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	套	8				0
11	030408001003	电力电缆 WDZB-YJY-3*10	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*10 3、工程内容综合考虑: 本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见	m	26.38				0

			图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
12	030408001004	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*2.5 3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容; 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	41.86				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-1A栋泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411002008	镀锌线槽	1、名称:镀锌线槽 2、材质规格型号及相关材料技术参数:MR-100*50 3、本体及相关附件配件的材料供运卸货、采保、全部配件安装，包括但不限于：电缆桥架、盖板及中间隔板等附件和配件安装、支座或支架制作安装、除锈、防腐刷油、跨接地、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口、防火堵洞和标示，完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	302.2				0
2	030408001032	电力电缆 WDZB-YJY-3*10	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-3*10 3、工程内容综合考虑：本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地	m	52.78				0



			<p>、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030408001033	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-4*25+1*16</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	182.53				0
4	030408001034	电力电缆 WDZB-YJY-5*4	<p>1、名称：电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*4</p>	m	23.67				0

			<p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030408001035	电力电缆 WDZB-YJY-5*6	<p>1、名称:电缆</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*6</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于:揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌,相关封边收口封堵,完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容;</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计</p>	m	51				0

			价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
6	030408001036	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*10 3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	m	288.99				0
7	030408001037	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	1、名称：电缆 2、材质规格型号及相关材料技术参数:WDZB-YJY-5*16 3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆	m	175.16				0

			穿刺线夹制作及安装、 电缆标识牌，相关封边 收口封堵，完工垃圾清 理等所有工作内容等所 有工作内容；  4、未尽事项满足详见 图纸、技术需求书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关施工 验收规范等并达到验收 合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007008	暗室增加费		项	1				0
2	031301017008	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：地下室泛光照明配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030404016001	智能总控机箱	1、名称：智能总控机箱 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能总控机箱； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404016002	智能分控机箱1-1#-FK	1、名称：智能分控机箱1-1#-FK 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能分控机箱1-1#-FK； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及	台	2				0

			<p>修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001016	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	280.57				0
4	030502007001	单模四芯光纤电缆	<p>1、名称：单模四芯光纤电缆；</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、</p>	m	26.45				0



			<p>仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030502005001	超五类网络双绞线	<p>1、名称及规格:超五类网络双绞线</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:超五类非屏蔽双绞线UTP-CAT-5E;</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	243.47				0
6	030411004001	配线 RVVP4*0.75	1、名称:配线	m	23.78				0

			RVVP4*0.75 2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75 3、工程内容综合考虑 :本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等 ，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007009	高层施工增加		项	1				0
2	031301017009	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404016003	智能总控机箱	1、名称：智能总控机箱 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能总控机箱； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404016004	智能分控机箱1-1#-FK	1、名称：智能分控机箱1-1#-FK 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能分控机箱1-1#-FK； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及	台	6				0

			<p>修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001017	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	2251.53				0
4	030502007002	单模四芯光纤电缆	<p>1、名称：单模四芯光纤电缆；</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、</p>	m	52.38				0

			<p>仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030502005002	超五类网络双绞线	<p>1、名称及规格:超五类网络双绞线</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:超五类非屏蔽双绞线UTP-CAT-5E;</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	2271.24				0
6	030411004002	配线 RVVP4*0.75	1、名称：配线	m	64.21				0

			RVVP4*0.75 2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75 3、工程内容综合考虑: 本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007010	高层施工增加		项	1				0
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404016005	智能总控机箱	1、名称：智能总控机箱 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能总控机箱； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404016006	智能分控机箱1-1#-FK	1、名称：智能分控机箱1-1#-FK 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能分控机箱1-1#-FK； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及	台	2				0

			<p>修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001018	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	305.47				0
4	030502007003	单模四芯光纤电缆	<p>1、名称：单模四芯光纤电缆；</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、</p>	m	32.12				0

			<p>仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030502005003	超五类网络双绞线	<p>1、名称及规格:超五类网络双绞线</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:超五类非屏蔽双绞线UTP-CAT-5E;</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	249.6				0
6	030411004003	配线 RVVP4*0.75	1、名称:配线	m	32.85				0

			RVVP4*0.75 2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75 3、工程内容综合考虑 :本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等 ，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007011	高层施工增加		项	1				0
2	031301017011	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-2栋泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404016007	智能总控机箱	1、名称：智能总控机箱 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能总控机箱； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404016008	智能分控机箱1-1#-FK	1、名称：智能分控机箱1-1#-FK 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能分控机箱1-1#-FK； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及	台	9				0

			<p>修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001019	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	3631.58				0
4	030502007004	单模四芯光纤电缆	<p>1、名称：单模四芯光纤电缆；</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、</p>	m	84.43				0

			<p>仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030502005004	超五类网络双绞线	<p>1、名称及规格:超五类网络双绞线</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:超五类非屏蔽双绞线UTP-CAT-5E;</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	3489.82				0
6	030411004004	配线 RVVP4*0.75	1、名称:配线	m	88.24				0

			RVVP4*0.75 2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75 3、工程内容综合考虑: 本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007012	高层施工增加		项	1				0
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1-3栋泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404016009	智能总控机箱	1、名称：智能总控机箱 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能总控机箱； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404016010	智能分控机箱1-1#-FK	1、名称：智能分控机箱1-1#-FK 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能分控机箱1-1#-FK； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及	台	2				0

			<p>修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001020	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	321.73				0
4	030502007005	单模四芯光纤电缆	<p>1、名称：单模四芯光纤电缆；</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、</p>	m	32.15				0



			<p>仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030502005005	超五类网络双绞线	<p>1、名称及规格:超五类网络双绞线</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:超五类非屏蔽双绞线UTP-CAT-5E;</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	268.98				0
6	030411004005	配线 RVVP4*0.75	1、名称:配线	m	30.18				0

			RVVP4*0.75 2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75 3、工程内容综合考虑 :本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等 ，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007013	高层施工增加		项	1				0
2	031301017013	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：2-1A栋泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404016011	智能总控机箱	1、名称：智能总控机箱 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能总控机箱； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404016012	智能分控机箱1-1#-FK	1、名称：智能分控机箱1-1#-FK 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能分控机箱1-1#-FK； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及	台	16				0

			<p>修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001021	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	7495.35				0
4	030502007006	单模四芯光纤电缆	<p>1、名称：单模四芯光纤电缆；</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、</p>	m	158.41				0

			<p>仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030502005006	超五类网络双绞线	<p>1、名称及规格:超五类网络双绞线</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:超五类非屏蔽双绞线UTP-CAT-5E;</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	7512.86				0
6	030411004006	配线 RVVP4*0.75	1、名称:配线	m	173.53				0

			RVVP4*0.75 2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75 3、工程内容综合考虑 :本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等 ，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007014	高层施工增加		项	1				0
2	031301017014	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：2-1B栋泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404016013	智能总控机箱	1、名称：智能总控机箱 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能总控机箱； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	1				0
2	030404016014	智能分控机箱1-1#-FK	1、名称：智能分控机箱1-1#-FK 2、材质规格型号及相关材料技术参数：智能分控机箱1-1#-FK； 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及	台	2				0

			<p>修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030411001022	电气配管JDG20	<p>1、名称:电气配管</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	486.88				0
4	030502007007	单模四芯光纤电缆	<p>1、名称：单模四芯光纤电缆；</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、</p>	m	39.54				0

			<p>仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	030502005007	超五类网络双绞线	<p>1、名称及规格:超五类网络双绞线</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:超五类非屏蔽双绞线UTP-CAT-5E;</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及相关附件配件材料供运卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	415.46				0
6	030411004007	配线 RVVP4*0.75	1、名称:配线	m	37.29				0

			RVVP4*0.75 2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75 3、工程内容综合考虑: 本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007015	高层施工增加		项	1				0
2	031301017015	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：2-2栋泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030608001001	主控电脑	1、名称：主控电脑 2、材质规格型号及相关材料技术参数：详设计 3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容； 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	台	2				0
2	030501017001	控制系统软件	1、名称：控制系统软件 2、规格型号及相关技术参数：详见技术需求书。 3、工程内容综合考虑：根据项目功能需求、设计参数及相关验收标准及技术要求，综合考虑软件开发工程师层级、人数、周期、需求数据调研和整理、需求数据分析和计算、需求数	套	1				0

			<p>据汇总和设计、需求数据编程和模块集成、软件单体调试与各端口的试验与调试、系统安装及整体软件调试并出具调试合格报告文件、软件培训、维护等售后服务所有费用；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
3	030505012001	智能时控器	<p>1、名称：智能时控器</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：详设计</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	个	1				0
4	030505012002	市政系统时控器	<p>1、名称：智能时控器</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：详设计</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖</p>	个	1				0

			<p>墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
5	031101039001	4G路由器	<p>1、名称：4G路由器</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：详设计</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	套	1				0
6	030404019001	控制面板	<p>1、名称：控制面板</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：详设计</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖</p>	个	1				0

			<p>墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
7	030501012001	交换机	<p>1、名称:网络交换机</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：详设计</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	台	2				0
8	030501010001	光纤收发器	<p>1、名称:光纤收发器</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数：详设计</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖</p>	台	7				0

			<p>墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
9	030501005001	泛光照明控制柜	<p>1、名称:泛光照明控制柜</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数： W800xH1200xD400mm 详设计</p> <p>3、本体及支架、相关附件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、接线接地，包括但不限于焊、压接线端子，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、基础型钢制作安装、补刷（喷）油漆、标识及修补、调试、完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	台	1				0
10	030502007008	四芯单模光纤	<p>1、名称及规格:四芯单模光纤</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:单模四芯光纤电缆；</p> <p>3、工程内容综合考虑:本体及支架、相关附</p>	m	1014.38				0

			<p>件配件等供货、卸运、仓储保管、安装、包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、接地、线路试压和测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、回路调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
11	030411004008	配线 RVVP4*0.75	<p>1、名称：配线 RVVP4*0.75</p> <p>2、材质规格型号及相关材料技术参数 :RVVP4*0.75</p> <p>3、工程内容综合考虑 :本体及相关附件配件材料供应卸货、采购保管和综合敷设方式等，包括但不限于：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头、压接线端子、包绝缘布、线路绝缘测试、试压和回路调试，相关封边收口封堵，完工垃圾清理等所有工作内容等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>	m	1051.1				0
12	030411001023	电气配管JDG20	1、名称:电气配管	m	1964.7				0

			<p>2、材质规格型号及相关材料技术参数:JDG20</p> <p>3、本体及相关附件配件安装综合考虑材料供应卸货、采购保管等，包括但不限于:接线盒安装,线管、支座或支架制作安装，及其全部配件及管件安装与除锈刷油，综合的配管敷设方式和软管的配接管径及长度，跨接地，穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、相关封边收口和防火封堵，完工垃圾清理等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。</p>						
13	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	<p>1、名称:计算机应用、网络系统系统联调</p> <p>2、检测试验调试要求参数:根据图纸功能需求、设计参数及相关验收标准及技术要求；</p> <p>3、系统调试全过程及相关调试辅助工作和机械以及系统设备的安装拆除及恢复工作，包括但不限于综合考虑试验与调试事前事中事后各工程协作因素、计划安排、工作方案、系统安装及整体软件调试与试运行、完工垃圾清理、记录调试及试运行数据、分析并出具调试及试运行合格报告文件、软件培训、维护等售后服务等所有工作内容；</p> <p>4、未尽事项满足详见</p>	系统	1				0

			图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。						
14	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1、名称:计算机应用网络系统试运行 2、检测试验调试要求 参数:根据图纸功能需求、设计参数及相关验收标准及技术要求; 3、系统调试全过程及相关调试辅助工作和机械以及系统设备的安装拆除及恢复工作,包括但不限于综合考虑试验与调试事前事中事后各工程协作因素、计划安排、工作方案、系统安装及整体软件调试与试运行、完工垃圾清理、记录调试及试运行数据、分析并出具调试及试运行合格报告文件、软件培训、维护等售后服务等所有工作内容; 4、未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求。	系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007016	暗室增加费		项	1				0
2	031301017016	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							



合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：地下室泛光照明信号控制系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----