

白云区永泰客运站地块新建项目变电站施工工程

(项目编号: JG2023-1764)

评标报告

一、招标项目概况

1. 项目名称: 白云区永泰客运站地块新建项目变电站施工工程;

2. 招标内容: 具体招标内容包括但不限于以下: 按照全套施工图施工范围内所有工程以及招标方根据需要增加的其他临时性工程, 完成变电站工程所有内容, 具体承包范围详见技术要求、招标人最终确定的图纸、工程量清单及招标人提供的其他资料, 主要包括: 变电建筑及变电安装(含挡土墙、临时性进站道路、临时施工道路、临时施工电源、临时施工水源、临时站外排水、地基处理、场地平整、全站接地网(含接地网导通测试), 建筑防雷接地、绿化、消防系统、围墙及大门、站区道路及广场、站区排水、照明部分、站内电缆沟道部分、站外水源(含市政道路修复)、站外排水(含市政道路修复)、天车设备安装、站区照明(含配套电力电缆、电缆辅助设施)、施工期间的围蔽视频监控)、包供电局送电前专项检测验收并送电、包移交、包结算的组织和资料整理、包与相关单位的交叉作业、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制(须满足规划等各专项验收要求)等。具体内容以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。

3. 招标单位: 广州越合通房地产开发有限公司。

4. 招标代理机构: 北京中交建设工程咨询有限公司。

5. 最高投标限价(招标控制价): 人民币 20,206,242.06 元。

二、发布公告、补充公告、澄清修改、答疑情况

本项目于 2023 年 4 月 15 日 00:00 至 2023 年 5 月 19 日 8:45 在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告, 于 2023 年 4 月 28 日 17:30 在广州公共资源交易中心网站发布补充公告(第 01 号)。

三、递交投标文件和开标情况

至本项目递交投标文件截止时间 2023 年 5 月 19 日 8:45 时止, 共有 4 家单位按时递交了投标文件并成功解密, 名单为: 广东省第一建筑工程有限公司、广东金辉华集团有限公司、广东恒辉建设集团股份有限公司、广西建工集团控股有限公司。详见: 《开标记录表》。

四、评标委员会组建情况

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会由 5 名评标委员会组成, 其中: 4 名成员由广东省综合评标评审专家库中随机抽取, 1 名成员由招标人委派的招标人代表担任。并经评标委员会成员一致推举出评标委员会组长, 具体名单如下:

评标委员会组长:

评标委员会成员:

五、评标情况

本项目的评标工作于 2023 年 5 月 19 日 14:00 在广州公共资源交易中心第 31 评标室 (2F) 进行, 评标全过程在广州公共资源交易中心见证下进行。

(一) 资格审查情况

经评审, 共有 4 个投标人通过资格审查, 名单为: 广东省第一建筑工程有限公司、广东金辉华集团有限公司、广东恒辉建设集团股份有限公司、广西建工集团控股有限公司。详见: 《资格审查记录表》、《资格审查汇总表》。

(二) 技术标有效性审查情况

经评审, 共有 4 个投标人通过技术标有效性审查, 名单为: 广东省第一建筑工程有限公司、广东金辉华集团有限公司、广东恒辉建设集团股份有限公司、广西建工集团控股有限公司。详见: 《技术标有效性审查记录表》、《技术标有效性审查汇总表》。

(三) 经济标有效性审查情况

经评审, 共有 4 个投标人通过经济标有效性审查, 名单为: 广东省第一建筑工程有限公司、广东金辉华集团有限公司、广东恒辉建设集团股份有限公司、广西建工集团控股有限公司。详见: 《经济标有效性审查记录表》、《经济标有效性审查汇总表》。

(四) 评标结果

经评审, 评标委员会推荐广东省第一建筑工程有限公司、广西建工集团控股有限公司、广东金辉华集团有限公司、广东恒辉建设集团股份有限公司为合格的中标候选人(不排序)。详见《入围单位记录表》

六、评标过程中澄清、说明、补正及招标人评标过程监督事项纪要：无。

七、评标委员会成员对评标结果有不同意见的情况：无。

评标报告附件：

《资格审查记录表》

《资格审查汇总表》

《技术标有效性审查记录表》

《技术标有效性审查汇总表》

《经济标有效性审查记录表》

《经济标有效性审查汇总表》

《算术复核-非 XML 清单格式记录表》

《入围单位记录表》

评标委员会全体成员（签字）：

日期：2023 年 5 月 19 日