

最高投标限价公布函

工程名称：石潭路改造工程施工总承包

最高投标限价（元）：50859355.48元（其中主体工程费 50042685.42 元，
管线迁改费 816670.06 元）

分部分项工程费（元）：38,389,549.78元（其中主体工程费 37882071.67
元，管线迁改费 507478.11 元）

措施项目费（元）：3,488,074.96元（其中主体工程费 3308438.97 元，管
线迁改费 179635.99 元）

其中绿色施工安全防护措施费（元）：1,390,801.99元（其中主体工程费
1322978.00 元，管线迁改费 67823.99 元）

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）

其他项目费（元）：4,782,334.43元（其中主体工程费 4720209.94 元，管
线迁改费 62124.49 元）

其中暂列金额（元）：3,838,954.98元（其中主体工程费 3788207.17 元，
管线迁改费 20747.81 元）

（详细列明各专业工程暂列金额）

规费：/

税金：4,199,396.31元。（其中主体工程费 4131964.84 元，管线迁改费
67431.47 元）

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报
价。

招标单位（公章）：

2023 年 06 月 20 日



各专业工程绿色施工安全防护措施费及工程暂列金额汇总表

工程名称：石潭路改造工程施工总承包

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
一	单项工程		
1	道路工程	817179.57	2724357.01
2	交通工程	59491.20	156715.79
3	交通疏解工程	0	0
4	给排水工程	63051.84	208292.98
5	照明工程	106852.60	369924.41
6	绿化工程	43779.10	71321.88
7	园建工程	45145.08	117232.12
8	通信管线迁改工程	67823.99	50747.81
9	余方弃置	187478.61	140362.98
	合计	1390801.99	3838954.98