

工程概算评审确认表

工程名称：增城区石滩镇三江灌区干渠续建配套管理达标创建工程

评审内容：工程概算

| 项 目 名 称 | 送审额(元) | 评审额(元) | 核增额(+) 核减额(-) | 备注 |
|---|--|--------------|------------------|----|
| 概算总额 | 10,387,887.98 | 8,512,061.40 | -1,875,826.58 | |
| 其中： | | | | |
| 一、工程费用 | 8,165,472.30 | 6,771,442.93 | -1,394,029.37 | |
| 其中：1. 建筑工程费 | 5,959,361.03 | 4,838,548.72 | -1,120,812.31 | |
| 2. 机电设备及安装工程费 | 1,137,763.47 | 54,381.18 | -1,083,382.29 | |
| 3. 金属结构及安装工程费 | 276,499.82 | 206,704.96 | -69,794.86 | |
| 4. 施工临时工程费 | 791,847.98 | 645,468.07 | -146,379.91 | |
| 5. 灌区信息化平台建设 | 0.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | |
| 6. 视频监控体系建设 | 0.00 | 181,500.00 | 181,500.00 | |
| 7. 河道测流站体系建设 | 0.00 | 139,040.00 | 139,040.00 | |
| 8. 闸门改造体系建设 | 0.00 | 207,800.00 | 207,800.00 | |
| 二、独立费用 | 1,456,325.78 | 1,112,726.97 | -343,598.81 | |
| (1) 建设单位人员费和项目管理费 | 128,686.32 | 93,070.67 | -35,615.65 | |
| (2) 施工招标代理费 | 55,300.00 | 42,098.07 | -13,201.93 | |
| (3) 经济技术咨询费 | 130,647.56 | 91,921.65 | -38,725.91 | |
| (4) 工程建设监理费 | 226,000.00 | 141,729.10 | -84,270.90 | |
| (5) 工程造价咨询服务费 | 105,185.67 | 24,031.39 | -81,154.28 | |
| (6) 科研勘测设计费① | 726,100.00 | 650,836.42 | -75,263.58 | |
| +② | | | | |
| ①工程勘测设计费(A+B) | 283,600.00 | 208,336.42 | -75,263.58 | |
| A勘测费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| B设计费 | 283,600.00 | 208,336.42 | -75,263.58 | |
| ②渠道划界测量费 | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 | |
| (7) 其他(①+②) | 84,406.23 | 51,705.93 | -32,700.30 | |
| ①工程质量检测费 | 47,661.60 | 25,852.96 | -21,808.64 | |
| ②工程保险费 | 36,744.63 | 25,852.96 | -10,891.67 | |
| (8) 概算审核费 | 0.00 | 17,333.75 | 17,333.75 | |
| 三、工程建设其他费用 | 285,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | |
| 1. 建设征地移民补偿 | 285,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | |
| 四、预备费 | 481,089.90 | 342,891.50 | -138,198.40 | |
| 1. 基本预备费 | 481,089.90 | 342,891.50 | -138,198.40 | |
| 建设单位(项目主管部门)(公章) | 概算审核单位(公章) | | | |
|  |  | | | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | | | |