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 第一节    工程量清单计价说明

一、总说明

1、本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》。

2、凡在“工程量清单计价须知”（以下简称本须知）中已明确的须按本须知执行；在本须知中未明确的则按《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）的规定执行；其次按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范执行；以上均未明确的则按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》（含钢结构）、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广州市市政工程补充综合定额（2019）》、《广东省园林建筑绿化工程综合定额（2018）》等专业定额及《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113号）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）规定执行。

3、工程量清单项目中项目特征的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

4、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑文件或澄清文件方式确认后可增列或修正。

5、工程量清单中的主材若属招标人推荐品牌范围的，项目实施时则按招标人推荐的供货厂家进行报价。投标人中标后，招标人有权要求中标人按招标人的要求采购。招标文件未列明推荐供货厂家的，投标人必须注明所选用材料设备的品牌、产地、规格、等级、单价，如未列明，则按招标人的要求采购。属于招标人暂定价的主材，报价时按暂定价计列，结算时按合同规定进行调整。

6、模拟清单中综合单价均为完成该项工作的价格，包括但不限于完成该项工作的采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

7、投标人应负责对甲供及甲招乙供材料设备进行质量和数量验收、垂直运输、保管、安装、验收等工作。甲供及甲招乙供材料设备的用料计划由承包人编制并由其对用料计划的准确性、及时性负责。甲供及甲招乙供材料设备的结算数量均按设计图纸结算用量（含定额规定的损耗），若实际供应的甲供材料设备数量超出按图纸计算用量（含定额规定的损耗）的差异部分则从承包人的工程结算款中扣除，甲招乙供材料设备的结算数量超出按图纸计算用量（含定额规定的损耗）由承包人自行承担。由于设计变更、用户需求变化，导致已运达施工现场的甲供材料设备由供货商回收的，由中标人负责完好的将材料设备运送至供货商指定的场地（花都地区范围内），相关费用已包含于合同总价中。如施工单位因工期（按合同要求）或材料质量（抽检三次）不合格，甲方有权重新选择供货商。

8、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

9、所有价格的币种均为人民币；单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。

10、合价项目的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由招标人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由投标人负责并在其结算中扣除。

    11、分部分项工程量的计量，详见合同相关条款。
    12、投标文件漏项的处理办法，详见合同相关条款。
13、所有专项验收费用：消防、弱电、人防、防雷等专项验收费用由建设单位统一委托专业公司进行检测，不含在报价中。

14、临水、临电按设计与验收标准验收，保质期满后交给总承包单位维护，保质期内的维护费用已含于投标报价中。

二、工程计价原则

1.确定合同价款

本合同采用双控原则，即总价控制和单价控制。施工总承包费用合计原则上不得超过其中标价；单价按《模拟清单》中相应的单价x（1-中标下浮率）执行。

本工程应严格按照《模拟清单》开展单价控的限价投资控制模式，原则上初步设计概算、施工图预算及竣工结算，均以《模拟清单》（详见附件）为综合单价编制依据，综合单价=模拟清单综合单价x（1-中标下浮率）执行。
2.分部分项工程项目
指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机具费、管理费、利润、不可预见费、非夜间施工照明增加费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：

2.1人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市[2019]6号）的规定执行。

2.2不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。

按图纸所示、实际完成的工程量乘以相应的综合单价（综合单价=模拟清单综合单价x（1-中标下浮率）），《模拟清单》未有的综合单价及价差调整按本项目《工程量清单计价说明》第二条5点“综合单价的调整”执行。
3.措施项目（含其他项目）
3.1按定额计取的措施项目

按定额的工程量计算规则计算所得工程量乘以相应的综合单价（综合单价=模拟清单综合单价x（1-中标下浮率）），《模拟清单》未有的综合单价及价差调整按本合同专用条款第33.3条执行。如《模拟清单》中按项开列的措施费用，则按相应的价格包干，结算时不再调整。

3.2按系数计取的措施项目
3.2.1绿色施工安全防护措施费

根据专业按定额系数计取。指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》，绿色施工安全防护措施费由两部分组成，第一部分为按子目计算部分，包括：综合脚手架、靠脚手架安全挡板、密目式安全网、围尼龙编织布、模板的支架、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路；第二部分为按系数计算部分，包括绿色施工（含扬尘控制）、临时设施、安全施工、用工实名管理等。绿色施工安全防护措施费作为非竞争性费用，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。在中标后，承包人须针对安全防护及文明施工向招标人提交详细的施工组织设计，安全防护及文明施工的实施以招标人批准的施工组织进行。

根据《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》(穗建筑[2006]551号)、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）和确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能通过INTERNET实时传输到政府主管部门电脑终端及发包人注册办公地电脑终端并与发包人现有的VC矩阵实现互联互控所发生的费用，包括视频监控装置安装费用（要求施工现场范围设置安防系统，实施施工现场 360°无死角安防监控）以及网络接入、网络使用（或租赁）及运行维护的全部费用（含后续专业工程施工过程中的运行维护费）。

3.2.2暂列金

按建安工程费中分部分项的10%设定施工总承包合同暂列金。合同暂列金属发包人可支配费用，主要用于合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认、以及政策因素引起的费用变化；
3.2.3施工总承包管理和配合服务费

指施工总承包单位根据发包人的要求和合同约定对发包人另行发包的各专业承包单位进行统一管理和配合服务所发生的费用，包括施工总承包管理费和专业工程配合服务费。

施工总承包管理费包括但不限于：桩基检测配合（配合检测所需措施、恢复等）、设备安装配合、永久用电施工配合、项目总进度计划管理和协调费；信息管理费；公共临时设施管理费；公共文明施工和安全生产设施管理费；现场综合管理费；总体协调配合费；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线的费用；提供工作面的费用；成品保护费；组织项目竣工验收、竣工结算、竣工资料和竣工备案的费用以及其他管理费。

专业工程配合服务费包括但不限于：为发包人另行发包的专业承包单位提供现有的生产、生活用设施搭建场地费；提供现场材料、机具转堆场地费；现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点费；提供道路、照明、排水、排污等工地设施费；提供现有公共临时设施使用费；提供现有水平、垂直运输设施使用费；提供现有外排栅、外脚手架使用费；做好各专业工程施工完毕后的修补、塞洞、填缝，预留孔洞及饰面工作；提供防火安全设施费；提供工地卫生清洁费，以及其他配合服务费。

3.2.4预算包干费

根据专业按定额相应系数计取。指根据施工现场管理需要，由发承包双方商定并施工图预算文件中明确具体内容。计费基础及计算费率按广东省2018各专业定额规则计取，预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20m 高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深 2m 以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费 （不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运，地上（地下）设施，建筑物的临时保护设施费和二次加工基地设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护等，包干的内容不再依据方案或签证计算费用。

3.2.5建筑物超高增加费或超高降效费
土建专业已包含在综合单价中，不再另外计取。安装专业根据建筑物高度、专业按定额相应系数计取。
3.2.7暗室增加费

指在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，因人工降效及照明等产生的费用。土建专业、安装专业已包含在综合单价中，不再另外计取。

3.2.8安装工程脚手架搭设费

指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用（不含绿色施工安全防护措施费中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。该费用含在分部分项清单综合单价内，不再另行计价。

3.2.9混凝土泵送增加费。

该费用含在分部分项清单综合单价内，不再另行计价。
除上述所列的措施费外，其他按系数计取的措施项目（含其他项目）不再另行计算。
4.规费及税金

政府及广州市当地税务部门有关规定相应税率计算。增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

5.综合单价的调整
《模拟清单》未有的综合单价及价差调整，按以下方法执行：
 5.1《模拟清单》中没有相同项目的，可套取相关定额，以相关定额为基数乘以（1-中标下浮率）计算清单单价。如遇定额中没有的工程项目,则由甲乙双方协商解决。人工、材料、机械价格执行施工期间花都区建设行政主管部门发布的花都区建设工程地方材料指导价格，缺项部分可参考施工期间广州市工程造价行业协会发布《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有时，材料单价凭有效发票的材料单价计算，无法提供发票的材料参考建设单位委托第三方咨询单位审核的材料单价计算。计费标准按粤建市函[2016]1113号文(计费程序表出现上下限的,按其平均值计)。
5.2在施工期间内，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。该调整只针对模拟清单中已有的单价，模拟清单中没有的综合单价按本合同专用条款第八条第33.1.A执行。
调整原则为：只调整碎石、石粉、中砂、水泥、砌块、商品（预拌）混凝土、沥青混凝土、商品（预拌）砂浆、钢筋、型钢、钢板、钢管（成品）、预应力管桩、玻璃、电线、电缆，其他人工费、材料、机械、设备的价差均不予调整。调整、计量支付和结算原则如下：碎石、石粉、中砂、水泥、砌块、商品（预拌）混凝土、沥青混凝土、商品（预拌）砂浆、钢筋、型钢、钢板、钢管（成品）、预应力管桩、玻璃、电线、电缆材料费上涨或下落幅度超过合同基准期（指递交投标文件截止日期前28日历天）价格的5%（不含5%）时，由投标人承担涨落5%（含5%）的部分，涨幅超出5%（不含5%）的部分由招标人补偿给投标人，跌幅超过5%（不含5%）的部分由投标人退还给招标人。上述价格的调整范围以当期政府造价部门发布的指导价为调整基准依据（优先执行当期花都区造价部门发布的地方材料税前综合价格）。原投标清单综合单价中的人工、材料、机械、管理费及利润水平维持不变。如在投标文件中相应的单价出现两种以上不同价格的，则按最低的单价执行。

调价公式：

 ① 当（A-B）/B＞5%时，C=A-Bx（1+5%），E=CxD

 ② 当（A-B）/B＜-5%时，C=A-Bx（1-5%），E=CxD

A：花都区造价管理部门发布的施工当期指导价中的相应碎石、石粉、中砂、水泥、砌块、商品（预拌）混凝土、沥青混凝土、商品（预拌）砂浆、钢筋、型钢、钢板、钢管（成品）、预应力管桩、玻璃、电线、电缆税前综合价格；

B：花都区造价管理部门发布的合同基准期（指递交投标文件截止日期前28日历天）指导价中的相应碎石、石粉、中砂、水泥、砌块、商品（预拌）混凝土、沥青混凝土、商品砂（预拌）浆、钢筋、型钢、钢板、钢管（成品）、预应力管桩、玻璃、电线、电缆税前综合价格；

C：碎石、石粉、中砂、水泥、砌块、商品（预拌）混凝土、沥青混凝土、商品（预拌）砂浆、钢筋、型钢、钢板、钢管（成品）、预应力管桩、玻璃、电线、电缆可调整的单价；

D：施工当期完成的工程量（以监理工程师及业主确认工程量为准）所消耗的碎石、石粉、中砂、水泥、砌块、商品（预拌）混凝土、沥青混凝土、商品（预拌）砂浆、钢筋、型钢、钢板、钢管（成品）、预应力管桩、玻璃、电线、电缆；
E:碎石、石粉、中砂、水泥、砌块、商品（预拌）混凝土、沥青混凝土、商品（预拌）砂浆、钢筋、型钢、钢板、钢管（成品）、预应力管桩、玻璃、电线、电缆可调整的合价。

以上材料价格的调整原则：① 本合同（含补充协议）工程量清单数量范围内的可调整材料，以进度款形象进度对应的工程量为依据，按施工当期政府造价部门发布的指导价为调整基准；② 不在本合同（含补充协议）工程量清单数量范围内的可调整材料，以合同工期期间（含已批复顺延的工期）政府造价部门发布的指导价平均价为调整基准，其中，钢筋及商品（预拌）混凝土，以工程开工到结构封顶期间政府造价部门发布的指导价平均价为调整基准依据；③ 以上材料价格调整后，仍需执行本合同及《工程量清单计价说明》约定的计价程序，计算其相应的规费、税金。
6.现场签证的计价

当项目实施工程中出现施工图纸无法计算但必须发生且明确允许计量的工程量，可由承包人发起签证，所有现场签证必须由监理单位、发包人相关人员签字盖章确认。当现场签证的造价超过合同造价5％以后，所有现场签证必须由总监及发包人现场代表签字盖章确认，并汇总台账及时报送监理及发包人。现场签证的费用可在暂列金中列支，且不得超过暂列金。

7.政策因素引起的费用变化的计价

当项目实施过程中因政策因素引起的费用变化，可在暂列金中列支。
8.其他说明

8.1材料设备看样定板费用

是指为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，中标单位须组织现场管理人员（包括使用业主、监理、设计等）到乙供材料设备厂家对其生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行核查，所涉及的所有相关费用（包括但不限于设备材料样板制作费、交通费等）。由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付费用。 

8.2拆除工程

拆除工程包括：(1)拆除的措施工作：包括拆除前准备工作及其他拆除作业中的安全防护和监测以及相关措施；（2）拆除工作：包括各种方式对所需要拆除的构件进行拆除。（3）拆除后的清运工作：包括吊装、转运集中堆放、对拆除构件进行保护、拆除废渣场外运输及排放。

投标人综合考虑施工部位、其他部位成品保护、拆除方式、构件类型、垂直运输高度、运输方式、外运运距、拆除作业中的安全防护和监测以及相关措施等。

第二节    工程量清单计价补充规定

一、通用项目

1、平整场地清单项目

（1）平整场地计价综合考虑土质（含淤泥）、石方、干湿程度、场地内清表、就地挖填找平，原土打夯、碎土、平土、夯实、找平、洒水等一切费用。

（2）平整场地计量按设计图示尺寸以平方米计算。

2、挖运一般土石方清单项目

（1）挖运一般土方是指挖运除基槽基坑、地下室土石方以外的土方，如山坡切土、开挖大型土方、开挖路基土方、换填(抛填)开挖土方等。
（2）挖运一般土石方的计价按综合考虑：土方类别、土质（含淤泥）、石方（包括不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械挖）、垂直运土高度、综合运输方式、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。
（3）为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用均包括在综合单价中。
（4）挖运一般土石方除另有规定外，其工程量按本项目施工单位进场时的业主代表、监理、设计单位、承包人联测标高（以下简称四方联测标高）为依据，计算出的挖方工程量（扣除机械破除或切割石方工程量）以立方米计算。业主委托有资质专业单位测量，则以专业单位测量结果为准。

（5）本标段挖方的非利用方必须及时得到现场监理及招标人的确认，否则按利用方考虑。

（6）本项目进场后土方量计算原则上采用无人机测算（按发包人要求），费用含在投标报价中。

3、挖运地下室土石方清单项目

（1）挖运地下室土石方计价综合考虑：土方类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、清除空桩等计算，包括将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。设计明确的放坡和定额规定的工作面增加的工程量计入清单工程量中，因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中。

（2）挖运地下室土石方计量按设计图示尺寸扣除空桩体积以立方米计算。

（3）为完成土石方挖运所做的地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用均包括在综合单价中。
（4）挖运地下室土石方除另有规定外，其工程量按本项目施工单位进场时的四方联测标高以立方米计量依据，计算出的挖方工程量（扣除机械破除或切割石方工程量）以立方米计算。如业主委托有资质专业单位测量，则以专业单位测量结果为准。

（5）本标段挖方的非利用方必须及时得到现场监理及业主代表的确认，否则按利用方考虑。

（6）本项目进场后土方量计算原则上采用无人机测算（按发包人要求），费用含在投标报价中。

4、挖沟槽土石方清单项目

（1）挖运沟槽基坑土石方指桩间土、基础梁、承台、电梯坑、排水管沟、挡土墙、集水井、建筑物基础、换填开挖沟槽基坑部位的土方。

（2）挖运沟槽基坑土石方计价综合考虑土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例及类别、干湿程度、开挖方式、排障及迁移、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）、桩间土方、地下作业中的安全防护费用等计算，包括将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用，为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等费用。
（3）挖运沟槽基坑土石方计量按设计图示尺寸（包括工作面、放坡）以体积计算，设计明确的放坡和定额规定的工作面增加的工程量计入清单工程量中，因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中。挖土深度按施工单位进场时的联测标高至设计垫层底标高计算。

（4）本标段挖方的非利用方必须及时得到现场监理及招标人的确认，否则按利用方考虑。

5、挖基坑土石方清单项目

（1）挖运沟槽基坑土石方指桩间土、基础梁、承台、电梯坑、排水管沟、挡土墙、集水井、建筑物基础、换填开挖沟槽基坑部位的土方。

（2）挖运沟槽基坑土石方计价综合考虑土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例及类别、干湿程度、开挖方式、排障及迁移、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）、桩间土方、地下作业中的安全防护费用等计算，包括将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用，为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等费用。
（3）挖运沟槽基坑土石方计量按设计图示尺寸（包括工作面、放坡）以体积计算，设计明确的放坡和定额规定的工作面增加的工程量计入清单工程量中，因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中。挖土深度按施工单位进场时的联测标高至设计垫层底标高计算。

（4）本标段挖方的非利用方必须及时得到现场监理及招标人的确认，否则按利用方考虑。

6、余泥渣土场外运输费用清单项目

（1）余泥渣土场外运输费用是指根据工程建设实际情况将场地内多余土石方外运所发生的运输费用。在预算包干费、拆除项目及其它相关项目中已计取的不另计入，场地内土石方挖填、转堆、运输等不计取该费用。

（2）为加强余泥渣土运输管理工作，切实落实余泥渣土运输费用的有关规定，根据广州市建设工程造价管理站《关于建设工程余泥渣土运输费用计价办法的通知》（穗建造价[2019]53号）、广州市建设工程招标管理办公室招标投标指引第16期《关于建设工程余泥渣土运输与排放有关招标投标工作的指引》，工程量清单独立设置“余泥渣土场外运输”分部，下设土方运输及石方运输项目。

（3）余泥渣土场外运输费用的计取规定

①计价综合考虑装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路，包括湿土、淤泥、流砂、经泥浆池及处理设备对泥浆进行处理后按土方外运的泥浆等。

②承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点,按综合单价包干计算，结算时综合单价不另作调整,包括但不限于挖土、运输、纳土费、不可预见费、运距增加等一切费用。
③由发包人指定弃土点的，弃土外运单价按清单相应的综合单价执行，弃土外运运距按实结算。

④如有区政府出具相关弃土平衡政策的，承包人应严格按照发包人的土方转堆方案处置土方堆放及外运，弃土外运单价按清单相应的综合单价执行，弃土外运运距按实结算，弃土费用按区政府相关文件执行。

⑤发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的土方的调配要服从发包人安排。

⑥土方消纳费按发票实报实销。
7、石方场外运输清单项目

（1）石方场外运输费用是指根据工程建设实际情况将场地内多余土石方外运所发生的运输费用。石方场外运输费用包括石方场外运输费用，在预算包干费、拆除项目及其它相关项目中已计取的不另计入，场地内土石方挖填、转堆、运输等不计取该费用。

（2）为加强余泥渣土运输与消纳管理工作，切实落实余泥渣土运输与消纳费用的有关规定，根据广州市建设工程造价管理站《关于建设工程余泥渣土运输费用计价办法的通知》（穗建造价[2019]53号）、广州市建设工程招标管理办公室招标投标指引第16期《关于建设工程余泥渣土运输与排放有关招标投标工作的指引》，工程量清单独立设置土石方工程，下设“余泥渣土场外运输”分部。

（3）石方场外运输费用的计取规定

①计价综合考虑石方装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调等。

②运距在编制工程量清单、招标控制价及投标报价时综合考虑运距包干计算，包括但不限于石方弃置费用、不可预见等一切费用，结算时综合单价不另作调整。

③由发包人指定弃置点的，石方外运单价按清单相应的综合单价执行，石方外运运距按实结算。

④如有区政府出具相关弃方平衡政策的，承包人应严格按照发包人的石方转堆方案处置石方堆放及外运，弃方外运单价按清单相应的综合单价执行，弃方外运运距按实结算，弃方费用按区政府相关文件执行。

⑤发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的石方的调配要服从发包人安排。
8、土方回填一般土方清单项目

（1）回填部位的回填土方指除排水管沟、综合管沟、挡土墙、桥梁基础、集水井、地下室、建筑物基础等基槽基坑部位以外的回填土方。

（2）土方回填的计价不分土质、密实度、粒径、回填方式等综合计算，且应包括将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用。

（3）土方回填的工程量按四方联测标高至设计回填面标高，以立方米计量。业主委托有资质专业单位测量，则以专业单位测量结果为准。设计明确的放坡、定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中。

9、土方回填基槽基坑土方清单项目

（1）回填部位的回填土方指排水管沟、综合管沟、挡土墙、桥梁基础、集水井、地下室、建筑物基础等基槽基坑部位的回填土方。

（2）土方回填的计价不分土质、密实度、粒径、回填方式等综合计算，且应包括将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用。

（3）地下室土方回填按设计图示尺扣减基础、构筑物等埋入体积，以立方米计算；沟槽基坑土方回填计量按按设计图示尺扣减基础、构筑物等埋入体积，以立方米计算。基坑、沟槽回填中设计明确的放坡、定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中。

10、回填土方（堆坡种植土）清单项目

（1）种植土宜选用土质疏松的地表土，土壤透水性好，土中不能有建筑垃圾、草根，土中的石块含量小于10％，石块直径泥岩小于15厘米、砂岩小于10厘米。

（2）种植土回填的计价综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式等综合计算，且应包括将基槽（坑）修整、回填及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用。

（3）种植土回填的工程量按四方联测标高至设计回填面标高，以立方米计量业主委托有资质专业单位测量，则以专业单位测量结果为准。

11、外购土方清单项目
本项目的取土优先选择区国有消纳场，运距按实计取，取土费的计量及支付以区国有消纳场出具的相关凭证为准。如区国有消纳场无法承接本项目的取土，则经发包人同意后，本项目的取土可选择其他合法取土点。回填土方需外购时，需征得发包人同意后实施，否则不予计量。本项目土方工程的计价最终以区评审中心审定为准。
（1）本项目的外购土方优先选择区国有消纳场。本项目的外购土方选择国有消纳场取土：土方的计量与支付以区国有消纳场出具的相关凭证为准，按清单相应的综合单价执行，运距按实，取土费按发票实报实销。最终以区评审中心审定为准；

（2）如区国有消纳场无法承接本项目的土方取土，经发包人同意后：

A、本项目的外购土方承包人自行选择合法消纳场取土：土方外购按综合单价包干计算，结算时综合单价不另作调整,包括但不限于挖土、运输、取土费、不可预见费、运距增加等一切费用。

回填土方需外购时需征得发包人同意后实施，否则不予计量。
12、排洪渠清单项目

（1）排洪渠计价综合考虑：垫层浇捣找平、压顶浇捣、构造柱浇捣、钢筋制作安装、砌筑、勾缝、抹灰、设置沉降缝、材料运距，综合考虑垫层的强度等级、铺设厚度，综合砂浆配合比等按图纸和规范要求而实施、完成和维护这项工程，及未按设计或施工方法不当、施工措施不到位、投标人为了方便等非招标人原因而造成的一切有关费用。 

排洪渠计量区分不同截面按设计图示尺寸以中心长度延长米计量，当排水沟截面尺寸发生变更时，按内截面周长比进行换算。

13、砖地（明）沟清单项目 

（1）砖地（明）沟计价包括但不限于：垫层铺筑、砌筑、勾缝、抹灰、设置沉降缝、材料运距，综合考虑垫层的强度等级、铺设厚度，综合砂浆配合比等按图纸和规范要求而实施、完成和维护这项工程，及未按设计或施工方法不当、施工措施不到位、投标人为了方便等非招标人原因而造成的一切有关费用。 

（2）砖地（明）沟计量区分不同截面按设计图示尺寸以中心长度延长米计量，当排水沟截面尺寸发生变更时，按内截面周长比进行换算。

14、集水井清单项目 

（1）集水井计价综合考虑井规格、井回填材料、井滤水网制作、安装等一切费用。

（2）集水井计量按设计图示以座计算。

15、降水井清单项目 

（1）降水井计价综合考虑垫层铺筑、砌筑、勾缝、抹灰、设置沉降缝、材料运距，综合考虑垫层的强度等级、铺设厚度，综合砂浆配合比、钢筋制作、安装等一切费用。

（2）降水井计量分不同规格按设计图示以座计算。

16、填砂、碎石、石粉（屑）清单项目

（1）填砂、碎石、石粉（屑）的计价不分密实度、粒径、摊铺方式、回填方式（分层碾压或夯实）、运输和材料来源等综合计算，且包括按设计图纸和规范要求而实施、完成和维护等一切相关费用。未按设计图纸施工或施工方法不当、施工措施不到位、和承包人为了方便等非招标人原因而增加的工程量均包括在综合单价中。
（2）沟槽部位回填砂、碎石、石粉（屑）的工程量按设计图示开挖体积扣减构筑物体积以立方米计量。设计明确的放坡、定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中。

17、垫层清单项目

（1）计价综合考虑铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实等，包括拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用。
（2）垫层计量分不同材料按设计图示尺寸以立方米计算。

18、结构装饰构件拆除清单项目

（1）拆除计价综合考虑机械拆除、机械切割、人工拆除等拆除方式、拆除后场地清理、清运等一切费用。

（2）钢筋混凝土构件拆除、砖砌体构件拆除计量分不同材料按设计图示尺寸以立方米计算。

（3）装饰构件拆除计量分不同材料按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）金属栏杆、栏板拆除计量以米计算。

19、建筑整体拆除清单项目

（1）拆除计价综合考虑机械拆除、机械切割、人工拆除等拆除方式、建筑物外围脚手架搭拆、安全挡板搭拆、现场降尘措施、以料代工、拆除后场地清理、清运等一切费用。

（2）整体拆除计量以需拆除建筑物建筑面积计算，包含基础、承台、桩、地下构筑物（包含但不限于化粪池、地下管井等构筑物）及地上建筑物拆除。

20、原有设备、管线、桥架等拆除清单项目

（1）原有暗装（暗敷）设备、管线可计算拆除费用。
（2）原有设备拆除计价综合考虑拆除方式、拆除后场地清理、设备集中放置、考虑后续利旧安装等一切费用。

（3）原有设备拆除计量分不同规格按设计图示尺寸以套计算。

（4）原有管线、桥架拆除计量以米计算。

（5）原有明装设备、管线、桥架拆除按以料代工考虑不计算拆除费用，如业主方需回收利旧使用，计算拆除费用。

21、砂石临时道路清单项目

 （1）砂石临时道路计价综合考虑道路施工过程中回填厚度、回填材料配合比、放样、清理路床、运料、上料、焖水、配料拌合、找平、碾压、人工拌合处理碾压不到之处、清除杂物等一切费用等一切费用。

 （2）砂石计量分按设计图示尺寸以立方米计算。

22、土洞、溶洞抛填纯片石清单项目

（1）土洞、溶洞抛填纯片石（花岗岩，硬度等不小于30兆帕，含斜岩处理）综合考虑材料场内运输，抛填方式、抛填机械、片石规格；包括运输、抛填等一切相关费用。

（2）综合考虑填黄泥、水泥的配合工序等一切费用。

（3）综合考虑抛填黄泥的人工、材料、机械费用及场内运输费用。

（4）土洞、溶洞抛填片石（花岗岩，硬度等不小于30兆帕，含斜岩处理）计价综合考虑施工方法及土洞、溶洞大小，复冲成孔、复冲深度、过程中所需材料、机械费用、复冲产生的浆渣清理及外运、桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入岩增加费、场内外运距、桩施工工艺等。包括护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障等一切有关费用。  

（5）现场计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以吨计算。

 （6）纯片石质量与体积换算说明按附件一换算表进行换算。

23、土洞、溶洞抛填水泥清单项目

（1）土洞、溶洞抛填水泥综合材料场内运输，抛填方式、抛填机械；包括运输、抛填等一切相关费用。

（2）综合考虑抛填片石、黄泥的配合工序等一切费用。

（3）综合考虑抛填黄泥的人工、材料、机械费用及场内运输费用。

（4）土洞、溶洞抛填水泥计价综合考虑施工方法及土洞、溶洞大小，复冲成孔、复冲深度、过程中所需材料、机械费用、复冲产生的浆渣清理及外运、桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入岩增加费、场内外运距、桩施工工艺等。包括护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障等一切有关费用。

（5）现场计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以吨计算。

（6）水泥质量与体积换算说明按附件一换算表进行换算。

24、土洞、溶洞抛填混凝土清单项目

（1）土洞、溶洞抛填混凝土综合材料场内运输，抛填方式、抛填机械；包括运输、抛填等一切相关费用。

（2）土洞、溶洞抛填混凝土计价综合考虑施工方法及土洞、溶洞大小，复冲成孔、复冲深度、过程中所需材料、机械费用、复冲产生的浆渣清理及外运、桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入岩增加费、场内外运距、桩施工工艺等。包括护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障等一切有关费用。

现场计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以立方米计算。

混凝土质量与体积换算说明按附件一换算表进行换算，并作为测算依据。

25、土洞、溶洞注水泥浆液清单项目

（1）土洞、溶洞注水泥浆液计价综合考虑水泥浆液浆液质量配合比在水：水泥=1：1，现场配合比需符合设计要求及施工工艺要求，波动范围对造价影响15%内的风险均由施工单位综合考虑。

（2）土洞、溶洞注水泥浆液计价综合考虑以下因素

（2.1）综合考虑土洞溶洞钻孔、钻孔直径，钻摸查孔、钻注水泥浆孔、钻埋排气管孔、钻检测孔。

（2.2）计价综合考虑埋袖阀管（壁厚需满足施工压力需求），埋排气管（壁厚综合考虑）。

（2.3）钻孔土质（含岩石、砂浆、砼等）、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用。

（2.4）综合考虑下管土质（含岩石、砂浆、砼等）管制作、管件连接、土下管方式、管制作安装、机具安装、移动、拆除、管埋设机械、套壳料、止浆料制作、运输、灌注，套壳料、止浆料的材料、配合比、扩散量、双塞密封注浆管材料、插入、拔除、排障等一切相关费用。

（2.5）综合考虑水泥浆液制作池砌筑及材料制作等一切费用。

（2.6）综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间。

（2.7）综合考虑灌注方式、灌注机械；包括制浆、运输、作压浆封头、压浆、孔道清理、排气处理、排障、浆渣场内外运输等一切相关费用

（2.8）现场计量按招标人、监理、施工单位三方签证配合流量计计算，数量以立方米计算。

（2.9）水泥浆液原材料进场必须经地磅称重，计量采用双控方式，第一种方式采用进场水泥重量按附件一换算成水泥浆液体积，第二种方式采用流量计确认水泥浆体积，结算工程量按两种方式取最小值。

（2.10）各种原材料的质量与体积换算说明按附件一换算表进行换算，并作为测算及计算依据。

26、土洞、溶洞注双液浆（水泥浆液+水玻璃浆液）清单项目

（1）土洞、溶洞注双液浆（水泥浆液+水玻璃浆液）综合考虑双液浆中水泥浆液（A液)水泥：水=1:1（质量比），水玻璃浆液（B液）波美度Be=38~43，两种浆液暂定A:B=1:1，
现场配合比需符合设计要求及施工工艺要求，正常允许波动范围风险均由施工单位综合考虑。

（2）土洞、溶洞注双液浆（水泥浆液+水玻璃浆液）计价综合考虑以下因素

（2.1）土洞溶洞钻孔、钻孔直径，钻摸查孔、钻注水泥浆孔、钻埋排气管孔、钻检测孔。

（2.2）综合考虑埋袖阀管（壁厚需满足施工压力需求），埋排气管（壁厚综合考虑）。

（2.3）综合考虑钻孔土质（含岩石、砂浆、砼等）、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用

（2.4）综合考虑下管土质（含岩石、砂浆、砼等）管制作、管件连接、土下管方式、管制作安装、机具安装、移动、拆除、管埋设机械、套壳料、止浆料制作、运输、灌注，套壳料、止浆料的材料、配合比、扩散量、双塞密封注浆管材料、插入、拔除、排障等一切相关费用
（2.5）综合考虑双液浆制作池砌筑及材料制作等一切费用。

（2.6）综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间。

（2.7）综合考虑灌注方式、灌注机械；包括制浆、运输、作压浆封头、压浆、孔道清理、排气处理、排障、浆渣场内外运输等一切相关费用

（3）现场计量按招标人、监理、施工单位三方签证配合流量计计算，数量以立方米计算。

（4）双液浆（水泥浆液+水玻璃浆液）原材料进场必须经地磅称重，计量采用双控方式，第一种方式采用进场水泥、水玻璃原液重量按附件一换算成水泥浆液、水玻璃浆液体积，第二种方式采用流量计确认水泥浆液、水玻璃浆液体积，结算工程量按两种方式取最小值。

（5）各种原材料的质量与体积换算说明按附件一换算表进行换算，并作为测算及计算依据。

27、土洞、溶洞注水泥砂浆清单项目

（1）土洞、溶洞注水泥砂浆计价考虑为商品湿拌砂浆M10。

（2）土洞、溶洞注水泥砂浆计价综合考虑以下因素

（2.1）土洞溶洞钻孔、钻孔直径，钻灌水泥砂浆孔。

（2.2）综合考虑高压注水泥砂浆钢管插、拔除、钢管。

（2.3）综合考虑钻孔土质（含岩石、砂浆、砼等）、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用

（2.4）综合考虑下管土质（含岩石等）管制作、管件连接、下管、拔管方式、机具安装、移动、拆除、管埋设、拔除机械管摊销、管修复、刷油、场内运输等一切相关费用

（2.5）综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间。

（2.6)综合考虑灌注方式、灌注机械；包括制浆、运输、作压浆封头、压浆、孔道清理、排气处理、排障、浆渣场内外运输等一切相关费用

（3）现场计量按招标人、监理、施工单位三方签证配合流量计计算，数量以立方米计算。

（4）水泥砂浆进场必须经地磅进行重量与体积的换算计量，如签证工程量少于原材料进场时地磅换算的工程量，则按签证工程量进行计算。如签证工程量大于原材料地磅进场时换算的工程量，则按原材料进场时换算的工程量进行计算。

（5）各种原材料的质量与体积换算说明按附件一换算表进行换算，并作为测算及计算依据。

28、土洞、溶洞注细石混凝土清单项目

（1）土洞、溶洞注细石混凝土计价考虑为C15细石商品混凝土。

（2）土洞、溶洞注细石混凝土计价综合考虑以下

（2.1）土洞溶洞钻孔、钻孔直径，钻灌水泥砂浆孔。

（2.2）综合考虑高压注水泥砂浆钢管插、拔除、声测管预埋。

（2.3）计价综合考虑钻孔土质（含岩石、砂浆、砼等）、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用

（2.4）综合考虑下管土质（含岩石等）管制作、管件连接、下管、拔管方式、机具安装、移动、拆除、管埋设、拔除机械管摊销、管修复、刷油、场内运输等一切相关费用

（2.5）综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间。

（2.6)土洞、溶洞注细石混凝土计价综合考虑灌注方式、灌注机械；包括制浆、运输、作压浆封头、压浆、孔道清理、排气处理、排障、浆渣场内外运输等一切相关费用

（2.7）计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以立方米计算。

（2.8）混凝土质量与体积换算说明按附件一换算表进行换算，并作为测算依据。

29、钢护筒制作费清单项目

 （1）钢护筒制作费计价综合考虑：长度、厚度、规格、型号、间距、采购、包括材料制作、材料运输、采购、综合考虑钢护筒多次打拔造成的摊销、修复、损耗、除锈防腐等费用

 （2）计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以吨计算。

30、打拔钢护筒清单项目

（1）打拔钢护筒计价综合考虑：地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、长度、厚度、规格、型号、间距、采购、包括材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢护筒、拔钢护筒、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为机械移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用。

（2）钢护筒在施工过程中，施工单位应选择经验丰富的专业分包单位，选择合理的施工工艺与设备，确保在砼初凝前完成钢护筒拔除，在拔除过程中发生的一切风险自行包干处理（含溶洞桩砼面意外下陷，意外的质量缺陷等）对于特大溶洞处理，经批复同意后，不可回收钢护筒可一次性摊销。

（3）计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以吨计算。

31、桩底持力层或溶洞注浆补强清单项目

（1）桩底持力层或溶洞注浆补强计价综合考虑水泥浆液浆液质量配合比在水：水泥=1：1，现场配合比需符合设计要求及施工工艺要求，正常允许波动范围风险均由施工单位综合考虑。

（2）桩底持力层或溶洞注浆补强计价综合考虑按设计要求浆液种类及配比、高压旋喷注浆机、下管方式、孔径、管材品种、规格；包括孔点测定、高压洗孔、浆渣场内外运输等一切相关费用

（3）桩底持力层或溶洞注浆补强计价综合考虑设计要求或施工需要使用的早强剂等添加剂。

（4）计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以立方米计算。

32、桩底持力层或溶洞补强钻孔清单项目

（1）桩补强钻孔计价综合考虑钻注水泥浆孔、钻注水泥砂浆孔、钻注双液浆孔、钻埋排气管孔、钻检测孔、综合考虑土质桩体砼等（含岩石）、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具、型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、溶洞高压水清理、钻孔孔洞封塞砂浆回灌、浆渣场内外运输等一切相关费用。
计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以米计算。

33、桩底后压浆预处理清单项目

（1）桩底后压浆预处理计价综合考虑水泥浆液浆液质量配合比在水：水泥=0.6：1~水：水泥=0.5:1的波动范围，波动范围风险均由施工单位综合考虑。

（2）桩底后压浆预处理计价综合考虑按设计要求浆液种类及配比、高压注浆机、下管方式、孔径、管材品种、规格；包括孔点测定、高压洗孔、浆渣场内外运输等一切相关费用

（3）桩底后压浆预处理计价综合考虑预埋3条Φ50×2mm钢管，管埋设机械等一切费用。

（4）桩底后压浆预处理计价综合考虑管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、管摊销、管修复、刷油、排障、场内运输等一切相关费用。

 （5）计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以根计算。

34、打拔钢板桩

（1）该项目适用有设计要求的钢板桩支护清单项目。

（2）计价综合考虑：地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、引孔、桩长、桩厚度、材质、规格、型号、间距、钢板桩采购或租赁等。

（3）计价包括材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢板桩、拔钢板桩、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用。

（4）计量按设计图示入土深度以质量计算。

附件一：

（1）此附件仅限于溶洞处理使用。

（2）所有进场材料按此表换算并配合地磅进行总量控制

溶洞处理材料体积与重量换算
	序号
	名称
	规格
	密度          （kg/m3)
	每吨用量折算立方米（m3/t）
	每立方米浆液用量（kg/m3)
	备注

	1
	细石混凝土
	C15
	2351
	0.425 
	--
	

	2
	混凝土
	C15
	2348
	0.426 
	--
	

	3-1
	水泥浆（单液浆）
	质量比（1：1）
	1512
	0.661 
	--
	质量比（1：1）

	3-2
	水泥
	42.5硅酸盐
	3100
	0.323 
	756
	

	4-1
	水玻璃浆液
	水玻璃浆液为水玻璃原液：水=1：1（体积比）
	1210
	0.826 
	--
	水玻璃原液Be=38-43，水玻璃浆液为水玻璃原液：水=1：1（体积比）

	4-2
	水玻璃原液
	Be=38~43
	1420
	0.704 
	710
	

	5-1
	双液浆
	单液浆：水玻璃浆液=1:1(体积比）
	1361
	0.735 
	--
	

	5-2
	水泥
	42.5硅酸盐
	3100
	0.323 
	378
	

	5-3
	水玻璃原液
	Be=38~43
	1420
	0.704 
	355
	

	6
	片石
	花岗岩300Mpa以上
	1520
	0.658 
	--
	

	7
	水泥
	42.5硅酸盐
	3100
	0.323 
	--
	

	8
	水泥砂浆
	M10
	1850
	0.541 
	--
	


二、建筑工程

（一）桩与地基基础工程

1、钻（冲）孔桩清单项目

（1）钻（冲）孔桩的计价综合要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；

（2）钻（冲）孔桩的计价综合考虑为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、材料场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括桩施工过程中的溶洞处理及塌孔复冲、复冲产生的浆渣清理措施费用、平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。
（3）钻（冲）孔桩桩计量按实桩、空桩分别开项，分不同桩径按立方米计算。变更时工程量清单报价中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，执行施工期间花都区建设行政主管部门发布的花都区建设工程地方材料指导价格，缺项部分可参考施工期间广州市工程造价行业协会发布《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有时，材料单价凭监理单位和建设单位确认的有效发票的材料单价计算。
实桩结算长度=设计桩顶标高-桩底标高，桩顶标高按设计标高计算，桩底标高按实际打桩的桩底标高（包含桩尖的长度）。桩顶超灌混凝土不得计算。 

空桩结算长度=业主、监理、施工单位三方联测施工前场地原土面标高-桩顶标高。如果实际入土面标高超出三方联测标高±0.300m以上的（不含±0.300m），须经业主、监理工程师确认才能计量。

（4）入岩增加费按入岩增加费的计量规则另列清单项目计量。

（5）凿桩头另列清单项目计量。

（6）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经业主代表、监理工程师及相关质检部门检验合格后，并按程序报经审批同意后，可按原设计予以计量。

（7）钻（冲）孔灌注桩计价综合考虑施工单位在溶洞地区施工过程中自行配备3米长钢护筒综合成孔等一切费用。

（8）钻（冲）孔灌注桩的桩钢筋笼按钢筋的计量规则另列清单项目计量。

（9）非承包人原因引起的桩混凝土流失、检测不合格等废桩需要进行复冲的，工程量按实结算，在原位重做冲（钻）孔桩时桩机钻混凝土、钢筋笼按入微风化岩计价。

2、钻（冲）孔桩试桩清单项目

（1）钻（冲）孔试桩的计价综合考虑为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入岩增加费、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、凿桩头、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。

（2）钻（冲）孔试桩计量按实桩分不同试桩编号，结算以根计算。

（3）入岩增加费用综合考虑到投标报价中，钻（冲）孔成孔方式综合考虑，综合单价不因施工方式不同而调整。

（4）钻（冲）孔试桩的桩钢筋笼按钢筋综合考虑到投标报价中，综合单价不因施工方式不同而调整。

（5）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经业主代表、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

3、钻（冲）孔桩-超灌混凝土材料费用清单项目

（1）钻（冲）孔桩-超灌混凝土材料费用的工程量是指因地质原因超过钻（冲）孔桩定额1.2充盈系数以外的混凝土工程量，非地质原因超灌的混凝土按定额1.2充盈系数包干，不予另计。

（2）钻（冲）孔桩-超灌混凝土材料费用计价综合考虑或施工需要使用的速凝剂等添加剂。

 （3）钻（冲）孔桩-超灌混凝土材料计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以立方米计算。

4、声测管预埋清单项目

（1）声测管预埋计价综合考虑预埋钢管，管埋设机械等一切费用。

（2）声测管预埋计价综合考虑管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、管摊销、管修复、刷油、排障、场内运输等一切相关费用。
（3）计量按招标人、监理、施工单位三方签证数量以吨计算。

5、旋挖桩清单项目

（1）旋挖桩的计价综合要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；

（2）旋挖桩的计价综合考虑为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、场内外运距等。包括平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、旋挖、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。

（3）旋挖桩计量按实桩、空桩分别开项，分不同桩径按结算长度以米计算。实桩结算长度=桩顶标高-桩底标高，桩顶标高按设计计算，桩底标高按实际打桩的桩底标高（包含桩尖的长度）。桩顶超灌混凝土综合考虑到投标报价中。

空桩结算长度=业主、监理、施工、设计单位四方联测标高-设计桩顶标高。如果实际入土面标高超出三方联测标高±0.300m以上的（不含±0.300m），须经业主、监理工程师确认才能计量。

（4）入岩增加费按入岩增加费的计量规则另列清单项目计量。

（5）凿桩头另列清单项目计量。

（6）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经业主代表、监理工程师及相关质检部门检验合格后，并按程序报经审批同意后，可按原设计予以计量。

（7）旋挖桩的桩钢筋笼按钢筋的计量规则另列清单项目计量。

6、旋喷桩清单项目

（1）旋喷桩的计价综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。

（2）旋喷桩计量按实桩、空桩分别开项，分不同桩径按结算长度以米计算。

（3）旋喷桩计量及结算原则如下：

a、应根据设计及规范要求针对不同地段（部位、区间、检验批）进行工艺性试桩，试桩记录必须符合技术规范要求且须经业主、设计、监理工程师现场签名并由施工单位盖章确认。

b、施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录必须符合技术规范要求，施工记录须有旁站监理和招标人代表签名并需监理单位盖章确认。当施工记录平均实桩长大于试桩实桩平均桩长±1米时须重新试桩①当前后两次试桩的实桩平均桩长与施工记录平均实桩长差异在±1米以内（含1米，以下同）范围时，则以前后两次试桩实桩平均桩长作为该里程段试桩实桩长度。②当前后两次试桩的实桩平均长度与施工记录平均实桩长差异在±1米以外范围时，则该里程段需进行专题研究处理；    

c、结算时须提供经业主、设计、监理及施工单位四方共同盖章确认的布桩图，路基工程应明确路基中线、道路边线、起止里程及桩编号等，布桩范围超出设计要求的，将不予计量。共同盖章确认的布桩图桩根数、编号必须与水泥搅拌桩施工记录上的桩根数、编号一致；

d、当试桩实桩平均桩长、施工记录平均实桩桩长、抽芯检验平均实桩桩长均一致时，则以试桩实桩平均桩长度进行计量和结算。    

e、如果施工记录平均实桩桩长－抽芯检验平均实桩长≥-200mm，则以试桩实桩平均桩长进行计量和结算；

f、如果施工记录平均实桩桩长－抽芯检验平均实桩长＜-200mm，则进行加倍抽芯检测，①如施工记录平均实桩桩长－前后两次抽芯检验平均实桩长≥-200mm，则以试桩实桩平均桩长进行计量和结算；②如施工记录平均实桩桩长－前后两次抽芯检验平均实桩长＜-200mm时，则该里程段（检验批）桩不予计量与结算，并按施工质量事故进行专项处理；

g、凡检验不合格的将不予计量和结算。

h、沟槽部位的水泥搅拌桩设计桩顶标高按沟槽及基坑垫层底标高为准，超出部分按空桩计量。

i、实桩长=设计桩顶标高－桩底标高。空桩桩长=业主、监理、施工单位三方联测实际地面平均标高－设计桩顶标高。

7、水泥搅拌桩清单项目

（1）水泥搅拌桩的计价综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。

（2）水泥搅拌桩计量按实桩分不同桩径按结算长度以米计算。

（3）水泥搅拌桩计量及结算原则如下：

a、应根据设计及规范要求针对不同地段（部位、区间、检验批）进行工艺性试桩，试桩记录必须符合技术规范要求且须经业主、设计、监理工程师现场签名并由施工单位盖章确认。

 b、施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录必须符合技术规范要求，施工记录须有旁站监理和招标人代表签名并需监理单位盖章确认。

 c、凡检验不合格的将不予计量和结算。

     d、沟槽部位的水泥搅拌桩设计桩顶标高按沟槽及基坑垫层底标高为准，超出部分按空桩计量。

     f、实桩长=设计桩顶标高－桩底标高。空桩桩长=业主、监理、施工单位三方联测实际地面平均标高－设计桩顶标高。

8、三轴水泥搅拌桩清单项目

（1）三轴水泥搅拌桩的计价综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。

（2）三轴水泥搅拌桩计量按实桩分不同桩径按实际施工长度以每幅桩三轴/每米计算，每幅桩之间的套打、复打按设计要求，承包人自行考虑每幅桩之间的套打、复打费用，不得计算套打费用。

（3）三轴搅拌桩按设计图示有效桩长计算工程量，每幅桩之间的搭接长度按设计要求及相关施工规范要求，每幅桩之间的搭接长度综合考虑每幅桩之间的套打、复打费用并需符合施工规范要求。

（4）三轴水泥搅拌桩计量及结算原则如下：

a、应根据设计及规范要求针对不同地段（部位、区间、检验批）进行工艺性试桩，试桩记录必须符合技术规范要求且须经业主、设计、监理工程师现场签名并由施工单位盖章确认。

 b、施工时须有监理全过程进行旁站，施工记录必须符合技术规范要求，施工记录须有旁站监理和招标人代表签名并需监理单位盖章确认。

c、凡检验不合格的将不予计量和结算。

  d、沟槽部位的水泥搅拌桩设计桩顶标高按沟槽及基坑垫层底标高为准，超出部分按空桩计量。

  f、实桩长=设计桩顶标高－桩底标高。空桩桩长=业主、监理、施工单位三方联测实际地面平均标高－设计桩顶标高。

9、预制混凝土桩清单项目

（1）预制混凝土桩计价综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数、打桩方式（锤击或静压等）、接桩方法、入岩增加费、管桩填充材料等。包括：桩制作、运输、打（或压）桩、打（压）桩过程中出现滑桩、断桩、迁孤石、斜桩、试桩、试桩与打桩之间间歇时间（即打桩机械在现场的停滞时间）、送桩、接桩（综合考虑接桩材料和接头个数）、引孔、桩尖、桩头插筋及铁件、（截）凿桩头及场内外运输、排障、为桩机移动铺筑临时道路（包括桩机上、下基坑的道路及桩机上、下基坑的相关费用），承包人为招标人委托的第三方检测机构进行检测时提供的配合工作（包括挖出桩头、桩检测机械进场、检测平台搭拆等）、试验及一切检验费用（招标人委托第三方检测的费用除外）。

（2）预制混凝土桩计量分不同桩径和壁厚按结算长度以米计算，结算长度=桩顶标高-桩底标高，桩顶标高按桩承台底标高加0.1米计算，桩底标高按实际打桩的桩底标高（包含桩尖的长度）

10、CFG桩清单项目

（1）CFG桩的计价综合考虑为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入岩增加费、混凝土扩散系数、场内外运距等。包括平台搭设、成孔、清孔、排障、余泥（或泥浆）外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、凿桩头、检验试验（业主委托第三方检测除外）等一切有关费用。

（2）CFG桩计量按实桩、空桩分别开项，分不同桩径按结算长度以米计算。变更时依据桩径最靠近的合同单价按截面比换算。

实桩结算长度=桩顶标高-桩底标高，桩顶标高按设计标高计算，桩底标高按实际打桩的桩底标高。桩顶超灌混凝土综合考虑到投标报价中。 

空桩结算长度=业主、监理、施工单位三方联测标高-桩顶标高。如果实际入土面标高超出三方联测标高±0.300m以上的（不含±0.300m），须经招标人、监理工程师确认才能计量。

入岩增加费用综合考虑到投标报价中，成孔方式综合考虑，综合单价不因施工方式不同而调整。

（3）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经业主、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

（4）CFG桩的桩钢筋笼按钢筋的计量规则另列清单项目计量。

11、喷射混凝土支护清单项目

（1）喷射混凝土支护计价按综合考虑支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管及按图纸和规范要求而实施等相关费用。

（2）计量分不同厚度按设计图示尺寸以喷射支护面积按平方米计算。

12、锚杆成孔、灌浆清单项目

（1）锚杆成孔、灌浆计价按综合考虑钻孔尺寸、钻孔方式、注浆标号、锚固方法、锚具、浆液种类、配合比、入岩增加费等，包括钻孔、浆液制作、运输、压（灌）浆及按图纸和规范要求而实施、完成和维护、检测，并综合考虑锚杆入岩费用、操作平台安拆等相关费用。

（2）锚杆长度计量依据设计图纸按入土长度以米计算。

（3）锚杆灌浆综合考虑浆体超灌、漏灌费用由承包人自行考虑，不再另行计算。

（4）锚杆成孔、灌浆施工时产生的引孔、渗、漏水等处理费用由承包人自行考虑，不再另行计算。

13、土钉（锚管）制安清单项目

（1）土钉（锚管）计价按综合考虑土钉（锚管）规格、锚具、锚固方式、连接接头等，包括土钉（锚管）制作、安装、运输、漏水处理、及按图纸和规范要求而实施等相关费用。

（2）计量按设计图示尺寸以钻孔深度以米计算。

（3）漏水处理费用在报价中综合考虑，不另行计算。

14、预应力锚索清单项目

（1）预应力钢绞线的计价综合考虑品种、等级、规格尺寸、锚具种类、张拉方式、张拉次数等，包括预应力钢绞线全部作业（钢筋制安、运输、定位、埋管、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、切断等），预应力钢绞线的损耗、下脚料、连接器、钢板、压浆、波纹管、导管、锚具等，以及可能发生的倒运、存放、吊装、连接等一切相关费用。

（2）预应力钢绞线按设计图示尺寸乘以单位理论质量以吨计量。

（3）漏水处理费用在报价中综合考虑，不另行计算。

15、锚杆制安清单项目

（1） 锚杆计价按综合考虑锚杆规格、锚具、锚固方式、连接接头等，包括锚杆制作、安装、运输、漏水处理、 及按图纸和规范要求而实施等相关费用。

（2）计量按设计长度乘以单位理论重量以吨计算。

（3）漏水处理费用在报价中综合考虑，不另行计算。
（二）砌筑工程

1、砖基础清单项目

（1）砖基础计价综合考虑基础类型、基础深度、砌筑砂浆种类、配合比等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。预留孔洞、防潮层、砖模批荡等不另行计量。

（2）砖基础（包括墙基础、砖模、砖砌保护墙等±0.00以下砌体）计量分不同砌体材料，按设计图示尺寸以立方米计算。

2、墙砌体清单项目

（1）墙砌体计价综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。预埋木件及防腐、预留孔洞、砖过梁、门窗洞口的素砼垫块等不另行计量。

（2）墙砌体计量分不同材料、不同墙体类型（外墙、内墙、围墙、直形墙、弧形墙及墙柱等）、厚度，按设计图示尺寸以立方米计算。砖砌风道及管道井均按砖墙计量。

3、零星砌体清单项目

（1）零星砌体计价综合考虑施工部位、砌体勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。预埋木件及防腐、预留孔洞不另行计量。

（2）零星砌体（综合考虑不同形式的水围基、灶基、厕坑道、砖砌小便槽、台阶及台阶挡墙、砖砌栏板及砖混凝土混合栏板、花池、砖砌支墩、盖板及其他小型砌体等）计量分不同材料，按设计图示尺寸以立方米计算。

4、水厕蹲位清单项目

（1）水厕蹲位计价综合考虑砌筑砂浆种类、配合比，计价包括砂浆制作、砌块、勾缝、填充层、材料运输等相关费用。水厕蹲位砂浆找平层、防水层、砂浆保护层另列清单项目计量。

（2）水厕蹲位计量分不同砌体、填充材料按设计图示以座计算。

5、盖板清单项目

（1）金属盖板计价包括制作、安装、运输等相关费用；石材盖板计价综合考虑石材种类、规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格、材质等；混凝土盖板计价综合考虑规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、安装样式、嵌缝、骨架的类型、规格、材质等。

（2）盖板计量分不同材质（除石材外）、厚度按图示尺寸以米、平方米或块（套）计算。

6、砖地（明）沟清单项目 

（1）计价包括但不限于：土石方挖运、回填、垫层铺筑、砌筑、勾缝、抹灰、设置沉降缝、材料运距，综合考虑垫层的强度等级、铺设厚度，综合砂浆配合比等按图纸和规范要求而实施、完成和维护这项工程，及未按设计或施工方法不当、施工措施不到位、投标人为了方便等非招标人原因而造成的一切有关费用。 

（2）计量区分不同截面按设计图示尺寸以中心长度延长米计量。

7、陶粒混凝土填充清单项目

（1）计价综合考虑填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等，包括基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用。

（2）计量按设计图示尺寸以立方米计算。

8、成品烟道清单项目

（1）成品烟道计价综合考虑材质、规格、屋顶排烟帽形式，包括安装、配件、运输等相关费用。

（2）成品烟道计量按设计图示尺寸以米计算。

9、砖砌化粪池

（1）包括土方挖填、场内运输、转堆、基坑支护；垫层、盖板制安、运输、圈梁制安、运输墙体类型、墙体厚度、墙体高度、墙体勾缝、抹灰砌筑砂浆种类、配比等。

（2）计价时综合考虑土质（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例、干湿程度、开挖方式（人工或机械凿除、爆破）、排障及迁移、运输方式、场内外运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板、小型钢板桩或拉森钢板桩等）。

（3）计量分不同规格型号按座计算。

10、砖模清单项目

（1）砖模实施之前将砖模方案报发包人及监理审批后方可实施。

（2）砖模计价综合考虑砖模厚度、基础类型、深度、砌筑砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、批荡、材料运输等相关费用。

（3）砖模计量分不同砌体材料，按设计图示尺寸以立方米计算。基础尺寸发生变化，按砖模与混凝土接触面面积换算。

（4）砖模只适用于模板不可拆除的部位。

（三）混凝土及钢筋混凝土工程

1、共性问题的说明

（1）混凝土计价综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂（不含抗裂纤维），包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。

（2）混凝土计量分不同结构类型（包括垫层、基础、柱、梁、板、楼梯、电缆沟、地沟、零星构件等）及混凝土强度等级划分，按设计图示尺寸以立方米计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。
（3）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。

（4）各类现浇混凝土构件所需模板计入分部分项内。

2、主要钢筋混凝土构件清单项目

2.1、混凝土工程

2.1.1混凝土基础：综合考虑基础形式（如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础（含螺栓孔灌浆、桩承台基础等），按设计图示尺寸以立方米计量。混凝土基础清单项目不包含垫层，垫层（或找坡层）另列清单项目计量。桩承台工程量不扣除浇入承台体积内的桩头所占体积。

2.1.2地下室底板：含地下室底板的梁、桩承台及与底板相连的构件(如沟渠、集水井、电梯坑等)，按设计图示尺寸以立方米计量。

2.1.3混凝土柱：综合考虑柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），按设计图示尺寸以立方米计量。

2.1.4混凝土梁：综合考虑梁的类型（基础梁、异形梁、圈梁、过梁、拱形梁、弧形梁、框架单梁、预应力梁），按设计图示尺寸以立方米计量。

2.1.5混凝土墙：综合考虑墙类型（直形、弧形、电梯井墙），按设计图示尺寸以立方米计量。地下连续墙另列清单项目计量。

2.1.6混凝土栏板：综合考虑栏板类型，按设计图示尺寸以立方米计量。

2.1.7混凝土板：综合考虑板类型（平板、拱板、薄壳板、有梁板（含梁）、无梁板、阳台、雨篷、反檐、挑檐、天沟）按设计图示尺寸以立方米计量。

2.1.8混凝土楼梯：综合考虑楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯），按设计图示尺寸以立方米计量。

2.1.9混凝土零星构件：综合考虑零星构件类型（压顶、扶手、花池、台阶、房上水池、飘窗侧板等其他混凝土小型构件），按设计图示尺寸以立方米计量。

2.1.10混凝土后浇带：计价综合考虑施工部位（梁、墙、板）、混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用，按设计图示尺寸以立方米计量。设计图纸要求的止水带另列清单项目计量。

2.1.11混凝土散水、坡道：综合考虑垫层种类、厚度、面层厚度、变形缝填塞材料种类，计价包括填塞材料、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、变形缝填塞、垫层铺设等相关费用，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积。

2.2、钢筋工程

2.2.1钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。计量按钢筋等级划分的不同（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢）分别列项，按设计长度（包含设计搭接长度、弯钩长度支撑钢筋）乘以单位理论重量以吨计算。现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计算。

2.2.2钢筋笼计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。按设计长度（包含设计搭接长度、弯钩长度）乘以单位理论重量以吨计算。

非承包人原因引起的桩混凝土流失、检测不合格等废桩需要进行复冲的，钢筋笼工程量按实结算。
2.2.3预埋铁件

①计价时综合考虑钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用。

②计量按设计图示尺寸以理论重量吨计算。地下室墙体止水螺栓不计入预埋件费用中，应在措施项目费用模板单价内综合考虑。

2.2.4钢筋混凝土化粪池

①包括土方挖填、场内运输、转堆、基坑支护；垫层、钢筋砼池身（底板、池壁、盖板、出入口、井环盖等）；钢筋制作、安装；模板制作、安装、拆除等。

②计价时综合考虑土质（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例、干湿程度、开挖方式（人工或机械凿除、爆破）、排障及迁移、运输方式、场内外运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板、小型钢板桩或拉森钢板桩等）；综合考虑钢筋等级、规格、连接方式及连接接头、钢筋用量；综合考虑混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂（不含抗裂纤维）、砼标号、砼用量。

③计量分不同规格型号按座计算。

2.2.5（水泥搅拌桩）桩插钢管

①计价时综合考虑钢管类型、规格及制安、运输等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用。

②计量按设计图示尺寸以理论重量吨计算。

2.2.6喷射混凝土挂钢筋网

①计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等。

②计量按设计长度（包含设计搭接长度）乘以单位理论重量以吨计算。

（四）装配式混凝土结构

1、预制构件
（1）计价综合考虑原材料采购（包括混凝土构件内钢筋、预埋件、模板）、生产加工、运输、堆放、结合面清理、施工高度、构件吊装（包括但不限于：起重吊机等大型机械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用，吊装过程中需搭设的临时操作平台的费用）、就位、校正、垫实、钢支撑固定及拆除、接头钢筋调直、焊接、搭设、PC构件吊点修补、座浆料铺筑、嵌缝、与现浇构件接缝处理、养护、所有管线、电缆、洞口及其他设计图纸包含的预埋件的预留预埋等费用；

（2）计量分不同结构类型（包括柱、梁、板、墙、楼梯、阳台、凸（飘）窗、空调板等构件）及混凝土强度等级划分，按设计图示尺寸实际体积以立方米计算，依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入构件中计算，不扣除构件内钢筋、预埋件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不增加。

2、后浇混凝土浇捣
（1）计价综合考虑施工高度、混凝土接触面旧口处理、混凝土浇捣、看护、养护；

（2）计量分不同混凝土强度等级划分，按设计图示尺寸实际体积以立方米计算，不扣除构件内钢筋、预埋件及单个面积≤0.3m2孔洞等所占体积。

3、后浇混凝土钢筋

（1）计价分不同钢筋种类（抗震、非抗震）、规格分别列项，综合考虑施工高度、砼浇筑方式、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊（直径Φ16以上钢筋不得采用）、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。
（2）计量按钢筋等级划分的不同（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢）分别列项，按设计长度（包含设计搭接长度、弯钩长度支撑钢筋）乘以单位理论重量以吨计算。固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计算。

（五）钢结构工程

1、钢结构工程共性问题

（1）综合单价计价包括：①综合考虑场内或场外加工制作、运距、运输方式（包括过路、过桥费），运输过程中对路桥临时加固、扩宽的费用，分段制作和整体预装配费用，以及大型钢构临时存放于市政道路等地的临时存放、二次运输等费用；②金属构件除锈（综合考虑各种除锈方式）、号料、成品堆放；③制作综合考虑材质（如：Q235变更为Q345B等）、连接方式（如：焊接变更为螺栓连接等）、钢材比例（如：Q345钢由80%调整为90%，H钢由60%调整为50%等）、钢材类型（如：H钢变更工字钢等）、钢材损耗（含制作、运输、安装一切损耗）等，结算时综合单价因上述变化均不做调整；④综合考虑安装方法、回转半径、拼装施工方法、模拟施工、监控方案所需的相关费用；⑤检验试验费用（含焊缝无损探伤、探伤固定支架制作和被检工件的退磁等）；⑥所有锚栓、栓铰、轴销等配件需镀锌处理的费用及拉杆的调节器、调整费用以及防雷接地所需的费用均应在综合单价内考虑；⑦钢结构的深化设计费，工作内容包括但不限于图纸深化设计、模型制作等一切费用。

（2）钢结构计量分不同的结构构件（如钢柱、钢梁、钢桁架、钢网架等；支撑及节点并与相应结构构件计算，如梁柱节点、柱间支撑并入柱计算，桁架的节点、水平支撑及垂直支撑并入桁架计算，梁间支撑并入梁计算）按设计图示尺寸以吨计算，包含节点及连接板，不扣除0.04㎡以内孔眼、切边、切肢的质量，不增加焊条、铆钉、螺栓（含高强螺栓）的质量。不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算。

（3）中标单位应充分考虑加工制作时各工序之间的衔接关系，在加工及相关工艺施工前，加强设计联络，在相关工艺得到设计确认后方可开始施工。如因施工工序等原因造成额外增加费用，由中标单位承担。钢结构在吊装、拼装、油漆等施工过程中，为保证正常施工，确保施工质量和施工安全而采取的费用，包括但不限于①拼装平台、满堂支架、脚手架、吊篮等的搭、拆、运输费用及摊销费用、②起重吊机等大型机械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用、③钢结构安装和拼装过程中需搭设的临时操作平台的费用等等，投标人应根据施工现场实际情况和自已的钢结构施工方案进行报价，该费用考虑在综合单价内，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（4）钢结构深化设计原则和计价方式：

a、施工单位未经发包人许可，不得对钢结构体系进行设计。

b、根据钢结构深化设计要求，除节点之外任何影响用钢量的钢结构设计变更或深化设计，中标人只有建议权，中标人有责任提出包括杆件的安全性、稳定性、合理性的设计调整方案，报设计单位审核，最后报招标人批准后由设计单位出具正式的优化设计图纸和设计变更，否则由此引起的增加造价由中标人承担。

c、招标人批准由设计单位深化设计后，同一单项工程：

（1）(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量≤10%，原合同综合单价不作任何调整（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.95进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

（2）10%＜(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量≤20%，钢结构钢材各清单项结算工程量不超过原合同工程量的部分按原合同对应综合单价进行结算；结算工程量超过原合同工程量的增加部分按原合同对应综合单价×0.95进行结算（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.9进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价×0.95进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

（3）(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量＞20%,钢结构钢材各清单项结算工程量不超过原合同工程量的部分按原合同对应综合单价进行结算；结算工程量超过原合同工程量的增加部分按原合同对应综合单价×0.9进行结算（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.85进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价×0.9进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

2、钢柱
（1）计算规则按钢柱的重量以吨计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。

（2）综合考虑：钢材厚度、规格、连接方式、安装、运距、除锈、油漆、钢构件的检测、探伤。

（3）工作内容包括：制作、除锈、油漆、运输、安装、探伤、其它。

3、钢梁

（1）计算规则按钢梁的重量以吨计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢梁工程量内。

（2）综合考虑：钢材厚度、规格、连接方式、安装、运距、除锈、油漆、钢构件的检测、探伤。

（3）工作内容包括：制作、除锈、油漆、运输、安装、探伤、其它。

4、钢爬梯清单项目

（1）钢爬梯计量按设计图示尺寸以吨计算, 爬梯的固定、连接件等辅材均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（2）综合考虑：钢材厚度、规格、连接方式、安装、运距、除锈、油漆、钢构件的检测、探伤。

（3）工作内容包括：制作、除锈、油漆、运输、安装、探伤、其它。

（六）人防门工程

1、人防门计价包括制作、安装、配件、调试、运输、预埋件及防腐、油漆等相关费用。

2、人防门计量分不同型号、材质，按框外围尺寸以樘计算。

（七）屋面及防水工程

1、卷材防水清单项目

（1）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、阴阳角，综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用。

（2）卷材防水分铺设部位、卷材材料品种、厚度、层数，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面卷材防水：斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面卷材防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；返边高度≤300mm算做地面防水，反边高度>300mm按墙面防水计算。

2、涂膜防水清单项目

（1）计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用。

（2）涂膜防水分涂刷部位、涂膜材料、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面涂膜防水：斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面涂膜防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；返边高度≤300mm算做地面防水，反边高度>300mm按墙面防水计算。

3、刚性防水层清单项目

（1）计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等

（2）计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用。

（3）刚性层防水分材料种类、细石混凝土厚度、混凝土强度等级，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面刚性层：不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积。

地面刚性层：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；返边高度≤300mm算做地面防水，反边高度>300mm按墙面防水计算。

（4）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

4、防水找平层、保护层清单项目

（1）找平层、保护层计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比，包括清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用。

（2）找平层、保护层计量按设计图示尺寸分别以平方米计算。

（3）防水找平层、保护层只适用于做防水的部位。

5、保温砂浆层清单项目

（1）保温砂浆层分不同厚度计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比，包括清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用。

（2）保温砂浆层计量按设计图示尺寸分别以平方米计算。

（3）保温砂浆层只适用于做保温隔热的部位。

6、聚酯无纺布隔离层清单项目

（1）聚酯无纺布计价综合考虑部位，包括基层处理、铺设隔离层，综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加。

（2）聚酯无纺布计量按设计图示尺寸分别以平方米计算。

7、隔热保温块料清单项目

（1）计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等。

（2）计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用。

（3）保温隔热屋面项目分保温隔热材质、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2孔洞及占位面积。

8、变形缝清单项目

（1）计价综合考虑：嵌缝材料种类、缝宽度、盖板宽度和厚度、防护材料种类、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比等。

（2）计价包括：材料费用、制作（含盖板）、安装、运输、清缝、填塞防水材料、止水带安装、刷防护材料、保护层铺设等相关费用。

（3）变形缝计量分部位、变形缝材质、止水带材料品种，按设计图示尺寸以长度计算。

9、止水带清单项目

（1）计价综合考虑：嵌缝材料种类、缝宽度、厚度、防护材料种类。

（2）止水带计量分不同材料、规格按图示尺寸以米计算。只有设计图纸要求的止水带才能计量。

10、金属盖板清单项目

（1）计价综合考虑材料规格、制作、安装、骨架、规格、材质、运输、防腐除锈、油漆等相关费用。

（2）金属盖板计量分不同厚度按图示尺寸以平方米计算。

11、钢爬梯清单项目

（1）钢爬梯的计价包括钢爬梯及连接件的制作、安装、运输、除锈、防腐、油漆等费用。

（2）钢爬梯计量分不同材质按设计图示尺寸以吨计算, 爬梯的固定、连接件等辅材均应包含在综合单价中，不再另行计量。

12、不锈钢钢爬梯清单项目

（1）不锈钢钢爬梯的计价包括钢爬梯及连接件的制作、安装、运输等费用。

（2）不锈钢钢爬梯计量分不同材质按设计图示尺寸以吨计算, 爬梯的固定、连接件等辅材均应包含在综合单价中，不再另行计量。

13、瓦屋面清单项目

（1）瓦屋面计价综合基层形式、斜坡坡度、安装高度、瓦片规格、间距、搭接方式、砂浆种类、配合比、厚度、外加剂、裹灰厚度、灰塑样式等，包括砂浆制作、基层施工、铺设钢筋网、铺灰、盖瓦、安装瓦筒、瓦脊、正当沟、斜当沟、裹灰、灰塑、修齐瓦口边线、清扫瓦面、材料运输等的一切相关费用。

（2）瓦屋面计量分瓦面不同材料，综合考虑滴水、按设计图示尺寸的斜面面积以平方米计算。

14、型材屋面清单项目

（1）型材屋面计价综合考虑连接方式、安装方法、运距，包括型材屋面板制作、安装、运输、防腐除锈、油漆、测试、检验试验费用及检验试验的措施费用（业主委托第三方检测的费用除外，含焊缝无损探伤、探伤固定支架制作）。

（2）型材屋面计量分不同材料、厚度按设计图示尺寸分别以平方米计算。

（八）装饰装修工程

1、一般抹灰清单项目

（1）一般抹灰计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用。

（2）一般抹灰计量分不同部位（如楼地面、墙柱面（柱面及零星部分并入墙面计算）、天棚面等，梁面并入天棚面计算）按设计图示结构面以平方米计算。

（3）楼地面抹灰按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

 楼梯、台阶面层按设计图示尺寸以水平投影面积计算，楼梯包括踏步、休息平台以及楼梯井。

（4）墙柱面抹灰按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

（5）报价时综合考虑墙面超高增加的抹灰厚度、墙面钉挂（网）的墙面抹灰增加费用。结算时不予调整。

（6）结算时，如砂浆种类、厚度、配合比变化而增加的费用均不作调整。

（7）因各类管线施工或其它任何原因致使抹灰厚度变化而增减的费用均不作调整。

2、楼地面混凝土整体面层清单项目

（1）混凝土整体面层（混凝土面层、找坡层、刚性防水层）计价综合考虑基底类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用。

（3）计量分砼等级、砼厚度、砂浆厚度按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（4）结算时，如砂浆种类、厚度、配合比变化而增加的费用均不作调整。

3、楼地面块料、石材清单项目

（1）楼地面块料、石材计价综合考虑块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等，包括基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用。

（2）楼地面块料计量分不同材料种类、规格，石材计量分不同厚度、不同材料种类，按设计图示尺寸以平方米计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。楼梯（台阶）块料、石材面层的计量按设计图示尺寸水平投影面积计算。

（3）楼地面块料、石材面层下的防水层另列清单项目计量。

（4）结算时，如砂浆种类、厚度、配合比变化而增加的费用均不作调整。

4、木地板清单项目

（1）木地板计价综合考虑铺贴样式、开孔尺寸、开槽类别、嵌缝、龙骨及基层板材料种类、规格、中距、板材颜色、填充材料品种及厚度、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度、防潮层种类、厚度等，包括基层处理、龙骨制作、安装、基层板铺钉、隔离层铺装、面层铺设、板材损耗、防潮、防污、刷防护材料、油漆、材料运输等相关费用。

（2）楼地面木地板计量分不同面层材料按设计图示尺寸以平方米计算，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应面积。

（3）木地板面层下的防水层另列清单项目计量。

（4）结算时，因各类管线施工或其它任何原因致使砂浆厚度变化而增减的费用均不作调整。

5、运动场地板清单项目

（1）运动场地板计价综合考虑铺贴方式、规格、材料颜色、防潮层、拼缝、支架的材料种类、规格、中距以及找平层砂浆种类、配合比、厚度等。包括清理基层、安装支架横梁、铺设面板、清扫净面、其它等相关一切费用。

（2）计量分不同面层材料种类按设计图示尺寸以平方米计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应面积。

（3）结算时，因各类管线施工或其它任何原因致使砂浆厚度变化而增减的费用均不作调整。

6、防静电地板清单项目

（1）防静电地板计价综合考虑铺贴方式、规格、材料颜色、防潮层、拼缝、支架的材料种类、规格、中距以及找平层砂浆种类、配合比、厚度等。包括清理基层、安装支架横梁、铺设面板、清扫净面、其它等相关一切费用。

（2）计量分不同面层材料种类按设计图示尺寸以平方米计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应面积。

（3）结算时，因各类管线施工或其它任何原因致使砂浆厚度变化而增减的费用均不作调整。

7、墙柱面块料、石材清单项目

（1）墙柱面（柱面及零星部位并及墙柱面）块料计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等，包括基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈等相关费用。墙柱梁面挂贴石材计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、石材的规格、颜色、挂贴样式，开孔、磨边、抛光、开槽、骨架的类型、规格、中距等相关费用，包括石材面层挂贴、石材扶手加工、骨架制作、安装、油漆，石材切角、磨边、开孔、开槽、填灰缝、填缝膏、粘接胶水、不锈钢挂件、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液，石材及骨架的损耗、下脚料等相关费用。

（2）墙、柱、梁面陶瓷块料计量分不同材料种类、规格按设计图示尺寸以平方米计算。

（3）墙、柱、梁面石材计量分不同种类、厚度按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）踢脚线计价综合考虑块料规格、厚度、颜色，石材规格、颜色、磨边。块料踢脚线计量分不同材料种类按设计图示尺寸以平方米计算；石材踢脚线计量分不同种类、厚度按设计图示尺寸以平方米计算。

（5）块料面层下的防水层另列清单项目计量。对部分块料下面有做防水卷材的地方，防水保护层已作为找平层的，找平层不另计。

（6）结算时，因各类管线施工或其它任何原因致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。

（7）结算时，如砂浆种类、厚度、配合比变化而增加的费用均不作调整，

8、水泥砂浆踢脚线清单项目

（1）水泥砂浆踢脚线计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用。

（2）水泥砂浆踢脚线计量按设计图示结构面以平方米计算。

（3）结算时，如砂浆种类、厚度、配合比变化而增加的费用均不作调整。

9、金属踢脚线清单项目

（1）计价综合考虑基层板厚度、材质，安装部位、收口类型及材料等，包括基层铺钉、面层铺贴、刷防护材料等相关费用。

（2）计量分不同材料按设计图示尺寸以按设计图示尺寸以平方米计算。扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占面积。

10、木踢脚线清单项目

（1）计价综合考虑基层板厚度、材质，安装部位、收口类型及材料等，包括基层铺钉、面层铺贴、刷防护材料、油漆等相关费用。

（2）计量分不同材料按设计图示尺寸以按设计图示尺寸以平方米计算。

11、木墙裙清单项目

（1）计价综合考虑龙骨材料种类、规格、中距、施工安装高度、基层板厚度、材质、安装部位、收口类型及材料等，包括龙骨制作、安装钉隔离层、基层铺钉、面层铺贴、刷防护材料、油漆等相关费用。
（2）计量分不同材料按设计图示尺寸以平方米计算。扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占面积。
12、块料踢脚线

（1）计价综合考虑基层处理砂浆、抹找平层砂浆的种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用。

（2）水泥砂浆踢脚线计量按设计图示结构面以平方米计算。

（3）块料面层综合考虑:块料厚度、颜色、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度
（3）结算时，如砂浆种类、厚度、配合比变化而增加的费用均不作调整。

13、天棚吊顶清单项目

（1）计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格、类型；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（2）计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等。
（3）计量分面层材料品种、规格、厚度按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿型、吊挂式、藻井式天棚不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个0.3m2以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。若灯盘平面尺寸与天花尺寸配套且采用成品材料时，结算扣除灯盘所占面积的面层材料费。

14、门窗工程清单项目

门、窗分不同类型、材质、玻璃种类及厚度、开启方式按设计图示尺寸以洞口面积或以设计图示重量以吨计算。

（1）门
 eq \o\ac(○,1)门计价综合考虑门框（套）、门扇、亮子、玻璃、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用。钢材饰面计价综合考虑钢板的规格、安装方式，开孔、开槽等相关费用，包括钢材面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输等相关费用；石材饰面计价综合考虑石材的种类、规格、颜色、粘贴样式，开孔、磨边、抛光、开槽、等相关费用，包括石材面层粘贴、石材切角、磨边、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液，石材的损耗、下脚料等相关费用。
 eq \o\ac(○,2)门计价综合考虑门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条。

（2）窗的计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用。

（3）防火卷帘计价综合考虑卷帘规格、启动装置、五金、特殊五金、卷帘（闸）门、活动小门等制作、安装、运输相关费用。

（4）组合飘窗，窗户类型面积比例，门连窗中，门、窗面积比例发生变更时，综合单价不做调整。

（5）门窗系列、颜色发生变更时，综合单价不做调整。

（6）电动伸缩门计价综合考虑伸缩门规格、驱动装置规格、行走轨道埋设、配套控制箱成套设备、特殊五金等制作、安装、运输等相关费用。

(7)防火门综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等；计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用。按不同等级分别计算。

15、栏杆、栏板、扶手清单项目

（1）栏杆、栏板、扶手综合考虑各金属管栏杆（栏板）样式、栏板平面尺寸、固定配件种类，包括栏杆、栏板、扶手的制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用。

（2）栏杆、栏板、扶手的计量分不同高度、材料按设计图示尺寸以长度（包括弯头）计算。

16、卫生间隔断清单项目

（1）卫生间隔断计价综合考虑骨架、配件、顶槽、封边、压条、不锈钢小五金配件（挂勾、门扣等）、相关材料的损耗及辅材等费用。

（2）卫生间隔断的计量分不同材质按设计图示框外围尺寸以垂直投影面积计算，卫生间隔断浴厕门不另行计量。

17、小便器隔板清单项目

（1）计价综合考虑隔板厚度、配件、封边、压条及不锈钢小五金、相关材料的损耗及辅材等费用。

（2）计量区分不同材质按设计图示框外围尺寸以面积计算。

18、石材洗漱台清单项目

（1）石材洗漱台计价综合考虑石材的规格、颜色，支架（含石材）类型、规格、中距，包括洗漱台的上下裙边、磨边、开孔及支架的制作安装、相关材料的损耗及辅材等相关费用。

（2）石材洗漱台计量分面层不同厚度按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算，不扣除孔洞、挖弯、削角等所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内。

19、镜面玻璃项目

（1）镜面玻璃计价综合考虑镜框材质、厚度、镜框饰面、花纹、镜底衬板材质、厚度、镜面玻璃磨边、玻璃雕花等加工工艺、倒角、固定配件、小五金、油漆、遍数、安装方式、安装高度等，包括镜框制作、安装、镜框饰面制作安装、镜底衬板制作、安装、油漆、镜面玻璃安装、镜面清理、材料的损耗及辅材等相关费用。

（2）计量分不同镜面玻璃厚度、材质按镜框外围图示尺寸以平方米计算。

20、油漆、涂料、糊裱清单项目

（1）油漆、涂料计价综合考虑油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型，包括基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料；裱糊清单计价综合考虑腻子种类、遍数，粘结材料、墙纸的类型，包括基层清扫、刮腻子、磨砂纸、刷底油、配制贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴装饰面等相关费用。

（2）计量分不同部位、材料按图示尺寸以平方米计算。柱面及零星部位油漆、涂料并入墙柱面计算。
21、装饰线条清单项目

（1）计价综合考虑装饰线基层类型、基层板厚度、材质，施工安装高度、安装部位、收口类型及材料等，包括龙骨制作、基层铺钉、装饰铺贴、刷防护材料等相关费用。

（2）计量分不同材料按设计图示净长以米计算。

22、成品小构件清单项目

（1）计价综合成品小构件（成品干手器、纸巾盒、毛巾杆(架)、不锈钢扶手、挂衣钩、厕纸架）厚度、购买、运输、安装方式、安装高度、固定配件、小五金，包括成品购买、安装、运输等相关费用。

（2）计量分不同成品构件种类分别以个、套、米为计算。

23、墙、柱面钉挂网清单项目

（1）挂网计价综合考虑品种、材质、规格、厚度，包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用。

（2）挂网计量按设计图示尺寸以平方米计量。

24、植筋清单项目

（1）植筋的计价包括全部作业（制作、运输、定位、钻孔、清孔、安装、注填充料等），以及可能发生的倒运、存放、强度检测等的一切相关费用。钢筋的损耗、下脚料及定位钢筋等均不另行计量。

（2）植筋计量按设计图示分不同规格以根计量。

25、幕墙清单项目

（1）玻璃幕墙计价综合考虑开启窗、开启器、防火保温隔断、保温棉、骨架规格、中距、骨架防护及饰面、骨架热镀锌处理、连接配件种类及规格、连接配件防护及饰面（铝合金扣盖等）、装饰条、封边条、防雷装置等安装方式，包括面层、开启窗、开启器、电动机（电气接线除外）、防火隔断、骨架、骨架饰面（铝合金扣盖等）等制作、安装、相关配件的制安、运输、油漆、嵌缝、塞口、清洗等相关费用；以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

玻璃幕墙计量分不同面层材质、厚度、骨架按设计图示框外围尺寸以面积计算，不扣除

开启窗面积。该幕墙施工工序所要求收口面积内的所有工程量，均不再单独计量，但应扣除除开启窗外的其余门、窗、洞口等所占面积。

（2）石材幕墙计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、石材的种类、石材面层处理、规格、颜色、干挂样式，开孔、磨边、抛光、开槽、骨架的类型、规格、中距、骨架热镀锌处理、防雷装置等相关费用，包括石材面层干挂、骨架制作、安装、油漆，石材切角、磨边、开孔、开槽、填缝膏、粘接胶水、不锈钢挂件、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液，石材及骨架的损耗、下脚料等相关费用。

石材幕墙计量分不同面层、厚度、骨架按设计图示尺寸以投影面积计算。该幕墙施工工序所要求收口面积内的所有工程量，均不再单独计量。

（3）铝板幕墙计价综合考虑开启窗、开启器、骨架的类型、规格、中距、连接件、固定配件、油漆、骨架热镀锌处理、防雷装置等，包括制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用。

铝板幕墙计量分不同面层、厚度、骨架按设计图示尺寸以投影面积，折叠板按投影面积不展开计算。该幕墙施工工序所要求收口面积内的所有工程量，均不再单独计量。

（4）当面层及骨架材质发生变化时，调整面层及骨架的价差；除此之外因设计变更引起的一切费用的增减，均含在相应项目的投标报价内，结算时均不作调整。

（5）承包人深化设计须按照原施工图设计的外观效果、控制尺寸、受力状态、受力体系与条件、土建与负荷预留条件、物理性能等技术指标和材料材质、构造样式进行，不能修改以上内容和参数，即只可对构造节点和安装节点进行优化和深化，但不能改变系统的技术指标、技术标准、主要材料的选型、分格尺寸。 
26、采光天棚、铝板雨棚、玻璃天窗清单项目

（1）采光天棚、铝板雨棚、玻璃天窗计价综合考虑开启窗、开启器、骨架的制作、运输、安装，光棚（雨棚）高度、骨架的型材、玻璃分格、封边等。计价时包括玻璃爪件、玻璃、铝板、骨架、镀锌铁件、配件、结构胶、耐候胶、防雷处理、运输等一切相关费用。

（2）采光天棚、铝板雨棚、玻璃天窗计量分不同面层材质、厚度按设计图示框外围展开面积计算。该项目施工工序所要求收口面积内的所有工程量，均不再单独计量，但应扣除门、洞口等所占面积。

27、无障碍卫生间抓杆清单项目

（1）计价综合构件厚度、运输、安装方式、安装高度、固定配件、小五金等，包括成品购买、安装、运输等相关费用。

（2）计量按设计图示尺寸以米计算。

28、晒衣架清单项目

（1）计价综合构件规格、厚度、运输、安装方式、安装高度、固定配件、小五金等，包括成品购买、安装、运输等相关费用。

（2）计量以套计算。

29、标识牌清单项目

（1）标识标牌的计价综合考虑：综合考虑现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆等一切有关费用。

（2）计量按成品以“套”、“块”、“m2”为单位。  

a、若标识只是标识信息（包括文字（中英文）、箭头、图形、排版、颜色及图案的凹凸等）有变化，则该标识的综合单价不予调整。

30、自流坪地面清单项目

（1）自流坪地面计价综合考虑面层材料颜色、品种、厚度、不同品牌的主材使用量，基底类型、厚度，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、抹灰、找平、罩面、压光、面层铺设、打蜡、材料运输等相关费用。

（2）自流坪地面计量按设计图示尺寸以平方米计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（3）结算时，因各类管线施工或其它任何原因（除设计要求外）致使厚度变化而增减的费用均不作调整。

31、隔声（音）楼板清单项目

（1）隔音楼板计价综合考虑保护层种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、材料运输等相关费用。

（2）隔音楼板计量按设计图示尺寸以平方米计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（3）结算时，因各类管线施工或其它任何原因（除设计要求外）致使厚度变化而增减的费用均不作调整。

（九）机电安装工程

通用说明：

*法兰：

按设计图纸及相关验收规范要求的各种材质、规格法兰、配套螺栓及垫片的费用，含在分部分项清单综合单价内，不再另行计价。

*套管：

按设计图纸及相关验收规范要求的各种材质、规格套管制作、安装及填料的费用，含在分部分项清单综合单价内，不再另行计价。

*抗震支架：

按设计图纸要求及相关验收规范要求的各种材质、规格抗震支架，按“套”计算。

1、机械设备安装工程

1.1、离心式通风机、轴流通风机、其他风机

（1）计量包括：本体及配件（含机座、电机、地脚螺栓、减振垫、调速开关及温控器等全部配件）安装，以“台”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、基础制作、安装，减振垫、调速开关及温控器、减振支吊架安装，设备本体安装，随机阀门，二次灌浆，随机控制箱安装、接线，电动机安装、检查接线、干燥、配线、调试，软连接，支吊架制作安装、刷漆等工作内容。

1.2、各类泵

（1）计量包括：水泵包括生活水泵、潜污泵、一体化污水提升装置、冷冻、冷却水泵、消防水泵等。泵及配件（包括设备自带配套控制柜（箱）、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减振装置（阻尼钢弹簧减震器）等全部配件）。 分不同的型号、规格、材质、类别，不分安装方式，综合考虑减振装置形式、数量、灌浆配合比，按设计图示数量以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、泵拆装检查，本体及配件（包括配套控制柜（箱）、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减振装置（阻尼钢弹簧减震器）等全部配件）安装，控制柜（箱）到水泵的电线电缆安装、电动机安装、检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试，二次灌浆，单机试运转，补刷（喷）油漆，需保温的包括机组保温、绝热、保护层等相关费用。

1.3、柴油发电机组

（1）计量包括：柴油发电机组及环保工程的设备供应及安装，分不同的型号，不分安装方式，按设计图示数量以“套” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：柴油发电机组设备本体、环保工程及附件安装，具体包括：柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机照明、消音、隔音、送排风系统、尾气净化处理（净化器、送排风管安装）、二次灌浆，单机试运转，补刷(喷)油漆，引下线制作安装、接地，端子箱(汇控箱)安装，辅助设备安装，带防护罩的还应包括防护罩的安装，保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、自用水系统内容等。

（3）柴油发电机房绿色环保工程（包括消音、排气、尾气治理及设计图纸要求的其他有关内容）根据设计图纸及技术要求，含深化设计及验收，竣工验收须达到行业规范标准并符合技术质量安全规定和通过建设主管部门环保验收要求。

2、电气设备安装工程

2.1、干式变压器

（1）计量包括：分不同规格、型号、容量，以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础型钢制作安装、灌浆（土建基础除外）、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱(汇控箱)安装、辅助设备安装、刷(喷)油漆、接地、单体调试等内容；带防护罩的还应包括防护罩的安装；需要进行干燥的还应包括变压器干燥等相关费用，配套温控箱、网门、保护门制安及地脚螺栓安装。

2.2、高压成套配电柜

（1）计量包括：分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用。

2.3、低压封闭式插接母线槽

（1）计量包括：低压封闭式插接母线槽 (包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件) ，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：支架制作安装及除锈刷油、母线槽安装、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等相关费用。

2.4、低压开关柜（屏），低压电容柜

（1）计量包括：柜内开关元件（指主元件，即断路器、漏电开关、自动转换开关、接触器、隔离开关、电力负荷开关、继电器、浪涌产品、计量表（电度表）等）、柜体、附件。分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础型钢制作安装及其除锈、刷油、灌浆、柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用。

2.5、控制箱，配电箱

（1）包括照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、电源自动切换箱、端子箱、插接开关箱、家居配线箱（含网络、电话、电视、电源接口）等各类箱体。要求箱体应按设计图纸考虑及预留安装漏电报警模块、智能照明控制器及面板等的位置。

（2）计量包括：按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为为计量单位计算。

（3）计价包括但不限于：基础型钢制作安装及其除锈、刷油、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用。

2.6、小电器

（1）包括但不限于呼叫按钮、呼叫警铃、干手装置、按钮、电笛、电铃、电铃控制器、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁等各类小电器。

（2）计量包括：电器、附件及底盒、吊杆等全部配件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（3）计价包括但不限于：按钮、警铃、干手装置及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、电气配管、电气配线、接线底盒安装、小电器安装、接线、接地、焊、压接线端子等相关费用。

2.7、照明开关、插座

（1）计量包括：开关、插座面板、底盒及附件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装，接线、接地，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补；焊、压接线端子等相关费用。

（3）于大堂、电梯厅等有对称形状瓷片、石材装修的部位，开关、插座应安装于瓷片、石材中间位置，实际安装位置与招标图纸表示位置的差异引起的相关工程量(电线、线管)增加的费用已经含于本项目报价中。

2.8、 蓄电池

（1）计量包括：分容量、型号，以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础型钢制作、安装、防震支架制作安装、成套屏(柜)安装、端子板安装、焊铜接线端子、盘柜配线、小母线安装、屏边安装及蓄电池充放电、单体调试等相关费用。

2.9、电力电缆，控制电缆

（1）计量包括：分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、标识、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体（含电缆穿刺线夹）、接地、试压、测试、防火堵洞（含电缆过防火墙密封件）、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。

2.10、配管

（1）包括但不限于镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。

（2）计量包括：分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（3）计价包括但不限于：管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。

2.11、线槽

（1）计量包括：线槽（包括盖板、三通、弯头等附件以及接地扣片等配件），按不同材质以截面半周长为步距，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用。

2.12、桥架

（1）计量包括：电缆桥架（包括盖板、隔板、三通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件），按不同材质以截面半周长为步距，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：电缆桥架及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、伸缩软接头等相关费用。

2.13、配线

（1）计量包括：分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、焊、压接线端子、接地、标识等相关费用。

2.14、普通灯具

（1）计价包括：各类预埋件留设、接线盒安装、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用。

（2）计量包括：灯具（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、光源、轨道等全部附件及配件）计量分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（3）当灯具于须吊顶区域（如电梯厅、电梯大堂等）安装时，应考虑带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

（4）当灯具采用吊链安装时，须考虑悬吊电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

（5）当灯具需要增设应急照明电源时，须考虑应急电源费用，相关费用已经含于本项目报价中。

2.15、送配电装置系统调试

（1）计量包括：以电压等级和高低压送配电系统（含10KV供配电）调试以“项” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算不做调整。

（2）计价包括但不限于：高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用。

2.16、防雷接地

（1）计量包括：防雷接地系统按“项”为计量单位计算。此费用单项包干，结算不做调整。

（2）计价包括但不限于：接地极(板)制安，接地母线敷设，接地网敷设，避雷引下线敷设，接地跨接线，金属构件、桩承台、铝合金门窗接地，等电位连接，防雷设施制安，均压环敷设，避雷带(网)的连接，卫生间洁具接地，接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用。

2.17、高、低压配电房、变压器房辅助设施

（1）计量包括：高、低压配电房、变压器房辅助设施综合名称、规格、技术要求、房间面积，区分不同功能用房，以“项” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算不做调整。

（2）计价包括但不限于：工作内容须满足相关规范及供电局验收要求的辅助设施配置及安装，计价包括：高(低)压配电房、变压器房内绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具 、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦等相关费用。

3、建筑智能化工程

3.1、计算机应用、网络系统系统联调

（1）计价包括但不限于：名称描述，信息点数量，系统调试，系统试运行，系统验证测试相关费用。

（2）计量包括：网络调试及试运行按“项” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算不做调整。

3.2、机柜、机架

（1）计价包括但不限于：名称，材质，规格，本体安装方式，底座等固定件安装等相关费用。

（2）计量包括：机柜、机架按“台” 为计量单位计算。报价时需充分考虑设备运行所需要的冗余空间，结算时不做调整。

3.3、双绞线缆

 （1）计价包括但不限于：敷设、水晶头制安、标记、卡接、测试

 （2）计量包括：按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

3.4、光缆

 （1）计价包括但不限于：敷设、尾纤熔接、标记、卡接、测试

 （2）计量包括：按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米” 为计量单位计算。

3.5、配线架、跳线架

（1）包括配线架、端接模块、跳块、尾纤、面板、跳线、理线器、标签等。

（2）计价包括但不限于：本体安装，机架安装，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，标签的制作等相关费用。

（3）计量包括：配线架按“台（架）”为计量单位计算。报价时需充分考虑设备运行所需要的跳线数（尾纤数），跳线（尾纤）数量结算时不做调整。

3.6、光纤盒

（1）包括但不限于光纤配线架、光纤盒、光纤连接、光缆终端盒、端接模块、跳块、尾纤、面板、光纤跳线、光纤耦合器、标签等。

（2）计价包括但不限于：本体安装，机架安装，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，光纤耦合器安装、光纤链接制作，标签的制作等相关费用。

（3）计量包括：光纤配线架按“个（块）”为计量单位计算。报价时需充分考虑设备运行所需要的跳线数（尾纤数），跳线（尾纤）数量结算时不做调整。

3.7、信息模块（包括铜缆信息模块、光纤信息模块）

（1）计量包括：分型号、规格、用途，以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：面板安装、标签制作、信息模块端接、耦合器安装，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、底盒安装、防腐油漆、标识、接地、修补等相关费用（包括网络插座）。

3.8、入户弱电箱

（1）计量包括：弱电箱及其配件安装，综合考虑其型号、规格、连接电线电缆的规格、安装方式，以“台”为单位计算。

（2）计价包括：基础型钢制作、安装及其除锈刷油、箱体安装、接地、单体调试等工作内容。

（3）入户弱电箱报价不包含箱体内模块等。

3.9、建筑设备自控化系统调试

（1）计价包括但不限于：名称描述，类别，功能，控制点数量，整体调试，系统试运行，系统验证测试相关费用。

（2）计量包括：调试及试运行按“项” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算不做调整。

3.10、扩声系统调试、背景音乐系统调试

（1）计价包括但不限于：名称描述，类别，功能，整体调试，达标，系统试运行，系统验证测试相关费用。

（2）计量包括：调试及试运行按“系统” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算不做调整。

3.11、安全防范全系统调试

（1）计价包括但不限于：系统内容，全系统联调，系统试运行，系统验证测试相关费用。

（2）计量包括：调试及试运行按“项” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算不做调整。

----智能化工程通用项目

3.12、线管

（1）计价包括但不限于：线管敷设、接地、防腐，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽及修复、砖墙开孔及修补、配件管件及安装、除锈刷油、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地、修补等相关费用。

（2）计量包括：按不同材质、规格、型号以“米”为单位计算。

3.13、线槽

（1）计量包括：线槽（包括盖板、三通、弯头等附件以及接地扣片等配件），按不同材质以截面半周长为步距，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用。

3.14、各类线缆

（1）线缆包括：各种控制、通讯线缆。

（2）计量包括：分不同型号、规格，不分敷设方式按设计图示尺寸以“米”为单位计量。

（3）计价包括但不限于：线缆敷设、熔接、电缆头、防火堵洞、电缆防护、标识、测试等内容。

3.15、机柜

（1）计量包括：分用途、材质、规格、型号，不分安装位置和安装方式，以“个”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：机柜安装，钢质基础制作、安装，除锈、刷油，接地等相关费用。

3.16、接线箱

（1）计量包括：接线箱分用途、材质、规格、型号，不分安装位置和安装方式，以“个”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：接线箱安装，孔洞预留、支架制作、安装，除锈、刷油，接地等相关费用。

3.17、工作站（含操作系统软件及正版软件狗）

（1）计量包括：工作站及操作系统软件，按不同的用途、规格、型号，以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装、单体调试、系统调试等相关费用。

----有线电视系统

3.18、线路放大器

（1）计量包括：线路放大器分型号、规格，以“台”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装、单体调试等相关费用。

3.19、分支器、分配器

（1）计量包括：分支器、分配器分型号、规格，以“个”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装、单体调试等相关费用。

3.20、电视插座

（1）计量包括：电视插座分型号、规格，以“个”为单位计算。

（1）计价包括但不限于：本体安装、底盒安装、单体调试等相关费用。

3.21、终端电阻

（1）计量包括：终端电阻分型号、规格，以“个”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装、单体调试等相关费用。

----视频安防监控系统

3.22、安防集成管理系统软件

（1）计量包括：安全管理系统集成平台以“系统”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：系统软件安装、正版软件狗、全系统联调，系统试运行，系统验证测试相关费用。

3.23、各类摄像机

（1）各类摄像机设备包括但不限于：本机、电源、镜头、云台或快球、护罩、防雷器、室外摄像机（不含立杆及立杆基础）等及随机配套配件。

（2）计量包括：设备分不同类型、数量，按设计监控点数表以“个”为单位计量。

（3）计价包括但不限于：前端设备主体及其配套配件连接、安装，调试(包括固定式摄像机安装镜头后的焦距选择及对焦设定) 功能验证、支架制作、安装，除锈、刷油，接地等相关费用。

3.24、各类硬盘录像机

（1）计量包括：分不同型号、规格，以“套”为单位计量。

（2）计价包括但不限于：本体安装、单体调试等相关费用。

3.25、硬盘

（1）计量包括：分不同型号、规格，以“块”为单位计量。

（2）计价包括但不限于：本体安装等相关费用。

3.26、控制键盘

（1）计量包括：分不同型号、规格，以“套”为单位计量。

（1）计价包括但不限于：本体及随机配套配件安装、单体调试等相关费用。

3.27、视频切换矩阵

（1）视频切换矩阵包括：视频切换矩阵（各类输入输出模块、扩展插槽）及随机配套配件等。

（2）计量包括：分不同型号、规格，以“套”为单位计量。

（3）计价包括但不限于：设备主材及其随机配套配件安装，支架制作、安装，除锈、刷油，校接线，接地，单体调试、试运行，联合调试等相关费用。

3.28、电视监视墙
（1）电视监视墙包括：电视监视墙及配套配件等。
（2）计量包括：分不同型号、规格，以“套”为单位计量。

（3）计价包括：设备主材及其随机配套配件安装，机架安装，校接线，接地，单体调

试、试运行，联合调试等相关费用。

3.29、操作台

（1）操作台包括：操作台及配套配件等。

（2）计量包括：分不同规格，以“套”为单位计量。

（3）计价包括但不限于：本体安装，接地，调试等相关费用。

---停车场管理系统

3.30、停车场管理系统工作站

（1）停车场管理系统工作站包括但不限于：停车场管理系统工作站 、正版停车场管理系统软件及软件狗、正版操作系统软件等。

（2）计量包括：分不同型号、规格，以“台”为单位计算。

（3）计价包括但不限于：本体安装、软件安装、单体调试等相关费用。

3.31、停车场出入口管理工作站

（1）停车场出入口管理工作站包括：停车场出入口管理工作站、停车场收费管理软件、正版操作系统软件等。

（2）计量包括：分不同型号、规格，以“台”为单位计算。

（3）计价包括但不限于：本体安装、软件安装、单体调试等相关费用。

3.32、出入口控制主机

（1）现场控制设备包括但不限于：出入口控制主机、摄像头、视频卡、读卡器、发卡器、车辆检测器、对讲设备等。

（2）计量包括：分不同规格、型号，以“套”为单位计量。

（3）计价包括但不限于：本体安装，单体调试（以及各子系统的联合调试），试运行，接地，联合调试等相关费用。

---弱电机房工程

3.33、防静电地板

（1）计价包括：综合考虑龙骨材料种类、规格、中距等，包括龙骨制作、安装钉隔离层的材料和厚度、基层铺钉、面层铺贴、刷防护材料等相关费用。

（2）计量包括：分不同面层材料、厚度按设计图示水平投影面积计算。

（3）楼地面板材面层下的防水层另列清单项目计量。

3.34、吸声墙面

（1）计价包括但不限于：吸声墙面的计价需综合抹灰砂浆种类、厚度及抹灰层内挂设热镀锌钢丝网；综合考虑龙骨材料种类、规格、中距、施工安装高度等；综合考虑隔离层、基层板、吸声层、面层的材料种类、厚度、和规格；计价包括深化设计、墙面挂钢丝网、抹灰、龙骨制作、安装、油漆、钉隔离层、基层铺钉、吸声层、面层铺贴、刷防护材料等全部工作。

（2）计量包括：按设计图示墙净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占面积。

3.35、吸声天花吊顶

（1）计价包括但不限于：吸声天花的计价综合考虑龙骨的材料种类、中距、规格、类型，施工安装高度；综合考虑隔离层、基层板、吸声层、面层的材料、厚度、规格。计价包括深化设计、基层清理、龙骨制作、安装、油漆、基层板铺贴、吸声层、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等相关费用。交接位的收口、封板均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（2）计量包括：按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但应扣除单个0.3m2 以上的孔洞、独立柱、灯槽及与天棚相连的窗帘盒所占面积。

3.36、防雷保护器

（1）计量包括：本体、连接导线（多股铜芯绝缘导线）、合适的空开或熔断器、干接点的接线端子、防雷器的输入端子、连接导线（含接地线）、不分安装方式，以“台”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础型钢制作、安装、接地、单体调试等工作内容。

3.37、防雷接地网

（1）计价包括但不限于：接地极(板)制安，接地母线敷设，接地网敷设，避雷引下线敷设，接地跨接线、金属构件、铝合金门窗接地，等电位连接，防雷设施制安，均压环敷设，避雷带(网)的连接，接地电阻测试、系统调试等相关费用。

（2）计量包括：防雷接地系统按“项”为计量单位总价包干。

3.38、机房其它项目

（1）计价包括：机房其它项目包括机房附属设施（含机房门、鞋柜等），还包括招标图纸未有设计但为满足相关的机房工程技术需求且确保机房系统稳定可靠运行所必须的设施。该部分由施工单位深化设计，综合考虑各种设施所用的材料种类、规格型号、数量、安装方式等。

（2）计量包括：分不同系统机房，以“项”为单位计算。

3.39、 智能化工程报价说明

（1）本项目包括：公共广播系统、视频监控系统、智能化系统防雷与接地系统、有线电视系统、综合布线系统、电梯多方通话系统、能耗计量及数据远传系统；本项目包括：综合布线系统、有线电视系统、安防监控系统、访客对讲及智能卡应用系统、电梯五方通话系统、集中抄表系统、能耗计量及数据远传系统。投标人根据招标文件、招标图纸、有关资料及说明、国家及行业规范，按招标文件报价清单进行报价，采用综合单价包干的方式承包，包工、包材料、包深化设计（含管线平衡深化设计）、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包各系统调试及联合调试、包招标范围内符合《穗建质监字[2008]20号》要求的工程竣工验收通过、包移交、包结算及其他相关服务内容。

（2）本项目实行综合单价包干（不含暂列金额）。投标报价应为完成本项目招标文件、澄清文件及更正通知、设计图纸、国家及行业规范、技术文件标准、用户需求等所包含的深化设计（含管线平衡深化设计）、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、不可预见费、其它项目费、税金、成品保护、检测与试验、配合服务（含与甲供材料配合）、各系统联合调试、系统维护、缺陷修复、环境保护、建筑垃圾处置费、其他措施项目费（含安全防护、文明施工措施费、脚手架搭拆及摊销费、为配合第三方检测所发生的费用、智能化系统深化设计费、用户培训费、软件及系统升级增加费用等）、工程报建、验收、移交、结算、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用。除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，在合同执行期内综合单价（不含暂列金额）固定不变，不得调整。只有因用户功能需求变化，并且通过招标人同意，则按照相应主要设备合同综合单价或合价调整合同总价。

（3）中标后，中标单位可对本项目进行深化设计（含管线平衡深化设计），经设计单位、监理单位及招标人审批确认后，作为最终的施工图，中标单位按照最终确定的施工图进行施工。

（4）承包人需充分考虑为保证完成本项目竣工验收相应发生的人工、材料以及相应的检测费用，相应费用包含在投标报价中，除合同另有约定外，结算时不作调整。

4、通风空调工程

4.1、风机盘管

（1）计量包括：本体及配件（包括但不限于配套控制箱、机座、电机、减振器、调速开关等全部配件），分不同的型号、规格，综合考虑安装形式、质量、减振器和支架形式及材质、试压要求，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：预埋件预埋，基础制作、安装，减振垫、调速开关、减振器安装，设备本体安装、试压、调试，二次灌浆，配套控制箱安装、接线，电动机安装、检查接线、干燥、配线，标识、软管连接，支架制作安装、除锈、刷漆，补刷（喷）油漆等工作内容。

4.2、通风管道

（1）通风管道包括包括碳钢、净化、不锈钢板、铝板、玻璃钢、塑料、复合型等各种材质通风管道。

（2）计量包括：各类风管及配件（包括但不限于弯头、三通、导流片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、末端封堵等全部配件），有保温的应包括保温材料，分不同壁厚、材质、接口形式、保温材料及厚度，不分风管形状、规格，综合考虑管件、法兰等附件、支架、保温的软木品种，按设计图示内径尺寸以展开面积“平方米” 为计量单位计算，其中渐缩管按平均周长，穿墙套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中。

（3）计价包括但不限于：配合土建预留孔洞、预埋件留设；风管、管件、软接头、法兰、零配件、支吊架制作、安装；弯头导流叶片、三通调节阀制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管保温及保护层的安装；过跨风管落地支架制作、安装；风管、法兰、支吊架、保护层除锈、刷油等工作内容，有洁净空调的含风管内表面清洗、两端风口、涂密封胶。
（4）风管的漏风漏光测试按“m2”报价，综合单价包干。

4.3、静压箱、消声器

（1）计量包括：静压箱、消声器，分不同用途、类别、型号、规格以“个” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：配合土建预留孔洞、预埋件留设；静压箱、消声器、风阀安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐；电气接线等工作内容。有保温的应包括保温及保护层安装等工作内容。

4.4、风阀（含附件）

（1）风阀包括碳钢阀门、柔性软风管阀门、铝蝶阀、不锈钢蝶阀，塑料阀门，玻璃钢蝶阀，不含人字阀。

（2）计量包括：各类风阀及配件（包括但不限于执行器等随风阀配带的全部配件），分不同用途、类别、型号、规格以“个” 为计量单位计算。

（3）计价包括但不限于：配合土建预留孔洞、预埋件留设；风阀安装、支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐、电气接线等工作内容。有保温的应包括保温及保护层安装等工作内容。

4.5、风口

（1）计量包括：各类风口（包括但不限于单、双层百叶风口、散流器等）及附件（包括但不限于过滤网、人字阀、门铰等），分不同类型、材质，按规格以“个”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：配合土建预留孔洞、预埋件留设；风口、附件安装、支吊架制作、安装、除锈及刷油等工作内容。

4.6、百叶

（1）计量包括：按设计图示数量以“个”计算。

（2）计价包括但不限于：综合考虑包括百叶规格、类型、安装、防腐等。

4.7、多联机配套铜管

（1）计量包括：铜管（包括但不限于弯头、分歧管、三通、大小头等附件），分不同规格、型号，不分安装方式、连接方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：管道、管件（包括分歧管）及弯管的制作、安装、套管（包括防水套管）制作、安装、防火堵洞、气密试验、制冷剂加注、防露、绝热、管道支架制作、安装、支架除锈、刷油、安装等相关费用。

4.8、天花排气扇、橱窗式排气扇

（1）计量包括：排气扇及配件（含排气扇、调速开关、支架等）安装，分不同类别、规格、型号，以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油等相关费用。

4.9、防火控制系统装置调试清单项目

（1）计量包括正压送风阀、排烟阀、防火阀等调试，综合考虑不同类型、材质、规格以“处”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等工作内容。

5、消防工程

---水灭火系统

5.1水喷淋钢管、消火栓钢管

（1）计量包括：本体及配件（包括但不限于管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），防潮保护、凿（压）槽、打洞（孔），止水环、弯头、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、镀锌设计要求、压力试验及冲洗设计要求、管道标识设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道除锈、刷油、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、标识、防腐、接地、绝热及保护层安装、冲洗、水压及泄漏试验，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。

5.2、喷头

（1）计量包括：喷头（闭式喷头、水喷雾喷头、雨淋喷头、大空间水炮、气体灭火、高压细水雾灭火等各类消防喷头）及配件（装饰碟等）分不同类型按“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：喷头及接头配件（装饰碟）等安装。

5.3、消防栓箱（含附件）

（1）计量包括：消防栓箱及配件(包括但不限于减压孔板、自带警铃、破玻、水枪、水带灭火器等成套设备)，按不同规格、不同配置以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：孔洞预留；消防栓箱及配件安装；减压板安装；接地；电气接线、试压等工作内容。

5.4、水泵接合器连附件

（1）计量包括：分不同类型、规格以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：水泵接合器连附件安装、试压等工作内容。

5.5、水流指示器、湿式报警装置等水消防设备（含附件）

（1）计量包括：分不同用途、类别、规格、型号以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：设备安装、电气接线、调试等工作内容。

5.6、减压孔板

（1）计量包括：分不同用途、类别、规格、型号以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体及其配件、法兰安装等工作内容。

---气体灭火系统

5.7、气熔胶灭火系统

（1）计量包括：气溶胶灭火系统按“套”计算（含消防系统深化设计及消防验收）。

（2）计价包括但不限于：全淹没S型气溶胶预制气体灭火系统装置(含药筒、气体发生器、箱体、启动放大器、控制器、冷却剂、自引发器、气溶胶发生剂等)的安装调试等工作内容。

5.8、七氟丙烷储存装置、驱动装置等气体消防设备

（1）计量包括：七氟丙烷储存装置、驱动装置及其配件，按不同规格、不同配置以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：七氟丙烷储存装置、驱动装置及其配件安装、基础支架制作安装、接地、电气接线、试压、调试等工作内容。

5.9、选择阀、单向阀、安全阀等气体消防设备（含附件）

（1）计量包括：分不同用途、类别、规格、型号以“个”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：设备安装、法兰、接地、电气接线、试压、调试等工作内容。

---火灾自动报警系统

5.10、模块、探测器、警铃、破玻、消防电话、模块箱等消防报警末端设备

（1）计量包括：分不同用途、类型、型号以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：消防报警末端设备安装、调试、校接线；底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容。

5.11、消防主机

（1）计量包括：消防主机（包括消防控制主机、消防电话主机、显示屏等消防主机设备）分主机的型号、规格、用途，以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础制作、安装；主机安装、接地、端子板安装；消防报警备用电源安装；校接线、电接线、调试等工作内容。

5.12、联动控制器

（1）计量包括：联动控制器（包括联动控制器、消防报警备用电源等设备）分型号、规格、用途，以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础制作、安装；主机安装、接地、端子板安装；消防报警备用电源安装；校接线、调试等工作内容。

5.13、火灾电话总机

（1）计量包括：火灾电话总机（包括联动控制器、消防报警备用电源等设备）分型号、规格、用途，以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础制作、安装；主机安装、软件安装、接地、端子板安装；消防报警备用电源安装；校接线、调试等工作内容。

5.14、模拟屏

（1）计量包括：以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：安装；接地、端子板安装；校接线、调试等工作内容。

5.15、各类喇叭、扬声器

（1）计量包括：分不同用途、类型、型号以“个”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装、调试、校接线；底盒、金属软管、电气接线、调试等相关费用。

5.16、消防广播主机

（1）计量包括：主机、功放、CD播放机、控制软件、播音软件等以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装，系统及应用软件安装/调试/初始设置，试运行，联合调试等相关费用。

---消防系统调试

5.17、自动报警系统调试

（1）计量包括：含电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置的整体调试。按“项” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：功能测试、系统调试等工作内容。

5.18、水灭火控制装置调试

（1）水灭火控制装置调试包括自动喷淋系统、消火栓系统、消防水炮系统。

（2）计量包括：功能测试、系统试验，按不同系统功能、单体，按 “项” 为计量单位计算。

（3）计价包括但不限于：功能测试、系统调试等工作内容。

5.19、气体灭火系统装置调试

（1）计量包括：含试验容器、瓶头阀、等设备，气体试喷，整体调试。按“项” 为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：模拟喷气试验，备用灭火器贮存容器切换操作试验，气体试喷等。

6、给排水、采暖、燃气工程
6.1、给排水、采暖、燃气管道

（1）给排水、采暖、燃气管道包括各类优质水管、杂质水管、排水管、冷冻、冷却水管等。

（2）按管道有无保温绝热（有保温层的须按保温材质及层厚度分别报价）。

（3）计量包括：本体及配件制作安装（管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂）、阻火圈、刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护、凿（压）槽、打洞（孔），止水环、弯头、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰（含绝热）、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、压力试验及冲洗设计要求、管道标识设计要求、介质、警示带形式、接口材料、阻火圈设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米” 为计量单位计算。

（4）计价包括但不限于：配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道除锈、刷油、标识、防腐、阻火圈、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、水压及泄漏试验、三通补强圈制作安装，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。

---管道附件

6.2、阀门、补偿器、倒流防止器、水表

（1）阀门包括螺纹阀门、螺纹法兰阀门、焊接法兰阀门、带短管甲乙阀门、塑料阀门、除污器、补偿器、倒流防止器、水表等。

（2）按阀门有无保温分别报价（有保温层的须按保温材质及层厚度分别报价）

（3）计量包括：阀门及其配件、法兰安装、水压试验、需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等费用。分不同类型、材质、规格、压力等级、连接形式、焊接方法、接口方式及材质，按设计图示数量以“个” 为计量单位计算。

（4）计价包括但不限于：阀门及法兰等配件安装、电气接线、调试、保温绝热层安装等工作内容。

6.3、独立水龙头

（1）计量包括：龙头及配件安装，分不同类型、规格、型号以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：龙头安装，电磁龙头、感应龙头电气接线等工作内容。

6.4、地漏、清扫口

（1）计量包括：包括本体及配件（包括存水弯等全部附件），分不同材质、类型、规格以“个”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：孔洞预留、本体及配件（包括存水弯等全部附件）安装等相关费用。

---卫生器具

6.5、洗脸盆、洗涤盆

（1）计量包括：本体及配件（包括但不限于水龙头、感应器、去水配件、存水弯、支架、角阀、软管等全部配件），分用途、类别，不分型号以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：各类预埋件留设、孔洞预留、套管（包括防水套管）制作、安装、防火堵洞、洁具、附件安装、支架制作、安装，电子感应式洁具还包括电气接线、接地等工作内容。

6.6、大便器、小便器

（1）计量包括：本体及配件（包括但不限于水箱、感应器、去水配件、存水弯、冲洗阀、角阀、盖板、软管等全部配件），分用途、类别，不分型号以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：各类预埋件留设、孔洞预留、套管（包括防水套管）制作、安装、防火堵洞、洁具、附件安装、支架制作、安装，电子感应式洁具还包括电气接线、接地等工作内容。

6.7、淋浴器

（1）计量包括：本体及配件（包括但不限于水龙头、感应器、支架、角阀、软管等全部配件），分用途、类别，不分型号以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：各类预埋件留设、孔洞预留、套管（包括防水套管）制作、安装、防火堵洞、洁具、附件安装、支架制作、安装，电子感应式洁具还包括电气接线、接地等工作内容。

---采暖、给排水设备

6.8变频给水设备、稳压给水设备、无负压给水设备

（1）计量包括：泵体及附件（含配套气压罐及电动机、厂家配套控制箱、管道、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减振装置（阻尼钢弹簧减震器），分不同设备名称、型号、规格、水泵主要技术参数，附件名称、规格、数量，减振装置形式，按图示数量以“套” 为计量单位计算。
  （2）计价包括但不限于：基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、设备安装，气压罐、电动机安装、厂家配套控制箱安装、调试、减振装置制作安装、二次灌浆、防腐蚀、检查接线、地脚螺栓等工作内容，单机试运转，补刷（喷）油漆，需保温的包括机组保温、绝热、保护层等相关费用。

6.9、水箱

（1）计量包括：水箱安装、本体及配件（包括但不限于水箱支架、水箱盖子、液位器、自动清洁装置、进水口、出水口、人孔、爬梯等全部配件），分不同用途、材质、规格、型号，以“套”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、人孔、爬梯、防投毒加锁装置、满水试验及调试等工作内容。

---燃气器具及其他 

6.10、燃气表

（1）计量包括：分规格、型号，不分安装方式，以“块”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装、托架制作安装、配件安装等相关费用。

6.11、调压器、调压箱、调压装置

（1）计量包括：分规格、型号，不分安装方式，以“台”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装，配件安装，预埋件预埋、二次灌浆、调试等相关费用。

6.12、全自动自清洗过滤器

（1）计量包括：法兰等配件安装，分不同用途、材质、规格、型号、安装方式以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体及其配件、法兰安装、基础制安，预埋件预埋、二次灌浆、水压试验、调试等费用。

6.13、石英砂过滤装置

（1）计量包括：法兰等配件安装，分不同用途、材质、规格、型号、安装方式以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体及其配件、法兰安装、基础制安，预埋件预埋、二次灌浆、水压试验、调试等费用。

6.14、紫外线消毒设备

（1）计量包括：紫外线消毒设备及配件安装，分不同类别、规格、型号，以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制安、除锈、刷油、基础制安，预埋件预埋、二次灌浆、设备拆装检查等相关费用。

6.15、雨水过滤器设备

（1）计量包括：法兰等配件安装，分不同用途、材质、规格、型号、安装方式以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体及其配件、法兰安装、基础制安，预埋件预埋、二次灌浆、水压试验、调试等费用。

6.16、提升泵及成套设备（包括：原水提升泵、深度处理雨水提升泵、绿化灌溉水提升泵、弃流井潜水提升泵）

（1）计量包括：提升泵、气压罐、补偿器、控制柜（箱）、抑制器、配套阀门管件及水泵联体的附件（底座、地脚螺栓、减振装置（阻尼钢弹簧减震器）、配套仪表等全部配件），不分立式、卧式，以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括但不限于：本体安装（综合考虑淹没高度、水位高度、进水口离池底高度等）、泵拆装检查、预埋件预埋、二次灌浆、控制柜（箱）安装、电动机检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试；仪表安装；需保温的包括机组保温、绝热等相关费用。

6.17、雨水排污泵

（1）计价包括但不限于：本体安装（防缠绕、无堵塞）、泵拆装检查、预埋件预埋、二次灌浆、控制柜（箱）安装、电动机检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试；仪表安装；需保温的包括机组保温、绝热等相关费用。

（2）计量包括：排污泵、气压罐、补偿器、控制柜（箱）、抑制器、配套阀门管件及排污泵联体的附件（底座、地脚螺栓、减振装置（阻尼钢弹簧减震器）、配套仪表等全部配件），不分立式、卧式，以“套”为计量单位计算。

6.18、雨水收集系统电气控制箱

（1）计量包括：雨水收集系统电气控制箱安装，不分安装方式，以“台”为单位计算。

（2）计价包括但不限于：基础型钢制作、安装、箱体安装、接地、单体调试等工作内容。

6.19、沉淀过滤装置功能检查井、弃流装置功能检查井、塑料通风检查井

（1）计价包括但不限于：垫层铺筑、基础铺筑、检查井（成品）安装、连接件、含水泥加固环和井盖等，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。

（2）计量包括：分不同名称、井径，按设计图示数量以“座”计算。

6.20、埋地塑料雨水箱

（1）计价包括但不限于：垫层铺筑、基础铺筑、埋地塑料雨水箱单元（成品）安装和拼装、连接件、连接和包裹雨水箱单元的配件和辅材安装等，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。

（2）计量包括：分不同名称、井径，按设计图示数量以“座”计算。

6.21、景观循环给水主泵

（1）计价包括但不限于：本体安装、泵拆装检查、预埋件预埋、二次灌浆、控制柜（箱）安装、电动机检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试；仪表安装；需保温的包括机组保温、绝热等相关费用。

（2）计量包括：给水主泵、气压罐、补偿器、控制柜（箱）、抑制器、配套阀门管件及水泵联体的附件（底座、地脚螺栓、减振装置（阻尼钢弹簧减震器）、配套仪表等全部配件），不分立式、卧式，以“套”为计量单位计算。

6.22、全自动压差过滤器

（1）计价包括但不限于：综合考虑不同类型的全自动压差过滤器（包括过滤元件、压差控制器、控制柜、电动阀等）、设备拆装检查、基础制安，预埋件预埋、二次灌浆等相关费用。

（2）计量包括：全自动压差过滤器本体及附件安装以“台”为计量单位计算。

6.23、喷灌喷头

（1）计价包括但不限于：喷灌喷头及配件安装、调试等相关费用。

（2）计量包括：喷灌喷头及配件安装，分不同类型、规格、型号以“个”为单位计算。

6.24、太阳能集热板

（1）计价包括但不限于：太阳能集热板及其配件、附件、支架等安装、调试等相关费用。

（2）计量包括：太阳能集热板及其配件、附件、支架等安装，分不同类型、规格、型号以“m2”为单位计算。

6.25、太阳能热水器

（1）计价包括但不限于：太阳能热水器及其配件、附件、进出水阀门、支架等安装、调试等相关费用。

（2）计量包括：太阳能热水器及其配件、附件、进出水阀门、支架等安装，分不同类型、规格、型号以“台”为单位计算。

7、管网工程

7.1、管道敷设

（1）计量包括：管道及配件（含管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道绝热，防潮保护、止水环、弯头、三通、大小头、补心、伸缩节、波纹管、法兰（含绝热）、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件），分不同垫层、基础材质及厚度、接口形式、管座材质、管道材质规格、铺设深度、混凝土强度等级、管道检验及试验要求、集中防腐运距，按图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除附属构筑物、管件、阀门等所占的长度。

（2）计价包括但不限于：垫层、基础铺筑及养护，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，预制管枕安装，管道及配件安装铺设，管道接口及保温，管道检验及试验，集中防腐运距、综合考虑土方开挖、回填方、土方运距、建筑垃圾处置费等工作内容。
7.2、管道附属构建物、整体化粪池

（1）管道附属构建物包括砌筑井、混凝土井、塑料检查井、阀门井、化粪池等

（2）计价包括：基础铺筑、钢筋制安、井身砌筑、流槽砌筑、爬梯制作安装、井内外抹灰等，垫层及基础材质及厚度，砌筑材料品种、规格、强度等级、勾缝、抹面要求、砂浆强度等级、配合比，混凝土强度等级，盖板材质、规格，井盖、井圈、井筒材质及规格，踏步材质、规格，防渗、防水要求。综合考虑土方开挖、回填方、土方运距、建筑垃圾处置费；综合井深，综合钢筋等级、规格、连接方式及连接接头等包括按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。分不同种类、井径，深，按设计图示数量以“座” 为计量单位计算。

（3）计量包括但不限于：垫层铺筑，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，砌筑、勾缝、抹面，井筒井圈井盖安装，井口板浇筑、踏步安装，防水止水等工作内容。

8、路灯工程

8.1、电缆保护管

（1）电缆保护管包括电力廊管和弱电管廊的管道。

（2）计量包括：分不同型号、规格、截面管道的数量，按图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除管件等所占的长度

（3）计价包括但不限于：垫层、基础浇筑（混凝土包封）、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件配件及安装、支吊架制作安装，沟槽开挖支护，综合考虑管沟回填材料等工作内容。

8.2、路灯

（1）计价综合考虑灯杆安装部位、高度、基础、垫层材料品种及厚度、除锈、防腐、油漆、底座、法兰加劲板、雨帽板、抱箍、基础预埋件等。

（2）计价包括基础、垫层铺筑、制作、喷漆或镀锌、底盘、拉盘、卡盘及灯杆制作安装、光源安装、支架、杆内熔断器、控制网络接口、单灯控制器、开关电电源等、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分路灯类型、规格，按设计图示数量，以套计算。

三、市政及室外配套工程
1、道路工程

1.1、排水沟、截水沟 

（1）计价综合考虑抹灰砂浆种类、配合比；砌筑砂浆强度等级；伸缩缝填塞、抹面、盖板规格等。

（2）计价包括基础、垫层铺筑；混凝土拌和、运输、浇筑；侧墙浇捣或砌筑；勾缝、抹面；盖板安装等相关费用。

（3）计量分不同砌体、垫层材料种类、沟截面尺寸、盖板材料，按设计图示中心线长度以米计算。

1.2、土工合成材料 

（1）计价综合考虑材料规格、铺设方式、材料运距、场内外运输及损耗等相关费用。

（2）计量分不同材料，按设计图示尺寸以平方米计算，扣除0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

1.3、各类基层

（1）基层铺筑的计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等。

（2）计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料、厚度、配合比，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积。

1.4、透层、粘层

（1）计价综合考虑铺洒方式、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用。

（2）计量分按设计图示尺寸以平方米计算，扣除0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

1.5、封层

（1）计价综合考虑铺洒方式、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用。

（2）计量分按设计图示尺寸以平方米计算，扣除0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

1.6、沥青混凝土

（1）计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等。

（2）计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用。

（3）计量分不同沥青混凝土种类（如颜色、骨料等）、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占的面积。
1.7、水泥混凝土
（1）计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等。

（2）计价包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用。

（3）计量按混凝土强度等级、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占的面积。

1.8、人行道砖铺设

（1）计价综合考虑块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等。

（2）计价包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用。

（3）计量分不同人行道砖品种、厚度，按设计图示尺寸以平方计算，不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积。

（4）人行道基础、底层（如水泥石屑稳定层、砼垫层等）另列清单项目计量。

1.9、人行道石材铺设

（1）计价综合考虑铺贴部位、方式，砂浆种类、配合比，嵌缝材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等。

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同石材种类、厚度、规格，按设计图示尺寸以平方米计算。不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积。

（4）人行道基础、底层（如水泥石屑稳定层、砼垫层等）另列清单项目计量。

1.10、安砌侧（平、缘）石

（1）计价综合考虑基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等。

（2）计价包括开槽、基础、垫层铺筑、侧（平、缘）石安砌、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、规格，按设计图示中心线，以米计算。

1.11、树池砌筑

（1）计价综合考虑基础、垫层、树池盖厚度、砖砌体砂浆的种类、强度等级，结合层砂浆的种类、强度等级、饰面材料种类、规格、安装部位等。

（2）计价包括基础垫层铺筑、树池砌筑、饰面材料铺贴、树池盖安装、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同树池尺寸、树池盖材料品种，按设计图示数量以个计算。

2、交通管理设施

2.1标杆

（1）计价综合考虑标杆安装部位、高度、基础、垫层材料品种及厚度、除锈、防腐、油漆、底座、法兰加劲板、雨帽板、抱箍、基础预埋件等。

（2）计价包括基础、垫层铺筑、制作、喷漆或镀锌、底盘、拉盘、卡盘及标杆制作安装、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分标杆类型、规格、材质，按设计图示数量，以根计算。

2.2标志板

（1）计价综合考虑安装部位、高度等。

（2）计价包括制作、安装、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量综合考虑材质、规格尺寸、反光膜等级，以m2计算。

2.3标线

（1）计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等。

（2）计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种、涂刷工艺，按设计图示尺寸以平方米计算。

2.4标记

（1）计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等。

（2）计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种、涂刷工艺，按设计图示尺寸以个计算。

2.5信号灯

（1）计价包括：各类预埋件留设、接线盒安装、灯具及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用。

（2）计量包括：灯具（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、光源、轨道等全部附件及配件，其中应急灯具包括配套插座及其安装）计量分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

2.6设备控制机箱

（1）计价包括但不限于：设备控制机及附件等相关费用。

（2）计量包括：基础开挖、浇筑、回填、建筑垃圾外运、制安、本体安装，单体调试，试运行，接地，联合调试等相关费用。

（3）计量分不同规格、型号，以“套”为单位计量。

2.7监控摄像机

（1）计价包括等工作内容：各类预埋件留设、接线盒安装、监控摄像机及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用。

（2）计量包括：监控摄像机（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、轨道等全部附件及配件，计量分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。
3、桥梁工程

3.1、现浇混凝土构件共性问题的说明

（1）混凝土计价综合考虑构件截面形式、部位、规格尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、混凝土泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂（不含抗裂纤维），包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。

（2）混凝土计量分不同结构类型【包括垫层、基础、柱、梁、板、承台、墩身、垫石、小型构件、涵底板、涵侧墙、涵顶板等】及混凝土强度等级，按设计图示尺寸以立方米计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。
（3）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。

（5）各类现浇混凝土构件所需模板计入分部分项内，预制混凝土模板包含在相应预制混凝土项目综合单价中。

3.2、主要钢筋混凝土构件清单项目

（1）混凝土基础：综合考虑基础形式，按设计图示尺寸以立方米计量。混凝土基础清单项目不包含垫层，垫层另列清单项目计量。

（2）混凝土承台：按设计图示尺寸以立方米计量，不扣除浇入承台体积内的桩头所占体积。

（3）混凝土墩（台）身：综合考虑墩（台）身的截面形式、类型，按设计图示尺寸以立方米计量。

（4）混凝土支撑梁及横梁：按设计图示尺寸以立方米计量。

（5）混凝土墩（台）盖梁：综合考虑梁的类型，按设计图示尺寸以立方米计量。

（6）混凝土板：综合考虑板的截面形式、类型，根据设计图示尺寸以砼的实体积（扣除空心部分）按立方米计量。

（7）混凝土箱梁：综合考虑箱梁的类型，按混凝土实体积以立方米计算（扣除空心体积），不扣除钢筋、铁丝、预埋铁件、预留压浆孔道、螺栓及单孔面积0.30m2以内的预留孔洞所占体积。

（8）混凝土防撞栏杆：分不同断面，按设计图示长度以米计量。

（9）混凝土楼梯：综合考虑楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯），按设计图示实体积以立方米计量。

（10）混凝土垫石：综合考虑垫石的截面尺寸、类型，按设计图示体积以立方米计量。

（11）混凝土涵侧墙：综合考虑涵身的厚度、高度、混凝土抗渗要求、防水工艺要求，按混凝土体积以立方米计算, 不扣除单孔面积0.30m2以内的预留孔洞体积。

（12）混凝土涵底：综合考虑涵底的厚度、宽度、混凝土抗渗要求、防水工艺要求，按混凝土体积以立方米计算, 不扣除单孔面积0.30m2以内的预留孔洞体积。

（13）混凝土涵盖：综合考虑涵盖的类型、厚度、混凝土抗渗要求、防水工艺要求，根据设计图示尺寸以砼的体积（扣除空心部分）按立方米计量。

（14）混凝土其他构件：综合考虑构件部位（桥面立柱、端柱、灯柱、侧缘石等）、类型，按设计图示尺寸以立方米计量。

（15）钢筋

①计价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。

②计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等相关费用，包括锚杆张拉、钢筋网、钢筋笼制作运输，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等相关费用，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

③钢筋清单项目计量按钢筋等级划分（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢，钢筋笼钢筋除外）分别开项，喷射混凝土挂钢筋网、钢筋笼钢筋单独开项（不按钢筋等级划分），按设计长度（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）乘以单位理论质量以吨计算，构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计算。

（16）钢筋笼

①计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位等。

②计价包括材料费用、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、搭接、浇捣混凝土时钢筋笼维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

③计量按设计长度（包含设计搭接长度、弯钩长度）乘以单位理论重量以吨计算。

3.3、浆砌块料

（1）计价同时综合考虑结构类型、厚度、高度、石料规格、石表面加工要求、勾缝等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、吊装、砌石、变形缝、泄水孔、压顶抹灰、滤水层、勾缝、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。

3.4、花岗岩栏杆

（1）计价同时综合考虑样式、石料规格、石表面加工要求、固定配件种类，防护材料种类等。

（2）计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用。

（3）计量分不同材料种类、高度，按设计图示尺寸以米计算。

3.5、防水层

（1）计价综合考虑：涂膜遍数、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等。

（2）计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用。

（3）涂膜防水分涂刷部位、涂膜材料、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。

4、管网工程

4.1、混凝土管

（1）计价综合考虑垫层、管座的材质及强度等级、接口方式、埋设深度、材料场内外运输、井壁凿除等。

（2）计价包括垫层、管座铺筑，混凝土制作、运输、养护，模板制作、安装、拆除，预制、安装管枕，管道铺设、管道接口，检验试验等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同管径，按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的井（阀门）中心处。

4.2、钢管

（1）计价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、管道管件（含管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂））、接口方式、埋设深度、材料场内外运输、井壁凿除等。

（2）计价包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土及其制作、运输，模板制作、安装、拆除，管道及管件安装铺设、管道接口，检验试验等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同型号、规格，按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的阀门中心处。

4.3、铸铁管

（1）计价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、管道管件（含管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂））、接口方式、埋设深度、材料场内外运输、井壁凿除等。

（2）计价包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土及其制作、运输，模板制作、安装、拆除，管道及管件安装铺设、管道接口，检验试验等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同型号、规格，按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的阀门中心处。

4.4、塑料管

（1）计价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、管道管件（含套管制作安装）、接口方式、埋设深度、材料场内外运输、井壁凿除、按设计要求进行管道检验试验等。

（2）计价包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土及其制作、运输，管道及管件安装铺设、管道接口，检验试验等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同材质、管径、管材刚度，按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的阀门中心处。

4.5、钢塑管

（1）计价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、管道管件（含套管制作安装）、接口方式、埋设深度、材料场内外运输、井壁凿除、按设计要求进行管道检验试验等。

（2）计价包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土及其制作、运输，管道及管件安装铺设、管道接口，检验试验等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同材质、管径，按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的阀门中心处。

4.6、给排水构筑物

（1）给排水构筑物包括检查井、沉沙井、阀门井等。

（2）计价综合考虑垫层及基础的强度等级及厚度，砌筑材料规格及强度，勾缝及抹面要求，砂浆配合比，防渗防水要求、井深、配合沥青路面施工的升井等。

（3）计价包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，预制砼模板制作、安装、拆除，钢筋制安，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装、防水、止水等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（4）计量分不同种类、井径（规格），按设计图示数量以座计算。

5、电力管线工程

5.1、电缆沟 

（1）计价综合考虑抹灰砂浆种类、配合比；砌筑砂浆强度等级；伸缩缝填塞、抹面等。

（2）计价包括等基础、垫层铺筑；混凝土拌和、运输、浇筑；侧墙浇捣或砌筑；勾缝、抹面；钢筋制作安装；盖板制作安装；标志牌；支架安装；沟底排水等相关费用。

（3）计量分不同砌体、垫层材料种类、沟截面尺寸、盖板材料，按设计图示中心线长度以米计算，扣除各种井位所占的长度。

5.2、电缆工作井、检查井 

（1）计价综合考虑抹灰砂浆种类、配合比；砌筑砂浆强度等级；伸缩缝填塞、抹面等。

（2）计价包括等基础、垫层铺筑；混凝土拌和、运输、浇筑；侧墙浇捣或砌筑；勾缝、抹面；钢筋制作安装；盖板制作安装；支架安装；沟底排水等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类、规格尺寸、盖板材料，按设计图示数量以座计算。

5.3、电缆保护管

（1）计价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、管道管件（含套管制作安装）、接口方式、安装部位、材料场内外运输、井壁凿除等等。

（2）计价包括：垫层、基础浇筑（混凝土包封）、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件配件及安装。

（3）计量包括：分不同型号、规格、截面管道的数量，按图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除管件等所占的长度

6、绿化工程

6.1、共性问题的说明

苗木成活、保存保养费：绿化苗木的成活保养期、保存保养期按清单项目特征要求；如清单项目特征没有明确的，按三个月的成活保养期和九个月的保存保养期考虑，养护方式根据现场实际自行综合考虑，费用包括在综合单价报价中。绿化工程深化设计费用已包含在综合单价内。

（1）各植物种植的综合单价：包括苗木、运费、种植、肥泥、有机肥、灌木花卉支撑、保养和因土质原因须全换土、余泥外运等费用。

挖树穴已综合考虑各种土质，如要打凿地面、障碍物不另行计算，均包括在各植物种植单价内，回填的种植土质满足乔灌木种植的设计要求。

苗木的选购为假植苗 、形态优美，树木的原有树型及风貌在移植后应基本维持不变

（2）投标人应充分考虑现场情况、地理气候及图纸要求，选择最佳的载植方案，同时要求乔木一般比泥球边放宽20～50厘米，深度比泥球高度尺寸增加5～30厘米，灌木一般比泥球边放宽15～35厘米，深度比泥球高度尺寸增加10～20厘米，相关费用已综合考虑在各植物种植综合单价中。由于栽植方案不当引起的相关费用一律不予计量，在合同期间发包人有权要求更改方案并不因方案的改变而增加费用。

（3）苗木选购应由发包人、监理、中标人共同组织进行，严格按设计图纸的苗木规格、质量、造型等要求进行选择生长良好，树型饱满无缺损的苗木。

（4）苗木的进场及移交验收

①植物材料进场及移交使用前，无论新植、补植或换植均应经发包人和监理单位检验鉴定，不合格者应随时运离，不得留置现场，若有下列情形者，不得进场及移交使用：

不符合设计要求的规格尺寸；

·假植苗木、高压苗、插条苗、未经苗圃培养两年以上；

·有病虫害、折枝折干、裂干、肥害、药害、老衰、老化、树皮破伤害；

·树型不端正、树干过于弯曲、树冠过于稀疏、偏斜及畸型；

·挖取后搁置过久，根部干涸、叶芽枯萎或掉落；

·剪型类植物不够大，其形状不显着或损坏原型者；

·护根土球不满足设计要求的规格尺寸、破裂、松散不完整，或偏斜；

·灌木、草花等分枝过少，叶枝不茂盛；

·树干上附有有害植物者；

·针叶树类及树木品种因观赏特性不能修剪的失去原有端正形态、断枝断梢。

②监理工程师及发包人对材料的检验认可并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷时承包人应承担的责任。

6.2、栽植乔木

（1）计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用、支撑包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”计量，按设计图示数量计算。

6.3、栽植灌木

（1）计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、种植密度以“株”或“平方米”计量。以株计量，按设计图示数量计算；以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

6.4、栽植竹类、棕榈类

（1）计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”或“丛”计量，按设计图示数量计算。

6.5、栽植绿篱

（1）计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、行数、单位面积株数以“米 或“平方米”计量。以米计量，按设计图示长度以延长米计算；以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

6.6、栽植攀缘植物

（1）计价综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、攀缘支架、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、单位长度株数以“株” 或“米”计量。以株计量，按设计图示数量计算；以米计量，按设计图示长度以延长米计算。

6.7、栽植花卉

（1）计价综合消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴，苗木排列、修剪（摘叶）、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）以“平方米”计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

6.8、铺种草皮

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同草皮种类，以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化投影面积计算。

6.9、喷播（撒播）植草

（1）计价综合消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、施工方式（喷播或撒播）、草籽种类及比例、运费、坡地细整、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、养护（含成活保养和保存保养）等相关费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、坡地细整、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、施放有机肥、熟耕土、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、淋水、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化投影面积计算。

6.10、植草砖内植草

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同草皮种类，以平方米计量，按设计图示尺寸植草砖满铺外围面积计算。

6.11、栽植地被

（1）计价综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴，苗木排列、修剪（摘叶）、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、单位面积株数以“平方米”计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

6.12、高架桥花槽种植

（1）计价综合消耗量（含成活率及运输损耗）、垂直运输、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等相关费用计算。

（2）工作内容包括运输（含垂直运输）、填土、开挖、施放有机肥、熟耕土、淋水、养护、除虫、清理场地，回填土。回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）以平方米计量，按设计图纸花槽内净空尺寸以面积计算。

6.13、箱、钵种植

（1）计价综合消耗量（含成活率及运输损耗）、垂直运输、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、箱/钵购买、运输、安装等相关费用计算。

（2）工作内容包括运输（含垂直运输）、箱/钵安装、填土、开挖、施放有机肥、熟耕土、淋水、养护、除虫、清理场地，回填土。回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

6.14.乔木砍伐清单项目

（1）乔木砍伐计价综合考虑砍伐方式、砍伐后场地清理、等一切费用。

（2）乔木砍伐计量以株计算。

7、园建工程 

7.1、园路

（1）计价综合考虑路床土石类别、路面宽度、砂浆种类、强度等级、垫层宽度、嵌条、分格等。

（2）计价包括路基、路床整理、垫层铺筑、路面铺筑、路面养护、清理基层、刷水泥浆、抹灰、起线、刷石、清洗、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同面层、垫层材料种类及厚度，按设计图示尺寸以m2计算，不包括路牙。

7.2、室外地面块料 

（1）计价综合考虑铺贴部位、铺贴方式、块料颜色及砂浆的种类、厚度和配合比、掺加剂等，包括：基层清理、抹找平层、结合层、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料、材料运输、材料的损耗、下脚料、按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。
（2）陶瓷块料面层铺筑计量分不同材料、规格按设计图示尺寸以平方米计算，扣除树池树兜及0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

（3）石材块料面层铺筑计量分不同材料、厚度按设计图示尺寸以平方米计算，扣除树池树兜及0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

（4）植草砖（板）面层（含孔内嵌草）铺筑计量分不同材料、厚度按设计图示尺寸以平方米计算，扣除树池树兜及0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

7.3、弹性运动场地

（1）计价综合考虑基层处理、底胶及面层材料的颜色、底胶材料的厚度、施工工艺、成品保护等，包括底胶及面层材料制作、安装、运输、铺设等相关费用。

（2）计价包括基层处理、原土夯实、垫层铺筑、面层铺筑（铺贴）、面层保养、划线等一切相关费用。

（3）计量分不同面层、垫层材料种类及厚度，按设计图示尺寸以m2计算。

（4）基层处理材料、底胶及面层、划线材料的使用需经招标人同意后实施。

7.4、木地板清单项目

（1）计价综合考虑找平层砂浆种类厚度、防潮层种类厚度、龙骨规格及间距、材料平面规格颜色、铺贴样式、油漆、防腐、防虫、防火、防潮及防护材料种类等进行考虑。计价中应包括 基层处理、抹找平层、 龙骨底架铺设、防潮层、面板铺设、嵌缝、刷防护材料、刷油漆、材料运输等一切相关内容及费用。施工中的损耗、下脚料、嵌缝材料等均应包括在单价中，不再单独计量。

（2）木地板清单按设计图示尺寸水平投影面积以m2计量。

7.5、地下室顶板基底处理

（1）计价综合考虑铺设方式、基层处理等费用计算。

（2）工作内容包括基层处理、排水层铺设，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同材料、规格以“m2”计量，按设计图示数量计算。

7.6、点风景石

（1）计价综合考虑砂浆种类、强度等级、石料规格、石材造型、各种堆砌造型处理费用等。

（2）计价包括选石料、石料加工、砂浆制作运输、起重机架搭、拆、点石、校正、定位、塞垫嵌缝、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量按不同石料种类，按设计图示石料质量以t计算。

7.7、木花架柱、梁

（1）计价综合考虑连接方式、防护材料种类、涂刷遍数、柱梁规格、安装高度等。

（2）计价包括构件制作、运输、安装、刷防护材料、油漆、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分木材种类，按设计图示截面乘长度（包括榫长）以m3计算。

7.8、景窗

（1）计价综合考虑景窗规格、砂浆强度等级、配合比、涂刷材料品种、遍数、安装高度、勾缝、连接件等。

（2）计价包括制作、运输、砌筑安放、勾缝、表面涂刷、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种，按设计图示尺寸以m2计算。

7.9、花池

（1）计价综合考虑砂浆种类、强度等级，混凝土拌和要求、骨料粒径、饰面材料种类、规格、安装部位、土质类别等。

（2）计价包括垫层铺设、基础砌（浇）筑、墙体砌（浇）筑、面层铺贴、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同池壁材料种类、花池尺寸，按设计图示数量以个或米计算。

7.10、铁栏杆围墙

（1）计价综合考虑金属管壁厚、栏杆样式（铁花大小、复杂程度、各金属管间距、管径等）。

（2）计价包括垫层、基础、柱等的砌筑、浇筑，面层铺贴或涂刷，栏杆、通花铁艺的制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用。

（3）计量分不同材料种类、栏杆、围墙高度，按设计图示数量以米计算。

7.11、花盆（坛、箱）

（1）计价综合考虑成品的运输及安装等。

（2）计价包括制作或购买、运输、安装等一切相关费用。

（3）计量分不同材料种类、尺寸，按设计图示数量以个计算。

7.12、砖石砌小摆设

（1）计价综合考虑砂浆种类、强度等级，混凝土拌和要求、骨料粒径、安装部位、土质类别等。

（2）计价包括垫层铺设、基础砌（浇）筑、墙体砌（浇）筑、面层铺贴、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料种类、尺寸，按设计图示数量以个计算。

7.13、其他景观小摆设

（1）计价综合考虑成品的运输及安装等。

（2）计价包括成品购买、运输、安装等一切相关费用。

（3）计量分不同材料种类、尺寸，按设计图示数量以个计算。

7.14、垃圾箱

（1）计价综合考虑成品的运输及安装等。

（2）计价包括制作或购买、运输、安装等一切相关费用。

（3）计量分不同材料种类、尺寸，按设计图示数量以个计算。

7.15、成品设施（康乐健身、值班亭等）

（1）计价综合考虑砂浆种类、强度等级，混凝土拌和要求、骨料粒径、安装部位、土质类别等。

（2）计价包括垫层铺设、基础砌（浇）筑、设施购买、运输、安装等一切相关费用。

（3）计量分不同材料种类、尺寸，按设计图示数量以个计算。

7.16、运动设施

（1）计价综合考虑砂浆种类、强度等级，混凝土拌和要求、骨料粒径、安装部位、土质类别等。

（2）计价包括垫层铺设、基础砌（浇）筑、设施购买、运输、安装等一切相关费用。

（3）计量分不同材料种类、尺寸，按设计图示数量以个计算。

四、电梯工程

1、电梯安装工程清单项目

1.1、计价以不同额定载重量、提升高度、额定速度，以台计算。

1.2、（1）综合考虑电梯设备及轿厢通风空调、层门及门套、厅门按钮、门踏板、轿厢装饰（包含轿厢侧壁、轿厢门、轿厢天花标准吊顶、轿厢地板、轿厢地坎、轿厢内铭牌、轿厢内灯具照明等）、加固支架、电梯机器钢板底座等制作安装。（2）综合考虑电梯井道的修整、预留洞口修复、电梯电气工程安装和配套控制箱安装、接线接地、每台电梯在机房的控制柜及控制柜至电源开关箱之间的电缆及管槽、消防报警视频接地、预埋件留设，电梯设备配套的控制箱、控制柜、动力电缆、管槽已包含在电梯设备单价中；（3）所有电梯控制箱内预留视频接口，并免费提供通讯协议。（4）安装过程施工电缆由安装单位自行提供，费用已包括在设备费用中，安装单位需自行考虑满足安装工期的电缆数量，若安装单位提供的施工电缆数量不能满足施工工期要求的，安装单位需出具书面承诺书。（5）安装过程的施工配电箱由安装单位自行提供，费用已包括在安装费用中，安装单位需自行考虑满足安装工期的配电箱数量，若安装单位提供的施工配电箱数量不能满足施工工期要求的，安装单位需出具书面承诺书。（6）安装过程施工期间发生的水电费已包括在安装费用中，安装单位自行综合考虑。

1.3、包括安装、运输、调试、运行、试验、检验、验收等全部相关配套项目工作内容。其中单体调试运行包含使用电缆、配电箱、电费等调试费用），综合考虑二次转运、吊装、材料保管费用。相关费用（含安装、调试、验收及系统试运行费、培训费、质保期内维修保养费（含年检费等）、电梯报装、报验及取得《安全检验合格证》和《电梯使用登记证》并负责办理相关备案手续的费用、水电费、与专业施工承包单位的联合调试费及其他费用。
1.4、综合单价包含了完成该项内容所需的设计、生产、供货、包装、运输、装卸、储存、保管、搬运就位、保险、税费、管理费、利润、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务的费用和由于本项目性质的特殊性对供货期造成影响所需发生的一切相关费用。

1.5、计价综合考虑施工过程中电梯使用的维护、保养及相关费用，已完工程及设备保护、协调配合费用、易损易耗件、随机的备品备件、专用检测设备和常用维修工具、工厂监造和工厂检验、现场培训等费用。以及工程施工、设备安装的实际需要，竣工验收前，对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。

1.6、若因电梯基坑预留尺寸问题，造成电梯设备修改的费用，砼凿除、砼垃圾外运费用，投标人应投报价内综合考虑，不另行增加。

1.7、其他说明：

（1）工程清单计价表项目特征描述中有关型号、规格，技术参数及要求若与招标图纸及招标文件技术要求不相符的，应以优先以招标图纸及招标文件技术要求为准。

（2）电梯的验收，《电梯、自动扶梯、自动步道准用证》办理，《安全检验合格证》的办理、《电梯使用登记证》的办理等相关费用，投标人应综合单价考虑，不另行增加费用。

（3）招标人提供的施工安装图纸设计内容不全或不详的部分，如钢结构节点、不锈钢门斗套、电梯内装、井道检修梯、电梯导轨与幕墙结构分隔布置、预埋件等，中标人应进行相应的深化设计，并经招标人及设计单位确认。相关深化费用，在综合单价中综合考虑。

（4）投标人应根据招标文件、设计要求充分考虑。本专业与其他相关专业的接口与服务工作（包括与强电源接口及服务、与火灾自动报警系统控制接口及服务、与弱电智能化系统控制接口及服务等），相关费用在综合单价中综合考虑。

（5）投标人应根据招标文件、设计要求充分考虑，提供至少三种轿厢装饰标准方案（包括但不限于：轿厢及吊顶、层门、操纵箱、召唤箱）的报价，承诺价格平均相同，供业主选择，费用不另行增加，由业主与监理单位出具书面承诺书，施工单位按承诺书作出承诺。

2、电梯制造及安装要求范围

2.1、按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备，投标人投标时必须提供投标电梯型号的鉴定和检验报告，包括但不限于以下内容：

（1）中华人民共和国电梯检测中心的整梯型式试验报告；

（2）曳引机的型式试验报告；

（3）限速器、安全钳、缓冲器的型式试验报告；

门锁系统的型式试验报告；

2.2、 除按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备以外，供货还应包括如下内容：

（1）每台电梯在机房的控制柜及控制柜至电源开关箱之间的电缆及管槽。

（2）井道应按有关规定装永久性照明灯和检修插座及爬梯。

（3）机房的曳引机承重梁。

（4）井道内金属牛腿（由厂家配备及安装）。

2.3、 五方对讲系统(轿箱、机房、管理中心、轿顶、底坑)：该系统所需的所有通信线和警铃开关线、单体建筑物内的所有线、管槽、单体建筑物以外的穿线由智能化单位敷设，电梯单位无条件施工配合。呼叫对讲主机安装在中央控制室的集中控制台内。

2.4、所有电梯控制箱内，均需配备消防信号输入接点，以便接受消防控制中心发出的电梯迫降首层指令。接受消防迫降指令后，电梯停于首层；同时电梯控制箱向消防控制系统提供一个电梯已停于首层的反馈信号。此时消防人员通过敲碎安装于首层消防电梯破玻按钮后，消防电梯可以转供消防人员使用。

2.5、“手机信号接入功能”，由通信运营单位完成此功能，待招标人完成谈判后，电梯承包商负责开孔，并配合手机信号运营商的安装接线等工作。

2.6、安装需要的所有的预埋件、材料由电梯供货单位负责，预埋件施工由工程总承包单位负责，最终结构会按照国标要求进行设计和施工，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。机房内的预埋件供货及施工均由电梯供货单位负责。调试验收前的电梯保管由电梯供货单位负责。

2.7、门洞填塞、地坎填塞、控制按钮处、控制柜安装处和底坑等土建施工工程（包括所有需要的砂浆、水泥等材料）由工程总承包单位负责，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。

2.8、电梯安装调试所需的各种设备、材料等，包括调试时使用的从施工电源接至机房内电梯电源配电箱的临时电缆、线缆。安装调试用的临时电源线缆由投标人负责提供、施工并负责在调试后拆除回收。投标人应按招标文件要求综合考虑报价。

2.9、从轿箱起通过井道至机房止段专用视频电缆, 由电梯系统供货商负责供货和安装。电梯监控摄像机由安防系统供货商负责供货和安装，电梯供货单位负责无条件配合施工。

2.10、投标人所投的货物必须是全新的、质量优良、安全可靠，同时，各种货物以及所选用的材料应符合国内通用标准和符合环保标准要求。

2.11、工程质量验收标准：广东省建设工程优质奖，争创国家级工程质量奖项，费用含在合同价款中。

电梯安装调试，包括以下内容：

（1）报装手续；

（2）安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行；

（3）提供配重物配合进行电梯的满载运行，配合验收；

（4）双方验收合格后，负责电梯的保管工作（防盗防潮）；

（5）安装、施工期间所需的水电费用；

（6）交付招标人正式使用前，应做好电梯完工后的防护，如加装轿厢防护板和厅门防护等；

（7）施工期间遵守招标人有关制度，文明施工，负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好电梯的施工安全及防护工作，如引起消防事故或人员伤亡事故，均由中标人负责。

（8）负责安装完成后井道孔穴的修复处理，出入口的回填和门面修整处理等工作，直至能无瑕疵地交付使用。

3、电梯工程工作界面

3.1 、电梯承包人的职责

电梯承包人在了解用户电梯规格和土建情况后，应尽快向用户提供一份符合建筑施工图纸或现场条件的电梯土建布置图，由用户委托设计和施工单位进行施工和整改，图纸由用户签收，用户除了确认电梯规格外不对电梯图纸的设计正确与否负责，但建筑设计单位需要按照电梯布置图纸进行设计。电梯承包人现场技术支持人员在向用户移交图纸时要进行技术交底工作，同时应将联系方式留给用户、设计单位或总承包单位的技术负责人，以便随时沟通，接受技术咨询。对于电梯井道现场条件复杂，土建整改内容烦琐，电梯台数较多的工地，电梯技术支持人员应该主动跟踪，发现问题及时提醒用户整改，如现场无法整改则应及时向工厂申请变更电梯有关技术参数，由甲乙双方签订变更协议。电梯安装技术人员要在电梯到货之前二周到安装工地勘测，查看现场是否符合安装条件，给可能需要进行的井道整改预留足够的时间，确保电梯到货后能够顺利地进行安装。

本工程技术要求较为复杂，由于工期要求紧，同一时段要求提供的各种资源密度大。电梯承包人应对各种资源调配进行安排，包括人力资源调配，各种施工设备安排，各种工程所需设备、材料、软件的准备，周转资金的筹备等。在招标人和工程监理发出进场通知后的三天内，电梯承包人必须按照投标承诺保证全部项目管理人员和生产人员投入生产。

本项目严格执行合同管理，对电梯承包人的违约（特别是工期、质量方面）有相当严厉的处罚。电梯承包人应对本项目的资源投入计划、进度计划及施工方案等制订完善有效的保障措施，最大限度地减小违约的可能。

电梯承包人应针对本工程的特点进行项目管理，合理配置技术人员和生产人员，并严格按照进度要求安排本工程所需设备、材料的采购，不能因设备和材料的采购延误而贻误了工期。

安全生产目标：要求不发生重伤、死亡事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内。

文明施工管理：首先必须遵守《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗府〔1994〕6号）和建设单位所制定的各项管理规定。对进场施工人员进行严格的文明施工教育，行为举止要符合广州市文明市民的规范标准，并要统一胸卡，规范管理。进出施工现场的施工设备、车辆等要严格按照规定的线路行驶，对噪声、粉尘等污染源要严格控制在国家及地方的规定之内，并要制订详细的管理及保证措施。

3.2 、电梯工程工作界面划分

电梯一般采用设备采购与安装招标的方式确定供货及安装单位，电梯安装及验收与施工后期的垂直运输和总体验收息息相关，应提前对电梯专业的界面划分进行统筹。

电梯工程工作界面划分表

	工作界面划分
	工程总承包人负责
	电梯承包人负责
	图纸及合同条款需关注点

	设备运输、卸货、保管、吊装
	提供卸货场地（一般距离井道或人货笼不超过50米），提供工具房（一般贵重的材料都是摆放在工具房），电梯材料摆放楼层确认，塔吊、人货笼配合垂直运输。
	负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作。设备的现场保管直至电梯安装、验交完毕。
	合同条款、招标清单对电梯设备包装、运输及到货检验应该做出明确规定。

	施工安全措施
	负责电梯井道各楼层门洞设置可开启的临时安全栅栏。
	
	

	清理、排水、防水
	要求在电梯井道完工后及时清理井道的杂物，包括排水、防水。电梯底坑排水设备安装。
	负责在电梯施工过程中的井道、机房的杂物清理，包括电梯施工期间的排水、防水。
	

	土建工作
	负责建筑、结构或经确认的专业图中标明的孔洞预留施工，符合设计和施工验收要求。电梯公司提供电梯井圈梁布设图，总包施工。
	提供一份符合建筑施工图纸或现场条件的电梯土建布置图；提供电梯井圈梁布设图。
	设计图标注说明以电梯公司提供电梯土建布置图、圈梁布置图

	
	负责门洞填塞、地坎填塞、控制按钮处、控制柜安装处和底坑等土建施工工程（包括所有需要的砂浆、水泥等材料）
	承担监督、检查、验收责任。


	合同条款、招标清单对所有电梯工程的土建施工应该做出明确规定。

	
	负责电梯机房空间、平面的施工并符合设计和施工验收要求。
	承担监督、检查、验收责任。负责对电梯机房空间、平面的整改工作。


	

	
	承担电梯吊装时开墙及墙体恢复的责任，承担因电梯安装造成的地面、楼面、墙面破坏后的首次恢复责任。
	承担因电梯安装造成的地面、楼面、墙面破坏后的首次以后的恢复责任。
	

	
	负责电梯施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、消防开关箱、机房曳引机座、控制柜座、导轨底座、缓冲器座的混凝土灌注及负责电梯安装后的土建修补余尾工程。
	
	

	预埋件
	负责机房以外的预埋件施工。
	负责提供所有的预埋件、材料；负责机房内的预埋件供货及施工。
	设计图标注说明电梯公司提供所有的预埋件、材料；合同条款、招标清单对所有的预埋件、材料的施工应该做出明确规定。

	电梯施工临时用电
	提供电梯施工临时用电送至任意层站（一般在一楼），井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V/20A和单相220V/15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷，每隔10层应设置接电点。
	
	合同条款约定，土建总包楼层提供接线临时电箱，电梯专业分包自己接线施工及调试。

	电梯机房
	负责电梯机房内的地面处理，机房门、窗、排气扇、照明安装及其线路和动力配电（含配电箱）施工。
	电梯在机房的控制柜及控制柜至电源开关箱之间的电缆及管槽。机房的曳引机承重梁。
	合同条款约定机房等部位需开孔的由电梯专业公司实施，安装后由土建总包实施封堵、电梯门洞收口。

	电梯安装
	
	电梯井道内脚手架安装拆卸

井道内金属牛腿（由厂家配备及安装）；井道应按有关规定装永久性照明灯和检修插座及爬梯。

电梯安装条件检查及电梯设备安装。
	

	五方对讲系统(轿箱、机房、管理中心、轿顶、底坑)
	完成电梯机房内从电梯控制箱内控制端口至监控中心的线路敷设。
	负责电梯系统内部的五方对讲系统设备及线路和监控中心内的对讲主机安装并调试。
	合同条款、招标清单对所有电梯工程的专业分工界面应该做出明确规定。

	消防报警系统
	完成电梯控制箱内消防信号输出端口安装消防联动的线路及设备并通过消防检测。
	所有电梯控制箱内，均需配备消防信号输入接点，以便接受消防控制中心发出的电梯迫降首层指令。
	合同条款、招标清单对所有电梯工程的专业分工界面应该做出明确规定。

	手机信号接入功能
	完成电梯控制箱内手机信号输出端口由通信运营单位完成此功能，负责敷设线管及接线。
	负责开孔。
	合同条款、招标清单对所有电梯工程的专业分工界面应该做出明确规定。

	电梯监控摄像机
	由安防系统承包人负责电梯监控摄像机供货和安装。
	负责开孔，负责从轿箱起通过井道至机房止段专用监控视频电缆的供货和安装。
	合同条款、招标清单对所有电梯工程的专业分工界面应该做出明确规定。

	电梯调试
	负责电梯调试临时用电接驳点，配合调试。
	提供电梯安装调试所需的各种设备、材料等，包括调试时使用的从每个住宅单元处施工电源接至机房内电梯电源配电箱的临时电缆、线缆，并负责在调试后拆除回收。该临时调试电缆长度需与工程总承包协调
	

	电梯试运行
	配合试运行
	根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、最终验收。验收合格后，负责电梯的保管工作（防盗防潮）
	电梯安装完成后的第三方检测（含检测费）及验收手续由电梯公司实施。



	过渡电梯使用
	
	交付招标人正式使用前，应做好电梯完工后的防护，如加装轿厢防护板和厅门防护等。
	合同条款约定电梯安装完成调试好后提供给土建装修使用，并由电梯公司安排专职司机操作及期间的维护。




