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投标文件否决性条款摘要
重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清（答疑）、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要载明的内容为准。
招标人通过补充招标文件增加、删除、修改否决投标条款的，应当在补充招标文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

招标人对投标文件否决性条款摘要的修改：
□第[      ]项修改为：[      ]。

□增加第[      ]项：[      ]。

招标人应派代表参加开标会，并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的投标文件格式（技术标暗标除外）等其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）： 

1.1判定投标文件不予受理的情形：

1.1.1无投标邀请书（适用于邀请招标）；

1.1.2未对投标文件进行数字证书加密或电子签章的，或对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有完成解密的；

1.1.3在本招标项目历次招标时，无正当理由放弃中标，造成招标人重新招标的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人应当拒收。
1.2宣布投标文件为无效投标的情形：

1.2.1未按照招标文件的要求提供投标保证金；

1.2.2未在投标函上填写投标报价或填写的投标报价高于招标文件设定的招标控制价（最高投标限价）。

注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。
2.初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

2.1投标文件未经投标单位盖章和法定代表人签字；

2.2投标联合体没有提交联合投标协议书；
2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

2.5投标报价高于招标文件设定的招标控制价（最高投标限价）；

2.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

2.7投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）
2.7.1投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

2.7.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

2.7.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2.7.2.2投标人之间约定中标人；
2.7.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
2.7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
2.7.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.7.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
2.7.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.7.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.7.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
2.7.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2.7.3.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.7.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.7.4投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
2.7.4.1使用伪造、变造的许可证件；
2.7.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；
2.7.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
2.7.4.4提供虚假的信用状况；
2.7.4.5其他弄虚作假的行为。

2.7.5法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他认定标准。
2.8投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.9投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，但投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

2.10投标报价更改了不可竞争费用；
2.11评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

2.12投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求。

投标无效、中标无效的认定及处理

招标人对投标无效、中标无效的认定及处理的修改：
□第[      ]项修改为：[      ]。

□增加第[      ]项：[      ]。

    1.投标无效的情形（包括但不限于）：

1.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

1.3联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

1.4投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

2.中标无效的情形（包括但不限于）：

2.1招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

2.2依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

2.3投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.5依法必须进行招标的项目，招标人违反《招标投标法》规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

2.6招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

2.7定标委员会未按照招标文件规定的定标方法确定中标候选人或未在评标委员会推荐的定标候选人中确定中标候选人的。
中标被确认无效的，由招标人按照相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件的规定从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

第一章 致投标人

特别提示：

一、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定，以及本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。

二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。

三、投标人在投标截止时间前，应通过“广州公共资源交易中心”随时查看有关该工程招标文件的澄清（答疑）、补充、修改内容。招标文件、澄清（答疑）、补充、修改内容不一致时，以最后发出的为准。

四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

1、投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在招标文件中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。

2、投标人对招标文件有不明之处，应通过“广州公共资源交易中心”，以不记名方式向招标人提出疑问（疑问应在招标文件规定的时间内提出）；或者认为招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。

3、本工程采用电子招投标，请务必按相关要求编制投标文件，按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。有疑问的可通过招标文件载明的联系方式进行技术咨询。因投标文件编制不规范导致无法成功上传的，该投标文件将被视为无效投标文件。

4、投标文件必须使用广州电子投标文件制作软件编制。投标文件中需签字或盖章的，投标人应按要求签字、盖章。
未对电子文件进行数字证书加密或电子签章的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将作为不予受理的投标文件处理。

5、本工程技术标暗标内容应当按照招标文件要求及统一的文档格式编制，目录和正文不得出现任何与判断投标人相关的标识或暗示，否则该投标将予以否决。

五、投标人在提交投标文件时，应注意：

1、投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的签字、盖章。

2、投标人网上递交投标文件时，必须在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心成功上传投标文件。为防止网络阻塞，建议提前上传投标文件。

第二章 招标公告
1.招标条件

    珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区及综合配套工程设计项目，招标人为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，建设资金来自自筹资金、财政资金、民航资金。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：广东省佛山市高明区更合镇东北、肇庆市高要区蛟塘镇西侧，地跨佛山肇庆两市
2.2 项目建设规模：珠三角枢纽（广州新）机场工程航站楼、交通中心及停车楼、相关配套工程设计。
2.3 设计服务期：设计总工期为7个月，具体时间从收到甲方认可的方案设计后，甲方书面通知正式开始设计日起至施工图正式出图提交日止。设计工期包含：规划报建、初步设计及报批、第三方施工图审查等，不包含工程行政审批的时间。
具体要求如下：
(1) 收到甲方认可的方案设计后3个月内完成招标范围内的初步设计（含概算）；
(2) 初步设计审查批准后1个月内完成先期开工范围内的施工图设计；
(3) 应根据业主需求，分区、分部按时完成航站区的施工图纸；
(4) 应根据业主要求，按时完成其他相关的设计节点；
(5) 投标单位需在投标文件内按工期要求提供详细的设计工期计划；
(6) 工期应按合同设计考核相关条款进行考核；
(7) 以上设计工期仅为暂定工期，如果甲方建设工期调整，相应调整设计工期，设计费不作调整；
2.4 招标控制价（最高投标限价）：人民币12566.68 万元，其中：工程设计费11136.25 

万元（含考核奖励金1000万元）；BIM服务费1430.43 万元。

2.5 本招标工程共分1个标段，各标段招标内容、规模：
2.5.1招标范围：包含航站楼工程（含所有专业）, 综合交通中心及停车楼工程（含所有专业）, 市政工程, 其他工程等。

2.5.2工程设计工作内容：完成招标范围所有工程的初步设计、施工图设计及建设期间图纸变更修改，编制招标范围所有工程的初步设计概算，编制终版施工图等工作；
2.5.3设计服务

（1）驻场服务
（2）驻场设计
（3）配合甲方完成各类建筑项目行政审批流程；

2.5.5 BIM设计工作内容：
投标单位应采用BIM正向设计，在项目启动前制定BIM实施方案。投标单位应全专业使用BIM技术，完成初步设计阶段、施工图设计阶段BIM模型，并依托业主提供的BIM管理平台，完成全专业过程协同。
2.5.6前期服务机构：中国民航机场建设集团公司为预可研、可研、总规编制单位，广东省建筑设计研究院有限公司为创意方案中标单位。

2.6 承包方式：按照合同要求
2.7 质量目标：本工程质量目标为争创中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖，投标人应以此为目标进行设计，并整理好相关文件。本工程投标人需按《绿色建筑评价标准》三星级进行设计，本工程需获得三星级绿色建筑设计标识证书。
3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。  

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程设计的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。
4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1投标人须具备房屋建筑以及市政工程设计资质证书：

4.2.1.1承担房屋建筑工程设计任务的单位满足下列资质：
工程设计综合甲级资质，或工程设计（建筑行业）甲级资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，或建筑设计事务所资质。
4.2.1.2承担市政工程设计任务的单位满足下列资质：
工程设计综合甲级资质，或工程设计（市政行业）甲级资质，或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质。

如中标人不具备相关专业设计资质（例如;民航专业等），应当自行完成本项目主体的设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经发包方同意，将其他部分专业设计业务依法分包。
4.2.2 本工程接受联合体投标。联合体投标的须以承接房屋建筑工程设计任务的一方为牵头人。

4.3 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.4投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案。

4.4.1 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

4.4.2广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.5 对投标人拟派项目负责人的要求

4.5.1 对拟派项目负责人的资格要求：具备建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的一级注册建筑师。 

4.5.2省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.5.3 需提供投标人近期（扣除发布招标公告/投标邀请书当月往前顺推3个月，即

2023年4月至2023年6月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。

4.6  对投标人企业的信誉要求

4.6.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.6.2 投标文件递交截止时，没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚并处于投标限制期内，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

4.6.3 在最近三年内没有发生骗取中标或严重违约或重大勘察设计质量问题。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约或重大勘察设计质量问题”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”勘察设计质量问题，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告/投标邀请书发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.6.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

4.6.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.招标文件、图纸等资料的获取

5.1招标公告发布时间（含本日）：2023年  月  日0时0分至2023年  月 日10时30分。（北京时间，下同），凡有意参加投标者，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（http//www.gzggzy.cn）在本项目招标公告附件中下载电子招标文件。

5.2 本项目采用全电子化资格后审方式。

注：投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站办理网上投标登记手续。操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》(http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/808820.jhtml)。

5.3 招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。

5.4 递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

6.投标保证金


6.1 本工程不要求投标人提交投标保证金。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日10时30分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）递交电子投标文件。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

7.2 投标登记时间为2023年  月  日0时0分至2023年  月  日10时30分，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站办理网上投标登记手续。操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》(http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/808820.jhtml)。

7.3递交备用投标文件电子光盘的规定：

时间为2023年  月  日10时15分至2023年  月  日10时30分；地点：广州公共资源交易中心2楼    开标室,具体安排请投标人自行登陆“http://www.gzggzy.cn/xmcxjsgc/index.jhtml”进行查询。（投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到达开标室递交投标文件光盘（备用）。电子光盘需按规定封装，未按要求密封的投标文件备用光盘，招标人将予以拒收。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）

7.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。如按招标公告要求需要提交投标文件光盘（备用），备用光盘不得加密。如使用投标文件光盘（备用）时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。

7.5开标时间：2023年  月  日10 时30分。地点：：广州公共资源交易中心2楼   开标室,具体安排请投标人自行登陆“http://www.gzggzy.cn/xmcxjsgc/index.jhtml”进行查询。

8.发布公告的媒介（适用于公开招标）

本次招标公告同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台等平台发布。本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网发布 。

9.技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

10.其他

10.1 递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

10.2 本次招标采用的评定标办法是 非评定分离办法  。 

10.3 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区

联系人：陈先生  

电话：020-36063049
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10.4 本项目采用全电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名，或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。

11.联系方式

招标人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区

联系人：陈先生     

电话：020-36063049
招标代理机构：国义招标股份有限公司

地址：广州市东风东路726号7楼
联系人：欧工、李工、黄工
电话：020-66357238、62718393、66358319
招标管理机构：佛山市政务服务数据管理局

地址：广东省佛山市禅城区季华五路28号公交大厦五楼

电话：（0757）83039263
招标人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

招标代理机构：国义招标股份有限公司

日期：2023年  月  日
第三章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.4
	招标项目名称
	珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区及综合配套工程设计

	1.2.2
	出资比例
	\

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.4.2
	是否接受联合体
投标
	  不接受

√接受，联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：

1.投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。

2.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合投标协议书，在该协议书中必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合投标协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人（或其委托代理人）签字确认。

3.联合体资质按联合体协议约定的专业分工确定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

4.联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

5.联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约保证金、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程项目工程款的支付。

6.除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告/投标邀请书）中的“投标人”一词亦指联合体各方。

[注：不接受联合体投标的，相关内容可以删除。]

	1.11
	分包
	  不允许
√允许，按国家相关规定

	1.12
	偏离
	√ 不允许

   允许，可偏离的项目和范围见第七章“规范和技术要求”；

允许偏离最高项数：      
偏差调整方法：      

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间
	    年    月    日    时    分前。 

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家税务机关的规定执行。

	3.2.3
	投标报价方式
	固定总价报价以及固定费率报价

	3.2.4
	招标控制价（最高投标限价）及其

计算方法
	招标控制价（最高投标限价）见招标公告。

计算方法：\

	3.2.5
	设计服务酬金

结算方法
	详见合同条款

	3.4.1
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起120天。

	3.5.1
	投标保证金
	√本项目无需交保证金

  投标保证金的金额（人民币）：     元

投标保证金的缴纳形式及要求：
1.投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。
（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求请详细阅读广州公共资源交易中心网站，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。
（2）如采用保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）等形式提交的，投标人须在开标当天提交纸质原件。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险（专业工程担保公司担保）需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险（专业工程担保公司担保）有效期不少于投标有效期。
（3）本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

	3.5.2
	纸质投标保函（保单）的退回方式
	   邮寄，寄回投标保函（保单）上载明的投标人地址。
   自取，自取地址：                                    

   其他                                                 

注：招标人可自行选择一种或多种纸质投标保函（保单）的退回方式。

	3.5.3
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	

	3.7
	是否允许递交备选投标方案
	√ 不允许

   允许，备选投标方案的编制要求：

	3.8.4
	投标文件签字、盖章要求
	投标文件中需法定代表人、或其委托代理人签字或加盖电子印章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传，投标文件所附证书证件需为清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章（技术文件除外）。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》(http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/808820.jhtml)。

	4.2.3（新增）
	备用光盘封套上应载明的信息
	如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息：

刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记，其中：

1.“资格审查文件光盘”、“商务文件光盘”应分别在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[工程名称]资格审查文件光盘或商务文件光盘”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；

2.“技术文件光盘”、“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明“[工程名称][技术文件光盘或保密文件光盘]”字样，并不得盖章或加具其它可以识别投标人身份的标记。

	4.2.4（新增）
	电子招标投标解密失败及突发状况的补救
	1.投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人原因解密失败且未递交电子光盘或递交的电子光盘不能读取的，视为撤回投标文件。
2.评标时突发情况的补救方案:
若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

3.除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共7人，其中评标专家5人，招标人代表2人。

	6.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人，并列出评标排名次序。

	7.3.1
	中标候选人、评标过程及评标结果公示
	招标人应当自收到评标报告之日起3日内将评标结果、评标专家（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）的具体评标意见（含对否决投标人相关意见，经济标、技术标、资信标打分汇总表，最终排名汇总表等）和中标候选人投标文件（涉及商业秘密除外）在广东省招标投标监管网和广州公共资源交易中心网公示，公示期不得少于3日。

	7.6
	技术成果经济补偿
	√不补偿

  补偿，补偿标准：

	7.7.1
	履约保证金
	具体要求见合同相关条款。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	类似工程
	类似工程是指：　　　　　　　　

	10.1.2
	相关专业
	本招标文件中措辞的“   相关专业”是指：与      相关的专业，包括        等专业，以    （学历或职称）专业为准。

	10.2
	“暗标”评审

	
	技术标是否采用“暗标”评审方式
	√  不采用

    采用，投标人应严格按照投标须知正文第3.8款要求编制。

	10.3
	投标文件

	
	投标文件要求
	投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站办理网上投标登记手续。操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》(http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/808820.jhtml)。

	10.4
	知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.5
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“规范和技术要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“勘察人”、“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解。

	10.6
	监督

	
	本工程项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政务服务数据管理部门和行业行政主管部门依法实施的监督。

	10.7
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标办法/评定分离办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8
	设计服务酬金拨付方式

	
	见合同要求

	10.9
	若市财政局对该工程结算实施投资评审的，最终结算审核金额以经市财政局审核结果为准。(不要固化，各个区不一定适用）

	10.10
	合同
	中标人将与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签订双方合同，另与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部、业主三方签订补充协议，约定相关补充事宜。中标人与招标人签订合同生效后，根据招标人现场管理要求需与招标人另行签订《劳动竞赛活动协议书》、《安全生产合同》等协议，相关内容可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。

	10.11
	廉政监督座谈会
	根据广东省机场管理集团有限公司关于加强监督推进机场建设工程廉洁控制的若干措施的要求，加强与机场工程参建单位开展联合监督，参建单位签订廉洁承诺书（投标人按招标文件附件格式填写），召开廉政监督座谈会，参加人员为工程项目的设计、施工、监理和咨询服务等中标单位公司领导、项目经理、廉洁风险防控工作联络员及指挥部具体负责工程管理的部门领导及管理人员。廉政监督座谈会的内容如下：

（一）介绍廉政监督座谈相关工作情况及信访投诉渠道和方式方法，召开廉政监督座谈会的目的、意义等；

（二）中标单位公司领导介绍本单位基本情况，参与工程项目主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作联络员基本情况及工作思路，作廉洁自律表态。

	10.12
	相关
制度
	中标人在投标和履约过程中应遵守指挥部有关工程管理制度，相关制度可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。 

	10.13
	合作商登记
	中标人领取中标通知书前必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台(http://wz.gdairport.com/)主页中“合作商管理”模块，按规定格式填写正确的“合作商”登记信息，登记为合格的候选“合作商”。

	10.14
	第一中标候选人或中标人以外的投标人违法违规不影响中标结果
	除第一中标候选人或中标人以外，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继续开展招标活动。相关投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	10.15
	中标服务费
	中标人应向招标代理机构支付中标服务费，以中标通知书（或成交通知书）中确定的中标（或成交）总金额为基数按以下服务招标类收费标准以差额定率累进法计算：
[image: image1.wmf] 
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          费率
中标金额
服务招标
100万元以下
1.2%

100～500万元
0.64%

500～1000万元
0.36%

1000～5000万元
0.2%
5000～10000万元
0.08%
10000～50000万元
0.04%
中标服务费计入投标总价但不在报价表中单列，中标人在领取中标通知书之前一次性向招标代理机构支付。

	10.16
	交易费用
	投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，其中交易服务费收费标准详见广州公共资源交易中心网站，由中标人向广州公共资源交易中心支付。


注：（1）本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不互相解释的内容时，以本表内容为准。

（2）对招标文件其余内容如需进行补充、删除或修改的，可统一写入投标人须知前

     附表，并注明是对招标文件何部分的何章何节何条款进行的补充、删除或修改。
投标人须知正文

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告/投标邀请书。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告/投标邀请书。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告/投标邀请书。

1.1.5 招标项目建设地点：见招标公告/投标邀请书。

1.1.6 招标项目建设规模：见招标公告/投标邀请书。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见招标公告/投标邀请书。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、勘察设计服务期、承包方式和质量要求

1.3.1 招标范围：见招标公告/投标邀请书。

1.3.2设计服务期：见招标公告/投标邀请书。

1.3.3 承包方式：见招标公告/投标邀请书。

1.3.4 质量要求：见招标公告/投标邀请书。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程设计的资质条件、能力和信誉，详见本工程项目招标公告/投标邀请书。

1.4.2 如本工程项目招标公告/投标邀请书规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规

定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标文件、投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会。 

不召开。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投 标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）致投标人；

（4）招标公告/投标邀请书；

（5）投标人须知；

（6）评标办法；

（7）合同条款及格式；

（8）设计基础资料； 

（9）规范和技术要求； 

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料；

（12）本工程项目发布的澄清（答疑）、修改及补充通知。
根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招

标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内

容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.1.2 招标人（或招标代理机构）须使用广州公共资源交易中心招标文件制作软件编制招标文件，并使用依法设立的电子认证服务机构签发的数字证书对电子形式的招标文件进行电子签章。
2.1.3 发布招标公告/投标邀请书的同时，通过广州公共资源交易中心网发布招标文件、其他资料等资料。

2.1.4 招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视作已发放给所有投标人。

2.1.5 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的合法有效性，以及招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异使之成为具有响应性的投标文件。

2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内通过“广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》(http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/808820.jhtml)。提交问题时一律不得署名。

2.2.2 招标文件的澄清（答疑）将上传至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目查询(日程安排、答疑纪要)”专区发布（http://www.gzggzy.cn/xmcxjsgc/index.jhtml）供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标澄清（答疑）文件一经在广州公共资源交易中心平台发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录广州公共资源交易中心平台下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至“广州公共资源交易中心平台”供投标人下载。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 招标修改、补充文件一经在广州公共资源交易中心网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录广州公共资源交易中心网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经招标人盖章确认。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告/投标邀请书、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款及格式、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资信标（含资格审查资料）、经济标、技术标明标、技术标暗标（如有）组成。

3.1.2 资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：（详见第八章投标文件格式）

3.1.3 经济标应包括下列内容：（详见第八章投标文件格式）

3.1.4 技术标明标应包括（但不限于）下列内容：（详见第八章投标文件格式）    

3.1.5 技术标暗标应包括（但不限于）下列内容（如有）：（详见第八章投标文件格式）

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”中“勘察设计服务酬金报价说明”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计服务酬金报价说明”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有招标控制价（最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过招标控制价（最高投标限价）或低于其成本价，招标控制价（最高投标限价）及其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 设计服务酬金结算方法：见投标人须知前附表。
3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人同意延长，但投标担保的有效期不满足其投标有效期的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息（扣除银行手续费）。 

3.5 投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。
（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。
3.5.2 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.4.2款的规定延长了投标文件的有效期，则保证金的有效期也相应延长；

（2）招标人应当在中标通知书发出之日起五日内，通知交易中心将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，或由招标人退还中标候选人以外的投标人的投标保函（保单）纸质原件；
（3）招标人应当在书面合同订立之日起五日内，通知交易中心将投标保证金退回中标人和其他中标候选人，或由招标人退还中标人和其他中标候选人的投标保函（保单）纸质原件。

3.5.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）、佛山市建筑诚信评价体系管理平台企业登记网页打印件、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等材料的原件的扫描件并加盖投标人公章。

3.6.2 “近年财务状况”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要求见招标公告/投标邀请书。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.6.3 “近年完成的类似项目业绩及获奖情况表”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要求见招标公告/投标邀请书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

注：各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、中标人或设计人、中标金额或合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。
3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1款至第3.6.3款规定的表

      格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.7 备选投标方案

3.7.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被

否决。

3.7.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提

供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期、投标有效期、质量要求、规范和技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.3网上递交的电子投标文件须进行加密。未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》(http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/808820.jhtml)。

3.8.4 投标人应按投标人须知前附表的要求对投标文件进行签字（电子签章）、盖章。
以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人或其项目负责人、技术负责人（如有）按上述规定签署，并由联合体牵头人盖章即可（投标文件中须附联合投标协议书）。

4. 投标

4.1 投标保函（保单）的密封、标记、提交和核验
4.1.1 电子投标保函（保单）的提交和核验要求详见投标人须知前附表。

4.1.2 纸质投标保函（保单）的密封、标记、提交和核验要求详见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过广州公共资源交易中心平台上传加密后的投标文件。
4.2.2 未在开标截止时间前递交有效投标文件的，广州公共资源交易中心平台不予接收。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，以投标截止时间前最后一次上传至广州公共资源交易中心平台的投标文件为准。
4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.8款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内办理退还已收取的投标保证金。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参与开标的，其法定代表人或委托代理人应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

      （1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

      （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；      

      （3）招标人或招标代理宣布投标人开始解密；
（4）投标人登录交易平台-数字开标系统，输入CA密码对已递交的电子投标文件进行解密，所有投标人需要在招标时设定的投标文件解密截止时间内进行解密，投标文件解密截止时间后不能再进行解密操作；

（5）招标人或招标代理对招标文件进行解密；
（6）唱标；

（7）唱标结束后，招标代理须开启“开始异议”，开启后，投标人若需要提问的可在15分钟内进行提问，招标代理（招标人）需要回答所有的投标人提问或等待15分钟才能结束异议，若所有投标人都回复了“无异议”，招标代理（招标人）可提前结束异议；投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（8）唱标环节结束后，招标代理、投标人都可以同时查看到“开标报表”；投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

      （9）开标结束。

5.2.2 投标人应在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作，因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能成功解密的，视为无效投标。
5.2.3 评标委员会成员不得参加开标会议。

5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等

      方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）招标项目的主管部门（包括上级管理部门）或者对该项目有监督职责的行政监督部门的工作人员；

（2）招标项目的招标人、投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（3）招标项目的招标人、投标人主要负责人的近亲属；

（4）与招标项目的投标人有直接利害关系，可能影响投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（6）法律法规规定的其他情形。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评

标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法/评定分离办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法/评定分离办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单/定标候选人名单。
6.4 推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件要求推荐中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 定标、公示及合同授予
7.1 定标候选人、评标过程及评标结果公示
7.1.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内将评标结果、评标专家（评标专家姓名可

用代码进行标示，如专家一、专家二等）的具体评标意见（含对否决投标人相关意见，经济标、技术标、资信标打分汇总表，最终排名汇总表等）和中标候选人投标文件（涉及商业秘密除外）在广东省招标投标监管网和佛山市公共资源交易网公示，公示期不得少于3日。

7.1.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出异议，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议，且异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.2 中标

7.2.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.2.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.3 中标人的投标报价为中标价。
7.3 中标通知

中标人确定后，招标人应向中标人发出经公共资源交易机构确认的中标通知书，并在15日内通过广东省招标投标监管网公开中标结果。

7.6 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。 招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第五章

“合同条款及格式”规定的格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的格式要求。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.3 招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。工程款支付担保可采用银行保函或专业担保公司担保等形式。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.4 交易中心接到招标人通知后方可退回中标人的投标保证金。

8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过初步评审的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员 

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有

规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、定标候选人、中标候选人的推荐情况以及与评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条规定，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.2 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
9.5.3 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.4 投标人、潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

9.5.5 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.6 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知
问题澄清通知

编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）勘察设计招标项目的评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清、说明或补正于     年     月     日     时     分前通过广州公共资源交易中心平台进行反馈。

                               评标委员会负责人：           （签字）

                                           年         月         日
附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）勘察设计招标项目评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖公章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

第四章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.0
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、建筑行业诚信档案、基本存款账户等证件的单位名称一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第三章“投标人须知”第3.8.4款的规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合投标协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标人机器码
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器码特征一致的（以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）评标系统的检索信息为准）将被否决。

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第三章“投标人须知”第1.4.2款规定

	
	
	建筑行业诚信档案、进粤登记（如有）
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	项目负责人
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	技术负责人（如有）
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	信誉
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	类似项目业绩（如有）
	符合本工程招标公告 /投标邀请书的要求

	
	
	财务状况（如有）
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	其他主要人员（如有）
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	……
	……

	2.1.2
	响应性评审标准
	投标范围
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	设计服务期
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	质量要求
	符合本工程招标公告/投标邀请书的要求

	
	
	投标有效期
	符合第三章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	投标保证金
	符合第三章“投标人须知”第3.5.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第五章“合同条款及格式”规定

	
	
	规范和技术要求
	符合第七章“规范和技术要求”规定

	
	
	投标价格
	符合第三章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
	总分：100分。其中：

  技术标：50分

  资信标：30分，经济标：20分

	
	综合总得分计算公式
	综合总得分＝技术标得分*50%＋资信标得分*30%＋经济标得分

	2.2.2
	评标基准价（Q值）计算方法
	将所有有效投标报价进行算术平均（当有效投标数量大于或者等于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均），并以此算术平均作为基准价确定各投标人的投标报价得分。
注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。

	2.2.3
	投标报价与评标基准价的偏差率计算公式
	报价偏差率=100% ×（投标报价－评标基准价）÷评标基准价

注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信标评分标准

（30分）
	详见附件1资信业绩部分评分表

	2.2.4（2）
	技术标评分标准
（50分）
	详见附件2设计服务方案评分表

	2.2.4（3）
	经济标评分标准

（20分）
	报价得分计算公式
	报价得分：M＝N-100 ×
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×F

其中 N（分）：投标报价权重分值，为 20分；

P（元）：投标文件通过初步评审的有效投标报价；

Q（元）：评标基准价；

F：偏离扣分分值，当P≥Q，F=1；当P＜Q，F= 0.5 。

注：计算值按四舍五入法保留两位有效小数，本项最低得分为0分。


评标办法正文部分

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果投标报价相同，则资信标得分较高的投标人排序优先。按上述环节依然存在同分情形而不能确认排名顺序时，由评标委员会投票决定排名顺序。
2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.0 技术标暗标初步评审标准：见评标办法前附表（如有）。

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

      （1）技术标明标：见评标办法前附表；

      （2）资信标：见评标办法前附表；

      （3）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

  评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

  投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

     （1）技术标明标评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人，提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

  评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
3.2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料
3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、规范和技术要求、质量标准和勘察设计服务期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价（最高投标限价）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
3.3 技术标暗标部分评审（如有）

3.3.1 评标委员会先对技术标暗标目录和正文进行初步评审和详细评审（评分），在得出相应的初步评审结论及详细评审得分后，系统自动汇总确认投标人技术标暗标的评审得分，然后由评标委员会对技术标暗标封面进行评审以完成对技术标暗标的全部评审程序。

3.3.2 未能通过技术标暗标封面、技术标暗标目录和正文评审的投标人，其投标不再参与后续的评审程序。

3.4 初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.4.1 形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
3.4.2 资格评审
评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
3.4.3 响应性评审
3.4.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。
3.4.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第三章“投标人须知”前附表载明的招标控制价（最高投标限价），凡投标人的投标价格超出招标控制价（最高投标限价）的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
3.4.4 判断否决投标
  判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。
3.4.5 算术错误修正
  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

  （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  （2）总价金额与依据单价（或费率或折率）计算出的结果不一致的，以单价金额 （或        

费率或折率）为准修正总价，但单价金额（或费率或折率）小数点有明显错误的除外；如果单价金额（或费率或折率）小数点有明显错误，应以总价为准修正单价（或费率或折率）。

3.4.6 澄清、说明或补正
  在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.5 详细评审
3.5.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.5.3 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对技术标明标、资信标评审和评分； 

3.5.4 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对经济标（投标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本； 

3.5.5 所有评委对技术标暗标（如有）、技术标明标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标暗标得分（如有）、技术标明标得分和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.6 汇总技术标明标、技术标暗标（如有）、资信标、经济标的综合得分。

3.5.7 澄清、说明或补正

3.5.7.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

        投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 推荐中标候选人

详细评审工作全部结束后，评标委员会按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序，推荐中标候选人。
3.7 编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要；

（11）其他需要说明的情况。

4、特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评委

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

      （1）评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的。

      （2）评标委员会成员存在与投标人有利害关系以及其他可能影响公正评标的情况，并已经进入评标的。

4.2.2 被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件1：资信业绩部分评分表

	序号
	评审分项
	评审内容
	分项
满分值
	评分说明

	1
	项目负责人资历（满分28分）
	项目负责人资历
	10分
	项目负责人为国家工程勘察设计大师或院士的得10分，为省级工程勘察设计大师的得5分，无则不得分。（注：本项最高得10分。提供证书复印件。）

	
	
	项目负责人类似项目设计经验
	18分
	近五年（自招标公告发布之日起往前顺推五年）投标人担任过国内新建或扩建机场航站楼设计（须含初步设计和施工图设计）项目负责人的，具体分值如下：
1、航站楼单体建筑面积为29万平方米或以上的，每具有一个得12分。
2、航站楼单体建筑面积为18（含）至29（不含）万平方米的，每具有一个得6分。
（注：本项最高得18分。需提供合同，如合同无法显示项目负责人及项目规模信息的，还需提供业主证明材料。时间以初步设计批复或施工图审查合格证书时间为准。）

	2
	设计团队（满分7分）
	各专业负责人类似设计项目经验及资历
	7分
	1、投标人设计团队各专业负责人（包括建筑、结构、给排水、空调、电气、市政、造价专业，每专业限1人）近五年（自招标公告发布之日起往前顺推五年）均担任过新建或扩建机场航站楼单体建筑面积为18万平方米或以上设计项目（须含初步设计和施工图设计）专业负责人的，得3.5分，每缺少一个专业扣0.5分，本项最高得3.5分。
注：提供合同以及施工图审查合格证或初步设计批复复印件，如合同无法显示专业负责人信息的，还需提供业主证明材料。时间以初步设计批复或施工图审查合格证书时间为准。）
2、满足前述业绩评分条件的专业负责人具有教授级高工职称的，每人得0.5分，本分项最高得3.5分。（注：提供证书复印件。）

	3
	企业业绩及获奖情况（满分38分）
	类似项目
设计业绩
	20分
	近五年（自招标公告发布之日起往前顺推五年）投标人承担过国内新建或扩建机场航站楼设计项目（含初步设计和施工图设计），具体分值如下：
1、航站楼单体建筑面积29万平方米或以上业绩，每具有一个得10分。
2、航站楼单体18（含）至29（不含）万平方米业绩，每具有一个得5分。
（注：本项最高得20分。需提供合同，如合同无法显示项目规模信息的，还需提供业主证明材料。时间以初步设计批复或施工图审查合格证书时间为准。）

	
	
	类似项目获奖情况
	6分
	近五年（自招标公告发布之日起往前顺推五年）投标人承担过的新建或扩建机场航站楼建筑面积为18万平方米或以上设计项目（含初步设计和施工图设计）：
1、获得国家建设主管部门或国家级行业协会设计奖项：一等奖得6分，二等奖得5分，三等奖得4分。
2、获得省级建设主管部门或省级行业协会设计奖项：一等奖得3分，二等奖得2分，三等奖得1分。
（注：本项最高得6分。同一项目奖项只计最高奖项得分。时间以获奖证书颁发日期为准。）

	
	
	
	6分
	近五年（自招标公告发布之日起往前顺推五年）投标人承担过的新建或扩建机场航站楼建筑面积为18万平方米或以上设计项目（含初步设计和施工图设计）：
（1）获得过三星级绿色建筑设计标识证书的，得6分；

（2）获得过二星级绿色建筑设计标识证书的，得4分；

注：本小项最多得6分，提供获奖证书扫描件并加盖电子印章，无提供证书扫描件的不得分。时间以获奖证书颁发日期为准。

	
	
	
	6分
	近五年（自招标公告发布之日起往前顺推五年）投标人承担过的新建或扩建机场航站楼建筑面积为18万平方米或以上设计项目（含初步设计和施工图设计）：
1、获得国家建设主管部门或国家级行业协会BIM设计奖项：一等奖得6分，二等奖得4分，三等奖得3分；
2、获得省级建设主管部门或省级行业协会BIM设计奖项：一等奖得2分，二等奖得1分，三等奖得0.5分。
（注：本项最高得6分。同一项目奖项只计最高奖项得分。以获奖证书颁发时间为准。）

	4
	企业诚信评价等级（满分17分）
	企业诚信评价等级
	17分
	投标人在“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”的企业诚信考评等级（资质类别：设计类企业）：
（1）诚信分等级为A级，得17分； 

（2）诚信分等级为B级，得16.5分； 

（3）诚信分等级为C级，得16分；

其余情况不得分。
注：
（1）投标文件中须提供“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”的诚信等级（资质类别：设计类企业）查询网页打印件并加盖投标人公章，否则不计分
（2）以开标当天查询结果为准。
（3）若为联合体投标，以主办方为准。

	5
	售后服务能力（满分10分）
	售后服务能力
	10分
	由投标人提供售后服务方案，售后服务响应及时性高优先：

优：售后服务响应及时性高；对项目售后非常有保障，得8-10分；
良：售后服务响应及时性较高；对项目售后比较有保障，得5-7分；
合格：售后服务响应及时性一般；对项目售后的保障一般，得2-4分；
不合格：无提供售后服务方案或不合格的，得0-1分；


注：

所有人员均要求为投标单位在册人员，各岗位人员不得相互兼职，须提供相关证书扫描件（注册类人员提供注册证书，证书在有效期内且注册单位必须与投标单位一致）并加盖投标人电子印章，否则不得分。上述人员需提供投标截止前1个月(  月)在投标单位参保的社保缴纳记录证明扫描件并加盖投标人公章，投入配备人员若达到法定退休年龄已办理退休手续且继续聘任的，可以用退休证加返聘证明来代替社保证明。
所有人员需要提供毕业证书或学历证明、职称证（如有）、注册证书（如有）、如为香港专业人士，须提供满足招标文件要求的相应执业证书及备案证明资料扫描件，有效的一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。
3. 每一项评审因素为所有评委的分数去掉一个最高分和一个最低分后的算数平均值计算投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
附件2：设计服务方案评分表

	序号
	评审内容
	评分说明

	1
	对项目的理解和认识
（满分6分）
	分值：好6-5分，中4-2分，差1-0分。
好：对本次招标项目所包括的设计工作范围和任务描述准确、具体工作范围和任务描述准确具体。
中：对本次招标项目所包括的设计工作范围和任务描述一般、具体工作范围和任务描述一般。
差：对本次招标项目所包括的设计工作范围和任务描述较差、具体工作范围和任务描述较差。

	2
	对招标项目的整体设计思路（满分6分）
	分值：好6-5分，中4-2分，差1-0分。
好：对招标项目的整体设计思路清晰、具有明显的优势。
中：对招标项目的整体设计思路一般、具有一定的优势。
差：对招标项目的整体设计思路不清晰、无优势。

	3
	对招标项目的人员配备思路（满分9分）
	分值: 好9-7分，中6-4分，差3-0分
好：招标项目的人员各专业齐备，且人数满足设计工作、工期要求。
中：招标项目的人员各专业基本齐备，且人数基本满足设计工作、工期要求。
差：招标项目的人员各专业不齐备，且人数不满足设计工作、工期要求。

	4
	对招标项目的专项系统设计思路
（满分9分）
	分值：好9-7分，中6-4分，差3-0分。

好：对招标项目专项系统的设计思路清晰、具有明显的优势。
中：对招标项目专项系统的设计思路一般、具有一定的优势。
差：对招标项目专项系统的设计思路不清晰、无优势。

	5
	对招标项目设计的难点、重点、特点把握（满分9分）
	分值：好9-7分，中6-4分，差3-0分。

好：对招标项目设计难点、重点、特点把握创新突出、准确。
中：对招标项目设计难点、重点、特点把握创新一般。
差：对招标项目设计难点、重点、特点把握创新较差。

	6
	对招标项目设计的关键性技术问题的对策措施
（满分9分）
	分值：好9-7分，中6-4分，差3-0分。
好：对关键技术问题有清晰的解决方案，考虑充分，采取的技术措施先进、可行，经济合理。
中：对关键技术问题有相应的解决方案，有所考虑，采取的技术措施基本可行，经济相对合理。
差：对关键技术问题没有基本清晰的解决方案。

	7
	初步设计阶段的工作方案
（满分9分）
	分值：好9-7分，中6-4分，差3-0分。
好：初步设计阶段工作方案思路明确、条理清晰，能够充分理解招标人对设计任务的总体要求。
中：初步设计阶段工作方案思路较明确、条理较清晰，基本能理解招标人对设计任务的总体要求。
差：初步设计阶段工作方案思路不明确、条理不清晰，不能够充分理解招标人对设计任务的总体要求。

	8
	施工图设计阶段的工作方案
（满分9分）
	分值：好9-7分，中6-4分，差3-0分。
好：施工图设计阶段工作方案思路明确、条理清晰，能够充分理解招标人对设计任务的总体要求。
中：施工图设计阶段工作方案思路较明确、条理较清晰，基本理解招标人对设计任务的总体要求。
差：施工图设计阶段工作方案思路不明确、条理不清晰，不能够充分理解招标人对设计任务的总体要求。

	9
	设计进度的保证措施
（满分8分）
	分值：好8-7分，中6-4分，差3-0分。
好：有合理、有效的设计进度执行保证措施。
中：有基本合理、有效的设计进度执行保证措施。
差：设计进度执行保证措施不合理。

	10
	设计质量保证措施
（满分8分）
	分值：好8-7分，中6-4分，差3-0分。
好：有合理、有效的设计质量保证措施。
中：有基本合理、有效的设计质量保证措施。
差：设计质量保证措施不合理。

	11
	限额设计的保证措施
（满分9分）
	分值：好9-7分，中6-4分，差3-0分。
好：有合理、有效的限额设计保证措施。
中：有基本合理、有效的限额设计保证措施。
差：限额设计保证措施不合理。

	12
	“四型机场”的课题研究
（满分9分）
	分值：好9-7分，中6-4分，差3-0分。

根据平安机场、智慧机场、绿色机场、人文机场的要求，分别提出至少1个研究课题。研究课题数量不满足要求的，本项不得分。
好：研究的课题具有创新性、先进性、合理性、可操作性，研究思路清晰。
中：研究的课题较为具有创新性、先进性、合理性、可操作性，研究思路较清晰。
差：研究的课题不具有创新性、先进性、合理性、可操作性，研究思路不清晰。


注：每一项评审因素为所有评委的分数去掉一个最高分和一个最低分后的算数平均值计算投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
第五章 合同条款及格式

（与招标文件同时发布）

珠三角枢纽（广州新）机场工程

航站区设计合同

工程名称：珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区设计合同

工程地点：广东省佛山高明市

设计证书等级：

甲方：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

乙方：

签订日期：2023 年月日

签订地点：

甲方委托设计人（乙方）承担珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区工程设计合同，工程地点为：广东省佛山高明市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4中标通知书

1.5招标文件

1.6投标文件

第二条项目名称、规模

2.1 名称：珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区工程设计

2.2 规模：珠三角机场定位为粤港澳大湾区国际航空枢纽之一、广州国际航空枢纽的重要组成部分、大湾区西部综合交通枢纽。珠三角枢纽（广州新）机场工程设计目标年为2035年，机场年旅客吞吐量3000万人次；年货邮吞吐量50万吨；年飞机起降架次26万架次。

珠三角机场工程本期建设两条平行跑道、滑行道系统和站坪、飞行区业务用房；建设37万平米的旅客航站楼、18.4万平米的综合交通中心；建设机场航食工程、机务维修工程、货运站工程；配套建设消防救援工程、应急救护工程、机场信息中心；配套建设综合业务用房、生活服务设施、综合物资仓库等生产辅助、办公、生活服务设施；配套建设供电工程、供水工程、供冷供热工程、雨污水工程、综合管廊等场内公共配套工程和场内陆侧综合交通工程。（以上建设规模按最终可研批复与确定的方案设计为准。）

2.3工程投资估算：                

招标工程设计范围与工作内容

3.1设计范围：

航站区

（1）航站楼工程（含所有专业）包括不限于：建筑工程（含基坑支护）、装饰装修（含精装修）工程、幕墙、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、楼宇智能化工程（不含民航弱电系统）、管线综合、景观及绿化、室外工程、旅客服务设施（含服务柜台、座椅、标识系统、电梯、扶梯、自动步道等）、机场专用设施设备（办票柜台、安检设备、登机桥固定端）工程等。

（2）综合交通中心及停车楼工程（含所有专业），包括不限于：建筑工程（含基坑支护）、装饰装修工程、交通流线组织、给排水工程、消防工程、暖通工程、电气工程（含变配电）、楼宇智能化工程（含停车楼管理系统、建筑弱电工程（不含民航弱电系统））、管线综合、人防工程、景观绿化工程、室外工程、旅客服务专用设备设施（含座椅、标识、电梯、扶梯、自动步道等）工程等。

（三）市政工程

包括不限于：道路工程、桥隧工程、陆侧交通组织（全场交通仿真模拟）、管线综合、地基处理、电气工程（含上级电站至本标段各变电站的管线）、给排水工程、市政绿化、交通工程、弱电工程、配套的零星工程（雨棚、标志标牌、岗亭（收费亭）等。

（四）其他工程

（1）与各轨道交通（地铁、高铁、城轨等）的配套设计。

（2）本期航站区总图工程：包括但不限于本期航站区总体建筑布置、分区分期布置、技术经济指标、道路交通规划、场区总体平面设计、竖向设计、管网综合等。

（3）设计范围内各建筑的装修、标识、绿化、节能、人防、交通、商业规划专题等设计。

（4）航站区其他零星配套工程，施工前的场地平整、施工临时设施包括不限于临时用房、临时用水、临时用电、临时道路的设计等。

（5）本工程不包含民航弱电系统、行李系统等专项设计，中标人负责对上述专项设计进行技术衔接和协调，提出相关设计条件及预留方案。

（6）设计过程中除初步设计评审、审查等重大节点性审查外的其他与设计方案或专项研究有关的专家论证会、评审会、咨询会等由乙方组织和承办，专家费等所有会务费用由乙方负责，在中标价内予以综合考虑。

（7）特殊消防设计咨询。

（8）本期全场人防工程规划方案编制。

（9）屋面抗风揭试验、风洞试验等。

（10）本期航站区结构减隔震设计。

（11）南服务区远期建设条件（柱位及荷载）预留设计。

3.2 设计工作内容

3.2.1 完成上述招标范围所有工程的初步设计、施工图设计及建设期间图纸变更修改。

3.2.2 编制上述招标范围所有工程的初步设计概算

3.2.3 编制终版施工图：该版图纸应包含施工期间发生的所有设计变更。并对所有竣工图按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》有关规定进行设计审核，费用综合考虑。

3.2.4 设计单位应根据《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》有关规定，向指挥部档案室归档移交有关设计文件。

3.2.5 根据业主确定的方案，制作的可多维度展示的全场模型，带灯光展示、重点部位可进行单独展示，不小于4mx6m。

3.2.6 配合施工组织，规划设计施工便道、垂直运输通道等。

3.2.7设计服务

（1）作为航站区设计总协调单位，负责与其他有关设计单位的设计接口进行衔接和技术协调，审核及确认相关部分的设计成果，根据业主需要，整合各设计单位设计文件及资料。

（2）驻场服务：施工阶段派相应各专业主要设计人员留驻施工现场开展设计工作，配合与解决有关问题，参加工程例会，并及时完成各类设计变更，未经甲方同意不得离开现场，直至工程完成竣工验收为止，驻场人员生活及办公所产生的费用由投标人承担，投标人在投标价内予以综合考虑。

（3）驻场设计：根据甲方和项目进展需求，在甲方办公场所附近设办公场所开展驻场设计。

（4）负责对深化设计图纸进行技术审核。

（5）负责与设备供应厂商进行技术协调，及时根据设备采购情况，协调各相关专业进行预留设计，避免出现设计纰漏。

（6）服从甲方本项目范围内所有项目的设计管理，严格按照甲方的企业规章进行设计变更，避免不合理的设计变更引起造价增加。

（7）配合甲方完成使用单位、相关政府部门、行业主管部门、口岸联检等相关单位的需求调研，并形成文件归档，按各项需求完成、修改设计任务，直至设计方案获得各单位以及甲方的确认或批复。

（8）配合甲方完成各类建筑项目行政审批流程。

（9）按规定参加有关的设计审查和参加竣工验收。

（10）配合编制本项目相关施工招标文件的技术标书。

3.2.8科研课题研究

（1）为提高本项目科技创新能力，围绕着“平安机场”“绿色机场”“智慧机场”“人文机场”的设计目标，中标人需进行相关课题研究。其他研究课题由招标人提出，中标人应全力配合做好课题的研究，并按照招标人制定的工作计划，按实按质进行汇报，提交成果。

（2）如科研课题成果需进行申请国家专利，中标人应配合招标人进行此部分工作。

3.2.9 BIM设计工作内容

（1）投标单位应采用BIM正向设计，在项目启动前制定BIM实施方案。

（2）投标单位应全专业使用BIM技术，完成初步设计阶段、施工图设计阶段BIM模型，并依托业主提供的BIM管理平台，完成全专业过程协同。

（3）本工程提交的BIM模型成果（全专业）包括但不限于建筑、结构（混凝土结构、钢结构）、机电系统（包含强弱电、空调通风、给排水等）、装修（幕墙、内装、标识引导系统）、弱电系统（民航弱电系统由专项单位提供）、行李系统（由专项单位提供）、安检系统等的专业模型、各专业的综合模型以及优化报告。

（4）各阶段BIM模型应满足《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）、《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》（MH/T 5042-2020）、《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）深度要求，航站楼以及其他建筑单体各专业BIM模型深度要求满足且不低于上述标准要求，各深度等级所对应的具体内容参见上述标准。

（5）BIM可视化汇报成果，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等。

（6）投标人应遵循建模→模型应用→出图的设计流程，须保证设计模型与设计二维

图纸的一致性。投标单位应提供满足BIM正向设计要求的设计方案，包括但不限于BIM设计流程、协同机制、设计环境资源以及BIM设计的规则及管理等内容。

（7）投标人开展BIM技术实施工作须遵循以下BIM实施约束性文件：

A、项目工程BIM实施技术标准；

B、项目工程BIM实施管理规范；

C、项目工程BIM实施细则；

D、项目工程BIM管理平台使用手册；

E、发包人现有和后续编制发布的其他BIM实施约束性文件；

F、其它已经发布或在本合同结束前发布的国家、行业、地方（广东省及当地政府）相关BIM标准、规范。

在合同有效期限内，发包人有权对BIM实施约束性文件的内容进行增减和迭代更新，

设计人不得拒绝执行更新的BIM实施约束性文件，且不得将其作为索赔依据。

（8）启动阶段实施内容及要求

A、BIM团队和软硬件配置

组建BIM实施团队,提交书面报告并取得发包人批准。在BIM实施过程中，发包人有

权根据实施情况要求设计人替换或增加BIM实施人员、设备及BIM团队成员全体驻场，承包人不得拒绝，不得因此增加费用或发生索赔。

设计人按要求配置BIM设计所需的硬件及软件，配置满足BIM实施需要，BIM软件及

版本应通过发包人的审核确认，并经过正版授权，必要时设计人应根据发包人的要求出示BIM软件的正版授权文件。

设计人应参加发包人提供的BIM管理平台应用的培训工作，并按要求开展平台配

置、测试和应用等工作。

C、合同解读

设计人中标后需参加发包人组织的合同解读会议，对投标文件和合同条款中的BIM技

术实施部分内容进行解读确认。

D、参加BIM实施约束性文件交底

设计人须参加本项目BIM实施技术标准、管理规范和实施细则等BIM实施约束性文件

交底，并按发包人要求配合完成BIM实施约束性文件的修订，设计人同时须遵循发包人迭代更新的BIM实施约束性文件以及国家、行业和地方BIM标准。

设计人根据本工程内容，对中标后发包人提供的《BIM构件信息表》所有内容进行复

核、完善和扩展，包括但不限于模型结构、建模方式、设计和施工属性、模型出量单位等；设计人完成《BIM构件信息表》后，报发包人审批后执行。

E、编写《BIM实施方案》

投标人中标确认后15天内按发包人要求完成《BIM实施方案》的编制，报发包人审

核。投标人应按审核通过的《BIM实施方案》开展BIM实施工作，当实际BIM实施与《BIM实施方案》不一致时，需及时进行修订，并重新报审。

（9）设计阶段实施内容及要求

A、模型创建

投标人根据本项目BIM实施技术标准、管理规范和实施细则以及国家、行业和地方

BIM标准等BIM实施约束性文件，创建合同范围内设计各阶段（包括初步设计和施工图设计）的所有专业模型，对所有模型构件添加属性信息，确保属性信息的正确性及完整性。

B、模型出图

投标人应遵循建模→模型应用→出图的设计流程，须保证设计模型与设计二维图纸的

一致性。

C、构件明细表输出

投标人应用设计模型输出构件明细表，满足辅助工程量清单的编制。

D、设计模型内审

投标人应进行设计模型成果的内审，并对关联标段间的边界（包括接口和碰撞）进行

确认。

E、设计模型审核

投标人应在发包人指定的BIM管理平台上传设计模型、设计二维图纸、构件明细表、

自审报告等，并发起审核流程，由发包人审核，发包人审批。

F、模型整合与综合会审

投标人应在BIM软件端和BIM管理平台对本期航站区工程标段BIM模型进行整合。投

标人还应根据发包人的要求完成包含航站区工程标段、飞行区工程标段、市政工程标段的全场BIM模型整合工作。

投标人应参加综合会审，对本标段模型与有边界的关联标段模型进行合模，审核本合

同内工作内容及标段间模型的边界与碰撞问题，并按要求进行整改，提交综合会审报告。投标人应配合其他承包人完成模型提资、整合、边界确认和综合会审工作。

G、模型维护及更新

设计过程按《BIM实施方案》及进度计划定期提交过程模型和模型修改、调整报告，

并上传到发包人要求的BIM管理平台，包含但不限于根据发包人检查结果引起的模型维护及更新工作；因发包人需求变更引起的模型维护及更新工作；因设计原因引起的模型维护及更新工作。

H、模型应用

投标人应根据合同工作内容和设计需要开展BIM应用，包括但不限于碰撞检查、管线

综合、净高分析、建造性分析、建筑性能模拟等内容，输出应用模型及展示视频、模拟分析视频、效果图和分析报告等文件，并发起审核流程，由发包人审核，发包人审批。

（9）施工阶段实施内容及要求

投标人应向施工单位交底施工图设计模型，审核施工单位提交的施工模型（含深化设

计模型、变更模型、施工过程模型和竣工模型）、深化设计图纸、竣工图纸等BIM成果是否满足设计规范和设计意图，并在3天内提交审核报告，对施工单位出的图纸进行会签，并盖设计单位的图纸成果章（或设计单位确认章）。

（10）运维准备阶段实施内容及要求

在合同期内，投标人应配合运维单位进行设计阶段属性信息的录入，确保竣工模型的

模型元素及其几何和非几何信息应满足运营维护的要求。

在合同期内，投标人应配合BIM运维单位进行运维准备，实现设计、施工、运维准备

阶段BIM模型的统一性、连续性和顺利交接。

3.2.10 为完成本工程建设所需的其它未尽设计事宜。

（注：南垂直联络道北侧以北至中垂直联络道南侧以南为航站区设计范围。航站楼与空侧分界线以服务车道靠近航站楼的边线进行分界，该边线向航站楼一侧为航站区设计范围，向站坪的一侧为飞行区设计范围；

其它位置的设计工作分界线按常规划分并经主设计单位协调确定）

以上以获批的“预可研报告”、“可研报告”为准。

第四条质量目标

见招标文件

第五条工期要求

见招标文件

第六条人员要求

见招标文件

第七条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目预可研报告（送审稿）
	1
	计划签订合同后7天内
	

	2
	项目总规(送审稿)
	1
	计划签订合同后7天内
	

	3
	现状航站楼各专业图纸
	1
	计划签订合同后7天内
	


第八条乙方向甲方交付的设计文件、份数

	序号
	文件名称
	内审稿
	送审稿
	正式稿
	备注

	1
	初步设计（含概算）
	按需
	按需
	按需
	

	2
	各类报建图
	
	
	满足报建
	

	3
	施工图
	按需
	按需
	按需
	需按甲方要求分批提供

	4
	设计变更
	
	
	按需
	数量需满足甲方要求

	5
	BIM成果资料
	
	
	按需
	

	6
	终版施工图
	
	
	按需
	


说明：（1）除提供上述纸质文件外，还须提供与纸质版一致的各阶段可编辑电子版光盘，其中图纸部分格式为可编辑的AutoCAD.2004以上版本*.dwg及*.pdf，文本格式为word2003以上版本*.doc。（2）中标人应按照业主要求，提供中间过程设计文件及各种会议所需的设计汇报资料，不另行收费。（3）以上图纸份数不包括中标人向招标人归档份数，详见第九条。（4）所有设计文件版权均为业主所有。（5）设计文件份数应满足工程需要且按甲方要求提供，表格内数量为参考份数。

另外：需提供扩建工程的相关建设项目流程、功能介绍、提供建筑物平、立、剖效果图，及其他有助于理解方案的说明介绍资料。

第九条设计费结算与付款方式

      9.1 设计费：本合同费用为中标价，为人民币万元（大写：）。

   9.2  设计费支付进度表（包含BIM服务费）

	付费次序
	占总设计费%
	付费时间

（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	15%（定金）
	签订设计合同10个工作日内，提交履约保函后，定金抵作设计费

	第二次付费
	累计付至25%
	报建图批复后10个工作日内

	第三次付费
	累计付至40%
	初步设计批复后10个工作日内

	第四次付费
	累计付至60%
	提交土建、安装施工图并经第三方审核通过后10个工作日内

	第五次付费
	累计付至80%
	提交全部施工图（含专项设计）并经第三方审核（如需）通过后10个工作日内（此阶段开始可根据批复概算调整设计费）

	第六次付费
	累计付至92%
	工程通过竣工验收及设计工作考核，完成终版施工图。

	第七次付费
	累计付至95%
	按甲方要求办理设计费结算并完成各类图纸归档，经审核确认后10个工作日内

	第八次付费
	累计付至100%
	缺陷通知期为竣工后365天，缺陷责任期限届满


说明：1、每一阶段付款前，乙方需提供等额的合法增值税专用发票。给甲方，否则甲方有权暂不支付该阶段款项。设计人所开具的发票，均以用户单位：“广东省机场管理集团有限公司”，为发票抬头。2、本合同履行后，定金抵作设计费。3、如项目需按单体分别出图，乙方可按出图单体建安费占项目总建安费的比例分别申请设计费进度款。

    9.3 履约保证金

9.3.1 履约保证金：本合同的履约保证金金额为本合同总价的10%。履约保证金的形式为银行保函。

9.3.2  如果中标人的履约保证金是以银行保函形式提供的，则该银行保函必须为不可撤销的受益人为业主的银行保函,由中标人基本户银行或中行、工行、农行、建行四大国有银行之一开具。

9.3.3 履约保证金的退还：在本项目竣工验收合格投产后中标人连同原保函收据申请将履约保函退还。

9.4设计费结算

9.4.1基本设计费：基本设计费合同价计费基数为投资估算金额。结算时计费基数按设计合同约定范围对应的工程费用合同及补充协议金额（含暂列金、不含暂估价,不计登机桥活动端费用），根据合同约定费率计算调整。确需另择设计单位进行专项工程设计的，相应扣减计费额，设计费相应调整。基本设计费结算金额=（设计合同约定范围对应的工程费用合同及补充协议金额（含暂列金、不含暂估价,不计登机桥活动端费用）*中标费率     %；基本设计费结算需根据设计考核结果予以结算。

9.4.2考核奖励金：考核奖励金额按甲方公布的金额计入合同总价中，此项费用不参与竞争，根据设计考核结果予以结算。

9.4.3 其他设计费、BIM设计费用包含在合同总价内，结算时不予调整增加。

9.4.4 本合同设计费已包含乙方人员在广州市内工作往返的交通费及通讯费用（一切与本合同有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）以及以完成本合同任务所需的其他费用。

9.4.5 乙方提供多个方案供甲方选择，但甲方不再给予乙方经济补偿。

9.4.6本项目结算时需提供设计考核表为结算依据。

9.4.7结算材料需按指挥部要求按时报审、装订、归档，否则不予支付结算款。

9.4.8设计单位应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如设计单位有意隐瞒不利于设计单位的事实或虚报工作量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由设计单位承担，发包人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据发包人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。

第十条 各方责任

10.1 甲方责任

10.1.1甲方按本合同要求，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按照本合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

10.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需增加工作量或返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

10.2 乙方责任

10.2.1 乙方应按照国家技术规范、标准、规程、定额、政府批准的投资估算等，并按甲方提出的设计要求，根据工程地质勘查资料进行工程设计，按合同规定的要求和深度、进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照甲方档案管理要求提供纸质及电子文档（wps、excel、*.dwg及*.pdf文档）。

10.2.2按国家有关规定进行编制初步设计文件（含初步设计概算），同时要求初步设计文件深度必须达到国家及行业相关规定和规范，满足设计概算编制的需要。若部分工程甲方需要提前招标，则甲方应与乙方提前协商落实部分工程初设深度需加深问题，从而促进工程顺利开展。

10.2.3施工图设计要求进行详细计算和详细制图，达到能准确实现工程物体的要求，按照国家及行业相关规定和规范提出工程量和设备品种规格数量，满足编制预算需要，对预算编制中的疑问需进行及时对接和解答。

10.2.4必须对影响设计稳定的重大问题进行方案比选，分析设计不稳定因数，如影响推荐方案不成立的可能因数，设计应保证不影响整体工程的前提下考虑备选方案，避免因局部条件的改变导致方案的不可行。

10.2.5对涉及安全、或投资影响重大的有关计算，在甲方提出特别要求时，乙方必须提供涉及输入条件、基础数据、计算原理及方法、以及计算成果，方便甲方或设计咨询单位在必要时使用其他计算程序进行检算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权等任何理由为借口拒绝配合。

10.2.6乙方根据接口管理要求和系统功能平衡情况，安排好相应的接口设计工作。属项目设计范围内的，应提出接口处理方案；属项目设计范围外的，应提出与外部接口衔接时的技术要求和相关控制标准。

10.2.7由于设计质量不符合要求等原因造成设计返工等，乙方应无偿负责修改或补充，直至满足本合同规定的设计文件质量要求。

10.2.8根据审批要求进行必要的设计修改，补图及解决有关问题，直到设计批准为止。

10.2.9设计的合理使用年限按照国家有关规范和标准执行。

10.2.10负责审核施工单位的深化设计（或细化设计）及竣工图。

10.2.11负责施工图技术交底，配合甲方解决施工中发生的设计问题，参加项目的隐蔽工程验收和竣工验收、行业验收。

10.2.12负责提供有关在设计文件中选用的国家标准、省标准及其他标准配件或设备配件的图纸目录清单（含电子文件）。

10.2.13乙方采用的主要技术标准是：国家和广东省现行设计规范、规程和标准。

10.2.14乙方按本合同规定的内容、进度及份数、文件格式向甲方交付资料及文件。

10.2.15乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第十一条 对乙方的其他要求

11.1乙方在实施项目设计过程中，应严格遵守现行国家、地方、行业有关建设工程设计条例、规范，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

11.2合同约定的设计项目，乙方不得将设计项目进行转包或违法分包，若需专业分包，必须报甲方批准，否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，设计项目另行处理，由此而造成的一切损失由乙方负责赔偿。

11.3 乙方必须按照投标文件中的承诺派驻本工程乙方员，并配备相应的设备、设施（除特殊情况需要更换设计人员须经甲方同意），否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，设计项目另行处理，由此而造成的一切损失由乙方负责赔偿。

11.4乙方应根据工程需要，各阶段派专业设计代表或各专业主要设计人员留驻施工现场进行配合与解决有关问题，参加工程例会，随时解决现场工程问题及各类设计变更，未经甲方同意不得离开现场，直至工程完成竣工验收为止，否则，甲方将有权扣减设计费用。

11.5乙方应提供设计工作实施方案，此方案应包含设计目标、设计理念、各阶段技术服务的内容和深度、设计进度计划及保证措施、项目人力资源安排、质量管理及保证措施等内容。

11.6乙方应按照甲方要求制作推荐方案的彩色总平面和鸟瞰效果图，最终确定的图面（含效果图）应经甲方及使用单位认可,但甲方不再给予乙方经济补偿。施工图编制完成后，乙方应按照甲方要求完成一次本合同内的彩色总平面和鸟瞰效果图,但甲方同样不再给予乙方经济补偿。

11.7乙方应按照甲方要求限额设计，中标后提供限额设计实施方案。按照批准的可行性研究及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按照分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，保证总投资限额不被突破。初步设计阶段提供多方案比较，对关键设备、工艺流程、总图方案、主要建筑和各种费用指标要提出技术经济评价，科学决策，以保证投资限额的实现。在施工图设计阶段，设计必须严格按照批准的初步设计所确定的原则、范围、内容、项目和投资额进行，严格控制工程量、控制变更的发生，各专业、各工序实施限额设计。乙方应保证施工图按照概算批复进行限额设计，施工图预算一旦超出概算，乙方应及时与甲方及预算编制单位一同查找原因，必要时进行施工图变更或者修改。

11.8如因任何理由（包括放弃、延迟工程任何项目）引起乙方局部服务中止时，或者乙方服务在工程进行的任何阶段受到中止，乙方须负责完成中止时所处阶段的设计工作，提供完整结束文件和图纸，费用应由甲方按该阶段所完成的工作量支付给乙方，除非事前另有新的协议。

11.9乙方所享有的方案及构思的版权全部由甲方拥有，但署名权除外。

11.10乙方依据本合同产生的成果，未经甲方同意，乙方不得用于本合同外的项目。乙方应保护甲方的知识产权,未经甲方同意，乙方不得对甲方提供的图纸等资料擅自修改、复制或向第三人泄露、转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方应负法律责任，给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

11.11甲方委托第三方进行施工图审查或监理，乙方应积极配合和协助。

11.12乙方设计的各建筑物的建筑面积不能超过可研批复对应的建筑面积（甲方要求增加的除外），否则甲方有权对乙方进行处罚。

11.13 因乙方自身过错造成项目报批报建图纸面积计算失误的，甲方有权对乙方进行处罚。

11.14 乙方须遵守甲方工程管理制度的各项要求。

第十二条概算

12.1设计概算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械套用其它类似工程指标的做法。

12.2乙方应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

12.3设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便甲方根据工程招投标的标段灵活组合。

12.4要求乙方在初步方案审查、中间检查和最终审查时提交相应深度的投资估算或概算，对投资控制目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

第十三条设计考核

13.1乙方需接受甲方对设计工作的考核，设计费将根据考核结果进行调整，并在相应的设计费支付阶段执行。设置设计奖励金（1000）  万元，含在合同价内，属于不竞争费用，根据设计考核结果分阶段予以支付。

13.2设计考核分为造价考核、质量考核、工期考核、人员考核、变更考核、其他考核。

13.2.1造价考核

以初步设计批复概算的96%作为基准价。由于设计原因，所设计的项目施工图预算总额（若无施工图预算，则按招标控制价计算）低于基准价的，每低于基准价1%，奖励（70）万元，按插值结算，最高奖励（500）万元。由于设计原因，项目总施工图预算超过初步设计批复概算的，每超出概算1%，扣罚（100）万元，按插值结算，以上最高扣罚（1000） 万元。

13.2.2质量考核

（1）初步设计评审中，设计出现重大设计错误，需重新进行设计的，扣罚（所对应工程）设计费的10%。

（2）由于设计原因，造成项目初步设计评审不通过，扣罚项目总设计费 5 %，且甲方有权终止合同。

（3）施工图设计文件审查，设计文件违反强制性条款的，每项扣罚设计费（5）万元。

13.2.3工期考核

（1）乙方应按规定的工期提交初步设计文件及相关资料，由于乙方原因，每延误一天扣罚设计费10万元。

（2）施工图设计阶段，乙方应按业主的工期要求分阶段制定设计计划，按时提交满足设计深度的设计图纸。由于乙方原因，未按约定节点分阶段提供设计图纸，每延误1天扣罚设计费2万元。

（3）终版施工图需在竣工验收后一个月内完成，由于乙方原因，每延误一天扣罚设计费1万元。

13.2.4人员考核

（1）乙方在投标书承诺的项目总负责人在合同履行期间不允许变动，由于乙方原因更换的（未经甲方同意），甲方将从合同总价中扣减100万元/人次的费用作为违约金。

（2）设计期间（按设计工期计算）乙方设计人员数量需满足招标文件要求；各专业负责人每缺1人，扣罚20万元

（3）驻场设计人员需遵循业主考勤制度，竣工验收前，所有驻场设计人员离开现场需向业主请假及征得业主同意。驻场负责人无故缺勤每人每天扣罚3000元。
（4）乙方需按时参与甲方组织的会议，每迟到一次扣罚1000元，缺席一次扣罚3000元。

13.2.5变更考核

（1）乙方应按甲方《设计变更管理规定》要求及时完成并提交设计变更文件，乙方提供的设计变更文件应包括变更产生的工程量及费用变化估算。如因乙方原因未及时出具变更影响设计工期，甲方有权扣减设计费。

（2）对于需要出具设计变更解决的事宜，Ⅲ类变更及工程联系单乙方应于3天内完成；Ⅱ类变更乙方应于4天内完成；Ⅰ类变更乙方应于6天内完成；需要进行研究讨论的技术重大问题，另行确定时间。因乙方原因，每延误一天，扣罚设计费1000元。（注：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类变更分类按指挥部《设计变更管理规定》执行。）

（3）每项施工合同，因乙方原因引起的设计变更费用不得超过该项施工合同总额的5%。正负相抵后每超过1%，则扣减该施工合同所对应工程设计费的5%，扣减累积不超过所对应工程设计费的50%。
13.2.6 其他考核

（1）设计资料应及时归档，未能按业主要求时间进行归档，每延迟一天，扣罚2000元。

（2）设计合同应及时申报结算，未能按业主要求时间进行结算，每延迟一天，扣罚2000元。

13.2.7设计奖励

（1）在满足设计质量要求的情况下，乙方提前完成初步设计文件及资料的，每提前1天，奖励5万元，累计最高奖励100万元。乙方提前完成施工图设计文件及资料的，每提前1天，奖励设计费5万元，累计最高奖励200万元。

（2）乙方主动向甲方提供课题研究项目，并协助甲方完成课题研究，经甲方采用的，每完成一项，奖励设计费20万元，累计最高奖励200万元。

（3）乙方在设计中采用新技术、新材料、新工艺，协助甲方获得专利的，每个专利点奖励设计费10万元，累计最高奖励100万元。

（4）本项目获得国家级设计类奖项（最高级）的，每项奖励50万元，累计最高奖励200万元。

13.3设计奖励累计金额不超过设计奖励金（1000）万元。

第十四条违约责任：

14.1在合同履行期间，甲方有权要求终止或解除合同，截至合同终止之日，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应审核乙方已进行的实际工作量分阶段进行计算，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

14.2甲方应按本合同设计费支付进度表中规定的金额和时间通过甲方专户向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或其相关上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目部分或全部停缓建，甲方均按合同规定通过甲方专户支付乙方已完成工作的设计费。

14.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。　　

14.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还金。

甲方要求终止或解除合同，甲方应双倍支付定金。

14.5乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，影响履行职责的，甲方有权要求乙方履行职责，并给予扣除设计费的处罚，直至解除合同关系。

14.6乙方提交设计文件质量达不到合同要求的，必须自行修改、完善，甲方有权视质量情况给予扣除设计费的处罚，乙方应赔偿甲方的损失，直至解除合同关系。

14.7乙方由于自身原因设计出现重大错、漏等造成甲方工程损失、引起工程费增加时，乙方负责赔偿，给甲方造成其他损失的，应赔偿甲方的实际损失，赔偿比例由甲方认定。

14.8设计质量原因导致初步设计不能通过局方评审的，甲方可终止设计合同，乙方应补偿甲方损失。

14.9当累计赔偿金额达到本合同设计费总额的10%时，甲方有权单方面终止设计合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

14.10 本合同项下全部违约金和赔偿金累计不超过本项目设计费总额。

第十五条合同修改

15.1修改

当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改。合同双方对合同所作的修改应理解为只是对修改所涉及部分的重新约定，不影响原合同其它条款的执行，也不影响其优先次序。

由于施工图设计存在不确定性因素，在开展阶段设计时，如确有需要，合同各方将根据需要对合同附件进行修改完善。

15.2进一步的建议

如果甲方书面要求乙方提供合同范围外的服务时，乙方可提交增加服务的协商书，在甲方确认并按约定支付费用后，乙方应提供双方约定的服务。此类协商书的准备和提交应作为本合同的一项附加的服务不另收费。

第十六条设计文件归档要求

16.1.设计单位应按国家、广东省、佛山市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关工程设计文件，经整理后向指挥部档案室归档。归档的设计文件必须符合《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》文件要求及相关档案规定。属于广州市城建档案馆接收的工程文件，按照《广州市建筑工程/市政基础工程文件整理和档案移交规定》有关要求执行。

16.2设计单位应在设计任务完成后60天内向指挥部档案室归档移交有关设计文件，其中初步设计文件需归档移交纸质文件及电子文件（以光盘存储）各四套，施工图文件需归档移交一套纸质文件及二套电子文件（以光盘存储）。

16.3档案验收不合格且限期整改不合格的设计文件，经指挥部档案工作领导小组批准后由指挥部档案室接收，出具《不合格档案接收证明》，指挥部结算部门根据档案接收证明酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向指挥部档案室移交需归档设计文件的设计单位，指挥部将不予进行工程结算。

第十七条其他

17.1乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。

17.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

17.3甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

17.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行签订补充协议。

17.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

17.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。

17.7本合同一式壹拾壹份，甲方玖份，乙方贰份。

17.8本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效，在双方履行完合同规定的义务后终止。

17.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均视为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.10本项目的业主单位为广东省机场管理集团有限公司，乙方除与甲方签订本合同外，还须与业主、发包人（甲方）签订三方补充协议。（以下无正文）

	甲方：

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期：2023年月日
	乙方：

公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期：2023年月日




第六章设计基础资料
一、项目简介

1、位置与现场情况

1.1位置与现场情况

珠三角枢纽（广州新）机场（以下简称“珠三角机场”）为新建机场。机场场址位于广东省佛山市高明区更合镇东北、肇庆市高要区蛟塘镇西侧，地跨佛山肇庆两市。珠三角机场距离佛山市中心56公里，距离肇庆市中心22公里，距离广州市中心75公里。珠三角机场场址总体为西高东低的丘陵低山地貌，海拔高程一般在15-210米之间，周边主要有高明河、宋隆河两条主要水系。场址周边主要村镇有东北侧蛟塘镇、东侧更合镇新圩片区，南北两侧分布零散村庄。场址周边现状路网主要有东侧肇江公路（S272）、红枫中路（S297）以及广明高速（S5）北侧有县道X436。[image: image2.png]



2、项目规模

珠三角机场定位为粤港澳大湾区国际航空枢纽之一、广州国际航空枢纽的重要组成部分、大湾区西部综合交通枢纽。珠三角枢纽（广州新）机场工程设计目标年为2035年，机场年旅客吞吐量3000万人次；年货邮吞吐量50万吨；年飞机起降架次26万架次。

珠三角枢纽（广州新）机场位于佛山高明，规划2035年年旅客量3000万人次，货邮50万吨；远期年旅客量6000-8000万人次，货邮220~240万吨，主要服务于广佛肇及大湾区西部城市。本期主要建设内容为：航站楼（约37万平方米）、交通中心（约5万平方米）、停车楼（约13万平方米）及相关设施；航站区进出场路、道桥工程；其他相关配套工程。（以上建设规模按最终可研批复与确定的方案设计为准。）

二、编制依据

《珠三角枢纽（广州新）机场预可行性研究报告》（送审稿）及评审报告


《民用机场工程初步设计文件编制内容及深度要求》MH5016-2001；

《民用机场工程施工图设计文件编制内容及深度要求》MH5022-2005；

《民用机场总体规划规范》（MH5001-1999）；

《民用机场建设管理规定》（民航局第215号令）；

《建设工程勘察设计管理条例》；

《建设工程质量管理条例》；

《民用机场工程项目建设标准》建标105-2008；

《建筑工程方案设计招标投标管理办法》建市[2008]63号；

其它有关现行的国家与行业设计文件编制内容及设计深度要求的规定。

工程设计范围与工作内容

3.1设计范围：

（1）航站楼工程（含所有专业）包括不限于：建筑工程（含基坑支护）、装饰装修（含精装修）工程、幕墙、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、楼宇智能化工程（不含民航弱电系统）、管线综合、景观及绿化、室外工程、旅客服务设施（含服务柜台、座椅、标识系统、电梯、扶梯、自动步道等）、机场专用设施设备（办票柜台、安检设备、登机桥固定端）工程等。

（2）综合交通中心及停车楼工程（含所有专业），包括不限于：建筑工程（含基坑支护）、装饰装修工程、交通流线组织、给排水工程、消防工程、暖通工程、电气工程（含变配电）、楼宇智能化工程（含停车楼管理系统、建筑弱电工程（不含民航弱电系统））、管线综合、人防工程、景观绿化工程、室外工程、旅客服务专用设备设施（含座椅、标识、电梯、扶梯、自动步道等）工程等。

（三）市政工程

包括不限于：道路工程、桥隧工程（陆侧穿越垂直联络道的5、6、7号下穿通道U槽和箱涵等结构和其下地基处理和基坑支护部分由飞行区标段设计，道路与交通、通风排烟、道路照明、给排水、消防、监控及其它附属工程由本标段设计。）、陆侧交通组织（全场交通仿真模拟）、管线综合、地基处理、电气工程（含上级电站至本标段各变电站的管线）、给排水工程、市政绿化、交通工程、弱电工程、配套的零星工程（雨棚、标志标牌、岗亭（收费亭）等。

（四）其他工程

（1）各轨道交通（地铁、高铁、城轨等）配套设计。

（2）本期航站区总图工程：包括但不限于本期航站区总体建筑布置、分区分期布置、技术经济指标、道路交通规划、场区总体平面设计、竖向设计、管网综合等。

（3）设计范围内各建筑的装修、标识、绿化、节能、人防、交通、商业规划专题等设计。

（4）本期航站区其他零星配套工程，施工前的场地平整、施工临时设施包括不限于临时用房、临时用水、临时用电、临时道路的设计等。

（5）本工程不包含民航弱电系统、行李系统等专项设计，中标人负责对上述专项设计进行技术衔接和协调，提出相关设计条件及预留方案。

（6）设计过程中除初步设计评审、审查等重大节点性审查外的其他与设计方案或专项研究有关的专家论证会、评审会、咨询会等由乙方组织和承办，专家费等所有会务费用由乙方负责，在中标价内予以综合考虑。

（7）特殊消防设计咨询。

（8）本期全场人防工程规划方案编制。

（9）屋面抗风揭试验、风洞试验等。

（10）本期航站区结构减隔震设计。

（11）南服务区及停车楼整体规划及远期建设条件（柱位及荷载）预留设计。

（12）对原航站楼方案优化设计。

3.2 设计工作内容
3.2.1完成上述招标范围所有工程的初步设计、施工图设计及建设期间图纸变更修改。

3.2.2 编制上述招标范围所有工程的初步设计概算

3.2.3 编制终版施工图：该版图纸应包含施工期间发生的所有设计变更。并对竣工图按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》有关规定进行设计审核，费用综合考虑。

3.2.4 设计单位应根据《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》有关规定，向指挥部档案室归档移交有关设计文件。

3.2.5 根据业主确定的方案，制作可多维度展示的全场模型，带灯光展示、重点部位可进行单独展示，不小于4mx6m。

3.2.6 配合施工组织，规划设计施工便道、垂直运输通道等。

3.2.7设计服务

（1）作为航站区设计总协调单位，负责与其他有关设计单位的设计接口进行衔接和技术协调，审核及确认相关部分的设计成果，根据业主需要，整合各设计单位设计文件及资料。

（2）驻场服务：施工阶段派相应各专业主要设计人员留驻施工现场开展设计工作，配合与解决有关问题，参加工程例会，并及时完成各类设计变更，未经甲方同意不得离开现场，直至工程完成竣工验收为止，驻场人员生活及办公所产生的费用由投标人承担，投标人在投标价内予以综合考虑。

（3）驻场设计：根据甲方和项目进展需求，在甲方办公场所附近设办公场所开展驻场设计。办公设备、交通工具等由乙方综合考虑。
（4）负责对深化设计图纸进行技术审核。

（5）负责与设备供应厂商进行技术协调，及时根据设备采购情况，协调各相关专业进行预留设计，避免出现设计纰漏。

（6）服从甲方本项目范围内所有项目的设计管理，严格按照甲方的企业规章进行设计变更，避免不合理的设计变更引起造价增加。

（7）配合甲方完成使用单位、相关政府部门、行业主管部门、口岸联检等相关单位的需求调研，并形成文件归档，按各项需求完成、修改设计任务，直至设计方案获得各单位以及甲方的确认或批复。

（8）配合甲方完成各类建筑项目行政审批流程。

（9）按规定参加有关的设计审查和参加竣工验收。

（10）配合编制本项目相关施工招标文件的技术标书。

3.2.8科研课题研究

（1）为提高本项目科技创新能力，围绕着“平安机场”“绿色机场”“智慧机场”“人文机场”的设计目标，中标人需进行相关课题研究。其他研究课题由招标人提出，中标人应全力配合做好课题的研究，并按照招标人制定的工作计划，按实按质进行汇报，提交成果。

（2）如科研课题成果需进行申请国家专利，中标人应配合招标人进行此部分工作。

3.2.9 BIM设计工作内容

(1)乙方进场后，如甲方认为乙方的BIM能力不符合要求，甲方有权单方面更换设计单位。

（2）投标单位应采用BIM正向设计，在项目启动前制定BIM实施方案。

（3）投标单位应全专业使用BIM技术，完成初步设计阶段、施工图设计阶段BIM模型，并依托业主提供的BIM管理平台，完成全专业过程协同。

（4）本工程提交的BIM模型成果（全专业）包括但不限于建筑、结构（混凝土结构、钢结构）、机电系统（包含强弱电、空调通风、给排水等）、装修（幕墙、内装、标识引导系统）、弱电系统（民航弱电系统由专项单位提供）、行李系统（由专项单位提供）、安检系统等的专业模型、各专业的综合模型以及优化报告。

（5）各阶段BIM模型应满足《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）、《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》（MH/T 5042-2020）、《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）深度要求，航站楼以及其他建筑单体各专业BIM模型深度要求满足且不低于上述标准要求，各深度等级所对应的具体内容参见上述标准。

（6）BIM可视化汇报成果，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等。

（7）投标人应遵循建模→模型应用→出图的设计流程，需保证设计模型与设计二维图纸的一致性。投标单位应提供满足BIM正向设计要求的设计方案，包括但不限于BIM设计流程、协同机制、设计环境资源以及BIM设计的规则及管理等内容。

（8）投标人开展BIM技术实施工作需遵循以下BIM实施约束性文件：

A、项目工程BIM实施技术标准；

B、项目工程BIM实施管理规范；

C、项目工程BIM实施细则；

D、项目工程BIM管理平台使用手册；

E、发包人现有和后续编制发布的其他BIM实施约束性文件；

F、其它已经发布或在本合同结束前发布的国家、行业、地方相关BIM标准、规范。

在合同有效期限内，发包人有权对BIM实施约束性文件的内容进行增减和迭代更新，

设计人不得拒绝执行更新的BIM实施约束性文件，且不得将其作为索赔依据。

（9）启动阶段实施内容及要求

A、BIM团队和软硬件配置

组建BIM实施团队,提交书面报告并取得发包人批准。在BIM实施过程中，发包人有

权根据实施情况要求设计人替换或增加BIM实施人员、设备及BIM团队成员全体驻场，承包人不得拒绝，不得因此增加费用或发生索赔。

B、设计人按要求配置BIM设计所需的硬件及软件，配置满足BIM实施需要，BIM软件

及版本应通过发包人的审核确认，并经过正版授权，必要时设计人应根据发包人的要求出示BIM软件的正版授权文件。

C、设计人应参加发包人提供的BIM管理平台应用的培训工作，并按要求开展平台配置、测试和应用等工作。

D、合同解读

设计人中标后需参加发包人组织的合同解读会议，对投标文件和合同条款中的BIM技

术实施部分内容进行解读确认。

E、参加BIM实施约束性文件交底

设计人需参加本项目BIM实施技术标准、管理规范和实施细则等BIM实施约束性文件

交底，并按发包人要求配合完成BIM实施约束性文件的修订，设计人同时需遵循发包人迭代更新的BIM实施约束性文件以及国家、行业和地方BIM标准。

F、设计人根据本工程内容，对中标后发包人提供的《BIM构件信息表》所有内容进行复核、完善和扩展，包括但不限于模型结构、建模方式、设计和施工属性、模型出量单位等；设计人完成《BIM构件信息表》后，报发包人审批后执行。

G、编写《BIM实施方案》

投标人中标确认后15天内按发包人要求完成《BIM实施方案》的编制，报发包人审

核。投标人应按审核通过的《BIM实施方案》开展BIM实施工作，当实际BIM实施与《BIM实施方案》不一致时，需及时进行修订，并重新报审。

（10）设计阶段实施内容及要求

A、模型创建

投标人根据本项目BIM实施技术标准、管理规范和实施细则以及国家、行业和地方

BIM标准等BIM实施约束性文件，创建合同范围内设计各阶段（包括初步设计和施工图设计）的所有专业模型，对所有模型构件添加属性信息，确保属性信息的正确性及完整性。

B、模型出图

投标人应遵循建模→模型应用→出图的设计流程，须保证设计模型与设计二维图纸的

一致性。

C、构件明细表输出

投标人应用设计模型输出构件明细表，满足辅助工程量清单的编制。

D、设计模型内审

投标人应进行设计模型成果的内审，并对关联标段间的边界（包括接口和碰撞）进行

确认。

E、设计模型审核

投标人应在发包人指定的BIM管理平台上传设计模型、设计二维图纸、构件明细表、

自审报告等，并发起审核流程，由发包人审核，发包人审批。

F、模型整合与综合会审

投标人应在BIM软件端和BIM管理平台对本期航站区工程标段BIM模型进行整合。投

标人还应根据发包人的要求完成包含航站区工程标段、飞行区工程标段、市政工程标段的全场BIM模型整合工作。

投标人应参加综合会审，对本标段模型与有边界的关联标段模型进行合模，审核本合

同内工作内容及标段间模型的边界与碰撞问题，并按要求进行整改，提交综合会审报告。投标人应配合其他承包人完成模型提资、整合、边界确认和综合会审工作。

G、模型维护及更新

设计过程按《BIM实施方案》及进度计划定期提交过程模型和模型修改、调整报告，

并上传到发包人要求的BIM管理平台，包含但不限于根据发包人检查结果引起的模型维护及更新工作；因发包人需求变更引起的模型维护及更新工作；因设计原因引起的模型维护及更新工作。

H、模型应用

投标人应根据合同工作内容和设计需要开展BIM应用，包括但不限于碰撞检查、管线

综合、净高分析、建造性分析、建筑性能模拟等内容，输出应用模型及展示视频、模拟分析视频、效果图和分析报告等文件，并发起审核流程，由发包人审核，发包人审批。

（11）施工阶段实施内容及要求

投标人应向施工单位交底施工图设计模型，审核施工单位提交的施工模型（含深化设

计模型、变更模型、施工过程模型和竣工模型）、深化设计图纸、竣工图纸等BIM成果是否满足设计规范和设计意图，并在3天内提交审核报告，对施工单位出的图纸进行会签，并盖设计单位的图纸成果章（或设计单位确认章）。

（12）运维准备阶段实施内容及要求

在合同期内，投标人应配合运维单位进行设计阶段属性信息的录入，确保竣工模型的

模型元素及其几何和非几何信息应满足运营维护的要求。

在合同期内，投标人应配合BIM运维单位进行运维准备，实现设计、施工、运维准备

阶段BIM模型的统一性、连续性和顺利交接。

详见附件1——珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区工程BIM设计任务书
3.2.10为完成本工程建设所需的其它未尽设计事宜。

（注：南垂直联络道北侧以北至中垂直联络道南侧以南为航站区设计范围。航站楼与空侧分界线以服务车道靠近航站楼的边线进行分界，该边线向航站楼一侧为航站区设计范围，向站坪的一侧为飞行区设计范围；

以上以获批的“预可研报告”、“可研报告”为准。

获批的“可研报告”是项目的总设计任务书，包揽了设计原则、设计内容、技术要求与技术指标及各个单项工程之间的功能关系与内在衔接等重要表述，是设计工作的总纲领，除业主另有要求外，设计内容及规模均应以批准的“可研报告”为准。

四、设计目标

4.1 民航标杆工程

设计应符合“粤港澳大湾区”、“一带一路”国家战略部署要求，将珠三角枢纽（广州新）机场工程打造成民航行业标杆工程。在未来较长时间里，珠三角枢纽（广州新）机场工程各建设项目应在建筑、功能、科技、便捷等方面位于全球机场的领先水平。

4.2满足“四型机场”建设标准

4.2.1  平安机场

在设计中，统筹考虑安全运行、安保安检、反恐制暴等基本需求，全面推进安全运行管理、不停航施工安全管理、智慧安保机场建设、人工智能、智慧安检、无纸化通关、行李全程监控等应用。全面打造智能化安防保障体系，大力构建平安机场，确保本建设项目在全寿命周期内保持运行平稳、持续安全、航班正常。全力为旅客营造更为安全、便捷和舒适的出行体验。

4.2.2绿色机场

设计应参考中国民用航空局《绿色航站楼标准》、《绿色建筑评价标准》、《绿色机场规划导则（征求意见稿）》要求，按照绿色建筑三星设计标准进行设计并探索低成本的实现方式。

建筑设计简洁，体现“简约实用”的设计理念；建筑设计必须便于工程实施、运营维护；适应广州气候和生态环境，注重建筑节能，尽可能采用自然采光、自然通风，合理控制建筑体量和形态，充分利用可再生资源。

4.2.3智慧机场

考虑通过应用区块链、5G技术、大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术及成熟技术，全面搭建信息互通、设备互联、资源共享、协同决策等智慧运营平台，实现机场安全运行智能化和机场服务保障智能化。

在航站楼及交通中心建筑布局上对各种流程、功能区域、服务设施进行精心设计，全面实现智慧机场的理念。航站楼及交通中心设计要符合民航全流程自助服务时代的需求，打造智慧出行，充分体现信息化、自助化运营理念，减少旅客换乘次数、缩短步行距离、将交通、值机、商业、候机进行有机整合，提升服务品质和非航赢利能力。

4.2.4人文机场

设计要始终把旅客放在首要位置，把旅客舒适度和满意度作为衡量标准，在公共交通换乘、飞机滑行效率、旅客步行距离、中转时间、行李到达等各项指标上，提供人性化服务。要注重旅客体验，在增强安全保障和提升服务品质等方面，真正做到以人为本。

4.3 具有特色的建筑效果

航站楼、交通中心建筑构型要有鲜明的标志性，达到建筑与环境协调，以“岭南之冠”为理念，打造双碳目标下的未来高效机场，打造彰显中国文化自信、全方位展示岭南文化特色的航站楼，传承自佛山祖庙、佛山龙舟、佛山醒狮、水文化及火文化等传统要素，打造兼具国际化与未来感的造型与空间体。将航站楼的航空港功能与休闲观光相结合，打造成吸引旅客的一大亮点。

4.4 便捷高效

以“方便旅客，以人为本”为最高目标，各类功能设施布局要合理、紧凑，流程简捷顺畅，旅客步行距离最短，服务最便捷，各中转流程所需时间参照 IATA 相关服务标准。结合机坪规划条件和国际上最新航站楼设计流程布局，采用先进的值机、安检、联检、行李技术，考虑自助设备的发展趋势，合理的布置值机大厅，预留充足空间或转换条件。满足航空公司高效、便捷、高标准服务水平的需求。

结合佛山市城市总体规划，结合周边现有路网，结合高铁、城市轨道、高快速路的规划，合理设置陆侧交通方案，完成经济、合理、高效的地面综合交通系统方案，实现空铁联运综合交通枢纽。

4.5  创新商业规划理念

应充分吸收各地机场商业的成功经验，创新机场商业规划理念，结合地区经济发展趋势，提出全球领先的零售、餐饮、休闲、娱乐等综合性商业规划，使新机场非航空性收入能够达到世界先进水平。

应对航站楼与交通中心的运营与商业进行充分研究，打造集航空、轨道、商业、休闲观光等功能集于一体的综合建筑体。

4.6 适度超前

应对未来的建筑理念和科技发展进行预判，本次建设应在使用、流程、功能布局、设施设备上满足未来较长时间的使用要求，减少各类改造带来的投资浪费。

4.7 富有弹性、一次规划、分期实施

 T1 航站楼近期设计目标年为 2035年，设计满足年旅客吞吐量 3000万人次。远期以2050年为设计目标年，承担6000万-8000万人次进行规划控制。

随着网络值机、自助值机、手机值机技术的发展，使用以上新型值机方式的旅客比例逐渐提升，设计方应对新机场建成启用时的应用趋势进行预测，并合理布局人工柜台及其他值机设备，预留充足空间或转换条件。

根据远期客流量的增长需要，远期规划新建T2航站楼并适当考虑在T1航站楼综合体考虑加建、改造的可能，预留结构加建的条件。

4.8 科技创新

应在本工程设计中进行科技创新规划，研究本工程全过程建设周期各阶段可能采用的创新技术，提出相关建议及技术要求。在设计过程中采用合理的创新技术，推广新技术、新工艺、新材料以节约能源，减少运营成本。

五、质量目标

本工程质量目标为争创中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖，投标人应以此为目标进行设计，并整理好相关文件。

本工程投标人需按《绿色建筑评价标准》三星级进行设计，本工程需获得三星级绿色建筑设计标识证书。

六、设计原则、规模特点与使用功能的基本参数：

（详见“预可研报告”、“可研报告”的有关章节）
七、工期要求

设计总工期为7个月，具体时间从收到甲方认可的方案设计后，甲方书面通知正式开始设计日起至施工图正式出图提交日止。设计工期包含：规划报建、初步设计、第三方施工图审查等，不包含工程行政审批的时间。

具体要求如下：

1、收到甲方认可的方案设计后3个月内完成招标范围内的初步设计（含概算）；

2、初步设计审查批准后3个月内完成工程范围内的施工图设计；

3、应根据业主需求，分区、分部按时完成航站区的施工图纸。

4、应根据业主要求，按时完成其他相关的设计节点。

5、投标单位需在投标文件内按工期要求提供详细的设计工期计划。

6、工期应按合同设计考核相关条款进行考核。

7、以上设计工期仅为暂定工期，如果甲方建设工期调整，相应调整设计工期，设计费不作调整。

八、设计要求

8.1 航站楼设计要求

应充分考虑未来机场运营发展趋势，合理配置值机柜台（以自助值机为主），值机大厅考虑人流停留时间、功能需求，配置适合面积比例。

航站楼内部各功能分区明确、协调，尽量减少旅客步行距离、楼层转换，要考虑残疾人、老人、孕妇和婴幼儿的特殊需要。

充分考虑各流程组织（包括工作人员、机组人员特殊旅客等流程），应满足联检需求，重点研究中转流程组织，做到高效便捷。

功能区域划分应考虑分期建设的需求，预留足够容量、空间，进行弹性设计，并在规划的连接口充分考虑、预见扩建的需求，进行预留设计。

装修效果上应具有岭南或佛山特色的亮点景观或建筑造型，与整体布局融合，达到震撼、吸引人的效果。且装修材料应尽量采用简单、规整，便于施工与运营维修需求。

航站楼商业区应进行重点设计，结合旅客流线及候机区域，设置尽可能多具有高经济性的商业区域。

标识设计需做到指引清晰、容易辨别，同时考虑国际航空枢纽，需满足外籍旅客的识别习惯。

结合流程，设置各类无障碍通道及设施。

需考虑设置观光平台及相关设施，提升旅客的出行感受。

作为国际化大型综合交通枢纽机场，设计应考虑包容国际文化，考虑有关国家的出行特点。

8.2综合交通中心及停车楼设计要求

交通中心应综合考虑地铁、城轨、专线、高铁等轨道交通的接入方式，研究出租车、私家车、巴士、员工车辆等各类车辆流线及停车需求，建设综合交通枢纽。实现道路交通、轨道交通、停车楼及航站楼之间的快速转换功能。

交通中心同时考虑设置机场旅客服务设施（如自助值机柜台，自助行李托运），加快转换效率，便捷旅客出行。

根据未来机场的发展趋势，对商业区进行重点考虑。

停车楼内应结合相关对新能源汽车的要求，配备足够的配套设施。

建筑装修风格应与航站楼等相邻建筑在风格上协调，构成有机整体；建筑结构应安全适用、经济合理，充分考虑实施的可行性和经济性。

根据方案设计，应在保证停车位需求的情况下更多考虑交通中心内的商业、景观区域。

将人防设计与停车位进行综合考虑，实现面积利用率最大化。

（8）公交站场的设计，需考虑市内、长途大巴的候车厅及上下客功能。

8.3市政工程设计要求

（1）陆侧交通组织要求顺畅，各类车辆流线清晰，避免出现交通交织。

（2）各类停车场车位、停车设施、设备设计合理，满足各类车辆的停车需求。考虑新能源汽车及特殊车辆的停车需求。

（3）对接送旅客的流线进行研究，对出发及到达车道边进行重点设计，确保旅客进出航站楼的便利性。

（4）航站区道桥流量设计应具有前瞻性，在满足“可研报告”前提下，应具有一定的富余量。

（5）各类道路标线、标志、标牌设计合理，方便旅客识别，满足交通管理部门管理要求，确保车辆行驶通畅。

8.4轨道交通接入口的设计要求

（1）对轨道交通和站厅层与机场相关的连接设计进行复核，联合轨道设计单位对接口部分进行设计。

（2）与各轨道交通、设备的设计，应对轨道交通各类风井口、管线进行配合设计。

（3）考虑连接轨道交通、站厅的各类通道及设施、设备。

（4）做好轨道交通预留区域的设计配合。

8.5配合行李系统设计要求


设计单位应配合行李系统设计单位，提供满足行李系统对建筑、结构、供配电、安检、安防、弱电、消防等方面的条件，为行李系统安全运行提供保障，包括：

离港行李分拣区及到达行李装卸区应设计为独立区域，确保区域内有足够的面积和净高，使得行李设备的上方和两侧有足够的行李输送空间和检修空间，保证行李处理流程顺畅。同时，配合行李处理系统设计单位，预留未来改造扩容所需建筑空间。

应配合行李处理系统设计单位和供货安装单位进行结构预留，对行李处理系统相关深化设计图进行复核，复核内容包括但不限于：（钢平台）结构稳定性、消防、照度、地面交通标识、防撞设计等。

行李输送线途经其他功能区域，应严格按隔音及消防要求进行建筑隔离，宜采用独立设备通道或夹层设计，满足消防、安防、维修、减震、隔音等要求。（在输送机上方及两侧应留有足够的净空保证行李正常输送和设备的正常维护）

应将行李处理系统作为重要保障负荷设置独立的供电电源，并预留一定容量供未来改造扩容所需。

按照现行的绿色建筑标准，节能减排。

所有设备应进行噪声控制，营造良好的旅客体现。

8.6 弱电信息设计要求

（1）遵循国家、行业和地方的设计规范、规程及技术措施；

（2）需对本项目各类弱电信息系统进行全面了解，提出系统深化方案。

（3）考虑开发机场旅客一站式智能引导服务系统及行李跟踪信息推送服务，提高旅客的服务。

（4）本项目不含民航弱电系统，但需要为民航弱电考虑机房（含配电、消防、空调）、配电、综合管线、弱电管井及预埋件等基础条件。

8.7BIM的要求：

8.7.1 BIM能力要求

（1）为了将BIM技术贯穿本工程设计、施工、竣工全过程，将BIM应用价值发挥最大，要求投标单位须同时具备BIM实施能力，在本工程中实施BIM技术。

（2）投标单位的BIM团队须熟悉机场BIM管理平台（由甲方提供）的应用流程及相关要求。

（3）在初步设计阶段和施工图阶段,利用BIM技术进行碰撞检测分析确保各专业充分协调；利用BIM技术进行管线综合，确保机电管线充分协调，满足施工要求，满足净空要求，保障使用空间和检修空间；协助咨询单位把设计模型能够延续至施工深化；优化和保证设计质量，防范工程风险。

（4）投标单位的施工图必须利用BIM技术充分碰撞检测和管线综合后才出图。

（5）利用BIM模型进行设计交底，配合咨询单位利用BIM模型进行图纸会审工作；投标单位配合咨询单位对施工单位施工阶段深化工作进行审核。
（6）须参加业主或业主委托部门（单位）召开各阶段的BIM相关协调会议。

（7）BIM模型的维护及更新。包含但不限于根据业主或业主委托部门（单位）检查结果引起的模型维护及更新工作；因业主需求变更引起的模型维护及更新工作；因设计原因引起的模型维护及更新工作，全部由投标单位完成。

（8）应用甲方提供的BIM管理平台实现设计、施工管理协同。应用BIM管理平台实现设计、施工工作中的沟通与协调，协助业主进行全程可视化交流服务，重点难点节点展示及深化设计复核等工作。

（12）配合其它BIM相关工作（如BIM奖项申报、BIM宣传汇报等）。

8.8.2 BIM工期的要求

（1）其它成果提交分为节点提交和过程提交，其中节点提交按阶段进行提交：初设阶段提交的时间为初步设计完成的10日后提交；施工图阶段提交的时间节点为施工图蓝图完成后的20日内提交；深化图阶段提交的时间节点为深化图完成后的15日内提交，并应保证在现场施工前完成；竣工阶段提交时间节点为与竣工图同时提交。其中施工图阶段和深化图阶段以送审第一版模型作为标准模型，后续与此模型不一致处均为变更。

（2）当设计单位出具的设计变更少于单体总工程量的5%时，应在变更发出后5日内

更新BIM模型；当设计变更量大于单体总工程量的5%时，应在变更发出后15日内更新BIM模型。

8.9设计大纲编写要求

    1、投标人应根据招标文件的要求，在其应答技术文件中详细说明其对招标人关于设计范围的理解，包括对招标项目的理解和建设条件的认识、总体设计思路以及项目设计特点和关键性技术的对策等。

    2、投标人应就本项目的设计工作的项目管理(包括：设计人员管理、合同管理、工作进度管理等)提出计划，同时提出符合招标文件进度要求的进度安排。

    3、投标人应立足于本项目建设过程中的设计质量、现场服务等提出具体的工作计划。

4、投标人应结合本工程在设计技术成熟、可靠以及优化的前提下，就控制工程规模、降低工程造价、减小设计变更、限额设计等问题做出专门论述并提出可行的保障措施。

8.10 其他要求
（1）限额设计：中标人按“可研报告”（送审稿）投资估算控制初步设计总概算，若“可研报告”审批造成的概算变化，中标人应无条件进行相应修改。由批准的初设总概算控制施工图预算。各专业在保证达到使用功能的前提下，按照分配的投资限额控制设计，保证总投资限额不被突破。

（2）初步设计阶段要对关键设备、工艺流程、总图方案、主要建筑和各种费用指标要提出技术经济评价，科学决策，以保证投资限额的实现。

（3）施工图设计阶段，设计必须严格按照批准的初步设计所确定的原则、范围、内容、项目和投资额进行，严格控制工程量、控制变更的发生，各专业、各工序实施限额设计。应保证施工图预算不超出概算，一旦超出，应无条件修改，直到预算在批准的概算范围内。

（4）严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，发生设计变更时，及时对工程造价所产生的影响以及是否超出原批准概算进行测算分析，在发出设计变更单的同时提交对造价变化的说明。

人员要求：

9.1 中标人需合理组建设计管理项目部，人员专业、数量配置应满足本项目质量工期要求。
9.3设计人员资格要求：

项目总负责人应具有一级注册建筑师、行业高级技术职称、且担任过建筑面积20万m2及以上同类型项目的负责人；

航站楼及交通中心负责人应具有一级注册建筑师或行业高级技术职称、且担任过同类型项目的负责人；

市政工程负责人应具有相应专业的国家注册工程师资格或高级技术职称、且担任过同类型项目的负责人。

航站楼及交通中心负责人应具有一级注册建筑师或行业高级技术职称、且担任过同类型项目的负责人；

市政工程负责人应具有相应专业的国家注册工程师资格或高级技术职称、且担任过同类型项目的负责人。

珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区工程设计BIM技术应用要求

一、服务内容及要求

1、术语定义

BIM咨询单位：由发包人委托，在规划、勘察、设计、施工、运维等阶段围绕BIM应用目标、范围、深度、内容、成效等，协助发包人统筹管理xxxx工程BIM技术应用的单位。

BIM实施关联方：发包人以及与发包人有合同关系的项目BIM实施参与单位，主要包括建设单位、BIM咨询单位、BIM平台商、设计单位、造价咨询单位、监理单位、施工单位、设备供应商和运维单位等。

BIM实施约束性文件：约束项目各阶段BIM实施目标、内容、技术要求、管理行为和BIM实施关联方职责等的标准性文件，包括BIM实施技术标准、管理规范、实施细则等文件。

BIM管理平台：BIM协同管理平台是要符合项目工程特点，基于业主方的运作模式及管理流程，围绕项目全过程形成业务管理、流程管理、信息收集及数据统计分析的可视化应用软件平台，用于各级领导、参建各方项目成员等快速了解项目整体建设情况，发挥中枢控制和高效指挥职能。通过该系统平台，实现项目建设过程态势的全面感知，完成各类资源的统筹调度、达到参建各方对项目建设过程的协同联动。充分体现智慧建造的“数据体系化、系统智能化、管控精准化、文档自动化、施工可视化、协同线上化”的理念。为业主、设计单位、施工单位实现智慧建造、精益管理。

2、总体要求

2.1 实施目标

⑴信息融合，充分发挥数据价值：建立覆盖业主、设计、施工、监理等参建各方的统一数据平台，规范工程建设过程中的数据采集、加工、存储和利用；以BIM模型为载体，消除工程建设各阶段的信息孤岛，为工程各项业务的开展提供一致的数据服务。

⑵正向设计，全面提升设计各专业协同及质量：依托BIM相关技术开展全过程三维数字化设计，以大幅减少设计和施工过程中的错、漏、碰，并为工程运维阶段提供可靠的数据源。
⑶数字建造，施工数字化模拟：在施工全过程中对深化设计、施工工艺、工程进度、施工组织及协调配合方面高质量运用BIM技术进行模拟管理，实现工程项目管理由3D向4D、5D发展，提高本工程信息化管理水平，提高工程管理工作效率，最终形成包含本工程全生命周期施工管理数字化信息的运维模型。

⑷数字运营，打造四型机场基座：实现建设阶段项目的数字化交付，为建设“平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场”机场奠定数字基础，为建立面向运维的资产管理、实时在线监控、虚拟培训、设备管理等业务系统创造坚实准确的数据环境，全面提升运维管理水平。

2.2 BIM实施基本原则

（1）法理规范性原则：BIM实施符合行业法律法及标准规范的要求。BIM实施从前期规划、设计阶段、施工阶段及运维阶段均系统性运用各阶段的规范性文件。

（2）标准化原则：BIM实施全阶段都采用统一的标准化项目样板、统一的标准化文件样式，各单项工程采用统一的技术标准等。

（3）经济实用性原则：BIM实施中对成本和消耗进行预估，优化项目资源的分配，以满足本阶段使用、适量超前为原则，并确保BIM的落地性切实辅助项目的精细化管理。

2.3 BIM设计范围

珠三角枢纽机场（广州新）机场工程航站区工程设计各标段全部工作范围。包括但不限于：

（1）航站楼工程：土建工程、机电安装工程、装饰工程、旅客专用服务设施设备、专项设计；

（2）停车楼：停车楼工程、人防工程、酒店；

（3）航站楼及停车楼勘察；

2.4 设计管理模式

2.4.1 正向设计

（1）本工程设计采用正向设计，涉及BIM正向设计的工作，应完全保证模型的准确性，除非标构件之外的内容，不得以轮廓线或者模型线的形式代替，必须创建相同大小的形体。模型中宜布置出图视口，图纸建议从模型导出。

（2）投标单位按时提供满足BIM正向设计要求的实施方案，内容包括但不限于工程概况、BIM应用目标及应用点、工程重难点分析与针对性BIM方案、团队成员及组织管理、BIM实施总体技术路线与详细实施流程、BIM专项应用方案、BIM创优策划、BIM实施进度计划以及BIM工作成果质量管理措施等内容，其中团队成员及组织管理应明确BIM工作管理组织架构、工作职责、管理机制、人员要求、进度成果要求、质量成果要求等并确定相关责任人，BIM实施方案须由相关负责人签字后报发包人审核，作为后续工作开展的依据。

（3）投标单位进场后应根据BIM实施方案及发包人要求或发包人聘请的BIM咨询单位要求，开展合同范围内全专业BIM设计模型创建工作，BIM模型创建精度初步设计阶段不低于LOD2.0，施工图设计阶段不低于LOD3.0，在贵宾室等重点区域，实现LOD4.0精度的BIM模型建立。

（4）投标单位根据项目BIM实施方案，按时向发包人提交设计合同范围内的BIM模型、方案模拟、设计优化分析报告和专项分析报告等，并根据发包人及BIM咨询单位审核的结果进行模型调整和设计方案更新，提交各专项设计方案审批申请时将设计方案模型和模拟文件作为附件一起提交，用于指导前期设计。

（5）投标单位在按照审定的《BIM实施方案》履行工作的同时，还应按照《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》MH/T 5042-2020及其设计应用标准分册（详见附件一、附件二）开展工作，实施方案标准要求低于该标准的地方按照该标准执行。

（6）设计中标人应根据项目实施方案制作BIM展示视频，辅助设计各个部门完成方案定案，关键部位以及功能区需要整合所有专业进行专项分析，包括航站楼旅客流程、行李及货物转运、楼前交通等运行模式模拟仿真专项研究；查处各项碰撞以及冲突问题，提前优化设计方案，保证设计方案的有效性、科学性和合理性。

2.4.2 BIM咨询单位
本项目聘请BIM咨询，对设计工作进行全面的BIM咨询工作。投标单位需服从BIM咨询的管理工作及各项BIM管理措施，并在投标文件中陈述BIM应用的情况及管理措施。本项目要求实现全面数字化设计（BIM）的管理工作范围包括：

⑴全过程：BIM实施包括前期规划阶段、设计阶段、施工阶段及运维阶段。

⑵全专业：BIM实施涵盖岩土工程、建筑工程、市政工程、民航工程等全部专业。

⑶全参与：BIM实施覆盖包括建设单位、BIM咨询单位、设计单位、造价咨询、施工单位、监理单位等在内所有参与方。

2.4.3正向设计管理方案

本项目要求投标单位接受发包人和BIM咨询单位的监督、指导和审核。投标单位应在投标文件中提出针对正向设计管理制度、管理流程等内容的管理方案，相应编制BIM正向设计实施管理规范，内容包括：

（1）正向设计标准体系（含基础标准、构件库标准、设计BIM应用指引、成果交付标准）

（2）正向设计应用实施流程要求（含总体流程、前期准备阶段流程、初设阶段流程、施工图阶段流程等）

（3）正向设计应用组织架构及管控体系

（4）正向设计应用工作职责及要求

（5）正向设计实施协同管理制度

2.4.4数字化设计（BIM）过程控制

（1）全过程承诺遵守发包人提出的BIM实施规范与标准，该标准作为招标文件和合同有效约束依据。

（2）依据设计范围和设计内容设置、完成并提交“数字化设计”交付成果清单，包括BIM模型、模型应用报告、工程图纸和相关文件。

（3）服从发包人聘请的BIM咨询单位对于设计过程中的BIM实施行为管理，和对于所提交的设计成果（模型、应用报告和图纸文档）进行的审核、验证和修改建议。

（4）过程管理：发包人和BIM咨询单位结合设计进度及各阶段模型精度需求，建立正向设计应用工作管理机制：

a、成立正向设计实施工作小组，专人专职，BIM正向设计实施工作点对点落实。

b、建立实时考核机制，实时考核评估参与人员工作能力与工作任务的适配度。

c、确立按周提交模型审查的工作节奏，结合BIM咨询单位每两周组织模型进度质量汇报会，由投标单位对周期内模型工作质量、节点、计划目标等进行汇报，发包人及BIM咨询单位宣贯需求并作定期考核。

d、投标单位在向发包人进行设计节点汇报或阶段性汇报时，不得只以二维图纸进行汇报，应结合BIM模型进行三维可视化汇报。

e、投标单位应将BIM模型搭建进度与设计进度保持一致，设计更改后的7个工作日应完成模型修改更新。

3、BIM实施约束性文件

设计人开展BIM技术实施工作须遵循以下BIM实施约束性文件：

⑴xxxx工程BIM实施技术标准；

⑵xxxx工程BIM实施管理规范；

⑶xxxx工程BIM实施细则；

⑷xxxx工程BIM管理平台使用手册；

⑸发包人现有和后续编制发布的其他BIM实施约束性文件；

⑹其它已经发布或在本合同结束前发布的国家、行业、地方相关BIM标准、规范。

在合同有效期限内，发包人有权对BIM实施约束性文件的内容进行增减和迭代更新，设计人不得拒绝执行更新的BIM实施约束性文件，且不得将其作为索赔依据。
4、BIM实施资源配置要求

4.1人力资源配置要求

⑴为了将BIM技术贯穿本工程设计、施工、运维全过程，将BIM应用价值发挥最大，要求投标单位具备BIM实施能力，在本工程中实施BIM技术。

⑵投标单位必须具有BIM实施能力的BIM设计团队，BIM实施团队应包含BIM项目经理、BIM技术负责人、BIM实施主管及足够数量的BIM设计师，具体BIM团队配置及岗位描述和任职必要条件详见下表。

BIM实施团队要求

	序号
	岗位名称
	职责描述
	人数
	任职条件

	1
	BIM项目经理
	1、组织BIM团队；

2、总体把控BIM实施进度；

3、与项目组和BIM管理方对接；

4、与其他BIM参与方对接。
	1
	1、具有高级或以上职称；

2、具有5年以上工程项目管理经验；

3、具有大型机场项目航站区的BIM实施管理经验；

4、须是设计人BIM中心主要负责人（部门正职、副职、总工）或本项目主要负责人（项目经理、副经理、技术负责人）。

	2
	BIM技术负责人
	1、组织制定BIM实施方案、BIM实施技术标准并监督落实；

2、为设计阶段BIM实施提供技术支持，对设计阶段BIM成果质量负责；

3、与项目组和BIM管理方技术对接；

4、与其他BIM参与方技术对接。
	1
	1、具有中级或以上职称；

2、具有5年以上大型项目BIM实施经验；

3、参编过民航行业BIM相关标准；

4、具有一级注册建筑师证书；

	3
	BIM实施主管
	1、组织制定BIM实施方案、BIM实施细则并监督落实；

2、负责管理项目BIM实施工作，把控实施进度；

3、提供工程造价相关专业技术支持，统筹项目BIM+造价应用；

4、与其他BIM参与方实施对接。
	1
	具有中级或以上职称；

2、具有5年以上大型项目BIM实施经验；

3、具有一级建造师证书及一级注册造价工程师证书；

	4
	BIM设计师
	1、按照BIM标准创建BIM模型；

2、开展性能分析、模拟、统计；

3、负责BIM模型出图工作；

4、实施各项设计阶段BIM应用；

5、添加相关技术和管控信息；

6、审核施工深化BIM模型；
	5～20驻场考核人数可根据实施进度调整
	1、具备设计过程中相关专业的BIM设计能力，能利用BIM技术进行项目实施，并确保设计成果符合甲方规定的建模标准、模型精度、成果文件格式及版本等要求，并通过审查；
2、具备基于BIM的模型分析与应用能力，能在方案设计和初步设计阶段进行建筑性能分析、碰撞检测等应用，同时保证提供的设计阶段BIM模型信息的正确性及完整性；

3、具备基于BIM的协同设计管理能力，能利用BIM技术对相关设计方进行过程协调和成果把控；

4、具备BIM深化设计和BIM施工应用成果的审核能力；

5、具备BIM协同管理平台的操作能力；

6、为完成本项目而需要的其他能力；

7、根据现场实际需要安排驻场。


4.2软硬件设备配置要求

⑴投标单位应自行采购规定版本正版BIM软件，并提供相应证明文件；

⑵投标单位建模软件的选择应满珠三角枢纽机场（广州新）机场工程航站区工程各专业建模、出图、专业间协同设计、模型整合和模型应用的需要，可参考下表进行选择：

BIM建模软件参考表

	序号
	工程类型
	建模软件名称
	软件公司名称

	1
	房建工程
	Revit
	Autodesk公司

	2
	钢结构
	Tekla Structure
	Trimble公司

	
	
	CATIA
	Dassault公司

	
	
	Revit
	Autodesk公司

	3
	幕墙
	CATIA
	Dassault公司

	
	
	Rhino
	McNeel公司

	
	
	Revit
	Autodesk公司

	4
	场道工程
	OpenRoads Designer
	Bentley公司

	
	
	CATIA
	Dassault公司

	5
	道路工程
	OpenRoads Designer
	Bentley公司

	
	
	CATIA
	Dassault公司

	
	
	Civil 3D
	Autodesk公司

	6
	桥梁工程
	CATIA
	Dassault公司

	
	
	OpenBridge Modeler
	Bentley公司

	7
	地质、岩土
	SKUA-GOCAD
	Paradigm

	
	
	ItasCAD
	依泰斯卡公司

	
	
	BM_GeoModeler
	秉睦科技

	
	
	OpenRoads Designer
	Bentley公司

	8
	构件库
	族库大师
	红瓦科技

	
	
	云族库
	橄榄山

	
	
	云族360族库
	鸿业科技

	
	
	构件坞
	广联达

	
	
	BIM数据库
	住建部


⑶投标单位应用软件的选择应能满足BIM应用验收的需要，同时对于应用三维模型进行分析计算的应用软件，应能与建模软件实现接口的贯通，导入建模软件创建的模型，可参考下表进行选择：

BIM应用软件参考表

	序号
	应用点
	应用软件名称
	软件公司名称

	1
	模型展示、虚拟仿真漫游
	Navisworks
	Autodesk公司

	2
	
	Fuzor
	Kalloc Studios

	3
	
	Lumion
	Autodesk公司

	4
	
	LumenRT
	Bentley公司

	5
	
	Navigator
	Bentley公司

	6
	场地分析、排水分析、土方开挖分析
	Civil 3D
	Autodesk公司

	7
	
	PowerCivil
	Bentley公司

	8
	室外风环境分析、室内气流组织分析
	Phoenics
	Cham公司

	9
	
	Fluent
	ANSYS公司

	10
	
	Ecotect Analysis
	Autodesk公司

	11
	
	CFD2017
	Autodesk公司

	12
	室外热环境分析、室内温度分析
	Phoenics
	Cham公司

	13
	
	Fluent
	ANSYS公司

	14
	
	Ecotect Analysis
	Autodesk公司

	15
	日照分析
	斯维尔日照分析THS-Sun
	斯维尔公司

	16
	
	Ecotect Analysis
	Autodesk公司

	17
	室外声环境分析
	Cadna/A
	Datakustik

	18
	建筑热工和能耗分析
	斯维尔节能设计THS-Becs
	斯维尔公司

	19
	
	Ecotect Analysis
	Autodesk公司

	20
	
	DeST
	清华大学

	21
	建筑性能分析-照明分析
	Ecotect Analysis
	Autodesk公司

	22
	
	DIAlux evo
	DIAL GmbH公司

	23
	火灾模拟和人员疏散分析分析
	Pathfinder
	Thunderhead公司

	24
	
	PyroSim
	NIST

	25
	
	FDS
	NIST

	26
	
	TransCAD
	CALIPER公司

	27
	
	Massmotion
	奥雅纳公司

	28
	交通分析
	Pathfinder
	Thunderhead公司

	29
	
	TransCAD
	CALIPER公司

	30
	
	Infraworks
	Autodesk 公司

	31
	客流仿真分析
	Pathfinder
	Thunderhead公司

	32
	
	TransCAD
	CALIPER公司

	33
	
	Massmotion
	奥雅纳公司

	34
	行李系统模拟分析
	Pathfinder
	Thunderhead公司

	35
	
	Navisworks
	Autodesk公司

	36
	结构分析
	PKPM
	构力科技公司

	37
	
	YJKS
	盈建科公司

	38
	碰撞检查
	Revit
	Autodesk公司

	39
	
	Navisworks
	Autodesk公司

	40
	
	Navigator
	Bentley公司

	41
	
	OpenBuilding Designer
	Bentley公司

	42
	净高分析
	Navisworks
	Autodesk公司

	43
	
	Revit
	Autodesk公司

	44
	造价应用
	广联达
	广联达公司

	45
	
	斯维尔
	斯维尔公司

	46
	4D 施工模拟
	Navisworks
	Autodesk公司

	47
	
	Navigator
	Bentley公司

	48
	
	Fuzor
	Kalloc Studios

	49
	施工方案模拟
	Navisworks
	Autodesk公司

	50
	
	Navigator
	Bentley公司

	51
	施工场地规划
	Navisworks
	Autodesk公司

	52
	
	广联达BIM施工现场布置软件
	广联达公司

	53
	BIM+GIS
	GIS应用平台
	-


⑷投标单位需自行提供所采用的硬件满足BIM工作、交接、现场等要求，硬件可参考下表进行选择：

BIM硬件参考表

	
	工作站1（台式电脑）
	工作站2（台式电脑）

	CPU
	主频：3.2GHz

内核：16核24线程及以上支持最大内存128GB

CPU：64位处理器
	主频：3.9GHz

内核：16核24线程及以上支持最大内存128GB

CPU：64位处理器

	显卡
	显存容量：8GB
显存位宽：256bit

显存类型：GDDR6

流处理单元：4864以上

接口类型：HDMI/DVI/VGA
	显存容量：12GB
显存位宽：384bit

显存类型：GDDR6X

流处理单元：10240以上

接口类型：HDMI/DVI/VGA

	内存
	32GB DDR4 3200MHz及以上
	64GB DDR4 3200MHz及以上

	操作系统
	Win10及以上
	Win10及以上


5、BIM实施内容与要求

5.1 启动阶段

⑴BIM团队和软硬件配置

当BIM负责人发生调整时应及时书面报告并取得发包人批准。在BIM实施过程中，发包人有权根据实施情况要求设计人替换或增加BIM实施人员、设备及BIM团队成员驻场配合工作，设计人不得因此增加费用或发生索赔。

设计人按要求配置BIM设计所需的硬件及软件，配置满足BIM实施需要，BIM软件及版本应通过发包人/BIM咨询的审核确认，并经过正版授权，必要时设计人应根据发包人的要求出示BIM软件的正版授权文件。

⑵设计人应参加发包人提供的BIM管理平台应用的培训工作，并按要求开展平台配置、测试和应用等工作。平台使用具体要求详见附件三：《广东机场集团智能建造协同管理平台使用要求》。

⑶合同解读

设计人中标后需参加发包人组织的合同解读会议，对投标文件和合同条款中的BIM技术实施部分内容进行解读确认。

⑷参加BIM实施约束性文件交底

设计人须参加本项目BIM实施技术标准、管理规范和实施细则等BIM实施约束性文件交底，并按发包人/BIM咨询要求配合完成BIM实施约束性文件的修订，设计人同时须遵循发包人迭代更新的BIM实施约束性文件以及国家、行业和地方BIM标准。

设计人根据本工程内容，对中标后发包人提供的《BIM构件信息表》所有内容进行复核、完善和扩展，包括但不限于模型结构、建模方式、设计和施工属性、模型出量单位等；设计人完成《BIM构件信息表》后，报发包人/BIM咨询审批后执行。

⑸编写《BIM实施方案》

设计人中标确认后按时根据发包人要求完成《BIM实施方案》（大纲模板详见后续要求）的编制，报发包人/BIM咨询审核。设计人应按审核通过的《BIM实施方案》开展BIM实施工作，当实际BIM实施与《BIM实施方案》不一致时，需及时进行修订，并重新报审。

5.2 设计阶段

（1）模型创建

设计人根据本项目BIM实施技术标准、管理规范和实施细则以及国家、行业和地方BIM标准等BIM实施约束性文件，创建合同范围内设计各阶段（包括初步设计和施工图设计）的所有专业模型，除非标构件之外的内容，不得以轮廓线或者模型线的形式代替，必须创建相同大小的形体，并对所有模型构件添加属性信息，确保属性信息的正确性及完整性。建模内容包括但不限于以下内容：

对本项目航站区工程标段合同范围内的设计内容进行建模，包括但不限于T3航站楼工程（土建工程、机电安装工程、装饰工程、T3至T2空侧连廊工程、旅客专用服务设施设备、专项设计）、停车楼工程（含人防工程）、T3及停车楼勘察；

对本项目航站区工程标段合同范围内的及周边与本标段合同内容有交叉和接口的现状地物和管线（包括但不限于现状地形、地质、地物、设施、已有地下管线等）进行建模，并将设计模型与现状地物和管线模型进行整合，开展协同设计。

（2）模型计量计价

设计人应按照附件四：《算量BIM模型建模规范》及附件五：《广州白云国际机场三期扩建工程项目模型计量计价规则》的要求实施本项目的模型计量计价工作。通过正向设计模型的建立，输出具备工程量清单样式的模型构件明细表，明细表包含清单项名称、清单编码、特征描述等列项，需符合国家对工程量清单的相关要求。

（3）设计模型内审

设计人提交模型审查前应针对模型内容、模型进度等进行内审，通过自审报告方式闭环周期性模型工作。模型自审报告需体现模型内容、进度、模型交界面、缺漏事项情况说明、模型优化条件等因素项。

（4）设计模型审核

设计人应在发包人指定的BIM管理平台上传设计模型、设计二维图纸、构件明细表、自审报告等，并发起审核流程，由发包人/BIM咨询审核，发包人审批。

（5）模型整合与综合会审

设计人应在模型工作开展前根据机场独立坐标系（或由发包人提供的明确坐标系），完成在BIM软件端和BIM管理平台上针对机场项目全盘面统一坐标轴网的模型定位整合工作，为模型工作开展创造协同环境。

设计人需配合其他承包人完成模型提资、整合、边界确认和综合会审工作，针对本标段模型与模型交界面审查进行交圈交底，记录并提交综合会审报告，模型协同问题等需按要求进行整改。综合审查模式循环至施工前的施工模型完成五方会审。

（6）模型维护及更新

设计过程按《设计阶段BIM实施方案》及进度计划定期提交过程模型和模型修改、调整报告，并上传到发包人要求的BIM管理平台，包含但不限于根据发包人/BIM咨询单位检查结果引起的模型维护及更新工作；因发包人需求变更引起的模型维护及更新工作；因设计原因引起的模型维护及更新工作。

（7）模型应用

设计人应根据合同工作内容和设计需要开展BIM应用，参考表5-1所示内容选用BIM应用点（写入《BIM实施方案》中），出具应用模型及展示视频、模拟分析视频、效果图和分析报告等文件，并发起审核流程，由发包人/BIM咨询单位审核，发包人审批。

表5-1 BIM模型应用参考表
	序号
	应用类别
	应用点代号
	应用点

	
	
	
	

	1
	项目规划及方案比选
	A1
	规划符合性分析

	
	
	A2
	机场总平面规划分析

	
	
	A3
	征地拆迁分析

	
	
	A4
	噪音影响分析

	
	
	A5
	陆侧交通系统分析

	2
	遮挡分析
	A6
	仪表着陆系统临界

敏感区范围分析

	
	
	A7
	导航台站场地分析

	
	
	A8
	塔台通视分析

	
	
	A9
	进近灯光面障碍物排查分析

	
	
	A10
	机场场址净空可视化分析

	3
	设计方案分析
	A11
	飞行区模拟仿真

	
	
	A12
	航站楼方案对比分析

	
	
	A13
	捷运系统及行李隧道

工程可视性分析

	
	
	A14
	陆侧交通系统车流模拟

	
	
	A15
	行李运输流线仿真模拟

	
	
	A16
	旅客服务系统可视性分析

	4
	人流分析
	A17
	人流动线分析

	
	
	A18
	疏散模拟

	5
	场地设计分析
	A19
	三维地质分析

	
	
	A20
	地势、土方、排水分析

	6
	正向设计
	A21
	建筑工程设计

	
	
	A22
	装配式工程设计

	7
	碰撞检查
	A23
	行李系统碰撞检查

	
	
	A24
	全专业碰撞检查

	
	
	A25
	通行限高及距离碰撞检查

	8
	管线综合
	A26
	干线路由管线综合

	
	
	A27
	全专业路由管线综合

	9
	虚拟仿真
	A28
	重点区域仿真漫游

	10
	设计交底
	A29
	三维数字化交底

	12
	工程经济分析
	A30
	辅助投资估算

	
	
	A31
	工程量统计

	
	
	A32
	工程量比对


5.3 施工阶段

设计人应向施工单位交底施工图设计模型，审核施工单位提交的施工模型（含深化设计模型、变更模型、施工过程模型和竣工模型）、深化设计图纸、竣工图纸等BIM成果是否满足设计规范和设计意图，并在3天内提交审核报告，对施工单位出的图纸进行会签，并盖设计单位的图纸成果章（或设计单位确认章）。

5.4 运维准备阶段

在合同期内，设计人应配合运维单位进行设计阶段属性信息的录入，确保竣工模型的模型元素及其几何和非几何信息应满足运营维护的要求。

在合同期内，设计人应配合BIM运维单位进行运维准备，实现设计、施工、运维准备阶段BIM模型的统一性、连续性和顺利交接。

6.成果交付要求

6.1 设计人应在发包人指定的BIM管理平台进行成果交付，并通过BIM咨询审核，以及发包人的审批。设计人交付的BIM成果应符合BIM实施约束性文件要求，包括但不限于下表内容：

	序号
	阶段
	交付内容
	交付节点

	1
	启动阶段
	BIM实施方案
	中标确认后15天内

	2
	初步设计阶段
	初步设计BIM模型（含现状地物和管线模型）
	初步设计报审前

	3
	
	初步设计二维图纸、计算书等
	

	4
	
	构件明细表
	

	5
	
	自审报告
	

	6
	
	综合会审报告
	

	7
	
	计算书
	

	8
	
	模型应用的相关技术文档，汇报文件
	

	9
	施工图设计阶段
	施工图设计BIM模型（含现状地物和管线模型）、模型应用的相关技术文档、汇报文件
	施工招标前

	10
	
	施工图设计二维图纸
	

	11
	
	构件明细表
	

	12
	
	自审报告
	

	13
	
	综合会审报告
	

	14
	
	资源库（族、样板文件、模板文件、共享单元等）
	

	15
	
	计算书
	

	16
	
	模型应用的相关技术文档，汇报文件
	

	17
	施工阶段
	BIM成果审核报告
	施工单位BIM成果报审后3天内


6.2 BIM工作成果交付要求

设计阶段BIM工作成果的交付需根据发包人要求在指定的BIM协同管理平台上进行数字化交付。

7、 BIM其他要求

⑴投标单位应积极配合发包人开展BIM奖项申报、BIM宣传汇报等工作；

⑵本项目知识产权归业主和投标人双方共有；

⑶本项目所有资料、成果文件均要求保密，保密信息期限：永久。

二、BIM实施方案大纲模板
1、工程概况

1.1 项目概述（仅对承接部分进行叙述非对整个项目进行描述）

1.2 BIM实施范围

2、BIM应用目标及应用点

2.1 BIM应用目标

2.1.1 项目建设目标

2.1.2 BIM专项目标

2.1.3 创优目标

2.2 BIM应用点
3、工程重难点分析与针对性BIM方案

3.1 工程重难点分析

3.2 BIM解决方案

4、团队组成和组织管理

4.1 项目整体架构+BIM团队架构

4.2 BIM团队与整体架构的管理关系

4.3 详细描述BIM团队组成、直接对接人、团队成员简历

5、BIM实施总体技术路线与详细实施流程

5.1 BIM实施管理

5.2 BIM实施总体技术路线

5.3 BIM实施流程

5.3.1 前期准备阶段

5.3.2 方案深化设计阶段

5.3.3 初步设计阶段
5.3.4 施工图设计阶段
6、BIM专项应用方案

6.1 软硬件配置

6.2 模型坐标定位及整合

6.3 模型拆分计划

6.4 模型深度

6.5 模型文件命名规则

6.6 模型构件命名及颜色设置

7、BIM创优策划

8、BIM实施进度计划

9、BIM工作成果质量管理和BIM应用保障措施

要求有明确的内控管理机制
第七章 规范和技术要求
1. 设计规范

1.1 本招标项目的设计与相关服务活动须符合现行的国家标准建设工程设计规范以及所有与建设工程相关的国家、省、行业和招标项目所在地现行的标准、规范、规程及相关文件的要求。

1.2设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。 

1.3在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

2. 发包人根据工程需要另行补充的设计技术要求（如有）

第八章 投标文件格式
第一节资信标（含资格审查资料）格式
封面格式

    （项目名称）   设计招标
资格审查资料

资信标

（含资格审查资料）

投标人：                              （盖公章）

                           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
目    录

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、资格审查强制性条件资料（人员）

三、联合投标协议书（如有）

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书（如有）

六、其他材料

附表一：投标人基本情况表

附表二：项目管理机构配备情况表（如有）

附表三：拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历

附表四：近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）

附表五：近年财务状况（如有）

附表六：企业信誉（信用）状况声明
一、资格审查强制性条件资料（企业）
	项目
	招标要求
	投标人达到程度的简述(由投标人填写)

	营业执照
	具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并处于有效期。
	

	资质等级
	投标人须具备房屋建筑以及市政工程设计资质证书：

（1）承担房屋建筑工程设计任务的单位满足下列资质：工程设计综合甲级资质，或工程设计（建筑行业）甲级资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，或建筑设计事务所资质。。
（2）承担市政工程设计任务的单位满足下列资质：工程设计综合甲级资质，或工程设计（市政行业）甲级资质，或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质。
	

	财务状况（如有）
	
	

	类似项目业绩（如有）
	
	

	 建筑行业诚信档案
	佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”。（以资格审查当天的查询结果为准）
	

	进粤登记

（如有）
	省外企业提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。
	

	信誉
	提交企业信誉（信用）状况声明。
	

	委托代理人
	须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证原件的扫描件。
	


注：1.投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、佛山市建筑诚信评价体系管理平台企业登记网页打印件、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》、财务状况证明材料（如有）、业绩证明材料（如有）等原件的扫描件并加盖投标人公章。
2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
3.有关投标人信誉（信用）状况的声明，须提交原件扫描件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）
	担任职务
	最低资格要求
	最低数量要求
	投标人的主要人员

（由投标人填写）

	项目负责人
	1. 具备建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的一级注册建筑师；
2.省外进粤企业，拟派驻项目负责人须提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。
	1人


	姓名：

	技术负责人（如有）
	1.具有       专业      级（或以上级）职称（职称证书应以人社部门或者在人社部门核准备案的职称评审委员会颁发的为准）。

2.省外进粤企业，拟派驻技术负责人须提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。
	1人
	姓名：

	其他主要

人员
	
	
	


注：1.投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。

2.本表中所填列的项目负责人和技术负责人（如有）必须提供个人履历（格式见附表三）。

3.本表中所填列的人员必须附相关证明文件（包括身份证）原件扫描件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近期（扣除招标公告/投标邀请书发布当月往前顺推3个月）社保证明材料原件的扫描件。

4.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

三、联合投标协议书（如有）
         （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （项目名称）勘察设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.             （某成员单位名称）为牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                               
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 
（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        
（签字）

联合体成员名称： 
（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        
（签字）

联合体成员名称： 
（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        
（签字）

……

 
年 
月 
日

四、法定代表人身份证明
投标人名称： 

姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 


身份证号码：                        联系电话（手机）：              
系 
（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件
投标人： 
（盖公章）

 
年 
月 
日
注：1.投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2.开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其委托代理人应在1小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3.法定代表人身份证原件扫描件需由投标人加盖单位公章。
五、授权委托书（如有）
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改勘察设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证原件扫描件

投标人：                                   （盖公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                               
委托代理人：                               （签字） 

身份证号码：                               
委托代理人联系电话：                       
       年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其委托代理人应在1小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、委托代理人身份证原件扫描件需由投标人加盖单位公章。

六、其他材料
注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

附表一  投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮 政
编 码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.本表后须附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等材料的原件的扫描件并加盖投标人公章。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3.联合体投标的，联合体各方均须各自填写该表格。
附表二  项目管理机构配备情况表（如有）

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.表后须附上述人员（项目负责人和技术负责人除外）相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）原件的扫描件并加盖投标人公章。
2.表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近期（扣除招标公告/投标邀请书发布当月往前顺推3个月）的证明材料的原件的扫描件并加盖投标人公章。

3.属于广东省以外的投标人（包括联合体各成员）的上述人员，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的查询网页打印件并加盖投标人公章。

附表三  拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	专  业
	     

	主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务）

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.拟派项目负责人和技术负责人（如有）应分别填写本表，且表后须分别附个人的相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）原件的扫描件并加盖投标人公章。

2.如对项目负责人业绩有要求，还须附相关证明材料的原件的扫描件（具体材料要求见招标公告/投标邀请书，并加盖投标人公章），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。
3.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
附表四  近年完成的类似项目及获奖情况表（如有）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	获奖情况
	

	技术负责人
	

	项目负责人及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.附业绩证明材料原件的扫描件（具体材料要求见招标公告/投标邀请书，并加盖投标人公章），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
附表五 近年财务状况（如有）

注：具体材料要求见招标公告/投标邀请书。

附表六  企业信誉（信用）状况声明

致：        （招标人）     
经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：
本单位近三年（自招标公告/投标邀请书发布之日上溯）没有发生骗取中标、被取消投标资格的行政处罚、严重违约、重大勘察设计质量问题的情况。

本单位目前没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。
本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。
本单位不会向招标人、评标委员会故意隐瞒上述情况的相关信息。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

         年      月    日
注：如为联合体投标人，联合体各方均须作出声明，须分别提交原件并分别加盖单位公章及签字。
第二节 经济标格式
封面格式

    （项目名称）   设计招标
经济标

投标人：                              （盖公章）

                           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录
三、投标保证金

四、履约承诺书

五、设计服务酬金报价说明

六、其他材料

一、诚信投标承诺书
致：        （招标人）     
本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：
一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                   （项目名称）勘察设计招标项目的投标。
二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。
三、本单位近三年（自招标公告/投标邀请书发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、重大勘察设计质量问题。
四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。
五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。
    以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业行政主管部门按照有关规定进行的处理（处罚）。
投标人：                             （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

         年      月    日
投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

    1.我方已仔细研究了                  （项目名称）设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （小写）         元的投标总报价（其中，增值税税率为    
，设计费费率为（大写）       （小写）       ，），设计服务期期限：      个月，按合同约定及招标文件等有关规定完成设计服务工作，保证设计服务质量、设计规范和技术标准符合招标文件要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的设计服务酬金的确定和支付办法。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（投标文件截止之日起     天）内不撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                  

（小写：￥        元）。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须知正文”第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.我方完全响应第五章“合同条款及格式”规定的权利义务、第七章“规范和技术要求”规定的技术标准和要求。
7.                                       （其他补充说明）。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

         年      月    日
（二）投标函附录
	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓名：
               
	

	2
	设计服务期限
	
	
个月。
	

	3
	设计质量标准
	
	按招标文件要求
	

	4
	合同价款确定方式
	
	按招标文件要求
	

	5
	专用合同条款的其他内容
	
	按招标文件要求
	


投 标 人：                         （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

          年        月        日
投标保证金

致         

  （招标人名称）：

鉴于              （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加                （项目名称）勘察设计招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标保证金共计人民币（大写）        

  （小写：￥     元）。

我方承诺：

1.我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金；

2.我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第三章投标人须知正文第3.5.3款所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金。

3.我方提交及退还投标保证金的开户银行（企业基本账户）及账号如下（如有）：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

4.投标保函（保单）邮寄地址（如有）：

邮寄地址：

联系人：

联系方式：

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：


                                

邮政编码：





                     


电    话：                                           

传    真：                                           
                                                        年      月      日

注：1.以现金方式提交投标保证金的，应附投标保证金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》原件的扫描件（加盖投标人公章）；

2.以纸质投标保函（保单）形式提交投标保证金的，应附纸质投标保函（保单）原件的扫描件（加盖投标人公章）；

附件1：适用于纸质投标保函（如有）
投标保函

编号：           
申请人：
地址：
受益人： 

地址：
开立人：
地址：
致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                  （项目名称，以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为受益人所在地。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签名） 

地    址：                                       

邮政编码：

电    话：                 

传    真：
开立时间：      年    月   日
四、履约承诺书

致：          招标人名称           
我单位在         工程勘察设计招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我单位将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，或在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织人员以及设备进场完成本工程勘察设计任务，并根据项目的实际需要增派相关人员或增加设备。

2、我单位承诺，在项目的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务，公平、独立、诚信、科学地开展建设工程勘察设计与相关服务工作，并确保符合国家现行建设工程勘察设计规范及有关工程建设标准的规定。
3、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的勘察设计服务酬金结算及支付办法。

4、我单位承诺，在工程勘察设计过程中，一定遵照投标文件中承诺的简要勘察设计大纲，精心勘察设计，确保工程勘察设计质量满足相关规定和要求。

5、我单位承诺，在工程实施过程中，如因本企业勘察设计责任造成重大质量事故或重大安全事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我单位中标的资格或解除勘察设计合同，并有权对我单位处以经济处罚。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

         年      月    日
五、设计服务酬金报价说明

1.投标人应根据本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目图纸和相关资料，在编制完成简要勘察设计大纲的前提下，计算本招标项目勘察设计服务酬金。

2.勘察设计人应按照国家现行建设工程勘察设计规范及有关工程建设强制性标准，开展本招标项目的勘察设计工作，投标报价应包括实施本招标项目勘察设计工作有关的全部费用。

3.在本项目招标范围内，报价说明中投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡报价说明中未包含的但在勘察设计服务实施过程中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

4.投标人应在报价说明中对勘察设计服务酬金的计算方法、取费依据等进行说明，以便招标人对投标人勘察设计服务酬金报价的合理性作出判断。

5其他：                                                                。

6.投标人报价说明（格式自拟）：

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日

5-1：工程设计费报价表

工程设计费报价表

项目名称：珠三角枢纽（广州新）机场工程航站区及综合配套工程设计

	序号
	项目名称
	招标控制价（万元）
	投标报价
	备注

	
	
	
	计费基数额（万元）
	报价费率%
	报价金额（万元）
	

	一
	工程设计费（1+2+3）
	11136.25 
	/
	/
	
	

	1
	基本设计费
	9013.44 
	690207 
	
	
	1、报价表中基本设计费的计费基数额为投资估算金额。
2、结算时基本设计费的计费基数额为设计合同约定范围对应的工程费用合同及补充协议金额（含暂列金、不含暂估价,不计登机桥活动端费用），根据投标报价的费率计算。基本设计费含设计驻场费。
3、基本设计费结算需根据设计考核结果予以结算支付。
4、报价不得超过单项限价。

	2
	其他设计费
	1122.81 
	/
	/
	
	

	2.1
	特殊消防设计咨询
	150.00 
	/
	/
	
	1、此项费用包干，若未发生则结算时整项费用扣除，需参与设计考核。
2、报价不得超过单项限价。

	2.2
	全场人防工程规划方案编制
	40.00 
	/
	/
	
	1、此项费用包干，若未发生则结算时整项费用扣除，需参与设计考核。
2、报价不得超过单项限价。

	2.3
	屋面抗风揭试验、风洞试验
	130.00 
	/
	/
	
	1、此项费用包干，若未发生则结算时整项费用扣除，需参与设计考核。
2、报价不得超过单项限价。

	2.4
	航站区结构减隔震专项研究
	250.00 
	/
	/
	
	1、此项费用包干，若未发生则结算时整项费用扣除，需参与设计考核。
2、报价不得超过单项限价。

	2.5
	最终版施工图整合费及竣工图审核费
	429.38 
	9013.44 
	
	
	1、此项费用包干，若未发生则结算时整项费用扣除，需参与设计考核。
2、报价不得超过单项限价。

	2.6
	主体设计协调费
	123.43 
	/
	/
	
	1、此项费用包干，若未发生则结算时整项费用扣除，需参与设计考核。
2、报价不得超过单项限价。

	3
	考核奖励金
	1000.00 
	/
	/
	1000.00 
	1、此项属于固定不可竞争费用，投标人按招标控制价金额报价。
2、结算时按实发生，若未发生则结算整项费用扣除。3、考核扣款及合同约定的其他扣款在基本设计费中扣减，与考核奖励金无关。

	二
	BIM设计费
	1430.43 
	/
	/
	
	

	1
	航站区BIM设计费
	1430.43 
	/
	/
	
	1、此项费用包干，若未发生则结算时整项费用扣除，需参与设计考核。
2、工作内容包含招标文件约定的全部BIM服务。
3、报价不得超过单项限价。

	合计（一+二）
	12566.68 
	/
	/
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日
六、其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

第三节 技术标明标格式

封面格式

    （项目名称）   设计招标
技术标明标

投标人：                              （盖公章）

                          年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
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