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[bookmark: _Toc133852854]一、项目概况
番禺校区二期工程拟分6个子项目进行建设，分别为：（1）学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目；（2）学生宿舍组团、食堂N-4建设项目；（3）教学科研E组团建设项目；（4）综合体S组团建设项目；（5）室内体育综合馆、室外体育场地、教师宿舍、留学生公寓、市政及附属设施建设项目；（6）学生宿舍T8T9栋。其中：子项6-学生宿舍T8T9栋已根据设计报批，本次建设其他5个子项。
1． 番禺校区二期工程建设项目6个子项总建筑面积602372平方米，总投资（含征地补偿费）550558.47万元。其中：学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目用地面积70847平方米，总建筑面积119577平方米。
2． 学生宿舍组团、食堂N-4建设项目用地面积46617平方米，总建筑面积148390平方米，总投资（含征地补偿费）。
3． 教学科研E组团建设项目用地面积20410平方米，总建筑面积94660平方米。
4． 综合体S组团建设项目用地面积20665平方米，总建筑面积101912平方米。
5． 室内体育综合馆、室外体育场地、教师宿舍、留学生公寓、市政及附属设施建设项目用地面积79402平方米，总建筑面积95577平方米。

[bookmark: _Toc133852855]二、BIM技术应用范围及内容
为了更好地将BIM技术应用在重点公共建设项目的设计阶段、施工阶段、竣工验收及运营阶段的全过程，充分发挥BIM技术应用价值，要求设计单位必须具备BIM技术应用的能力，在工程设计阶段实施BIM技术应用。在发包人或发包人委托的BIM技术全过程咨询单位的督导下，按照广州市重点公共建设项目设计阶段BIM技术应用任务书大纲的要求，履行设计合同中约定的设计阶段BIM技术应用的工作职责，工作内容包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc133852856]2.1 BIM技术应用的目标
设计单位在方案设计阶段需提供方案BIM模型，配合发包人进行方案比选，辅助发包人稳定建设需求。
设计单位在初步设计阶段和施工图阶段,利用BIM技术进行碰撞检测分析，确保各专业之间无碰撞；利用BIM技术进行管线综合，确保机电管线充分协调，满足施工要求和净空要求，保障使用空间和检修空间。
设计单位利用BIM模型进行设计交底以及施工图纸会审工作；审核施工阶段BIM模型维护和更新的合理性；配合并指导施工单位开展施工阶段及竣工验收阶段相关深化工作。
设计单位利用BIM技术开展装配式设计相关工作，满足装配式评价要求的同时，必须满足CIM施工图审查要求。
设计单位结合广州市政府对CIM的要求和造价限额设计要求，需配合发包人开展BIM技术应用的报批报建工作（方案联审、规划条件、施工图审查、消防报建审查、竣工验收备案等）。
设计单位结合我中心BIM系统管理平台，建立的各阶段设计模型及各设计成果资料需与BIM系统管理平台无缝对接，并满足管理平台查阅、调取、管理等需求。
[bookmark: _Toc133852857]2.2 BIM设计要求
2.2.1 BIM技术应用阶段
设计单位需在设计阶段全过程全部采用正向BIM技术应用服务,并在BIM模型的基础上导出全部图纸。且要求包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和施工阶段设计配合服务等应用阶段。
2.2.2 BIM技术应用专业
包括但不限于建筑设计、结构设计、钢结构设计、幕墙设计、给排水设计、暖通空调设计、强弱电设计、燃气设计、总图设计、专业设计（如实验专业、厨房专业等）、户外管网设计、室外配套设计、景观绿化设计、室内外装修设计、人防工程、智能化设计、地基处理工程、基坑支护工程、接入外线工程等计划投资内所有专业的BIM技术应用。
[bookmark: _Toc133852858]2.3 BIM技术应用内容
2.3.1BIM技术文件要求
设计单位BIM技术应用工作内容必须满足相关国家、行业及地方发布的相关规范、标准及规程等的规定，并应满足发包人指定的BIM技术应用相关实施标准。BIM技术应用内容包括但不限于下述内容：
2.3.1.1设计单位创建设计阶段BIM技术应用阶段及专业的BIM模型，各阶段BIM模型必须满足《建筑工程设计信息模型交付标准》（GB/T 51301-2018）深度要求，同时需满足CIM相关标准要求，确保模型信息能对接三维施工图审查平台/系统、三维报建BIM模型标准、工程计量计价的要求（包括但不限于直接提取工程量、导出工程量清单、与造价软件可互为衔接转换等），建筑单体各专业BIM模型深度要求满足且不低于《建筑工程设计信息模型交付标准》（GB/T 51301-2018）的交付协同要求。除上述标准要求外，还应符合《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）、《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017）、《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ/T15-142-2018）等相关国家和地方标准规范。
2.3.1.2 设计单位采用BIM可视化汇报各阶段设计成果，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等。
2.3.1.3 设计单位在方案设计阶段需提供方案BIM模型，模型精细度等级不低于LOD2.0，配合发包人进行方案比选，辅助发包人稳定建设需求。
2.3.1.4 设计单位在初步设计及施工图阶段必须结合造价行业管理部门要求，需配合发包人开展BIM技术应用的计量计价相关工作，模型精细度等级不低于LOD3.0。
2.3.1.5设计单位在初步设计阶段和施工图阶段,利用BIM技术进行碰撞检测分析，确保各专业之间无碰撞；利用BIM技术进行管线综合，确保机电管线充分协调，满足施工要求和净空要求，保障使用空间和检修空间。
2.3.1.6 设计单位的施工图必须利用BIM技术开展碰撞检测、管线综合和净空分析，并提交相应报告后方可出图。
2.3.1.7 设计单位利用BIM模型进行设计交底以及施工图纸会审工作；审核施工阶段BIM模型维护和更新的合理性；配合并指导施工单位开展施工阶段及竣工验收阶段相关深化工作。
2.3.1.8 设计单位必须利用BIM技术开展装配式深化设计。
2.3.1.9 设计单位必须结合广州市政府对CIM的要求和造价限额设计要求，需配合发包人开展BIM技术应用的报批报建工作（方案联审、规划条件、施工图审查、消防报建审查、竣工验收备案等）。
2.3.1.10 设计单位必须参加行发包人管部门、发包人或发包人委托单位召开的各阶段的BIM和CIM相关协调会议。
2.3.1.11 设计单位应用发包人提供的BIM协同与管理平台实现设计管理和施工管理协同。应用BIM协同与管理平台实现设计与施工中等事宜的沟通与协调，协助发包人进行全程可视化管理交流服务、重点难点节点展示及深化设计复核等工作。
2.3.1.12 设计单位配合其它BIM技术应用相关工作（工程质量奖项、工程安全管理文明施工奖项、科学技术奖、BIM宣传汇报、中国建设工程鲁班奖等）。
2.3.1.13 设计单位负责开展BIM技术应用咨询与培训。包括但不限于BIM日常应用技术问题咨询；为项目各参建单位提供BIM技术应用短期培训，并提供培训资料。培训内容包括但不限于BIM软硬件基础知识、BIM模型使用知识、BIM标准、BIM技术应用、BIM协同与管理平台使用等。
2.3.1.14设计单位提供BIM工程师技能培训。为项目提供BIM技能培训，相关费用包含在设计合同总价中，不另外计费。设计单位应根据项目开展流程及岗位专业需求培训工作，并制定培训方案和编制培训内容。组织受培训人员参加国家或行业认可的BIM技术认证证书考试。
2.3.2 BIM技术应用协同
设计单位使用发包人提供的“BIM协同与管理平台”进行设计管理、设计成果提资和设计协调配合等事宜的沟通与管理。
2.3.3 BIM技术应用团队要求
设计单位应选用本单位的BIM技术应用团队或经发包人批准的设计专业分包BIM技术应用团队，具体要求如下：
2.3.4.1为了将BIM技术应用贯穿在工程设计阶段、施工阶段、竣工验收和运营阶段全过程，充分发挥BIM技术应用的价值，要求设计单位必须同时具备BIM技术应用实施能力。
2.3.4.2设计单位应配置具有BIM技术应用实施能力的设计团队。BIM技术应用实施团队应包含BIM项目负责人、BIM项目技术负责人及项目所需的各专业BIM工程师（包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、弱电智能化、暖通空调、钢结构、幕墙、市政等专业）、报建负责人，BIM技术应用团队的最低配置要求如下：
	职位名称
	职责描述
	任职条件

	BIM项目负责人
（1名）
	1、 负责项目BIM技术路线制定及总控。
2、 负责组织制定设计阶段BIM实施方案细则。
	1、 具有多年设计工作年限和工程项目管理经验。
2、 具备工程技术系列的高级工程师及以上职称。
3、 获得BIM行业岗位资格证书。

	BIM技术总工
（1名）
	1、负责组织BIM设计团队。
2、负责参与制定设计阶段BIM实施方案细则。
3、负责与项目组和BIM咨询团队对接。
4、负责与其他BIM参与方对接。
	1、具有多年设计年限和工程项目管理经验。
2、熟悉BIM技术应用，并具有BIM工程项目管理经验。
4、获得BIM行业岗位资格证书。

	BIM项目工程师
（项目所需的各专业BIM工程师，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、弱电智能化、暖通空调、钢结构、幕墙、市政等专业，每多个专业各1名，不少于9名）
	1、负责按照BIM标准创建BIM模型。
2、负责开展性能分析、模拟、统计。
3、负责专业综合等专项BIM应用。
4、负责添加相关技术和管控信息。
	1、具有多年设计年限和工程项目管理经验。
2、熟悉BIM技术应用，并具有BIM工程项目管理经验。
3、具有相关专业BIM建模经验。
4、获得BIM行业岗位资格证书。

	报建负责人
	1、负责收集BIM设计成果，上传政府相关审查平台，配合审查及修改，并获得有效合格的批复文件。
	1、具有多年报批报建工作经验，熟悉相关政策法规文件。
2、熟悉公文写作及办理流程等。


2.3.4.3设计单位需提供各BIM工程师的简历及相关资质证书，以及类似项目业绩证明。
2.3.4.4设计单位BIM团队应采用正版BIM软件，并提供正版序列号，且需自行提供所采用的硬件设备，满足BIM技术应用的工作要求。
2.3.4.5设计单位的BIM团队必须熟悉发包人指定的BIM协同与管理平台的应用流程及相关要求。
[bookmark: _Toc133852859]三、BIM技术应用成果交付
[bookmark: _Toc133852860]3.1 BIM技术应用成果交付要求
    设计单位提交BIM模型文件满足但不限于以下要求：满足软件版本要求；满足《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）深度要求；各节点和最终提交模型需保证图纸和模型的一致，并经过发包人的审核；提交的BIM模型及相关资料应满足发包人指定的BIM协同与管理平台的提交和使用要求。各阶段BIM应用成果包括但不限于：
3.1.1 BIM技术应用成果交付内容
3.1.1.1 BIM技术应用实施方案细则，包括《BIM正向设计实施方案》和《BIM实施过程管控方案》《BIM技术统一标准》。
3.1.1.2 各阶段BIM专业模型和综合模型，包含方案设计、初步设计，施工图设计原始模型和轻量化模型。交付模型的版本应统一为RVT、NWD格式，轻量化模型采用当前普遍通用的格式。
3.1.1.3 CIM平台及施工图审查系统报批报建成果；
3.1.1.4 BIM技术可视化成果；
3.1.1.5 基于BIM的设计分析（不限于：日照分析、风环境分析、面积统计、疏散模拟分析、地形环境分析等）
3.1.1.5 BIM技术碰撞分析报告；
3.1.1.6 预留预埋构件合理性分析报告；
3.1.1.7 BIM技术管线综合图纸；
3.1.1.8 BIM技术净空分析报告；
3.1.1.9 BIM装配式深化设计模型；
3.1.1.10 BIM技术造价应用成果。
3.1.3 BIM技术应用和CIM成果交付要求
本项目所有BIM技术应用和CIM相关的成果，必须通过发包人验收通过，最终必须满足行业管理相关审查要求。
BIM技术应用应满足《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM[2019]3号）《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于开展房屋建筑工程电子图纸全过程流转应用工作的通知》（穗建改[2023]4号）的应用范围及要求，且建模深度应符合广州市施工图三维数字化设计交付标准及审查等相关规定，施工图三维数字化设计信息模型（BIM）所包含的信息以及交付物同时应满足造价行业管理部门要求（如造价行业管理部门出台新的要求，则应满足其新的要求），符合工程项目的造价应用等使用需求。      
具体要求如下（包括但不限于）：
(1) 交付文件格式及数量按合同及任务书要求。
(2) 交付模型的版本应统一为××格式××版（详见第十条）。交付的模型应包含土建、机电、装饰、幕墙、钢结构、标识、室外工程及市政管线、园林、专业专项（如实验、厨房）等各专业模型及整合模型。
(3) 交付物涉及的单位，应采用公制单位。模型单元单位描述以 “mm”为单位，保留整数显示；或以“m”为单位时，保留两位小数。
(4) 模型定位基点应采用2000 国家大地坐标系(CGCS2000) 的分带投影坐标系；模型中绝对标高系统应采用1985国家高程基准。模型应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，应以有效的链接关系组装后交付。
(5) 模型名称宜由项目编号、项目名称、系统分类组成；工程对象、模型单元、属性的命名，应符合国家及地方相关交付标准中模型单元和属性的规定。
(6) 模型单元信息，应至少包含BIM分类编码、材质、类型名称、元素名称、元素三维几何特征五类信息。BIM分类编码：根据相关地方标准的规定。材质：模型单元的主要材质，例如石材、木材、涂料、铝合金、木质、塑钢等。混凝土模型元素应包含材质名称、材质类型，例如：混凝土强度等级C30等。类型名称：描述元素类型，例如：剪力墙、现浇混凝土板 、叠合板、平开门、推拉窗等。元素名称：应符合相关地方标准的规定。元素三维几何特征：施工图三维数字化设计信息模型中具有三维几何特征的元素的属性，应由系统自行读取。例如：几何尺寸、几何定位、几何角度、几何形态等。
(7) 模型单元交付深度，应符合国家及地方交付标准的规定。几何表达精度与信息深度应达到地方交付标准，模型的信息输入方应保证所输入数据的准确性与完整性。
(8) 应提交模型使用说明文件，内容包含项目基本信息、模型文件的组织方式、模型文件视图使用说明、模型参数设置说明、构件使用说明、编码说明及其他需要说明的事项。
（10）BIM技术应用成果应满足报批报建工作（如：方案联审、规划报建、施工图审查、消防报建审查、竣工验收备案等）。
其余设计交付BIM模型要求与重点检查部分请详《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于开展房屋建筑工程电子图纸全过程流转应用工作的通知》（穗建改[2023]4号）
3.1.4 BIM技术应用成果交付说明
设计单位交付物涉及的单位，应采用公制单位。模型单元单位描述以 “mm”为单位，保留整数显示；或以“m”为单位时，保留两位小数。模型单元信息，应至少包含材质、类型名称、元素名称、元素三维几何特征四类信息。所提交的成果需要满足合同及相关政策法规要求。
3.1.5 BIM技术应用成果交付类型及格式
	序号
	BIM成果类型
	成果描述
	交付格式
	备注

	1
	BIM模型成果
	在设计阶段BIM实施过程中生成的各阶段设计模型原文件、交互文件、综合文件及轻量化模型成果。
	各BIM 模型文件格式
	图片分辨率不小于1280*720

视频原始分辨率不小于800*600，帧率不少于15帧/秒。内容时长应以充分说明所表达内容为准

	2
	BIM报告成果
	BIM模型基于设计阶段应用过程和项目管理过程中形成的各类报告等。包括BIM设计任务书、BIM实施方案细则、碰撞检测报告、净高分析报告、工程量统计分析报告及工程量清单等。
	Word/Excel/PDF/PPT相关图片格式等
	

	3
	模拟动画及图片成果
	BIM模型在设计阶段应用过程中形成的可视化成果。包括仿真模拟视频、性能分析成果图片等。
	JPG/AVI/MP4 PDF/PPT
	

	4
	图纸成果
	管线综合平剖面图、净高分析图、预留预埋件图等
	DWG\PDF
	

	5
	轻量化图模包
	包含完整建筑图纸的模型整合包
	
	

	6
	可视化平台
	实时观测BIM模型的可视化平台（（至少提供两个帐号、密码）
	
	



[bookmark: _Toc133852861]四、BIM技术应用进度要求
4.1设计单位在合同签订后10日内完成包括《BIM正向设计实施方案》、《BIM实施过程管控方案》、《BIM技术统一标准》编制，包括制定项目概况、BIM技术应用实施管理机制、BIM技术应用标准，BIM技术应用策划、BIM工作节点及成果提交计划细则、BIM人员架构、BIM技术应用专业及内容、BIM技术应用标准（不限于模型标准、拆分原则、命名原则、项目基点与单位、文件格式等）等工作。
4.2设计单位其它成果提交分为节点提交和过程提交，提交节点按合同要求，其中按节点提交分为方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段，具体时间由发包人确定。竣工阶段提交时间节点为与竣工图同时提交。
4.3当设计单位出具的设计变更为II类变更及零星变更时，应在变更发出后3日内更新BIM模型；I类变更应在变更发出后5日内更新BIM模型。
4.4过程提交即动态提交，设计单位及时提交因设计变更变化而引起修改的最新模型和模型修改、调整报告，并上传到发包人要求的BIM协同与管理平台。
4.5 每两周提交BIM工作周报（含电子版及盖章版）
[bookmark: _Toc133852862]五、BIM技术应用其他要求
5.1合同服务期为合同开始到项目竣工验收完成，在此期间设计单位必须接受发包人的管理。
5.2设计单位在初步设计阶段和施工图设计阶段提出BIM技术应用的重难点、复杂部位。设计单位在施工阶段根据施工单位提交的重难点、复杂部位意见，完成确定部位的模型深化工作。
5.3本项目BIM技术应用的成果归发包人所有。
5.4现场BIM协调：配合甲方、设计咨询单位对施工单位要求采用BIM技术进行设计交底；组织并参与施工难点分析以及BIM协调会议等。
5.5施工期间深化设计模型协同创建：协助甲方对施工单位提供的深化设计进行模型创建（总包、各分包单位、厂家设备），使其与施工现场保持一致。
5.6 BIM技术应用成果需能导入暨南大学番禺校区二期工程中能源中心管理平台，并能在今后的能源管理服务器中调取使用，与其他管理软件无缝连接。
5.6 VR展示要求。
BIM技术基础应用应包含设计阶段在BIM中增加VR展示技术，在BIM模型基本稳定时提供BIM+VR成果，为甲方提供交互性设计和可视化印象，并指导可视化交底及VR教育体验。依据BIM模型，采用虚拟现实头盔，让建设人员在交互式的三维动态场景中对拟建工程项目实现可视化交底。

[bookmark: _Toc133852863]六、BIM技术应用合同价款及支付
[bookmark: _Toc133852864]6.1 BIM技术应用价款依据
BIM技术应用参考依据为广东省住房和城乡建设厅印发的《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019年修正版）》。
[bookmark: _Toc133852865]6.2 BIM技术应用费用支付条件
    在方案设计阶段、初步设计及相关报建阶段、施工图设计及相关报建阶段、施工准备阶段和施工配合阶段的所有BIM技术应用成果需经过发包人或发包人委托的咨询单位审核确认成果符合项目合同条款中规定的标准和要求，经确认所有BIM成果和过程文件全部上传至发包人的BIM协同与管理平台并出具凭证，并按照发包人要求提交存档。
[bookmark: _Toc133852866]6.3 BIM技术应用其他方面规定
    本项目设计单位及所有参建方的BIM技术应用成果属于发包人所有，发包人有权将设计阶段的BIM技术应用成果交与其他单位完成相应工作，以便本项目的顺利实施。
[bookmark: _Toc133852867]6.4 BIM技术应用质量验收
6.4.1整体要求
在设计阶段的所有BIM成果需经过发包人审核确认其符合本招标文件、本项目和合同中规定的标准和要求，经确认所有BIM成果和过程文件全部上传至发包人的BIM协同管理平台并出具凭证。
6.4.2 BIM模型质量及进度要求
本项目设计范围内的所有BIM成果的产权归发包人所有，发包人有权力将BIM成果交与其他方完成其他相应工作，以便本项目的顺利实施。
BIM质量验收不达标主要情况如下
（1）设计单位 BIM技术应用实施细则及模型成果未按规定时间提交的。
（2）设计单位 BIM技术应用中非施工图原因导致的图模不一致情况。
（3）设计单位 BIM技术应用成果在CIM平台报建，报建模型未通过报建审查的。
（4）经巡查，经巡查施工现场与施工深化图不一致的。
（5）BIM深化方案违反相关国家规范要求的。
[bookmark: _Toc133852868]七、BIM模型对接CIM平台技术要求
7.1为加快推进BIM技术应用发展，根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市信息模型（CIM）平台建设试点工作的函》和《广东省住房和城乡建设厅关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》（粤建科函〔2014〕1652号）、《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于开展房屋建筑工程电子图纸全过程流转应用工作的通知》（穗建改[2023]4号）等有关要求，本项目需对接广州市CIM相关平台，本项目设计BIM模型成果必须满足广州市CIM标准的相关规定。
7.2 CIM（城市信息模型）是以BIM技术为核心，集成GSD（地球空间数据），连接IoT（物联网）数据，建立起三维城市空间模型和城市动态信息的有机综合体，是大场景的GSD+小场景的BIM数据+IoT数据的有机结合，是可视化大数据管理的数字底板，是数字城市的规划、建设、管理一体化平台。用于辅助报批报建、施工图审查、竣工验收备案工作，提高工程建设项目审批的效率和质量，推进工程建设项目审批相关信息系统建设，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，建设广州市智慧城市操作系统，为实现建设工程规划建设全过程精细化管理和打造智慧城市基础平台奠定基础。
7.3在设计阶段基于BIM技术应用的优势，通过提高多专业协同能力，可有效监控设计进度，减少错、漏、碰、缺，进而提高设计质量，减少返工，提升质量安全管理能力，获得更多的投资回报，并为城市级运营积累大量的真实项目数据。
7.4基于设计阶段的施工审查通过后的BIM模型，建立设计阶段的三维模型，通过CIM平台将工程建设过程三维模型的项目建设信息互通，实现施工质量安全监督、联合测绘、消防验收、人防验收等环节的信息共享，并最终完成基于CIM平台的专项验收、竣工验收备案。
7.5 CIM技术应用标准包括但不限于《城市信息模型（CIM）平台-施工图审查电子数据标准》、《广州市建设工程规划报批信息模型应用指南》、《施工图三维数字化设计交付标准》等。
[bookmark: _Toc133852869]八、BIM技术造价应用要求
施工图三维数字化设计信息模型（BIM）所包含的信息以及交付物同时应满足造价行业管理部门要求（如造价行业管理部门出台新的要求，则应满足其新的要求），符合工程项目的造价应用等使用需求。
配合造价团队需求，输出结构、土建、幕墙、机电设备工程量清单 表：依据国内造价的分类体系，对BIM模型进行归类，并建立相应的清单列表。将BIM清单导出为文档格式，便于查看。

[bookmark: _Toc133852870]九、BIM组织管理要求及配合服务
[bookmark: _Toc133852871]9.1设计人员组织管理
9.1.1为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
9.1.2在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
9.1.3设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
9.1.4项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
9.1.5须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
9.1.6必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
9.1.7设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
9.1.8设计单位应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在设计费中），并应根据甲方工作需要驻场办公。
9.1.9设计单位配合甲方参加各项会议、汇报、领导视察等工作时，所需的方案文本、ppt及word文档汇报材料、效果图、展板、图纸等资料的彩色打印、黑白打印及加晒费用均已包含在勘察设计费中，设计单位服从甲方的工作安排，不得以任何理由推诿。
[bookmark: _Toc133852872]9.2 驻场服务
根据建设管理需要，应指定驻场设计人员集中办公，人员要求如下：
8.2.1若乙方的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，乙方需根据甲方的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪、无人机等设备。
8.2.2乙方驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责。乙方驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
8.2.3乙方驻场人员的名单须在进场前提交甲方审核，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。
8.2.4乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。
[bookmark: _Toc133852873]9.3 设计及报批报建配合服务
BIM设计单位应配合本项目主体工程勘察设计单位各专业设计工
作，负责方案设计、初步设计及施工图设计等各阶段报批报建工作，并上传政府相关审查平台，配合审查及修改，保障通过所有报批报建审查工作，获得有效合格的批复文件。
[bookmark: _Toc133852874]9.4 技术考察组织要求
配合甲方组织技术考察，提供技术支持。
[bookmark: _Toc133852875]十、BIM技术统一标准（最终以甲方要求为准）
[bookmark: _Toc133852876]10.1模型命名管理
10.1.1项目文档命名
本项目文件命名考虑文件名的长度和操作性，按照项目实施阶段对文件命名，且进行字符限制。
示例：“设计/施工/竣工阶段”模型文件命名格式：DS-CP-F-M
D-工程编号，为设计合同号后四位，字符限制4位数字；
S-子项编号，字符限制1位字母和1位数字；
C-阶段，设计阶段，施工阶段，竣工阶段；
P-专业，总图，建筑，结构，给排水，电气，弱电，暖通，燃气；
F-楼层，用于识别模型文件垂直方向的关系；
M-描述，用于说明文件中的内容，避免与其它字段重复。此信息用于解释前面的字段，或是进一步说明所包含数据的其它方面。
10.1.2模型构件命名
本项目实施前期，为统一实施管理，制定模型构件命名方式，模型中的构件命名包括：构件类别、构件名称、构件尺寸，构件名称应与设计或实际工程名称一致。
模型构件命名表
	专业
	构件分类
	命名原则
	示例

	建筑
	幕墙
	墙类型名-墙厚
	内部砌块墙-150

	
	内填充墙
	
	

	
	外填充墙
	
	

	
	隔断墙
	
	

	
	楼、地面板
	楼板类型名-板厚
	楼板-100

	
	屋面板
	屋面板-板厚
	屋面板-150

	
	天花
	天花类型名-规格尺寸
	天花-600×600

	
	楼梯、扶梯、电梯、门窗
	与设计图纸一致
	与设计图纸一致

	结构
	承重墙
	墙类型名-墙厚
	剪力墙-300

	
	剪力墙
	
	

	
	楼、地面板
	楼板类型名-板厚
	混凝土板-200

	
	框架柱
	柱类型名
	混凝土框架柱-800×800

	
	构造柱
	
	

	
	混凝土梁
	梁类型名-尺寸
	混凝土梁-600×300

	机电
	风管
	风管类型
	矩形镀锌风管

	
	水管
	管道材质
	热镀锌钢管

	
	桥架
	桥架类型-系统
	CT-普通强电

	
	设备
	与设计图纸一致
	与设计图纸一致


10.1.3模型材质命名
本项目模型构件材质命名参考设置由材质“类别”和“名称”的实际名称组成。
例如：玻璃-磨砂，现场浇筑混凝土-C30
10.1.4模型楼层命名
楼层命名应与设计图纸保持一致。
[bookmark: _Toc133852877]10.2模型拆分管理
本项目模型拆分按各个建筑的单体、专业、区域或楼层进行拆分，拆分原则如下：
（1）按专业分类划分：
项目模型按照专业分类进行划分。项目模型拆分专业为：结构、建筑、机电。
（2）按楼层划分：
各专业模型需按楼层进行划分。
（3）按机电系统划分：
机电各专业在楼层的基础上还需按系统划分。
（4）按阶段进行划分
为方便进行工作，按模型所表达的项目进展阶段进行的分类。对照本项目所约定的进展阶段划分，分为：
a.初版施工图模型：与初版施工图设计成果相对应一致的模型；
b.终版施工图模型：与终版施工图设计成果相对应一致的模型。
（5）按分包区域划分：
在施工阶段应根据施工分包区域划分模型。
模型拆分示意
	序号
	专业
	模型拆分规则

	1
	建筑
	按建筑、楼号、施工缝、构件功能分一个单体、一层楼层或多层楼

	2
	结构
	按建筑、楼号、施工缝、构件功能分一个单体、一层楼层或多层楼

	3
	机电
	参照建筑专业拆分方式，根据系统、子系统进一步细化


[bookmark: _Toc133852878]10.3单位坐标设置
项目样板文件定义单位及坐标基本参数，设置参考内容如下：
单位坐标设置
	序号
	设置内容

	1
	项目单位为毫米

	2
	使用相对标高，±0.000即为坐标原点Z轴标点

	3
	为所有BIM数据定义通用坐标系

	4
	建立“正北”和“项目北”之间的关系

	5
	依据施工图纸正确定位项目的项目基点、地理位置和朝向，REVIT项目基点与设计图纸保持一致。


[bookmark: _Toc133852879]10.4模型色彩规定
10.4.1基本原则
本项目模型配色及线型要求应符合以下原则：
（1）具体实施根据项目要求而定，模型颜色应与设计图纸保持一致；
（2）模型二维配色及线型应清晰鲜明，符合出图标准要求；
（3）机电专业可根据系统划分三维配色体系，三维配色应采用不同色系方便区分不同系统分类。
10.4.2建筑专业色彩
A.图纸已经明确的构件外观色彩按照图纸要求进行建模；
B.图纸未明确构件外观色由实施方协调确定。
3.4.3结构专业色彩
A.系统中已有材质按照Revit软件系统默认色彩；
B.新建材质色彩由实施方协调确定。
10.4.4机电专业色彩
机电设备管线颜色标准
	专业
	序号
	所属系统
	图例名称
	颜色
示例
	图例线形
	代号
	　RBG

	空调部分
	1
	空调风
	空调送风管
	
	实线
	SF
	0,255,255

	
	2
	
	空调回风管
	
	实线
	HF
	0,0,255

	
	3
	
	空调新风管
	
	实线
	XF
	0,255,0

	
	4
	
	空调排风管
	
	实线
	PF
	128,64,64

	
	5
	消防通风
	消防排烟风管
	
	实线
	PY
	255,102,0

	
	6
	
	消防补风管
	
	实线
	XB
	255,102,0

	
	7
	
	消防加压风管
	
	实线
	ZY
	0,0,255

	
	8
	空调水
	空调冷冻供水
	
	实线
	LG
	255,0,255

	
	9
	
	空调冷冻回水
	
	长划线
	LH
	255,128,128

	
	10
	
	空调冷却供水
	
	点划线
	LQG
	0,0,255

	
	11
	
	空调冷却回水
	
	双点划线
	LQH
	0,0,128

	
	12
	
	空调冷凝排水
	
	中心1/4
	N
	128,0,0

	
	13
	
	空调供热供水
	
	中心线
	RG
	153,204,0

	
	14
	
	空调供热回水
	
	双划线
	RH
	128,128,0

	
	15
	
	空调冷媒管
	
	实线
	LM
	102,0,102

	
	16
	
	卫生热水供水
	
	实线
	RG
	153.51,102

	
	17
	
	卫生热水回水
	
	划线
	RH
	255.204,0

	
	18
	
	空调泄水管
	
	实线
	X
	51,153,102

	
	19
	
	空调溢排管
	
	实线
	YP
	51,153,102

	
	20
	
	空调补给水管
	
	实线
	G
	51,153,102

	
	21
	
	空调平衡管
	
	实线
	B
	51,153,102

	
	22
	
	空调膨胀管
	
	实线
	P
	255,128,128

	
	23
	
	空调软化水管
	
	实线
	R
	51,153,102

	给排水部分
	24
	给水
	给水
	
	实线
	J
	51,51,153

	
	25
	
	热水给水
	
	双点划线
	RG
	153,51,102

	
	26
	
	热水回水
	
	点划线
	RH
	255,204,0

	
	27
	
	废水回用
	
	虚线
	FH
	102,102,153

	
	28
	
	雨水回用
	
	虚线
	YH
	204,255,255

	
	29
	排水
	污水
	
	虚线
	W
	51,153,102

	
	30
	
	废水
	
	虚线
	F
	51,153,102

	
	31
	
	虹吸雨水
	
	虚线
	HY
	0,204,255

	
	32
	
	雨水
	
	虚线
	Y
	51,102,255

	
	33
	
	通气管
	
	虚线
	T
	51,204,204

	
	34
	
	压力雨水管
	
	虚线
	YY
	255,255,255

	
	35
	
	压力污水管
	
	虚线
	YW
	0,128,128

	
	36
	
	压力废水管
	
	虚线
	YF
	51,204,204

	
	37
	喷淋
	喷淋
	
	实线
	PL
	255,0,255

	
	38
	
	喷淋-细水雾
	
	实线
	SW
	153,51,0

	
	39
	消防
	消防
	
	实线
	XH
	255,0,0

	
	40
	
	消防水炮管
	
	实线
	SP
	153,51,0

	电气部分
	41
	强电
	QD-普通动力
	
	实线
	DLMR
	255,128,0

	
	42
	
	QD-强电普通
	
	实线
	QDPT
	0,153,153

	
	43
	
	QD-MR-消防动力
	
	实线
	QDXF
	102,102,255

	
	44
	
	QD-MR-普通照明
	
	实线
	QDZM
	54,113,15

	
	45
	
	QD-GY-强电高压
	
	实线
	QDGY
	255,128,128

	
	46
	弱电
	RD-MR-TVS
	
	实线
	TVS
	255,153,0

	
	47
	
	RD-MR-ELV
	
	实线
	ELV
	128,64,64

	
	48
	
	RD-MR-UPS
	
	实线
	UPS
	0,0,255

	
	49
	
	弱电消防（FAS）
	
	实线
	RDXF
	128,0,0

	
	50
	
	弱电安防（SAS）
	
	实线
	RDAF
	255,255,0


[bookmark: _Toc133852880]10.5 BIM软件规定
10.5.1建模软件
本项目结构、建筑和机电BIM建模软件原则上采用Autodesk Revit系列软件。
渲染与动画制作原则上采用市场上较为通用的软件，如：Navisworks、3ds Max、Lumion
10.5.2整合模型软件
本项目模型整合软件采用Autodesk Navisworks系列软件。
10.5.3其他BIM软件要求
本项目各专业参建单位有采用其他软件建模的，在提交模型时，必须将其他软件构建的模型转换格式以*.rvt格式提交，补充构件信息至完整并保证该模型能够被Revit系列及Navisworks软件正确读取。
10.5.4软件版本
以上软件均为Autosesk公司（中文：欧特克）产品。Autodesk Revit和Navisworks软件都使用2018版及以上，且各版本需无缝兼容。
[bookmark: _Toc133852882]十一、提交BIM设计资料要求
11.1中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：
	
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	《BIM正向设计实施方案》
《BIM实施过程管控方案》《BIM 建模统一标准》
	中标后15天内
	10份
	电子文档各6份

	2
	全专业 BIM 模型以及含轻量化模型
	方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段
	10份，或按甲方要求
	电子文档各10份

	3
	BIM 模型说明文件
	与方案设计、初步设计图纸、施工图纸同步提交或按甲方要求。
	10份，或按甲方要求。
	电子文档各6份

	4
	性能分析成果报告：包含日照分析、风环境分析、风向分析、交通线规划、面积统计、结构分析、疏散模拟分析、防火分区面积分析等分析图文表格
	方案设计阶段完成并提供可视化演示，最终成果与施工图纸同步提交或按甲方要求。
	10份，或按甲方要求。
	电子文档各6份

	5
	仿真模拟动画，包括室内外漫游视频、交通疏散模拟视频（参照各参建方需求，选取管线密集区域或主要精装房间等为视频场景，视频时间于1-5min不等，视频精度不少于1080x720p）
	方案设计阶段完成提供可视化演示，最终成果与施工图纸同步提交或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	6
	渲染室内外场景图（参照各参建方需求，选取重点区域进行渲染，图片精度不少于1080p）
	与施工图同步提交或按甲方要求。
	10份（A3彩图）或按甲方要求。
	电子文档各6份

	7
	检查及修改报告（含碰撞检测、净高分析、综合管线优化、造价优化等各专业的检查及修改情况反馈表、报告注明问题编号、相关专业、影响的图纸、问题描述、问题位置、修改情况等内容）
	与施工图纸同步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	8
	碰撞问题效益分析报告（报告包括建筑、市政等内容收益分析、减少错漏碰分析、节约造价分析等）
	分阶段提供给甲方进行可视化显示及审核，与初步设计图纸、施工图纸同步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	9
	净高分析图、综合管线设计图（彩图）、管线综合平剖面图（室内外管线复杂及不利位置）、预留预埋件图、墙体留洞图。
	施工图纸同步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	10
	净高分析、综合管线优化报告（包含初步设计、施工图设计两个阶段，报告注明问题编号、相关专业、影响的图纸、问题描述、问题位置、修改情况等内容）
	分阶段提供给甲方进行可视化显示及审核、与初步设计图纸、施工图纸同步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	11
	工程量清单表
	与初步设计图纸、施工图纸同步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	12
	造价分析报告
	与施工图纸同步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	13
	BIM导出的初步设计及施工图
	与初步设计图纸、施工图纸同步提交
	见勘察设计合同要求
	

	14
	装配式深化设计模型及应用成果报告（若有）
	与施工图同步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	15
	BIM技术应用总结报告
	与施工图同 步提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	16
	BIM技术施工前交底文件
	施工前提交，或按甲方要求。
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	17
	可视化平台
	方案设计、初步设计、施工图设计阶段提交
	提供平台APP或路径及帐号密码
	

	18
	BIM模型使用指南（包含BIM模型交付说明书，阐述BIM模型信息及内部管理的各项情况，及使用的软件安装步骤及简易的操作说明、包括安装软件）
	与施工图图纸同步提交
	10份或按甲方要求。
	电子文档各6份

	19
	按要求完成接入施工图审查系统及CIM平台、中心管理平台、校方能源管理平台等平台
	
	
	

	20
	创优成果
	
	
	电子扫描版


11.2甲方根据需要召开的各阶段BIM设计成果专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同设计收费里，不另外计取。
11.3 BIM技术应用最终成果提交前需经过建设单位组织的专家审核会并验收通过。
[bookmark: _Toc133852883]十二、创优目标
项目 BIM综合应用获国家级或省级 BIM 大赛奖不少于 1个。
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