

最高投标限价公布函

工程名称：广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程（建筑工程）

最高投标限价（元）：628,043,442.16

分部分项工程费（元）：450,183,114.65

措施项目费（元）：71,746,332.14

其中绿色施工安全防护措施费（元）：35,648,969.08

其他项目费（元）：54,257,197.43

其中暂列金额（元）：45,018,313.51

其中专业工程暂估价（元）：400,000.00

规费（元）：\

税金（元）：51,856,797.94

附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价汇总表

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价报价。

招标单位（盖章）

2023年9月27日



附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价汇总表

序号	单项工程名称	金额（元）	措施项目	其他项目	
			绿色施工安全防护措施费	暂列金额	暂估价
1	建设工程南区-土石方工程	9,157,048.38	868,286.09	630,385.81	
1.1	建设工程南区-场地平整及土石方工程	9,157,048.38	868,286.09	630,385.81	
2	建设工程南区-行政综合楼地下室-土	42,348,413.87	1,768,470.09	3,094,697.37	
2.1	行政综合楼地下室-基坑支护工程	5,315,063.47	333,244.58	401,479.52	
2.2	行政综合楼地下室-桩基础工程	5,311,680.54	243,264.88	412,726.09	
2.3	行政综合楼地下室-土建结构工程	27,174,172.75	986,643.50	1,926,759.45	
2.4	行政综合楼地下室-装饰工程	3,782,615.11	201,596.44	290,401.84	
2.5	行政综合楼地下室-人防工程	764,882.00	3,720.69	63,330.47	
3	建设工程南区-初中教学实验楼及南区连廊-土建工程	35,253,241.06	2,709,489.92	2,339,960.56	
3.1	初中教学实验楼及南区连廊-桩基础工	2,026,543.74	96,756.37	156,974.00	
3.2	初中教学实验楼及南区连廊-土建结构	21,872,897.10	1,956,283.75	1,317,711.03	
3.3	初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰	6,505,830.28	339,213.97	500,405.83	
3.4	初中教学实验楼及南区连廊-外立面装	4,847,969.94	317,235.83	364,869.70	
4	建设工程南区-行政综合楼-土建工程	48,259,981.90	2,803,187.12	3,433,581.59	
4.1	行政综合楼-土建结构工程	30,623,345.94	1,974,629.82	2,065,709.35	
4.2	行政综合楼-室内装饰工程	6,220,844.24	296,545.88	481,946.08	
4.3	行政综合楼-外立面装饰工程	11,415,791.72	532,011.42	885,926.16	
5	建设工程南区-初中学生宿舍-土建工	26,446,087.43	1,745,460.24	1,809,815.71	
5.1	初中学生宿舍-桩基础工程	1,500,607.68	70,773.08	116,343.69	
5.2	初中学生宿舍-土建结构工程	16,121,268.84	1,165,043.68	1,020,908.43	
5.3	初中学生宿舍-室内装饰工程	5,580,088.99	297,184.25	428,424.96	
5.4	初中学生宿舍-外立面装饰工程	3,244,121.92	212,459.23	244,138.63	
6	建设工程南区-校门及南区连廊-土建	3,680,807.88	259,797.52	237,049.34	
6.1	校门及南区连廊-土建结构工程	2,608,618.62	194,306.06	155,772.98	
6.2	校门及南区连廊-室内装饰工程	210,458.73	12,184.82	16,037.04	
6.3	校门及南区连廊-外立面装饰工程	861,730.53	53,306.64	65,239.32	
7	建设工程南区-行政综合楼地下室-安	10,202,120.10	529,082.44	747,536.67	
7.1	行政综合楼地下室-给排水工程	1,192,455.00	41,940.24	91,391.33	
7.2	行政综合楼地下室-抗震支架工程	405,325.90	18,517.14	30,164.93	
7.3	行政综合楼地下室-消防水工程	2,798,304.49	136,143.95	207,218.65	
7.4	行政综合楼地下室-弱电工程	469,399.69	29,171.56	33,309.66	
7.5	行政综合楼地下室-自动报警系统工程	589,852.00	47,040.26	39,678.55	
7.6	行政综合楼地下室-电气工程	2,673,894.79	102,303.18	202,758.07	
7.7	行政综合楼地下室-通风空调工程	1,415,070.19	122,045.74	94,455.24	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

7.8	行政综合楼地下室-人防给排水工程	45,873.87	2,300.91	3,368.07	
7.9	行政综合楼地下室-人防电气工程	381,207.15	14,943.33	28,823.71	
7.10	行政综合楼地下室-人防通风空调工程	230,737.02	14,676.13	16,368.46	
8	建设工程南区-初中教学实验楼及南区连廊-安装工程	11,946,529.54	607,692.11	916,408.94	
8.1	初中教学实验楼及南区连廊-给排水工程	1,336,789.47	87,181.11	99,665.57	
8.2	初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程	153,656.46	7,945.33	11,774.70	
8.3	初中教学实验楼及南区连廊-消防水工程	492,570.76	27,578.50	37,411.89	
8.4	初中教学实验楼及南区连廊-弱电工程	1,070,588.33	79,676.54	78,829.57	
8.5	初中教学实验楼及南区连廊-自动报警系统工程	543,380.26	48,739.87	38,891.81	
8.6	初中教学实验楼及南区连廊-电气工程	4,690,897.13	215,330.12	363,025.49	
8.7	初中教学实验楼及南区连廊-通风空调	3,658,647.13	141,240.64	286,809.91	
9	建设工程南区-行政综合楼-安装工程	20,650,389.24	952,055.14	1,598,146.41	
9.1	行政综合楼-给排水工程	892,814.39	60,458.92	66,189.54	
9.2	行政综合楼-抗震支架工程	433,669.62	19,740.90	33,586.89	
9.3	行政综合楼-消防水工程	1,767,710.82	124,147.64	130,933.62	
9.4	行政综合楼-弱电工程	5,643,804.01	92,011.60	458,670.49	
9.5	行政综合楼-自动报警系统工程	1,112,794.95	89,180.73	81,024.09	
9.6	行政综合楼-电气工程	4,128,385.56	200,925.55	317,998.81	
9.7	行政综合楼-通风空调工程	6,671,209.89	365,589.80	509,742.97	
10	建设工程南区-初中学生宿舍-安装工程	10,677,305.44	579,835.17	814,102.65	
10.1	初中学生宿舍-抗震支架工程	119,097.07	6,219.91	9,209.51	
10.2	初中学生宿舍-给排水工程	4,135,224.35	228,010.46	314,502.36	
10.3	初中学生宿舍-消防水工程	406,307.40	19,433.11	31,306.27	
10.4	初中学生宿舍-弱电工程	432,409.67	26,865.57	32,538.14	
10.5	初中学生宿舍-自动报警系统工程	579,478.18	48,146.51	41,968.50	
10.6	初中学生宿舍-电气工程	3,895,661.34	191,893.97	299,753.29	
10.7	初中学生宿舍-通风空调工程	1,109,127.43	59,265.64	84,824.58	
11	建设工程南区-校门及南区连廊-安装	419,583.96	23,223.08	32,075.62	
11.1	校门及南区连廊-给排水工程	24,057.15	1,925.18	1,758.92	
11.2	校门及南区连廊-电气工程	379,320.29	20,962.50	29,006.56	
11.3	校门及南区连廊-通风空调工程	16,206.52	335.40	1,310.14	
12	建设工程南区-电梯工程	2,136,873.99	108,573.32	165,312.06	
12.1	初中教学实验楼及南区连廊-电梯工程	281,092.25	14,416.58	21,734.80	
12.2	初中学生宿舍-电梯工程	598,387.57	30,088.68	46,330.50	
12.3	行政综合楼食堂-电梯工程	639,901.86	32,233.23	49,541.33	
12.4	行政综合楼办公楼-电梯工程	617,492.31	31,834.83	47,705.43	
13	建设工程南区-室外及其他工程	19,009,717.73	764,675.16	1,432,174.70	200,000.00
13.1	建设工程南区-室外给排水工程(含燃	7,654,130.77	405,421.11	550,961.54	200,000.00
13.2	建设工程南区-施工用水(临水)工程	644,288.62	18,588.42	48,931.36	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

13.3	建设工程南区-室外景观照明工程	237,377.59	15,323.99	17,980.28
13.4	建设工程南区-高低压配电工程	4,397,472.85	93,480.41	351,743.92
13.5	建设工程南区-柴油发电机工程	796,950.38	10,643.00	65,164.99
13.6	建设工程南区-红线外供电工程	4,331,897.00	179,157.32	324,600.56
13.7	建设工程南区-光伏发电工程	47,905.84	2,843.27	3,627.84
13.8	建设工程南区-充电桩工程	417,796.05	14,764.83	31,919.35
13.9	建设工程南区-室外弱电工程	214,455.24	8,003.02	16,955.23
13.10	建设工程南区-弱电管沟工程	267,443.39	16,449.79	20,289.63
14	建设工程南区-景观工程	9,779,472.62	730,098.72	726,734.59
14.1	建筑工程南区-绿化工程	2,478,404.79	75,428.30	190,332.14
14.2	建筑工程南区-园建工程	7,301,067.83	654,670.42	536,402.45
15	建设工程南区-拆除工程	1,420,740.61	41,550.36	107,635.95
15.1	建设工程南区-拆除工程	1,420,740.61	41,550.36	107,635.95
16	建设工程南区-标识工程	1,259,814.69	14,992.79	103,022.83
16.1	建设工程南区-标识工程	1,259,814.69	14,992.79	103,022.83
17	建设工程北区-土石方工程	4,800,348.03	478,016.18	340,896.51
17.1	建设工程北区-场地平整及土石方工程	4,800,348.03	478,016.18	340,896.51
18	建设工程北区-高中食堂地下室-土建	40,940,979.17	1,790,270.05	2,995,698.38
18.1	高中食堂地下室-基坑支护工程	3,194,718.19	196,799.12	241,852.53
18.2	高中食堂地下室-桩基础工程	4,490,110.47	206,591.45	348,769.20
18.3	高中食堂地下室-土建结构工程	28,447,644.26	1,188,358.29	2,028,730.01
18.4	高中食堂地下室-装饰工程	3,753,174.87	193,934.61	288,899.59
18.5	高中食堂地下室-人防工程	1,055,331.38	4,586.58	87,447.05
19	建设工程北区-E-1高中食堂及F-1北区连廊-土建工程	11,509,055.05	655,362.41	763,112.55
19.1	E-1高中食堂及F-1北区连廊-土建结构	8,372,461.84	477,060.22	523,692.92
19.2	E-1高中食堂及F-1北区连廊-室内装饰	2,116,549.99	111,880.34	162,608.14
19.3	E-1高中食堂及F-1北区连廊-外立面装饰工程	1,020,043.22	66,421.85	76,811.49
20	建设工程北区-高中教学楼组团-土建	91,699,979.18	5,933,415.48	6,182,131.16
20.1	高中教学楼及综合楼-桩基础工程	3,329,730.50	158,673.32	257,957.33
20.2	高中教学楼及综合楼-土建结构工程	37,436,787.10	2,882,816.69	2,291,203.40
20.3	高中教学楼及综合楼-室内装饰工程	11,004,389.58	547,708.65	849,662.20
20.4	高中教学楼及综合楼-外立面装饰工程	6,596,893.21	410,560.10	499,125.14
20.5	艺术楼和科技楼-桩基础工程	2,284,745.51	109,026.72	176,982.67
20.6	艺术楼和科技楼-土建结构工程	18,886,906.93	1,217,477.87	1,168,508.92
20.7	艺术楼和科技楼-室内装饰工程	6,682,259.37	323,082.83	517,127.26
20.8	艺术楼和科技楼-外立面装饰工程	5,478,266.98	284,069.30	421,564.24
21	建设工程北区-高中宿舍及教师值班用房组团-土建工程	65,840,982.78	3,847,064.76	4,551,810.06
21.1	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-桩基础工程	1,859,001.46	88,176.40	144,069.01
21.2	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程	23,956,703.81	1,464,413.46	1,527,542.38

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

21.3	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-室内装饰工程	8,567,807.30	445,154.80	659,201.32
21.4	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-外立面装饰工程	6,116,727.98	385,646.14	462,177.34
21.5	D-3高中男生宿舍-桩基础工程	1,337,787.15	63,356.77	103,688.03
21.6	D-3高中男生宿舍-土建结构工程	14,725,442.60	872,280.33	947,049.93
21.7	D-3高中男生宿舍-室内装饰工程	5,410,409.91	285,483.04	415,728.89
21.8	D-3高中男生宿舍-外立面装饰工程	3,867,102.57	242,553.82	292,353.16
22	建设工程北区-体育馆-土建工程	35,829,358.56	1,648,264.36	2,540,012.91
22.1	体育馆地下室-基坑支护工程	478,482.17	30,756.71	35,588.41
22.2	体育馆地下室-土建结构工程	5,813,555.68	167,478.27	426,552.23
22.3	体育馆地下室-室内装饰工程	2,349,192.18	93,413.25	184,308.50
22.4	体育馆地上工程-土建结构工程	21,508,498.05	1,053,183.89	1,457,614.03
22.5	体育馆地上工程-室内装饰工程	2,267,901.49	120,110.24	174,207.47
22.6	体育馆地上工程-外立面装饰工程	3,411,728.99	183,322.00	261,742.27
23	建设工程北区-高中食堂地下室-安装	8,147,188.53	461,787.26	589,048.17
23.1	高中食堂地下室-弱电工程	664,091.49	35,896.12	48,205.79
23.2	高中食堂地下室-消防水工程	1,885,893.09	101,564.06	137,655.85
23.3	高中食堂地下室-自动报警系统工程	556,063.00	44,088.30	37,459.91
23.4	高中食堂地下室-电气工程	1,743,964.22	96,077.83	126,365.12
23.5	高中食堂地下室-人防电气工程	404,717.13	23,047.14	29,271.50
23.6	高中食堂地下室-通风空调工程	1,092,526.98	89,947.30	73,744.15
23.7	高中食堂地下室-人防通风空调工程	228,735.65	13,823.22	16,359.29
23.8	高中食堂地下室-给排水工程	1,229,270.92	41,843.08	94,520.28
23.9	高中食堂地下室-人防给排水工程	55,506.50	2,810.21	4,070.19
23.10	高中食堂地下室-抗震支架工程	286,419.55	12,690.00	21,396.09
24	建设工程北区-E-1高中食堂及F-1北区连廊-安装工程	4,967,803.62	278,175.19	378,546.32
24.1	E-1高中食堂及F-1北区连廊-弱电工程	744,686.88	37,685.45	57,349.09
24.2	E-1高中食堂及F-1北区连廊-消防水工	520,364.11	37,218.22	38,449.73
24.3	E-1高中食堂及F-1北区连廊-自动报警系统工程	348,144.34	29,310.92	25,158.79
24.4	E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程	1,437,955.28	75,321.79	110,437.05
24.5	E-1高中食堂及F-1北区连廊-通风空调	1,371,378.38	65,856.21	106,160.28
24.6	E-1高中食堂及F-1北区连廊-给排水工	415,559.72	26,443.77	30,991.72
24.7	E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架	129,714.91	6,338.83	9,999.66
25	建设工程北区-高中教学楼组团-安装	29,096,101.55	1,528,854.49	2,228,941.22
25.1	高中教学楼、综合楼-弱电工程	2,073,920.60	142,321.22	154,284.84
25.2	高中教学楼、综合楼-消防水工程	989,084.34	55,547.78	75,112.16
25.3	高中教学楼、综合楼-自动报警系统工	662,701.48	62,169.03	47,065.55
25.4	高中教学楼、综合楼-电气工程	6,201,192.38	292,501.75	478,876.51
25.5	高中教学楼、综合楼-通风空调工程	5,936,854.46	255,330.47	462,037.68
25.6	高中教学楼、综合楼-给排水工程	2,006,097.15	131,126.17	149,891.96

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

25.7	高中教学楼、综合楼-抗震支架工程	359,362.45	16,888.89	27,761.83	
25.8	科技楼-弱电工程	619,072.77	38,964.78	46,711.42	
25.9	科技楼-消防水工程	245,206.05	14,000.55	18,651.67	
25.10	科技楼-自动报警系统工程	237,348.84	22,582.24	16,925.07	
25.11	科技楼-电气工程	2,131,455.61	100,638.79	165,086.82	
25.12	科技楼-通风空调工程	2,128,367.16	84,349.18	166,954.29	
25.13	科技楼-给排水工程	314,152.27	22,683.74	23,293.82	
25.14	科技楼-抗震支架工程	61,460.48	3,063.91	4,724.92	
25.15	艺术楼-弱电工程	474,809.56	29,613.77	35,861.04	
25.16	艺术楼-消防水工程	490,485.78	36,977.31	36,155.56	
25.17	艺术楼-自动报警系统工程	176,292.64	16,789.84	12,568.59	
25.18	艺术楼-电气工程	1,777,789.12	97,083.11	136,019.74	
25.19	艺术楼-通风空调工程	1,594,519.20	69,128.34	124,348.03	
25.20	艺术楼-给排水工程	559,585.41	34,392.55	42,264.26	
25.21	艺术楼-抗震支架工程	56,343.80	2,701.07	4,345.46	
26	建设工程北区-高中宿舍及教师值班用房组团-安装工程	25,196,652.99	1,426,922.16	1,913,466.26	
26.1	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-弱电工程	1,892,691.21	100,118.20	144,718.82	
26.2	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-消防水工程	651,454.12	34,083.72	49,795.43	
26.3	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程	1,017,378.75	85,853.17	73,506.28	
26.4	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程	5,200,231.11	298,421.74	394,559.05	
26.5	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程	2,154,369.10	105,071.93	166,068.50	
26.6	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-给排水工程	5,249,609.76	319,483.12	395,320.54	
26.7	D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-抗震支架工程	251,755.57	13,028.94	19,293.55	
26.8	D-3高中男生宿舍-弱电工程	562,230.97	35,109.45	42,281.90	
26.9	D-3高中男生宿舍-消防水工程	589,739.02	28,925.27	45,342.19	
26.10	D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程	515,180.22	47,249.93	36,723.52	
26.11	D-3高中男生宿舍-电气工程	3,614,082.53	187,283.74	276,856.21	
26.12	D-3高中男生宿舍-通风空调工程	1,394,709.04	67,921.60	107,529.69	
26.13	D-3高中男生宿舍-给排水工程	1,997,961.83	98,974.80	153,397.60	
26.14	D-3高中男生宿舍-抗震支架工程	105,259.76	5,396.55	8,072.98	
27	建设工程北区-体育馆-安装工程	11,003,000.27	441,413.80	857,080.07	
27.1	体育馆地下室-弱电工程	10,126.19	456.71	753.14	
27.2	体育馆地下室-消防水工程	23,102.11	1,693.04	1,593.94	
27.3	体育馆地下室-自动报警系统工程	19,407.26	1,878.15	1,242.80	
27.4	体育馆地下室-电气工程	110,017.25	8,974.63	7,404.65	
27.5	体育馆地下室-通风空调工程	20,713.27	1,310.18	1,471.19	
27.6	体育馆地下室-给排水工程	312,550.52	14,669.22	23,218.26	
27.7	体育馆地下室-游泳池	2,030,774.68	41,837.30	161,205.84	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

27.8	体育馆-弱电工程	644,338.75	29,672.81	49,992.43	
27.9	体育馆-消防水工程	758,624.65	56,854.53	55,965.57	
27.10	体育馆-自动报警系统工程	392,115.16	33,794.85	28,409.54	
27.11	体育馆-电气工程	2,997,571.78	95,335.67	238,021.99	
27.12	体育馆-通风空调工程	2,727,588.00	114,690.61	213,226.00	
27.13	体育馆-抗震支架工程	179,393.78	7,758.76	13,956.54	
27.14	体育馆-给排水工程	776,676.87	32,487.34	60,618.18	
28	建设工程北区-电梯工程	3,756,305.89	208,987.45	288,380.78	
28.1	高中宿舍及教师值班用房组团-电梯工	1,694,041.76	99,046.52	129,477.48	
28.2	E-1高中食堂及F-1北区连廊-电梯工程	723,442.43	47,391.26	54,704.18	
28.3	体育馆-电梯工程	255,802.63	10,496.21	20,089.43	
28.4	高中教学楼、综合楼-电梯工程	546,489.89	28,324.34	42,178.35	
28.5	科技楼-电梯工程	268,264.59	11,864.56	20,965.67	
28.6	艺术楼-电梯工程	268,264.59	11,864.56	20,965.67	
29	建设工程北区-室外及其他工程	19,312,451.76	824,295.25	1,456,723.23	200,000.00
29.1	建设工程北区-室外弱电工程	174,900.08	4,833.20	14,024.95	
29.2	建设工程北区-弱电管沟工程	560,051.55	32,480.74	42,845.94	
29.3	建设工程北区-室外排水工程	9,077,459.46	529,872.50	665,185.48	
29.4	建设工程北区-室外给水工程(含燃气	2,469,624.78	90,577.91	176,840.94	200,000.00
29.5	建设工程北区-永水工程	448,554.70	11,484.74	33,273.86	
29.6	建设工程北区-室外电气工程	502,592.24	36,869.29	36,670.24	
29.7	建设工程北区-室外景观照明工程	186,322.54	11,093.39	14,249.03	
29.8	建设工程北区-高低压配电工程	5,035,703.67	90,594.22	404,204.86	
29.9	建设工程北区-柴油发电机工程	729,558.70	9,305.86	59,709.65	
29.10	建设工程北区-光伏发电工程	127,684.04	7,183.40	9,718.28	
30	建设工程北区-景观工程	17,147,792.06	1,480,484.93	1,263,888.67	
30.1	建筑工程北区-绿化工程	3,089,595.70	85,184.58	240,139.83	
30.2	建筑工程北区-园建工程	14,058,196.36	1,395,300.35	1,023,748.84	
31	建设工程北区-拆除工程	4,060,498.35	117,234.78	308,889.17	
31.1	建设工程北区-拆除工程	4,060,498.35	117,234.78	308,889.17	
32	建设工程北区-标识工程	2,086,815.93	21,951.26	171,047.25	
32.1	建设工程北区-标识工程	2,086,815.93	21,951.26	171,047.25	
	合计	628,043,442.16	35,648,969.08	45,018,313.51	400,000.00

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。