

市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污
分流改造工程--沙涌村、大龙村和市桥水道-沙湾
水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--
沙涌村、大龙村（清淤修复部分）施工图设计及
施工总承包（EPC）

招标公告

招 标 单 位：广州市番禺区水务工程建管中心
（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

招标代理机构：广州益扬工程管理有限公司

日 期：2023 年 10 月



市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--沙涌村、大龙村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--沙涌村、大龙村（清淤修复部分）施工图设计及施工总承包（EPC）招标公告

1. 招标条件

本招标项目 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--沙涌村、大龙村已由 广州市番禺区发展和改革局 以 穗番发改投批【2023】53号 批准建设，项目业主为广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心），建设资金来自财政资金（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计及施工总承包（EPC）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--沙涌村、大龙村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程--沙涌村、大龙村（清淤修复部分）施工图设计及施工总承包（EPC）

2.2 建设地点：位于广州市番禺区大龙街沙涌村、大龙村。

2.3 项目规模：

2.3.1.沙涌村、大龙村概算总投资约 17404.255144 万元。本项目位于广州市番禺区前锋污水系统沙涌村、大龙村，村域总面积约 5.64 平方公里，村居面积约 0.9 平方公里，主要通过对建筑立管改造、完善村内管网系统建设等方式，强化污水源头收集，实现接管到户，从末端完善生活污水收集管网建设，达到污水入管进厂，雨水优先散排入浅渠或海绵设施，就近进入河涌水系。主要工程内容包括：改造新建 dn150~d500 埋地污水管约 76.850 千米、d200~d1200 埋地雨水管约 13.491 千米，新建 b×h=300×300 雨水沟约 0.623 千米、d110 雨水立管约 146.436 千米，改造立管共约 7200 项。其中：

（一）沙涌村

1.沙环东路分区。昌巷、社街、启明街、广源街、东升街新建 d300~d400 污水管收集村居旧区巷道污水，东文一街~东文六街新建 d300 污水管收集村居新区巷道污水，经沙环东路 d500~d600 现状污水管，最终排至市莲路现状 d800 污水主管。沙环东路现状 d800~d1200、启

明街 b×h=800×1000、社街 b×h=1200×1000 合流管渠保留为雨水通道，经沙环东路 d1200 雨水管排入市莲路现状 b×h=2100×1600 雨水箱涵。

2.保境路分区。保境路、新庙街、东南大街、更馆街等新建 d300~d400 污水管收集村居旧区巷道污水，保境路两侧村居新区新建 d300 污水管收集巷道污水，接入保境路现状 d600 污水管，最终接驳至市莲路现状 d800 污水主管。保境路、新庙路、东南大街、更馆街现状 d300~d800 合流管保留为雨水通道，经保境路 d800 雨水管排入市莲路现状 b×h=2100×1600 雨水箱涵。

3.南屏路分区。沙屏街、沙片街、碧溪街、南门街、沙环西路新建 d300~d400 污水管收集村居旧区巷道污水，接入南屏路现状 d600 污水管，最终驳至市莲路现状 d800 污水主管。南屏路、沙环西路、南门街现状 d300~b×h=1100×1100 合流管保留为雨水通道，经南屏路 600×800 现状雨水渠箱，排入市莲路现状 b×h=2400×1400 雨水箱涵。

4.后岗工业区分区。后岗工业街，东一巷、东二巷新建 d300~d400 污水管收集工业区企业污废水，接入富怡路拟建 d500 污水管。后岗工业街、东一巷、东二巷现状 d300~d600 合流管保留为雨水通道，分别排入工业区北侧河涌、工业区南侧富怡路现状 d600 雨水管。

5.岗瓦工业区分区。岗瓦街新建 d300 污水管收集工业区企业污废水，接入桥环路现状 d300 污水管。岗瓦街、沙环西路现状 d400~d600 合流管保留为雨水通道，排入桥环路现状 d600-d1000 雨水管。

(二) 大龙村

1.龙翔路-利民街分区。龙翔路、新塘大街、龙翔路、西岗大街、龙园街、迎阳大街新建 d300 污水管收集该片污水，经龙翔路-利民街现状 d500~d800 现状污水管最终接驳至市莲路现状 d800 污水主管。现状 d400~d1200 合流管保留为雨水通道，排入龙翔路-利民街现状 d1200 改造后雨水管。

2.园岗路分区。园岗西街、大龙路新 d300~d400 污水管收集该片污水，接入园岗路上游新建 d500 污水管，经园岗路(大龙路-富怡路段)下游现状 d500 污水管，排入富怡路现状 d500 污水主管。园岗西街、大龙路、园岗路现状 d600~d1000 合流管保留为雨水通道，承接上游区域内雨水，排至富怡路现状 d1200 雨水管，最终排入小龙涌。

3.金龙路分区。沙塘街、大成街分区新建 d300~d400 污水管收集村居内污水排至金龙路现状 d800 污水主管。分区内现状 d500~d800 合流管保留为雨水通道，接入金龙路现状 d800~d1200 改造雨水管，最终排入小龙涌。

4.谭坊北街-聚源大街分区。谭坊环村大街及巷道新建 d300 污水管收集该片村居污水，排至聚源大街现状 d300 污水管，最终接入富怡路现状 d500 污水管。分区内现状 d500~d800 合流管保留为雨水通道，最终排入小龙涌。

5.沙南小区分区。沙南街巷道新建 d300 污水管，接驳至北侧现状 d300 污水管，最终接入碁龙西路 d500 污水主管。沙南街巷道现状 $b \times h = 500 \times 500 \sim b \times h = 600 \times 800$ 合流管渠保留为雨水通道，最终排至小龙涌支涌。

6.工业区分区。黄山路与石龙岗路已有 d300 现状污水管，收集工业区内污水，接驳至金龙路现状 d800 污水主管，石龙岗路南侧新建一段 d300 污水管，为地势较低厂企提供污水接驳条件，自北向南接入园岗东街现状 d300 污水管。黄山路现状 d800 合流管改造为雨水管，接入金龙现状 d800~d1200 合流管改雨水管，最终排入小龙涌。

2.3.2.沙涌村、大龙村（清淤修复部分）总投资约为 300.920475 万元。对沙涌村、大龙村现状排水管网进行清淤及修复。主要建设内容：对现状 dn200-dn500 管道进行结构性缺陷开挖修复 659 米，非开挖修复 33 米、339 处。对现状 $b \times h = 400 \times 500 \sim 1600 \times 1100$ 管渠清淤 39 米、dn300-dn1200 管道清淤 1894 米，管道清除障碍物 217 处。

注：具体工程需符合有关规定和要求，具体数据以政府批复概算、施工图纸和招标人委托等内容为准。

2.4 最高投标限价：

最高投标限价：13315.870897 万元（含工程部分的施工图设计及建安工程费和清淤修复部分的施工图设计及建安工程费）。其中：

1、工程部分的施工图设计费最高投标限价为 323.099062 万元（含施工图预算编制费、竣工图编制费）；建安工程费最高投标限价为 12739.402091 万元；

2、清淤修复部分的施工图设计费最高投标限价为 10.296652 万元（含施工图预算编制费、竣工图编制费）；建安工程费最高投标限价为 243.073092 万元。

投标报价不得超过相对应的最高投标限价，投标人在各项对应限价的基础上自行报价。（本项目最终结算以财政部门审定结果为准）。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。

2.5 工期：

投标人应充分考虑施工资金、人力、物力的准备情况，确保项目保质保量按时完成：

总工期：180 日历天。

2.6 招标范围、招标内容（招标内容包括但不限于）：

本工程实施内容包括但不限于以下内容（具体内容详见施工图设计及施工总承包（EPC）

合同)：1) 协助招标人办理工程相关的报建、报批工作；2) 根据招标人提供的项目基础资料、勘察报告、初步设计成果文件、工程管理要求、设计任务书要求，完成本项目的施工图设计、工程施工、采购、编制项目预算、结算、竣工图及相应的报建报批、资料档案管理工作。具体承包范围如下：

2.6.1 施工图设计部分(工程部分和清淤修复部分) **包括但不限于：**■ 施工图设计、■ 编制施工图预算、■ 与管渠建设相关的论证报告及评审、■ 招标技术文件的编写、■ 施工图审查后的修改、■ 施工全过程技术服务、■ 验收配合、■ 安全评估报告及评审、■ 编制竣工图、■ 工程变更、■ 档案资料编制及移交等。

2.6.2 施工部分 (包括但不限于以下内容)：

2.6.2.1 工程施工内容包括：

(一) 沙涌村

1.沙环东路分区。昌巷、社街、启明街、广源街、东升街新建 d300~d400 污水管收集村居旧区巷道污水，东文一街~东文六街新建 d300 污水管收集村居新区巷道污水，经沙环东路 d500~d600 现状污水管，最终排至市莲路现状 d800 污水主管。沙环东路现状 d800~d1200、启明街 b×h=800×1000、社街 b×h=1200×1000 合流管渠保留为雨水通道，经沙环东路 d1200 雨水管排入市莲路现状 b×h=2100×1600 雨水箱涵。

2.保境路分区。保境路、新庙街、东南大街、更馆街等新建 d300~d400 污水管收集村居旧区巷道污水，保境路两侧村居新区新建 d300 污水管收集巷道污水，接入保境路现状 d600 污水管，最终接驳至市莲路现状 d800 污水主管。保境路、新庙路、东南大街、更馆街现状 d300~d800 合流管保留为雨水通道，经保境路 d800 雨水管排入市莲路现状 b×h=2100×1600 雨水箱涵。

3.南屏路分区。沙屏街、沙片街、碧溪街、南门街、沙环西路新建 d300~d400 污水管收集村居旧区巷道污水，接入南屏路现状 d600 污水管，最终驳至市莲路现状 d800 污水主管。南屏路、沙环西路、南门街现状 d300~b×h=1100×1100 合流管保留为雨水通道，经南屏路 600×800 现状雨水渠箱，排入市莲路现状 b×h=2400×1400 雨水箱涵。

4.后岗工业区分区。后岗工业街，东一巷、东二巷新建 d300~d400 污水管收集工业区企业污废水，接入富怡路拟建 d500 污水管。后岗工业街、东一巷、东二巷现状 d300~d600 合流管保留为雨水通道，分别排入工业区北侧河涌、工业区南侧富怡路现状 d600 雨水管。

5.岗瓦工业区分区。岗瓦街新建 d300 污水管收集工业区企业污废水，接入桥环路现状 d300 污水管。岗瓦街、沙环西路现状 d400~d600 合流管保留为雨水通道，排入桥环路现状 d600-d1000 雨水管。

(二) 大龙村

1.龙翔路-利民街分区。龙翔路、新塘大街、龙翔路、西岗大街、龙园街、迎阳大街新建 d300 污水管收集该片污水,经龙翔路-利民街现状 d500~d800 现状污水管最终接驳至市莲路现状 d800 污水主管。现状 d400~d1200 合流管保留为雨水通道,排入龙翔路-利民街现状 d1200 改造后雨水管。

2.园岗路分区。园岗西街、大龙路新 d300~d400 污水管收集该片污水,接入园岗路上游新建 d500 污水管,经园岗路(大龙路-富怡路段)下游现状 d500 污水管,排入富怡路现状 d500 污水主管。园岗西街、大龙路、园岗路现状 d600~d1000 合流管保留为雨水通道,承接上游区域内雨水,排至富怡路现状 d1200 雨水管,最终排入小龙涌。

3.金龙路分区。沙塘街、大成街分区新建 d300~d400 污水管收集村居内污水排至金龙路现状 d800 污水主管。分区内现状 d500~d800 合流管保留为雨水通道,接入金龙路现状 d800~d1200 改造雨水管,最终排入小龙涌。

4.谭坊北街-聚源大街分区。谭坊环村大街及巷道新建 d300 污水管收集该片村居污水,排至聚源大街现状 d300 污水管,最终接入富怡路现状 d500 污水管。分区内现状 d500~d800 合流管保留为雨水通道,最终排入小龙涌。

5.沙南小区分区。沙南街巷道新建 d300 污水管,接驳至北侧现状 d300 污水管,最终接入碁龙西路 d500 污水主管。沙南街巷道现状 $b \times h = 500 \times 500 \sim b \times h = 600 \times 800$ 合流管渠保留为雨水通道,最终排至小龙涌支涌。

6.工业区分区。黄山路与石龙岗路已有 d300 现状污水管,收集工业区内污水,接驳至金龙路现状 d800 污水主管,石龙岗路南侧新建一段 d300 污水管,为地势较低厂企提供污水接驳条件,自北向南接入园岗东街现状 d300 污水管。黄山路现状 d800 合流管改造为雨水管,接入金龙现状 d800~d1200 合流管改雨水管,最终排入小龙涌。

2.6.2.2.清淤修复施工部分(包括但不限于以下内容):对沙涌村、大龙村现状排水管网进行清淤及修复。主要建设内容:对现状 dn200-dn500 管道进行结构性缺陷开挖修复 659 米,非开挖修复 33 米、339 处。对现状 $b \times h = 400 \times 500 \sim 1600 \times 1100$ 管渠清淤 39 米、dn300-dn1200 管道清淤 1894 米,管道清除障碍物 217 处。(具体以招标人确认的施工图为准)。

2.6.2.3.本工程的施工(包工、包料、包施工措施(含场地准备及临时设施费)、包清淤修复、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包施工图深化设计(如有)、包竣工图、包验收通过(含附属工程)、包照管、包移交、包资料整理移交档案、包竣工备案、包结算、包保修等)。中标人负责结算的编制工作,配合招标人和审计部门对预算和结算的审核及审计工作。中标人派出专人协

助招标人开展项目的报批报建工作，配合征地拆迁工作，包括但不限于施工许可证、夜间施工许可证、建筑废弃物处置证等。凡工程中涉及到规划、消防、环保、卫生防疫、质量安全、节能、水利、航道、海事、交通等有关部门验收及检查的项目，及时做好验收准备工作、参与验收、落实整改工作。竣工验收前，向招标人提交竣工验收申请报告，验收通过后，办理竣工备案等，并承担办理上述手续属于施工方的费用。协助做好招标人各项检查及工程筹备等工作，配合征地拆迁工作（如有）。按政府有关规定，确保安全生产、零隐患、零事故。组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。施工总承包管理配合服务：即对招标人另外发包或招标人与中标人联合招标的其它专业工程以及招标人直接供应的材料设备实施总承包管理、协调、配合服务。对工程建设全过程和各阶段进行专业化管理和服务。对需要专业分包的专项设计和工程，中标人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，中标人须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理。招标人认为应当由中标人完成而更有利于项目建设的其他工作。

最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及施工图设计及施工总承包（EPC）合同为准且包括招标人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的承包范围进行调整，中标人应积极配合开展相关工作。

2.7 标段划分：本招标项目分一个标段。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2 投标人（联合体投标的，指联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.2.1 投标人持有有效的建设行政主管部门颁发的企业资质证书（联合体投标的，施工和设计单位均出具）。

3.2.2 投标人（或联合体牵头人）持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.3 本次招标要求投标人须同时具备以下（1）和（2）资质：

（1）施工资质：具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。

（2）工程设计资质（下列：①、②、③其中之一）

①工程设计综合甲级资质；

②市政行业设计乙级（或以上）资质；

③市政行业设计（排水工程）专业乙级（或以上）资质；

香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

注：（1）具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市〔2007〕202号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设〔2001〕178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）填写。

（2）香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

（3）外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

（4）设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）执行。

（5）建筑业企业资质内容按照建市〔2014〕159号文颁布的《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）的要求设置。

（6）经招标人同意，中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施，但不得再次分包。

3.4、投标人拟担任本工程的主要人员要求：

（1）项目负责人（兼任施工负责人，若为联合体投标，指联合体牵头人）为：市政公用工程专业一级注册建造师，且在投标人单位（若为联合体投标，指联合体牵头人）注册。且持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

注：①根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）规定取消一级建造师临时执业证书，注册建造师不含注册临时建造师。注册建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）执行》、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》执行。

②项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

③投标人拟派的项目负责人应未被广州公共资源交易中心锁定，投标人办理网上投标登记时，拟派项目负责人将被锁定。若在评标时发现该项目负责人已被其他项目锁定，则投标人将不可被推荐为合格中标候选人。项目负责人的解锁和更换按《广州市水务工程建设项目负责人更换与解锁办事指南》办理。

（2）设计负责人（若为联合体投标，指承担设计任务的单位）为：须具备注册公用设备工程师（给水排水），或市政或给排水专业（含相近专业）高级（或以上）工程师职称，或市政或给排水专业（含相近专业）中级技术职称且从事本专业工作10年以上，或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对设计负责人要求的香港专业人士。

注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

（3）专职安全员（若为联合体投标，指联合体牵头人）须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。

注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

3.5 资格审查前，投标人（如联合体投标，指联合体各方）已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，本项目负责人（施工负责人）、设计负责人、专职安全员是本企业在广州公共资源交易中心企业信息登记中的在册人员。

3.6 提交社保文件的要求

投标申请人须保证授权的委托代理人及项目主要组成人员（项目负责人、设计负责人、专职安全员）须是联合体中对应分工成员的正式员工；须提供投标截止时间最近一个月（时间为：2023年9月）在本单位缴纳的社保证明文件，退休返聘人员需提供退休及返聘证明。社保证明文件以加盖社会保险基金管理中心印章的相关资料为准，退休返聘人员需提供退休

及返聘证明。注：（1）当地社会保险基金管理中心允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的投标人可提供当地社会保险基金管理中心允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。

（2）因当地政府政策规定未能反映本项目投标截止时间最近一个月（时间为：2023年9月）信息的，投标人须提供当地社会保险基金管理中心的相关文件及本单位最近一个月的社保证明文件作为缴纳社保的证明。（3）中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

3.7 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：只接受不超过2家单位（其中：施工单位1家、设计单位1家）组成的联合体，须以承担施工任务的单位为联合体牵头人，并按格式签定《联合体协议书》（格式详见招标文件“第七章投标文件格式内容签署盖章）。投标人拟任本工程项目负责人须为联合体牵头人正式员工。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

注：1）联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

2）组成联合体的投标人，应在联合体协议中明确承接每一类工程任务（按资质标准划分）的成员单位。在资格审查环节，具有同一专业资质的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。项目负责人、专职安全员等评审指标，以联合体牵头人为准；设计部分以承接相应设计任务的单位为准。

3.8 投标人已按照招标文件要求签署盖章《投标人声明》（详见招标公告“附件格式”）。

3.9 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人（如为联合体，含联合体中各单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第七条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均视其不符合投标人合格条件予以处理。（联合体内各成员之间不受本条限制）。

3.10 投标人（联合体各方）未被纳入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。本项评审投标人无需提供资料，资格评审时按广州公共资源交易中心交易系统比对的结果进行评审。

4. 招标公告和招标文件的获取

4.1 招标公告发布时间

从2023年10月10日00时00分至2023年10月30日10时00分（注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止）。

4.2 网上投标登记起始时间

2023年10月10日00时00分至2023年10月30日10时00分。（投标人须在广州公共资源交易中心网站自行完成网上登记环节）

投标人通过广州公共资源交易平台（以下简称“交易平台”。招标公告下文及招标文件中提及的“交易平台”均指广州公共资源交易中心网站，网址：<http://www.gzggzy.cn/>）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续；完成所有投标文件的上传，并取得回执码，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为未递交投标文件。

4.3 招标文件的获取

本项目招标文件等相关资料随招标公告一并在广州公共资源交易网发布，由投标人自行下载。

4.4 招标公告、招标文件发布媒体

本公告在广州公共资源交易网（网址：<http://www.gzggzy.cn/>）、广东省招标投标监管网（网址：<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）和中国招标投标公共服务平台（网址：<http://www.cebpubservice.com/>）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网站发布的文本为准。

4.5 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标。

5. 投标文件的递交

5.1 本项目采用电子投标，投标文件由评标部分和定标部分组成。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年10月30日10时00分，投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟，即：2023年10月30日日10时00分至2023年10月30日10时30分。

投标人应在截止时间前通过交易平台网站递交电子投标文件。递交文件前，应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目（即投标登记）。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

5.2 递交投标文件备用光盘起止时间：2023年10月30日9时30分至10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心开标室。电子光盘需按规定封装。需由法定代表人或授权委托人现场递交，投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

5.3 开标时间：2023年10月30日10时00分。

5.4 投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.5 投标人办理网上投标登记时，对拟派项目负责人是否被交易平台其他项目锁定进行检查，如果已经锁定，则无法完成投标登记。成功办理网上投标登记的，拟派项目负责人将被锁定。中标结果公示结束后，未中标的投标人的拟派项目负责人即自动解锁。

5.6 在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文件；可以修改网上投标登记相关信息。

6、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

7、资格审查方式

7.1 本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

7.2 资格审查结果将在广州公共资源交易网和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。

7.3 满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，重新组织招标。

8、企业信息登记

本次招标要求投标人办理网上投标登记前，须在广州公共资源交易平台完成企业信息登记及拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业信息登记中的在册人员（联合体投标的，企业信息登记和人员在册情况为联合体协议分工对应的企业信息登记信息）。企业信息登记取自投标截止时间投标人在广州公共资源交易中心企业信息登记的信息，若招标人延长投标登记时间，企业信息登记信息的评审时点也相应延长。企业信息登记应按照广州公共资源交易平台关于企业信息登记的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易平台（网址：<http://www.gzggzy.cn>）。

9、诚信得分

投标人（若为联合体，指联合体牵头人）诚信分数取自本项目招标公告发布第1天所在

季度的上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（<http://120.236.111.11:8001/#/website>）中的“诚信排名>>施工一给排水”中“诚信综合评价”分，未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名“施工一给排水”得分的投标人，其诚信评价总分按《广州市水务局关于调整水务工程诚信评价部分评分项的通知》，其诚信评价分按 80 分计算。

10、其他事项

10.1、前期服务机构：(主)广州市交通设计研究院有限公司,(成)广州市宏涛水务勘测设计有限公司（可行性研究报告编制、勘察及初步设计单位）。

[注释]如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在招标人发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，可以参与该工程总承包项目的投标，否则前期参与的服务机构中标无效。

10.2、投标时是否需要提交设计模型：否。

10.3、投标经济补偿：各投标人自行考虑参与项目投标的一切风险，本工程不设投标补偿，投标费用由投标人自理。

10.4、联合体投标时，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体牵头人签字或盖章即可；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：(主)单位全称(成)单位全称...】，由联合体牵头人按要求签字或盖章即可。电子签章由联合体牵头人进行签章即可。（格式示例中“（主）”即为联合体牵头人）。

11、疑问、异议、投诉处理

11.1 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。由招标人受理。投诉由本招标项目的招标监督机构受理。

异议受理部门：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

异议受理电话：020-34818331

地址：广州市番禺区市桥街环城东路 20 号首二层

11.2 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标结果公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形

且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

11.3 在招投标过程中，投标人（含中标人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

11.4 在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

12、联系方式

招标单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

联系人：何工 联系电话：020-34818331

招标代理机构：广州益扬工程管理有限公司

联系人：胡工 联系电话：020-84504647

招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室

监督电话：020-84892221

招标人（盖章）：广州市番禺区水务工程建管中心
（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

招标代理机构（盖章）：广州益扬工程管理有限公司

日期：2023年10月9日

附件：

投标人声明

广州市番禺区水务局、广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）和广州市番禺区建设工程招标管理办公室：

本公司就参加_____（项目名称）_____投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司通过本项目的资格审查或成为本项目中标人，我司同意并授权招标人将我司响应招标文件资格能力条件（资质、营业执照等证书名称、等级、编号，人员、业绩）、投标文件商务部分（施工方案等涉及商业秘密的内容除外）等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的（已提供最终完成的工作成果给所有投标人参考的除外）；

（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（四）为本标段的代建人；

（五）为本标段提供招标代理服务的；

（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）。承担施工任务的单位被暂扣安全生产许可证的；

（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、

仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（十五）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定。依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

六、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知(2020)》（穗建规字（2020）18号）、《广州市住房和城乡建设局、广州市人力资源和社会保障局、广州市交通运输局等关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字（2020）37号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。我对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：_____。

（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业：

法定代表人签字：

项目负责人签字：

施工技术负责人签字：

年 月 日

（企业公章）

注：联合体投标的，“声明企业”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由主办方签署、盖章即可。

