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合同编号：           
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承 包 人：                                  
日  期：                                  
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第一部分 协 议 书
业主单位：东莞轨道交通二号线三期投资有限公司
发 包 人：东莞市轨道交通有限公司             
承 包 人：                                   
业主单位：东莞轨道交通二号线三期投资有限公司为东莞市轨道交通 2 号线三期工程的业主单位，是东莞市轨道交通 2 号线三期工程资产的所有者，具有投资、建设、运营本工程的权利。
东莞轨道交通二号线三期投资有限公司全权委托发包人（东莞市轨道交通有限公司）负责轨道交通 2 号线三期建设管理工作，并以甲方名义组织开展 2 号线三期工程建设相关工作。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方就东莞市城市轨道交通2号线三期工程110千伏滨海湾主变电所施工总承包项目（2733标）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：东莞市城市轨道交通2号线三期工程110千伏滨海湾主变电所施工总承包项目（2733标）。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5、工程承包范围：
   
 。
具体的工程承包范围以发包人发出的工程量清单及设计文件为准。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：540  日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以批复后开工令的时间为准。
    三、质量标准及安全文明施工标准
1.工程质量标准：符合国家和行业验收标准，满足设计要求，竣工验收合格率达到100％。
    四、签约合同价与合同价格形式

本合同以人民币为报价及结算货币，合同金额为含税金额，发票税金包含在合同价格中。
1.签约合同价（含税）为：
人民币（大写）          (¥      元)；（其中含增值税       元，不含增值税合同价            元，增值税税率为       ）
其中：合同不含增值税价格不因国家税收政策变化而变化，若在履行期间，遇国家税收政策调整 ，则增值税相应调整。
（1）绿色施工安全防护措施费：人民币（大写）              (¥          元)；
（2）定额工日工资总额：人民币（大写）                (¥          元)。
2.合同价格形式：综合单价及部分合价包干形式
    五、管理机构和人员
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成及优先顺序
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）
（2）协议书
（3）中标通知书
（4）投标函及投标函附录
（5）合同澄清文件
（6）专用合同条款及其附件
（7）通用合同条款
（8）技术标准、规范及有关技术文件
（9）图纸
（10）已标价工程量清单
（11）招标答疑、澄清文件
（12）招标文件
（13）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料（另册）
（14）其他合同文件：经合同三方确认构成合同组成部分的其他文件
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其所属的合同文件类别确定优先解释顺序。
    七、承诺
1.业主单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.业主单位、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 承包人承诺，中标后按照发布人提供的格式签订《廉洁协议书》。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款、第三部分专用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在 东莞市 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自自承包人提供履约担保，并经各方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章之日起正式生效，生效日期为最后一方签字并盖章的日期。
    十三、合同份数
本协议正本 3份，副本24份，正本三方各执1份；副本业主单位5份，发包人12份，承包人7份。
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第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果 有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括绿色施工安全防护措施费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2、总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3、其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.2.3 预付款支付条件
① 第一次预付款在承包人完成下述全部工作后：a、签订合同协议；b、提交履约担保；c、提交预付款保函；d、提供合法、合规、有效的资金往来票据；e、已按规定与发包人推荐的钢筋、混凝土、防水材料供应商签订材料供应合同并提供副本，如发包人未确定钢筋、混凝土、防水材料供应商，则提供与钢筋、混凝土、防水材料供应商签订材料供应合同的承诺书。 f、提交双方签署的《项目进场交易协议》；分别支付该单位工程合同额的5%预付款。说明：乙方在合同签订一个月内与城轨采购网签署《项目进场交易协议》，明确进场项目总体规模和标段划分计划，确定采购方式和采购方案等。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同 
通用合同条款 1.1.1.1目修改为： 
1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件，包括合同协议书、中标通知书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术条件、图纸、已标价工程量清单或预算书、合同补充协议、招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料、投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。
其他合同文件包括：工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件。
通用合同条款1.1.1.3目修改为：
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的函件。
通用合同条款1.1.1.4目修改为：
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的称为“投标函”的文件及其附件。
通用合同条款1.1.1.7目修改为：
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型（包括BIM模型）等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
增加以下定义： 
1.1.1.11 通用合同条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。 
1.1.1.12 专用合同条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程实际，达成一致意见的条款。它是对通用合同条款的具体化，也是对通用合同条款的补充和完善。 
1.1.1.13承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.2 发包人：
本条款补充：“发包人也可称为甲方或招标人。”
本合同工程的发包人是：东莞市轨道交通有限公司
书面函件送达的地址：东莞市南城区东莞大道116号
电话：（0769）22210190
传真：（0769）22210608
1.1.2.3 承包人：
本条款补充：“承包人”也可称为“乙方”或“承包单位”，投标阶段也可称为“中标人”或“投标人”。
本合同工程的承包人是：                    。             
资质类别和等级：                          。                
书面函件送达的地址：                      。               
电话：                    。                           
传真：                    。                  
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
增加以下定义
1.1.2.10第三方：除合同三方当事人(含三方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。
1.1.2.11工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7施工现场：详见第五部分技术条件第二章第2条“施工场地”。
1.1.3.9 永久占地包括：为实施工程永久占用的土地。 
1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程临时占用的土地 。
1.1.4 日期和期限
通用合同条款 1.1.4.2目修改为：
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期以合同内单位工程验收完成之日为准。
增加以下定义
1.1.4.8关键工期：是指经双方共同确认的，承包人在投标时根据发包人工期要求所策划的关键线路上各工序所耗用的时间。
1.1.5 合同价格和费用
通用合同条款1.1.5.1目合同价款修改为：
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括绿色施工安全防护措施费。
删除通用合同条款 1.1.5.4 暂估价。 
删除通用合同条款 1.1.5.5 暂列金额。 
删除通用合同条款 1.1.5.6 计日工。
增加以下定义
1.1.5.9 投标价：指投标人投标函中的大写金额。
1.1.5.10中标价：发包人发出的中标通知书上的金额。
1.1.5.11分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。
1.1.5.12措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
1.1.5.13 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.1.6 其他
增加以下定义
1.1.6.2 竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。
1.1.6.3 国家验收：指政府部门根据法律、法规、规程和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.6.6 清量变更：指合同中综合单价包干的分部分项工程，且无方案变更，仅为竣工图与合同工程量清单对仅比进行的工程量或清单项目的变更。
1.1.6.8相同项目: 本合同中，项目名称、特征、工作内容一致的项目为相同项目。
1.1.6.9分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见技术条件第二章第12条。
1.4.2 适用于工程发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：            /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /    ；
增加以下条款
1.4.4 适用于工程的标准和规范以最新颁布的版本为准。
1.5 合同文件的优先顺序修改为：
合同文件的优先顺序详见合同协议书“六、合同文件构成及优先顺序”。
1.5.2 上述合同组成部分互相补充与解释。若上述合同组成文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
1.5.3 若承包人在投标时，在其投标文件中作出比招标文件更有利于招标人的响应（该是否有利于招标人的解释权最终归招标人所有），则投标文件中更有利于招标人的对应条款内容顺序优于招标文件，承包人须按该更优响应承诺履行。
1.5.4 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5.5 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

通用合同条款1.6.1 图纸的提供和交底修改为：
1.6.1 图纸的提供
提供图纸的期限和份数：发包人在本合同签定之后按期向承包人提供经发包人审查盖章的施工设计图一式十份，其中四份用于编制竣工资料，根据需要承包人可自费复印更多份数的图纸。
通用合同条款1.6.4 承包人文件修改为：
需要由承包人提供的文件，包括：由其编制的与工程施工有关的文件； 
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求提供； 
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供； 
承包人提供的文件的形式为：按发包人要求提供； 
发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人文件后 7 日内。
本项补充以下内容： 
（1）施工组织设计和施工方案 
1）承包人结合现场勘察资料、设计图纸和发包人要求，编制适合于整个工程的实施性施工组织设计。对于工程的重点、难点或者主要工序，承包人应编制相应的施工方案或作业指导书。应在危险性较大工程施工前单独编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大工程编制的专项方案须经专家论证审查和企业技术负责人、总监理工程师审核签字。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、安全专项施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金保证计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。 
2）承包人应按照经监理人批准的上述施工组织设计、施工方案、作业指导书进行施工。监理人对上述任何施工组织设计或施工方案或作业指导书的批准不应减免承包人对其应负的责任。
增加以下条款
1.6.6在本合同工程竣工验收之前，承包人须按发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理要求编制整理竣工图移交给发包人。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在15天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
发包人接收文件的地点：           ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
通用合同条款1.10.1出入现场的权利修改为：
承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地外所需的施工道路（施工场地与城乡公共道路间的通道），并办理有关批准手续（如需发包人协助的应书面申请），施工图以外的场外交通设施，由承包人负责完善并承担所有费用和因修建、维修、养护和管理不善以及违规占用道路等所产生的违约及赔偿责任。如因此给发包人造成损失的，所有损失均由承包人承担，发包人可要求承包人向发包人支付或直接在合同支付时予以扣除。
通用合同条款1.10.2 场外交通修改为：
承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。
通用合同条款1.10.3修改为：
承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。
1.11 知识产权
增加以下条款：
    1.11.5 广告权
承包人在征得发包人同意后，可在现场设置广告，但必须由发包人统一规划。
发包人根据需要在项目场地、围栏、永久建筑物上或现场的适当位置设立广告牌，在不影响施工的前提下承包人应无条件予以配合，并按照发包人的要求做好相应的主题宣传，费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。
1.11.6 承包人应保证本工程建设中承包人使用的知识和经验均不会侵犯任何第三方的权利（包括但不限于知识产权、商业秘密、技术秘密等）。在工程建设过程中，承包人须使用到某一知识产权而承包人不是此知识产权的合法权利人时，承包人应保证有合法的授权。 
1.11.7 项目资产移交时，承包人应无偿、无条件的将承包人已获得的与项目资产有关的知识产权转让给发包人，经发包人允许，承包人可以使用该部分知识产权。 
1.11.8 承包人应保障发包人免受由于承包人实施时产生与之有关知识产权的任何侵权或索赔引起的诉讼、损害。 
1.11.9 承包人所提供的施工工艺、技术侵犯第三方知识产权的，承包人应承担由此产生的一切法律后果。发包人因此承担责任的，有权向承包人追偿，该部分追偿的款项为违约金。若发包人对承包人提供的知识产权类成果等进行了确认、同意、接收，承包人不得以此为由要求发包人承担任何责任。 
1.11.10 知识产权的载体包括但不限于文档、文案、图片、视频、软件、知识、经验、技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图标、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，依据以上文件、信息和背景材料得出的衍生信息。 
1.12保密
通用合同条款 1.12款修改为：
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件等需要保密的资料信息、商业秘密泄露给第三方。如果由于合同的需要而公开或泄露了有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
保密信息包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：
（1） 提供前已由合同双方当事人所持有的；
（2） 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；
（3） 已由各相关方书面同意其公开的；
（4） 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；
（5） 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。
1.13“工程量清单错误的修正”修改为：
发包人提供的工程量清单，出现下列情形之一时，发包人根据实际情况调整：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
增加以下条款：
1.14投标文件的完备性
1.14.1投标文件完备性和义务
承包人投标文件中的工程量清单所填单价和总价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
 (1)  提供设备材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；
 (2)  实施和完成合同工程的义务；
(3)  工程质量保修的一切义务。
1.14.2承包人报价的限制
承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或总价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或总价中，发包人将不另行支付。
为便于发包人对投标价的校核，承包人需提供编制投标报价的软件（含软件狗）给发包人使用。
1.15财产
1.15.1用于工程设备材料、工程设备和施工设备的要求
合同工程所需的设备材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理人同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。
1.15.2发包人财产及其使用
如果发包人依据专用条款第16.1.3款规定的情形解除合同，则现场的所有设备材料和工程设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产。发包人有权留下承包人的任何施工设备、周转性材料，且无需为此支付任何费用，直到永久工程完工为止。
1.15.3承包人财产及其使用
如果承包人依据专用条款第16.1款规定的情形解除合同，承包人应在15个工作日内撤离施工场地，否则发包人保留扣留承包人履约担保的权利。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。
2. 发包人
2.1 许可或批准修改为：
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，其中，如政府出具的相关替代建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或建设工程施工许可证的文件亦有同等效力。发包人协助承包人办理临时用水、临时用电、中断道路交通、临时用地范围以外的临时占用土地等事项的许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，产生的费用由承包人承担。发包人应协助承包人办理相关涉铁路、涉高速路、涉压力管线、电力管线等施工许可手续办理。
因承包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本工程质量、安全、进度等与此有关的一切事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据工程需要，分阶段提供，详见技术条件。移交时间可能滞后于合同开工日期，承包人须无条件服从发包人的管理和安排，并采取相应措施保证工期按发包人批复的工期完成。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：详见技术条件第二章。
2.4.3提供基础资料修改为：
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
删除通用合同条款“2.5 资金来源证明及支付担保”
删除通用合同条款“2.8 现场统一管理协议”
增加以下条款：
2.9 发包人的权力和义务
发包人应履行合同约定的权利和义务，包括但不限于： 
2.9.1 委托设计单位对工程进行设计并对设计单位的工作进行必要的监督和协调。
2.9.2 委托监理单位对工程进行监理，将其职责、监理内容和范围、期限等通知承包人。 
2.9.3 对工程建设的决策、控制、实施等环节实行全面管理、总体控制工程进度、质量和投资等情况，进行中间检查验收和组织竣工验收等。
2.9.4 对承包人进行履约检查，考察其人员到位、业务能力、机械到场、保养状况及其他履约情况等；如承包人不能满足合同约定，发包人可责令改进并保留追究违约责任的权利。 
2.9.5 督促、检查承包人的工作，确认是否满足合同约定、图纸要求或规范标准；如有异议，可通知承包人及时改正，造成损失的，承包人应如实赔偿。
2.9.6 按照合同约定履行支付工程款的义务。
2.9.7 遵守现行有效的法律、法规和规章。 
2.9.8 履行合同中约定的其他职责和义务，享有合同其他条款所赋予发包人的权利。
2.9.9 全线土方调配的权利：（1）发包人保留对东莞市轨道交通工程土石方进行合理调配的权利，为此承包人应在施工过程中根据监理工程师的指示，随时配合发包人进行土石方调配。发包人将提前三天通知承包人，承包人不得拒绝发包人通过监理工程师下达的土石方合理调配的指示，费用不作调整。（2）弃土场由承包人自行选定，运距由承包人综合考虑，承包人不得因弃土场地、运距或发包人要求调配土方等原因，提出任何与此有关的费用要求。 
2.9.10 全线进度协调：发包人保留根据东莞市轨道交通工程情况，对进度进行协调的权利，包括对关键工期、工法、规模的合理调整。 
2.9.11 发包人有权将生产用的临时用地的恢复、复垦、验收等工作委托承包人实施，承包人不得拒绝；涉及到的费用由发包人、承包人另行协商处理。具体实施方式见本合同专用条款 3.1（10）项。 
2.10 发包人风险
2.10.1发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。
2.10.2发包人风险
（1）由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏。
（2）由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料、工程设备和施工设备的损失或损害。
2.11 业主单位权利和义务 
2.11.1 业主单位的权利 
根据《市政府工作会议纪要》（[2020]365号）、《市交投集团总办会会议纪要》（[2020]22号）、《市轨道交通局工作会议纪要》（[2021]42号）、《委托书》的文件精神，经双方友好协商，并按照《中华人民共和国民法典》、《东莞市城市轨道交通运营管理办法》及相关法律、行政法规，业主单位为东莞轨道交通二号线三期投资有限公司： 
（1）参与对初步设计成果初审；提出认为必要的设计变更要求。 
（2）对工程招标活动、合同签订、工程进度、合同执行情况、财务情况等事项进行检查；参与工程初步验收及竣工验收等业主单位认为有必要参与的重要节点性工作。 
（3）因工程建设需要，委托甲方组织、协调和实现支撑轨道交通建设项目的关键技术研发及服务（所需费用列入工程建设成本）。 
（4）有权进行项目审计，有权进行经济分析和评价。 
（5）业主单位设立银行账户，设为共管账户，由业主单位和甲方共管，保证按照本合同拨付的工程建设费用专款专用。业主单位有权对项目资金的使用情况进行监督检查。 
2.11.2业主单位的义务 
（1）履行项目业主职责，负责工程可研的报批。及时出具授权文件，委托并协助甲方开展项目各项建设手续报批，配合施工管理及建设资金使用工作。 
（2）负责筹措本工程建设资金，保证建设资金及时足额拨付至项目共管银行账户。 
（3）按照国家、省、市有关工程建设管理规定，提供业主单位应提供的配合义务。业主单位应积极配合国家、省、市各级政府主管部门需要开展的有关监督、检查工作。 
（4）参加项目竣工验收，依照本协议规定接收东莞市轨道交通 2 号线三期工程建设成果（主体及附属建构筑物、设备及其他建设成果）。 
（5）及时足额支付项目建设管理费。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）项修改为：
承包人提交的竣工资料的内容：按工程所在地档案部门规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：按工程所在地档案部门规定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，且该费用已包含在合同总价中。 
承包人提交的竣工资料移交时间：按工程所在地档案部门规定。 
承包人提交的竣工资料形式要求：按工程所在地档案部门规定。
（10）项修改为：
承包人应按照有关要求及技术标准完成办公及生活用临时用地恢复工作，恢复标准应满足发包人要求，承包人未按要求对临时用地恢复或恢复标准不满足要求的，发包人将有权委托第三人恢复，所产生费用和给发包人造成的损失，发包人将从应付承包人的任何款项中扣除。 
发包人根据本合同专用条款 2.9.11项约定委托承包人实施生产用临时用地复垦及验收的，承包人应严格按照临时用地批准的范围和面积使用，复垦及验收按以下用地不同性质分别实施： 
1）涉及农用地的由承包人按照经主管部门审定的《土地复垦方案》承担土地复垦（含耕作层剥离再利用）工作，并负责办理复垦验收工作（含验收调查报告、规划设计执行报告、质量评估报告、检测等其他报告及组织专家评审等），费用发包人和承包人另行协商； 
2）涉及使用建设用地或未利用地，承包人按照经主管部门审定的《土地恢复方案》负责土地原状恢复工作及承担相关费用。
3）涉及使用林地的，由承包人按照《原地恢复林业生产条件的方案（协议）》承担恢复植被和林业生产条件工作，并办理验收工作（含验收调查报告、规划设计执行报告、质量评估报告、检测等其他报告及组织专家评审等）。费用发包人和承包人另行协商。
增加条款（11）~（13）项：
（11）承包人应履行的其他义务： 
1）承包人应按照国家现行规范标准与合同要求实施工程，完成合同所述全部工作内容，达到合同预期目的，接受监理人、发包人及政府主管部门的监督、检查、指导和管理。
2）承包人应按投标文件的承诺投入所报人员、机械设备等，并保证投入人员和机械设备在合同期间不得随意调换。确需调换时，承包人应征得监理人、发包人的事先批准；否则按照本合同专用条款 16.2款执行。
3）合同工程或其单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；
4）承包人必须按照东莞市轨道交通有限公司的有关规定和要求做好安全文明施工标准化和施工工艺规范化。承包人必须按东莞市有关建筑垃圾、余泥渣土运输与排放的规定，办理相关手续，按要求进行运输及排放。
5）承包人应根据施工现场的实际情况建立健全质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，在施工中得以落实并保存相应的记录；承包人应承担施工现场的安全保卫、环境保护、卫生防疫等工作并制定相应措施及应急方案。
6）在工程施工期间，承包人应遵守当地政府对文明施工的要求，保持现场清洁和井然有序，材料设备需合适存放并进行有效标识；承包人应及时清除任何废料、垃圾、障碍物或不再需要的临时工程。如承包人不能及时清理现场，发包人可雇佣他人清理现场，相关费用从应付承包人的款项中进行扣除。
7）在颁发任何移交证书之前，承包人应从所移交现场清除其全部设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持所移交现场和工程清洁整齐，达到接收人满意的使用状态。如出现推诿情况，发包人可委托第三方清理场地，所发生的相关费用和所造成的损失，发包人可从承包人的任何应得款项中扣除。
8）承包人应该按照发包人的统一要求制作安装临时或永久施工围挡，并进行美化处理，施工围挡的设置、标识应遵守发包人关于施工围挡的规定，产生的费用已包含在签约合同价中。
9）工前土地上原有建构筑物基础的拆除，清理及场地平整等准备工作；
10）发包人如需承包人提供协助的，承包人应予以协助。
11）提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：承包人负责向监理人、设计代表及发包人代表提供施工现场办公房屋设施，具体的标准详见技术条件。
12）为了确保本工程的安全、文明、和谐、廉洁建设，承包人应按要求与本标段工地沿线单位开展廉洁、和谐共建活动，并在开工前做好共建方案，相关费用含在投标报价中。
13）承包人在工程所在地发包人指定的银行开设账户，并接受发包人财务部门的监督检查或承包人委托发包人直接支付给供货商，在因承包人不向供货商付款已严重影响到工程进度及发包人其他利益的情形下，发包人可不经承包人同意，在应向承包人支付的款项中直接支付给供货商，且该支付行为视同于向承包人支付。
14）承包人施工过程中（总工期内），如果涉及与发包人另行招标或采购的专业承包单位的现场管理配合情况时，承包人应承担与其所负责任（含在工期内与其它各标段、各专业承包单位的现场管理配合等）有关的各种费用，包括总工期内与电网公司、上级电源站扩容、各专业承包单位、供货商的配合费、管理费等费用，其费用已包括在合同价款中。由于施工现场专业承包工程管理配合及清洁保安内容较多，对于上述未明确的事项，承包人及各专业承包单位应服从发包人及监理人的指挥和协调。
15）承包人应按照合同约定或监理人的指令，配合和协助下述人员在施工场地或附近实施与合同工程有关的各项工作：
①发包人的工作人员；
②发包人的雇员；
③任何监督管理机构的执法人员。
16）承包人应负责保护工程周边建、构筑物及地下管线，负责受损建、构筑物及地下管线的修复、加固和赔偿，并负责由此引起的协调及社会维稳工作。
17）本合同内需要保护的建筑物和构筑物，承包人需对建筑物和构筑物进行监测；并需与屋主双方共同对房屋建筑的现状取证并摄影保留证据，对需要房屋鉴定的建筑物要请有资质的房屋鉴定部门进行鉴定，同时在施工中需采取稳妥的保护措施保证周边环境安全。
18）承包人负责工程控制保护区的地铁设施保护管理工作。承包人须严格执行相关规定，对不落实地铁设施保护规定的，发包人视情况对承包人进行安全约谈、通报批评、诚信评价等处罚。
19）承包人须按照发包人提供的信息化平台技术规格接口要求安装配备规定地点、规定数量以上的各种工地现场监测监控采集、存储、处理、转发等功能设备，达到承包人对工区、工地现场的一级监管。承包人应确保平台所涉及到承包人范围内部署的功能点信息按发包人提供的技术规格接口要求接入发包人信息化平台服务器系统，实现发包人对工程工地的二级监管，承包人在将数据接入信息化平台服务器系统时必须采用专网形式，保证网速要求。相关费用包含在合同总价内。
20）承包人应主动配合发包人进行前期工作，包括但不限于房屋拆迁、管线改迁、绿化迁移等，有义务为前期工作的现场开展提供便利条件，并采取有效措施推动前期工作有序开展。承包人负责完成绿化迁移养护及恢复工作，应满足相关绿化现行标准及绿化权属要求。承包人应协助发包人做好绿化迁移向市政部门申报的占用城市绿化申请，并办理有关手续。承包人需按照发包人与绿化权属单位要求，做好绿化迁移期间的苗木迁移、养护及恢复工作，同时绿化恢复后做好苗木整体移交工作。根据工程需要绿化迁移分为苗木迁移、苗木种植养护、苗木原状恢复三个阶段分期实施。其中苗木种植养护期以土建施工工期为准，养护期需按照园林绿化标准保证苗木存活率，适时进行苗木恢复。在苗木种植养护期，承包人须落实固定场地进行苗木种植养护，确保满足相关部门随机检查等各项要求。
21）施工场地移交要求：工程阶段性的场地移交及竣工验收后的场地移交，承包人应对施工场地进行清理并移交。施工场地的清理应达到发包人及监理单位的规定要求。发包人可以根据工程建设需要要求承包人提供或移交场地，承包人必须无条件按要求提供或移交。对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包人清退场时应服从发包人的协调安排。
22）承包人应安排有相关经验的专人负责电缆接入已运行上级220kV电源变电站过程中与供电运营部门的手续协调办理、变电所施工临时道路租地所需的各项手续办理、110kV及35kV电缆通道路径开挖所需的各种手续办理。
23）承包人须严格按照国家、省、市有关加强重要紧急信息报送、突发事件的处置及办理反馈的相关规定及要求，严格遵守重要信息报告时限，规范重要紧急信息报送形式及内容，优化完善应急管理体制机制，做好处置突发事件的处置工作，加强对国家、省、市批示指示的办理反馈工作以及建立健全的综合协调和检查督导工作机制。如由于承包商未按国家、省、市的相关规定及要求报送、处置及反馈重要紧急信息造成业主损失的，业主将对其企业在东莞市轨道交通有限公司企业诚信评分中进行扣分，并保留相应的索赔权利（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等）。
24）承包人应成立信访维稳部门，设立专门对外接访场所，接访所负责工程的劳资纠纷、履约纠纷、投诉等，运用法律手段和教育、协商、调解、疏导等方法，确保依法、及时、就地解决问题。制定信访接访相关制度，明确接访程序、标准、处理措施。
25）承包人负责主变电所的 “三通一平”， 相关费用已包括在合同价款中。
（12）承包人需专人负责 BIM 技术应用、管理及移交工作。
（13）承包人应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理(项目负责人)：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月至少22天，法定节假日除外。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理离开工地3天以上（含3天）除需征得监理人同意外，还需征得发包人的同意，擅自离开工地，发包人将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
3.2.3 修改为：
承包人的项目经理在本工程验收前不允许更换,由于承包人的原因更换项目经理或发包人认定项目经理不称职要求更换的,承包人须向发包人支付30万元/人次的违约金，施工过程中项目经理不能按要求到位累计1月或以上，视为更换。但以下情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可不扣款：（1）上述人员死亡；（2）上述人员离职（新入职的公司为以下任一情形的，不属于离职情形：1）新入职公司为承包人下属的控股公司或者实际控制公司；2）新入职公司为承包人的控股股东或者实际控制人；3）新入职公司为承包人的控股股东或者实际控制人的下属控股公司或者实际控制公司）。后任承包人项目经理资质、资历与工程经验应等于或高于前任，且应继续行使合同规定的前任的职权和履行相应的义务。
3.3 承包人人员
3.3.1项修改为：
承包人按发包人的要求进场后，须向监理人提交与投标文件一致的项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2项修改为：
承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。项目经理（项目负责人）和总工（技术负责人）的更换详见专用合同条款第3.2.3项、3.3.4项、3.3.5项、通用合同条款3.2.4项。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理人随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，扣款100元/人次。
3.3.3项修改为： 
发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应承担违约责任。
3.3.4项修改为：
项目总工必须长驻工地，不得兼职（每个月至少22天，法定节假日除外）。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则发包人不签发开工令；项目总工离开工地3天以上（含3天）除需征得监理人同意外，还需征得发包人的同意，其他班子主要成员离开工地应向监理人请假经过批准后才能离开，擅自离开工地，发包人将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
3.3.5项修改为：
承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应承担违约责任。
承包人的项目总工在本工程验收前不允许更换,由于承包人的原因更换或发包人认定项目总工不称职要求更换的,承包人须向发包人支付30万元/人次的违约金，施工过程中项目总工不能按要求到位累计1月或以上，视为更换。但以下情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可不扣款：（1）上述人员死亡；（2）上述人员离职（新入职的公司为以下任一情形的，不属于离职情形：1）新入职公司为承包人下属的控股公司或者实际控制公司；2）新入职公司为承包人的控股股东或者实际控制人；3）新入职公司为承包人的控股股东或者实际控制人的下属控股公司或者实际控制公司）。后任承包人项目总工资质、资历与工程经验应等于或高于前任，且应继续行使合同规定的前任的职权和履行相应的义务。
3.4 承包人现场查勘修改为：
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，如承包人解释或推断失实的，发包人不承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工程有关的资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
承包人的投标文件应被认为是以发包人提供的基础资料和他自己进行的上述考察和检验为基础编制的。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定修改为：
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定修改为：
除主体工程、关键工程及法律法规要求不能进行分包的工程外，承包人可以将自己承建的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质的分包单位。专业分包工程不得再次分包。但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方，下列情况则属例外：
（1）施工劳务作业分包；
（2）按照合同约定的标准购买材料和工程设备；
（3）合同中已指定的分包工程。
分包工程审核流程须符合发包人相关管理规定。
在合同履行过程中，如出现管线产权单位要求招标的项目（例如前期管线迁改、道路施工等），须经监理人审核、发包人同意后，承包人与分包签订分包合同，结算原则见专用条款14.2款执行。
承包人应将选定的分包人的资质证书、营业执照、业绩等资料报监理人审核，应在分包合同签订后7天内将分包合同副本提交监理人和发包人备案。
3.5.3 分包管理修改为：
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。
承包人对分包工程的责任和义务：
（1）专业分包单位是指承包人经合法选择确定并报发包人批准的将招标范围内部分专业性较强或承包人无该分项专业资质的工程内容自行发包选定的分包单位。
（2）承包人作为总承包单位，其责任包括但不限于：
1）对工程的工期、质量、造价和交付使用后的保修向发包人负责。分包单位按合同规定，对其分包的工程向总包单位负责。
2）负责编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。
3）统一向发包人领取工程技术文件和施工图纸，按时提供给分包单位。
4）统筹安排分包单位的生产、生活临时设施。
5）负责编制阶段工程预算、结算。
6）负责单位工程竣工验收资料的统一整理、报送、归档。
7）按发包人要求负责为甲供设备进场提供场地及工作面，并负责甲供设备进场的卸车、吊运、搬运、安装。（由承包人负责安装的甲供设备由承包人负责保管）。
8）负责施工场地内的清洁及保安，各专业分包单位应服从承包人的管理。
（3）分包合同内容
1）承包人与分包人签订的每个分包合同均应包括：发包人有权要求在与承包人解除本合同时，将承包人与专业工程分包人签订的分包合同转让给发包人的规定。
2）承包人不得约定分包人采取垫资、带资等方式完成其分包工程，承包人不得拖欠应付分包人的工程款。
3）承包人在为任何部分的施工而签订分包合同时，应把本合同中有关发包人对安全文明施工、环境保护、绿色施工、质量管理、进度管理等规定包括在分包合同中。
增加以下条款：
3.5.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 
3.5.7 承包人应严格遵守东莞市住房和城乡建设局、东莞市交通运输局、东莞市水务局联合发布的《关于进一步加强政府投资建设工程总包分包行为管理的通知》的规定，并按附件格式签订《东莞市建设工程中标单位不转包不违法分包承诺书》。
3.7 履约担保修改为：
3.7.1 承包人应在收到中标通知书后的14天内，向发包人提供履约保证金，如果履约保证金以银行保函形式提供，按招标文件附上的格式及发包人要求开具。
3.7.2履约保函应为国有商业银行或股份制商业银行的支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的履约保函；保函应为见索即付保函；非东莞市行政区域内的银行出具的履约保函应经担保银行所在地公证机关公证并出示公证书。履约保证金应从承包人账户中转出。执行本款时所发生的费用由承包人承担。
履约保证金汇入以下专用账户：
账户名称：东莞市财政国库支付中心（工程履约保证金专户）
开户行：东莞银行中心区政和支行
账号：590000110368368
注：保证金可采用电汇、银行转账方式提交，但不可采用现金方式（包括存现方式）提交，承包人必须保证上述资金是以承包人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准），在汇入上述保证金时在汇款单备注中注明“本项目中标通知书编号”。
3.7.3履约保证担保分两阶段执行，第一阶段为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书后30日内，承包人应提供该时段合同总价10%的履约担保；第二阶段为发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内，承包人应提供该时段合同总价5%的履约担保或提交同等金额的保证金。如果承包人提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包人应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，无条件办理保函续期手续，否则视为承包人违约，承包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。如果履约保证担保额不足，发包人应督促承包人补足履约担保额，并暂停支付工程进度款，待承包人提交足额的履约保证担保后，再按程序支付工程进度款。
3.7.4履约担保不能对受益人的索赔设定任何的限制条件和免责条款，并应注明是无条件不可撤销，承诺收到受益人书面通知后无须受益人出具任何证明或陈述理由即可为受益人支付保证金。
3.7.5承包人在原提交的履约担保有效期届满前28天内，无条件办理担保续期或开具新的履约担保。
增加以下条款：
3.9 承包人风险
3.9.1承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。
3.9.2除第2.10款和第17条规定的风险以外的风险均为承包人的风险。
3.9.3沿线建、构筑物及管线保护及风险：承包人为沿线建、构筑物及管线保护的责任主体。 
（1）如发包人提供的建、构筑物及管线资料已揭示，但未提供建、构筑物及管线的参考保护方案的，承包人须自行调查收集各种基础资料、制定有效的保护措施方案，其保护措施采用合价包干方式。施工中发包人或监理人为确保安全认为必须要进行加强保护的工作内容，承包人必须无条件实施，费用包含在相关报价中。
（2）发包人提供的资料未揭示的建、构筑物及管线保护费用：
工程开工前，承包人可进行建、构筑物及管线调查，并将调查结果报发包人审查，新揭示建、构筑物及管线的保护措施方案经发包人审定，保护费用由发包人承担。工程开工后，发包人提供的资料及承包人调查均未揭示的建、构筑物及管线，如在施工过程中出现，其保护费用由承包人承担。
发包人对管线调查结果和保护措施方案的审查不解除或减轻承包人应承担的任何责任和风险。
（3）由于桩基托换施工及沿线房屋地基处理造成的房屋、构筑物结构和装修损坏由承包人负责修复。
（4）工程正式施工前，经鉴定为危房的建筑物，其拆除或临迁而发生的费用由发包人承担。
（5）在注浆作业施工前，承包人应对位于注浆影响范围内管线的种类、位置、规格、形状、材料、管廊现状情况进行调查，并提交管线现状调查报告给监理和发包人备案。根据管线调查结果，承包人应制定管线保护措施，若由于承包人的原因造成注浆影响范围内的管线堵塞、损坏等问题，则由承包人负全责。
（6）承包人承担周边建筑物及管线保护的全部责任（包括但不限于安全、质量等），因基坑、隧道、高支模、结构坍塌，火灾，爆炸，地面沉降，房屋损坏，人员伤亡等事故造成的费用增加由承包人全部承担。
3.9.4投标人对其投标时提交的施工方案（包括周边建、构筑物保护方案）应认真考虑，一旦中标原则上不允许再行优化，若承包人提出优化必须经发包人审批同意，对可能引起工期延误或导致不安全隐患的修改，发包人有权拒绝；即使经发包人审批后同意修改，也不免除承包人的一切责任；若地质条件变差，承包人应主动提出改进方案，经发包人同意后立即实施，若发包人、监理人认为此方案不完善或不可行时，承包人应无条件按发包人指令完善或改变原方案，以确保施工、结构及周边建筑物的安全。
3.9.5承包人不按工程规范施工为工程的重大风险之一，由此造成的一切损失及责任由承包人负责。
3.10承包人实施工作
承包人应按照合同约定和监理人指令实施、完成并保修合同工程。承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
如果承包人不按照合同约定或监理人依据合同发出的指令组织施工，且在监理人书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或者指派第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经监理人核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。
3.11承包人向雇员支付劳务工资和购买劳动保险
3.11.1承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
3.11.2承包人应保证每期所获进度款优先安排工人工资的发放，否则，发包人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为工人工资保证金，必要时直接支付给工人个人。若发包人基于上述情况直接支付给工人个人的，承包人应当认可，且承包人不得据此拒绝提供或不足额提供增值税专用发票给发包人。
3.11.3承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。
3.11.4承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。
3.11.5承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款处罚。
3.11.6承包人应严格按照法律法规、国家和地方行政规范性文件的规定，为其雇员购买劳动保险。否则，承包人除须自行承担相应的行政责任和向雇员承担责任外，还须向发包人承担本合同项下的违约责任，如因此给发包人造成损失的，发包人有权在合同款项中扣除该损失。必要时发包人有权先行垫付，并在合同款项中扣罚等额于垫付款130%的款项作为违约赔偿。发包人有权在合同的任何一次或多次支付中扣除该损失金额或违约赔偿金。
3.11.7承包人应对其专业分包或劳务分包单位的劳动保险购买情况进行监督，督促各专业分包或劳务分包单位履行购买劳动保险义务，承包人的专业分包或劳务分包单位的责任同样视为承包人的责任，按照上述3.11.6项的原则处理。
3.12工人工资支付保证金管理要求
工人工资支付保证金管理要求按《关于印发〈工程建设领域农民工工资保证金规定的通知》（粤人社函〔2021〕276 号），以及《关于印发〈东莞市建设工程工人工资支付保证金管理办法〉的通知》（东人社发〔2021〕4号）、《关于做好东莞市建设工程领域工人工资支付专用账户管理工作的的通知》（东人社发〔2021〕14号）、关于贯彻落实《工程建设领域农民工工资保证金规定》有关工作的通知（东人社函〔2022〕1号）规定执行。合同执行过程中如有最新规定，按最新规定执行。
3.13工程价款专款专用
3.13.1 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人必须遵守发包人资金监管等财务制度，遵守发包人颁布的《东莞市轨道交通有限公司施工单位建设资金监督管理办法》（以修订的最终版本为准），接受发包人对资金的监管，并在发包人指定协议银行开设结算账户，所有的建设资金必须实行专户专存，专款专用。承包人银行账户的变更、撤销，必须事先征得发包人的同意。承包人必须将发包人所拨付的建设资金专项用于本项目建设，不得外借、挪用、转移资金，在工程竣工并最后结算完成之前，不得对工程账户中的资金设立权益转让、抵押、质押、担保等任何处分方式。 
3.13.2 承包人本项目部向上级上交资金要适当，在竣工验收前上交资金比例不得超过验工计价总额或当期预付款的 3%。 
3.13.3 发包人的期中支付款将转入协议银行所设的专门账户，发包人有权（或授权协议银行）不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，由此造成的费用增加、工期延误、质量安全事故、社会不良影响等由承包人自行承担；同时，发包人将暂停进度款的支付，直至承包人将违规支付的款项追回为止。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定修改为
关于监理人的监理内容：按监理合同约定。
关于监理人的监理权限：详见发包人和监理人签订的监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、由承包人提供，所发生的费用包含在承包人的投标报价中；监理人在施工现场的生活场所由监理人负责，费用包含在监理合同价款中。
“4.2 监理人员”修改为：
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
本款补充 4.2.1项 
4.2.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 
任何此类委托或撤销均应采取书面形式，在发包人和承包人收到由总监理工程师签发的相应通知之前，此类权利与职责的委托或撤销不应产生合同效力。由监理人员按照授权作出的任何批准、审查、证书、同意、审核、检查、指示、通知、建议、请求、检验或类似行为，应与总监理工程师做出的具有同等效力。 
除应急抢险外，监理工程师对承包人发出的指令凡涉及合同总工期改变、合同价款改变都需要事先征得发包人同意。

5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 质量标准和要求：符合国家、行业和地方验收标准，当国家、行业和地方验收标准不一致时，以较高标准为准。满足设计要求，竣工验收合格率达到100％。
关于工程奖项的约定：无。
通用合同条款5.1.2项修改为：因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2 质量保证措施
5.2.1发包人的质量管理
增加以下内容：
发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量标准，降低合同工程质量。
通用合同条款5.2.2承包人的质量管理修改为：
（1）承包人按照第7.1款施工组织设计约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
（2）承包人提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量，同时应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
（3）承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
（4）承包人负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作。
（5）承包人应参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作。
（6）承包人应为配合下道工序施工提供完善的质量保证。
（7）承包人应按照招标文件技术条件及有关技术规范的要求，完成各项目工程的检验、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。
（8）承包人应对本合同范围内的主体结构、以及工地周围受施工影响有可能产生变形的建筑物进行变形观测。
（9）试运营后如发现质量问题，保修期内的整改费用由责任承包人承担，发包人保留指定队伍进行整改的权力。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2隐蔽工程或中间验收部位未经监理人验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则，该部分工程被视为不合格，由此产生的返工费用由承包人承担。在合同履行期间，质量安全监督站有新规定的，按新规定执行。
监理人不能按时进行检查的约定修改为：监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行验收，并认为该验收是在监理人在场的情况下完成的。验收完成后，承包人应立即向监理人提交验收资料的有效证据，监理人应认可验收记录。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项重新检查的约定重新检查。
5.3.3 重新检查修改为：
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，承包人应按照监理人的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
增加以下条款：
5.3.5承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理人、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由承包人承担。
5.4 不合格工程的处理
通用合同条款5.4.2项修改为：
因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
增加以下条款
5.6额外检查检验
当监理人指示承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第5.4款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用包含在投标总价中。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工 
增加以下内容：
本项目安全生产、文明施工、绿色施工、环境保护、职业健康等内容须严格执行国家、省、市相关规定要求。
本项目安全生产、文明施工、绿色施工、环境保护、职业健康、创文创卫的其他要求详见技术条件。
承包人是现场质量安全、文明施工、绿色施工、环境保护、职业健康的责任主体单位，对现场质量安全、文明施工、绿色施工、环境保护、职业健康负总责。
6.1.1安全生产要求
增加以下内容：
承包人应配备安全管理机构及专职安全管理人员，负责管理、监督、指导职工健康、安全保护和环境保护工作，专职安全管理人员数量应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和国家、省、市政府有关规定。承包人应负责对其分包人的管理、监督和指导。
承包人应按发包人要求设立安全生产管理目标：杜绝死亡事故，杜绝重大治安事故、生产安全事故、交通事故和火灾事故等，杜绝造成重大负面影响的事故事件，控制险性和一般事件，避免重伤事故，减少轻伤事故，轻伤率控制在5‰以下；杜绝和减少职业病、职业中毒事故。
承包人应按照国家、省、市相关规定、标准及规范等要求，落实安全生产标准化相关工作。
承包人要按环评报告及环评批复落实施工过程中的环境保护措施。
6.1.2 安全生产保证措施
增加以下内容：
承包人必须认真贯彻执行国家、广东省、东莞市颁布实施的建设工程安全生产的法律、法规、管理规范和标准，及发包人有关安全生产管理相关制度办法和要求。
承包人应根据法律、法规、制度和规范以及发包人的管理制度和要求，建立健全完善的质量、安全、文明施工管理制度，落实安全教育培训，保障安全生产投入，积极支持科技兴安，执行铁腕治安，建立生产安全应急救援体系，配备足额应急物资、设备与装备，按国家、省、市的要求对工人进行实名制管理，落实执行工资分帐管理。
6.1.3特别安全生产事项  
增加以下内容：
（1）承包人应按照发包人发布的《东莞市轨道交通有限公司安全生产管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司安全风险管理办法》、《东莞市轨道交通工程施工、监理单位综合考核管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司施工、监理单位质量安全管理处罚细则》等做好安全管理工作，并接受发包人的考核及处罚管理。
发生不可抗力以外原因的安全事故处罚原则：当承包人实施的工程发生一般工程安全事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币50万元；当承包人实施的工程发生较大工程安全事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币 100万元；当承包人实施的工程发生重大工程安全事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币150万元；当承包人实施的工程发生特别重大工程安全事故，每次承包人向发包人支付违约金人民币200万元。发生任何安全事故，承包人除承担违约责任外，还应承担因安全事故造成的一切直接损失以及间接损失。 
（2）承包人应设立专家委员会，负责对重大技术方案、风险管控、质量及安全管理等工作提供专家技术支持。对建设过程中重大安全风险进行辨识、分析、评估，制定防控措施，组织编制、审核、批准《重大安全风险分析与评审报告》，并进行动态管理，确保重大安全风险可控。 
（3）承包人应按照《东莞市轨道交通有限公司轨道交通建设工程关键节点施工前条件验收管理办法》做好关键节点的验收准备工作，验收不通过不得进行下步施工，由此造成的损失，由承包人负责。 
（4）承包人应按照《关于发布〈建筑工程施工现场视频监控管理实施细则〉的通知》（东建质安〔2009〕2 号）要求，配置视频监控系统。
6.1.4治安保卫修改为：
关于治安保卫的约定：遵守国家、省、市有关治安管理、反恐的规定。
承包人应在工程开工后一个月内编制施工场地治安管理方案；制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理审查、发包人备案；加强管理人员和作业工人的教育；在工程施工过程中，发生恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件，承包人应立即向发包人和当地政府报告，积极协助当地政府采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
增加以下内容：
（1）承包人应当认真贯彻合同技术条件及《东莞市轨道交通 2 号线三期工程安全文明施工标准化手册》的要求,加强工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化；承包人应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好现场文明施工的各项管理工作并承担责任。
（2）承包人应切实执行规范标准中有关环境保护方面的条款和规定。 
（3）施工场地内，除泥浆、渣土按场布要求存放及基坑开挖区域外，全部进行混凝土硬化或绿化，施工便道地基处理及面层施工必须满足重载车辆要求。 
（4）施工场地开挖产生的渣土、废料等必须由有资质的渣土单位按照指定路线外运到指定的渣土场，且必须采取措施防止抛洒污染环境，车辆须安装 GPS 系统，为满足环保要求。 
（5）严格执行泥头车全密闭运输管理制度。 
（6）严格落实“六个百分百”（施工工地周边 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100% 冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输）要求，装设车辆冲洗设施，严禁泥头车、运砂车轮胎和车身带泥上路。
（7）承包人应当认真做好现场围蔽、周边排水排污管网的维护，如不及时维护的，发包人有权另行组织整改，产生的所有费用从工程款项中扣除。对于造成较大不良影响的，发包人有权按安全质量事故进行处罚。
6.1.6安全文明施工费修改为：
（1）绿色施工安全防护措施费是为确保工程项目安全防护、文明施工、绿色施工的必要投入，由绿色施工费、临时设施费、安全防护费等费用组成，在投标报价中单独开列记入投标总价，不参与投标竞价。除合同另有约定外，原则按合同范围包干，结算不作调整。
（2）承包人应制定专项的绿色施工安全防护措施费使用计划，当工程承包合同签定提交请款报告后 56 天内，支付该费用总额50％；其余费用按照施工进度以及发包人、监理人、承包人共同核定的安全措施落实情况按月支付。对工程竣工安全评价不合格的工程，安全生产文明施工措施费用只支付 70%，多支付部分由发包人在未支付的工程款中扣回。
（3）绿色施工安全防护措施费用实行单列支付、专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
（4）按照国家和省市绿色施工有关规定，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任修改为：
在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：
（1）发包人应配合承包人做好安全文明施工工作，定期对其派驻施工现场管理人员进行安全文明施工教育培训，对他们的安全负责。
（2）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担；但由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任。
1）要求承包人违反安全文明施工操作规程施工的；
2）对承包人提出不符合国家、省有关安全文明施工法律法规和强制性标准规定要求的；
3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。
（3）发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任修改为：
在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：
（1）承包人应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工安全教育培训，对他们的安全负责。
（2）承包人应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。
（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理人同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。
（4）承包人应按监理人的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
（5）承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担；但由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任。
（6）由于承包人管理或施工引起的在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。如法院判决发包人承担管理责任或连带责任，发包人因此承担的诉讼费、律师费以及对第三者的赔偿责任，有权向承包人进行追偿，承包人不主动履行给付义务的，发包人可直接在支付款中予以扣除。
（7）承包人应注意对现有的道路、排水管、供水管、灌溉渠、排水沟、绿化、路灯、电力和通讯设施等进行保护，如有毁损，承包人应负责修复，不能修复的应全责赔偿，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人另行委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。
（8）承包人应采取适当措施，确保其施工作业人员的身体健康，遵照当地卫生部门的相关要求，保证在施工的全过程当中若出现任何重大或恶性传染性的疾病，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理或控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和东莞市疾病控制中心报告。
（9）若承包人认为发包人或监理人的指令违反了安全管理规定，可以拒绝执行，同时必须书面向监理人提交有关说明，否则，责任由承包人承担。
（10）本合同要求执行《建设工程安全生产管理条例》、《东莞市轨道交通有限公司生产安全事故（事件）调查管理规定》。
（11）合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。
增加以下条款
6.1.10 工程应急抢险和社会纠纷处理
（1）承包人应设置工程应急抢险和社会纠纷处理机构，并报送监理及发包人；建立预防和处理纠纷的管理制度，及时、有效协调与工程周边受影响的单位和居民纠纷事件、监督工人工资及时发放、办理保险索赔。新闻媒体由发包人统一进行回复，严禁承包人未经发包人同意向各媒体散发任何信息。 
（2）承包人应针对城市轨道建设易发生的工程险情（如台风、地面塌陷、房屋开裂、高空坠落、触电等）建立预防及应急处理机制，在整个合同履行期内，承包人应成立专业事故应急救援小组，配备足够的救援人员和应急救援物资储备。 
（3）承包人应在发生险情后第一时间报告监理及发包人，并负责事故现场应急抢险指挥，接受发包人及市政府的统一协调管理。根据《东莞市轨道交通有限公司突发事件综合应急预案》和《建设事业部突发事件综合应急预案》，发包人对突发事件实施分级管理；一旦发包人启动应急预案，承包人应服从发包人的应急抢险管理；抢险所产生的费用符合保险责任范畴的，由承包人（发包人应提供必要的配合）先报保险公司索赔；由甲方原因（地勘原因、设计缺陷原因等）造成的按合同变更处理；由承包人自身原因造成的，由承包人负责。 
（4）承包人在发生本项目的险情需要救援或发包人认为有必要调用第三方专业抢险队伍时，承包人应承担第三方专业抢险队伍抢险发生的一切费用，且不免除承包人所应承担的责任和义务；其他 2 号线三期工程标段发生险情需要救援时，发包人有权利调配本合同承包人的应急人员、物资、设备到抢险场地。 
（5）承包人应加强劳务工工资管理。 
（6）承包人应负责本工程建设引起的周边纠纷协调和社会稳定的处理，发包人和政府相关部门的介入并不免除承包人应承担的责任。
6.2 职业健康
6.2.1劳动保护修改为：
承包人必须遵守适用的职业健康法律规定和合同约定（包括对雇用、健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。
6.2.2生活条件修改为：
承包人必须遵守适用的劳动法规，保护其雇用人员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。
增加以下内容
6.2.3承包人必须对其施工人员进行相关作业的职业健康检查、职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按规定提供防止人身伤害的保护用具；建立职业健康检查、职业卫生教育和培训档案，如实记录职业卫生教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等台帐。
6.2.4承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
6.2.5承包人对有毒有害岗位应进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等应及时整改，消除危害健康的隐患。
6.2.6承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。
6.2.7承包人依法将产生职业病危害的作业项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当与分包单位、承租单位签订专门的职业卫生管理协议，或者在分包合同、承租合同中约定各自的职业卫生管理职责; 承包人应当对分包单位、承租单位的职业卫生工作统一协调、管理，定期进行职业病危害检查，发现危害问题的，应当及时督促整改。
6.2.8承包人与劳动者订立的劳动合同条款应当有职业病危害防护的内容，并应当约定劳动者患有职业病、疑似职业病或者确认为禁忌症时需要调离原工作岗位的具体情形和安置待遇。承包人（分包人）应当按照国家规定组织劳动者进行职业健康检查，组织需要复查的劳动者进行职业健康复查。
6.3 环境保护
增加以下内容：
承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律法规，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。
承包人须按照政府要求办理工程排污手续。承包人进场后，应布设好场地内的排水系统，确保场区内的施工、生活污水、雨水能顺利的疏排。所有的废水、污水应按经过批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境。
所有施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理， 生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市生活垃圾处理系统。
施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮用水供应等应符合卫生要求。
承包人按照“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护）的要求，编制绿色文明施工专项方案，并将现场落实情况纳入安全文明施工奖惩。
承包人必须按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）和《东莞市排水管理办法（东水务〔2020〕124 号）办理排水许可证。排水接入市政管网工点在水务局办理排水许可证。排水不能接入市政管网的工点，在市、区环保局办理排污许可证，并交纳相关费用，费用包含在合同报价中。不及时办理排水许可证造成的一切后果由承包人承担。
承包人必须按照《中华人民共和国环境保护税法》等政府相关部门要求（有新的要求时按照新的要求办理）办理环境保护税申报。环境保护税申报包含范围：大气污染物、水污染物、固体废物、噪声等。环境保护税申报在市、区环保局办理，并缴纳相关费用，费用包含在合同报价中。不及时办理环境保护税申报造成的一切后果由承包人承担。
承包人在现场需设置噪音、扬尘监测系统及泥浆、污废水净化处理系统，包括处理设备及各项排水系统设施。相关费用包含在合同报价中，全面做好环保保护及监控工作。
所有工地必须安装污水处理设备，已开工的需制定具体的设备安装计划，未开工的，必须先配备完善的处理设备后，方能开工，确保排出工地的水必须是清水。
泥浆、污废水处理要求如下：
（1）处理设备、设施要求：现场必须配备泥浆、污废水净化处理系统，包括处理设备及各项排水系统设施。
（2）处理方式：可采用生物、化学或物理类处理方式。
（3）排放标准：处理后的水质经检验后须满足国家的相关要求。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款规定执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：28 天。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制修改为：
（1）承包人向监理人报送施工进度计划和施工组织设计的期限：签订合同协议书后 14 天之内。监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。 
（2）监理人认为工程或其任何区段的施工进度不符合进度计划时，承包人应按照监理人的要求，立即采取任何必要的措施，加快工作进度以便如期竣工；承包人应自行承担因承包人原因引起的上述赶工费用。监理人和发包人即使批准了承包人的进度计划，也不能免除承包人因自身原因延误工期所承担的责任。
（3）承包人应当按监理人要求，填报各分部分项工程的形象进度、资金和其它工作的年度计划、季度计划、月度计划及周计划，必要时填报日计划；未按时完成计划时，承包人应当申明原因。 
（4）承包人应配合发包人完成信息化管理中关于进度计划等内容的及时填报。
7.3 开工
7.3.1 开工准备修改为：
（1）工程开工必须具备法律法规规定的开工条件。
（2）在承包人正式开工前，由监理人组织、发包人主持召开，设计院、设计咨询单位、监理人、承包人参加的设计技术交底会。
7.3.2开工通知修改为：
承包人具体开工时间以发包人、总监理工程师签发的开工令为准。承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。
承包人未能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理人提出延期开工的要求并说明理由。监理人应当在接到延期开工申请后的48 小序时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。
7.4 测量放线
增加以下条款：
7.4.3承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。
7.4.4监理人必须对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过设计误差的，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合设计要求为止。
7.4.5承包人应向直接发包工程、专业分包工程及其他后续工程承包人提供保存完好的一切基准点、基准线和其他有关的标志。
7.4.6控制测量承包人建立两级复核制度（工地项目部、监理人）。
7.4.7在开工之前，承包人应核实图纸所示的所有尺寸和地面标高。当实际尺寸或标高与图纸所示出现任何的不一致时，应立刻提交给发包人澄清。
7.4.8 测量控制点的移交及承包人的工作范围见第五部分技术条件第二章专用技术条件第8条。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误通用条款第（7）项补充以下内容： 
（1）即使由于上述原因和不可归责于承包人原因造成总工期延误，工期延误在 90 日历天（累计时间）以内的，由承包人自行承担赶工等费用，发包人不予补偿，工期的顺延时间需承包人报发包人审批。 
（2）为保证各工区里程碑工期目标、本工程里程碑工期目标的实现，不可归责于承包人原因的停工和窝工引起的 90 天（累计时间）内赶工产生的费用由承包人在签约合同价中综合考虑，发包人不予补偿，工期的顺延时间需承包人报发包人审批。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的约定为：
对于发包人指示完成的关键线路的关键工期，承包人必须按时完成。由于承包人原因，造成关键线路的关键工期拖延，影响了工程总计划的，或影响其他承包人施工的，按每拖延一天，赔付额度为合同价款的0.05%，误期赔偿费最高限额是合同价款的5%。
增加以下内容
由于承包人原因造成工程延期，导致监理人延期服务，发包人按监理合同支付给监理人的延期服务费由承包人承担。若造成发包人被他人索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利。
增加以下条款
7.5.3当第7.5.1项所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理人发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理人提交工期顺延报告和有关详细资料。
7.5.4如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理人发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理人提交最终工期顺延报告和详细资料。
7.5.5如果承包人未能在第7.5.3项和第7.5.4项（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期及获得补偿（如有）的权利。
7.5.6监理人应在收到承包人按照第7.5.3项和第7.5.4项（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照专用合同条款第7.5.1项规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由，发包人仅对影响关键线路上的关键工期的事件进行相应工期顺延。
7.5.7关键工期
（1）本合同工程中的关键工期承包人必须采取一切措施保证，不允许延误。具体时间计划详见技术条件的相关内容。
（2）尽管在合同中发包人作出了关键工期的要求以及工程的初步计划，但发包人有权根据工程客观条件而改变计划，除了7.5.1（2）目的规定外，承包人不得因此而向发包人提出任何的补偿要求。
7.7 异常恶劣的气候条件
本项补充： 
承包人在投标时应充分考虑有关的风险费用，因采取合理措施而增加的费用由承包人自行承担，发包人不予补偿，工期的顺延时间需承包人报发包人审批。
7.8 暂停施工
7.8.1 发包人原因引起的暂停施工修改为：
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照通用合同条款第7.8.4项紧急情况下的暂停施工执行。
因发包人原因造成合同整个工程暂停施工的，每次停工三个月内不予补偿，每次停工超出三个月，超出三个月以外部分按以下原则办理变更：
（1）如影响关键线路的关键工期，并发生赶工，则参照关键工期赶工的补偿条款进行补偿；                                
（2）如影响了关键线路的关键工期，但在全线总工期策划范围内，则办理工期顺延的工期变更，不再给予赶工补偿；
（3）如未对关键线路的关键工期造成影响则不予补偿。
7.8.2承包人原因引起的暂停施工
增加以下内容
承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工。否则，工期不顺延；造成工期延误的，承包人承担责任。
7.8.3指示暂停施工
增加以下内容
为了保证工程质量安全、符合环保要求，凡出现下列情况之一（不限于此）的，监理人有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，承包人应当向发包人赔偿因此给发包人造成的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等）；造成工期延误的，承包人应承担责任：
（1）质量事故；
（2）安全生产事故；
（3）拒绝监理人管理；
（4）施工组织设计（方案）未获监理人批准而进行施工；
（5）未经监理人检验而进行下一道工序作业者；
（6）擅自采用未经监理人及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；
（7）擅自变更设计图纸的要求；
（8）转包工程；
（9）擅自让未经监理人批准的分包单位进场作业；
（10）存在安全隐患，未按监理人要求及时进行整改；
（11）未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的；
（12）不符合绿色施工、环保的要求；
(13) 因违反政府规定，导致现场停工的。
删除通用合同条款“7.8.6 暂停施工持续56天以上”。
7.8.7暂停施工期间的工程照管修改为：
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
增加以下条款：
7.9.3若承包人自行提前竣工的，发包人不承担由此增加的费用。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备  
8.1增加以下内容：
8.1.1发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师或集成服务商提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备。
8.3 材料与工程设备的接收与拒收
通用条款8.3.1项修改为：  
8.3.1 发包人应按相关甲供设备采购合同约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。设备的到货按《东莞市轨道交通有限公司机电设备到货管理办法》的要求办理交接手续。
8.3.2项增加以下内容：
（1）在合同签订后两个月内，承包人与供货商完成主要乙供设备材料采购合同的签订，并将采购合同报发包人核备。若承包人选用的供货商有不良记录、技术指标、性能、业绩等达不到要求时，发包人有权保留对品牌、厂家的选定权，相关费用不变。
（2）110kV主变压器、110kV GIS、SVG设备到货前的生产制造由指定服务商管理，安装质量及验收由监理人负责，其余主要乙供设备及材料从生产到验收由监理人全过程管理。主要乙供设备材料设计联络、监造、出厂验收按《东莞市轨道交通有限公司机电设备设计联络管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司机电设备出厂验收管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司机电设备监造管理办法》及合同第五部分技术条件第四章《主要乙供设备、材料的管理和技术要求》执行。
8.4材料与工程设备的保管与使用  
 8.4.1项修改为：
发包人供应的材料和工程设备运抵现场后，按《东莞市轨道交通有限公司机电设备到货管理办法》的要求办理交接手续后由承包人妥善保管，保管费用由承包人在报价中考虑。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.3项修改为：
发包人提供的材料或工程设备不符合设计要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
8.7材料与工程设备的替代修改为：
承包人只有在原招标承诺设备、材料出现停产或技术要求品质不能达到设计和合同要求的时候，需要使用替换材料的，应向发包人提出申请，经发包人、设计单位、监理工程师批准后才能使用，对批准使用的替代设备、材料的价格进行市场调查，采用选材申报的方式报发包人审批。如由此造成费用增加的由承包人自行承担。由此造成的费用减少，须核减费用，并办理合同变更。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担和临时占地的其他约定：绿色施工安全防护措施费包含了修建临时设施的费用，该费用属专款专用。 
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：发包人仅提供临时供电电源和临时用水接口，详见合同第五部分技术条件。
增加以下条款
8.10主要建材
8.10.1 主要建材包括钢筋、商品混凝土、防水材料、封堵材料、瓷砖、外墙漆等
承包人采购的主要建材应保证产品质量合格，承包人应在主要建材到货时通知监理工程师检验。并向监理工程师提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料之前获得监理工程师同意。
8.10.2 承包人采购的主要建材不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理工程师要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的主要建材运出施工现场，并重新采购符合要求的材料，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.10.3 承包人采购主要建材的保管与使用
（1）承包人采购的主要建材由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料使用前必须进行检验或试验的，承包人应配合监理工程师抽样送检，不合格的不得使用。
（2）发包人或监理工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的主要建材时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
（3）承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
8.11备品备件
（1）承包人按照合同工程量清单的规定提供所需的备品备件；
（2）发包人有权对备品备件的数量进行调整，调整后单价仍按合同单价执行；同时发包人有权选择仅采购其中部分种类或数量的备品备件；
（3）自设备投运日起，在质保期内如出现配件故障，承包人应免费更换；
（4）设备厂家承诺长期向发包人供应设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等。在设计审查会议结束后二个月内，设备厂家须提供详细的备品备件长期供应政策和方案，包括优惠政策，另立协议的方式采购等。
（5）承包人应对本合同项下的备品备件质量负责，应满足合同技术规格书中相应部分的描述及技术要求。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
增加以下条款：
9.1.4 试验设备
增加以下内容：
施工现场需要配备的试验检验场工艺试验设备：包括但不限于静力触探仪、泥浆检测相关设备、坍落度筒、钢筋扫描仪、混凝土回弹仪等。
9.1.5 在施工过程中，监理人有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。
9.2 取样 
本款补充第 9.2.1~9.2.2项 
9.2.1 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样，需在监理见证员见证下取样、封样、送样，由承包人取样员进行取样，严禁承包人私自取样送检。 
9.2.2 检验样品应由承包人提供并负责其费用。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 
本款补充第 9.3.4~9.3.13项
增加以下内容 
9.3.4根据东莞市住房和城乡建设局2020年12月6日发布的《关于进一步加强东莞市建设工程质量检测委托管理的通知》和2021月12日28发布《关于进一步明确我市建设工程质量检测有关事宜的通知》要求，发包人是委托工程质量检测的主体（具体项目由发包人与检测机构签订的检测合同确定），检测费用由发包人负责支付检测机构，本次招标不包含工程质量检测工作内容，且检测费用不应纳入投标总价。 
9.3.5 尽管发包人是委托工程质量检测的主体，但承包人仍需做好质量检测相关工作安排，与发包人协调检测相关事宜，并考虑为配合质量检测而发生的样品采购、技术管理、局部停工、取样、制作、养护、封样、保管、运输等其他与检测有关的必要支出，其费用包含在投标总价中。
9.3.6承包人应负责按照东莞市住建局下发的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程监督抽检的通知》（东建质函〔2011〕25号）及《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程混凝土强度检测不合格处理要求的通知》(东建质函〔2014〕5号)等文件做好检测不合格项目的整改闭合，如相关文件更新则按最新文件执行。 
9.3.7承包人应负责编制本项目检测的建议方案与检测计划报监理及发包人审批，配合检测单位做好试验检测所需的准备工作；承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量管理制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 
9.3.8 因检测不合格，造成承包人设备材料退场、完成的成品半成品拆除以及由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。 
9.3.9 必须进行检验的任何材料和设备，在未经过检验并获得监理人批准以前，不得用于本项目所有工程内容，否则发包人有权要求承包人进行拆除，所造成的一切损失均由承包人负责。 
9.3.10 除发包人（包括其雇佣的员工、监理人、设计单位、检测机构）原因外，发包人委托第三方检测单位抽检不合格（或不判定）初检不合格（或不判定），造成需要扩大检测、重复检测及改变或增加检测手段，从而造成检测费用增加的，增加部分由承包人支付。 
9.3.11 承包人必须遵守发包人制定的质量管理办法和各项规定。服从监理单位的现场管理，配合第三方检测单位检查和检测工作，配合政府质量监督部门做好质量监督工作。为第三方检测单位对材料、工程设备和工程的开展的检测工作提供必要的现场配合、试验资料和原始记录。 
9.3.12 承包人应配合发包人对检测单位进行考核，考核结果由发包人发布。 
9.3.13 配合比设计，验证承包人应对商品混凝土厂配合比委托有资质检测机构进行配合比设计。配合比须符合设计要求，发生的费用由承包人承担。承包人使用的配合比报监理、发包人进行配合比验证、审批，未经验证合格的混凝土配合比严禁使用。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定修改为：如合同有约定或监理人发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理人报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理人提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理人确认并由其报发包人审批，费用由承包人承担。
10. 变更
10.1变更的范围
本款修改以下内容： 
（2）发包人取消合同中的任何工作，但转由他人实施的工作除外。
（5）改变工程的时间安排或实施顺序、施工工艺、施工工法。 
本款增加以下内容： 
（6）合同实施过程中发包人认为的必要变更。 
（7）发包人在工程建设过程中认为有必要同步建设的其他工程内容。
10.2 变更权
本款补充以下内容： 
除了发包人和监理人外，设计单位、承包人也可以提出变更，相关要求按发包人颁布的相关变更管理办法执行。 
在任何情况下，监理工程师应保证按本款发出的上述变更符合任何适用的法律、法规和规章。如果需要，监理工程师还应通知发包人办理与此有关的任何手续、许可和证书等。 
若监理工程师发出指示进行工程变更完全是因为承包人的违约或毁约或应由他对此负责任的原因造成，则任何由此类违约造成的变更的费用由承包人承担。 
变更权的其他内容按发包人颁布的相关变更管理办法执行。
10.3变更程序
本款修改为以下内容： 
变更规定优先按东莞市财政局、东莞市住房和城乡建设局《关于印发东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法的通知》（东财〔2021〕20 号）及发包人颁布的最新版相关变更管理办法执行。 
工程合同价款发生调整时，承包人应在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人，发包人按如下规定进行审批： 
（1）单项工程变更投资金额估算在 100 万以下（含 100 万元）的，由发包人论证审批后实施。
（2）单项工程变更投资金额估算在 100 万元以上的，由发包人初审并报市主管领导审批后实施。
变更工程内容实行限额管控制度，原则上变更预算不得突破发包人经批准的变更概算金额。若因实际情况发生变化导致实际变更预算突破变更概算的，则该项变更应重新按发包人变更流程进行审查、审批。
10.4 变更估价修改为：
10.4.1变更估价原则
10.4.1.1工程变更部分的分部分项工程费按下列约定调整：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按以下方法确定变更工程价款：
1）按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定及基准日期的人工、材料价格计算预算价，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款，中标下浮率=（1—中标价格/招标控制价）×100%。
2）变更工程项目的材料价格应执行市相关行业主管部门颁布的参考信息价；市相关行业主管部门没有颁布的，参考周边城市相关行业主管部门颁布的信息价以及本地的市场价格确定；各市相关行业主管部门没有颁布的，由发包人会同市财政局通过市场调查确定；
3）有关工程造价计价规定不明确的以及计价定额缺项的，由市相关行业主管部门予以明确以及制定补充定额。
4）工程变更或非承包人原因发包人更改经审定批准的施工组织设计造成措施项目发生变化的，按如下规定调整措施项目费：
①凡可计算工程量的措施项目费，根据实际发生变化的措施项目，按本条第1）～3）点的规定计算。属绿色施工安全防护措施费范畴的，应单独列项不作浮动。
②凡按系数计算的措施项目费，除单独增加（或减少）单位工程等特殊情况外，合同执行过程中不作调整。
③措施项目清单未列的专业措施项目，如承包人未按招标文件要求根据拟建工程的实际情况补充列项报价的，视为该措施项目已包含在其他清单报价中，合同执行过程中不作调整；如已报价的，按实际施工措施据实计算，并调整原报价。
（3）措施其他项目费：除合同另有约定外，夜间施工增加费、交通干扰增加费、地下管线交叉降效费、二次运输、赶工措施费，文明工地增加费、特殊工程培训费原则上不单独计取。
（4）如果承包人未按本条规定事先将拟实施的方案提交给监理工程师，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理工程师确认，并详细说明与原方案措施项目的变化情况。拟实施的方案经监理工程师认可，并报发包人批准后执行。
10.4.1.2因非承包人原因引起的取消分部工程，按原合同价减少相应费用。
10.4.1.3新增项目的定额采用顺序为：
（1）定额采用顺序为
1）《广东省城市轨道交通工程综合定额》（2018）；
2）《电力建设工程预算定额》（2018）；
3）《广东省通用安装工程综合定额》（2018）；
4）《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）；
5）《广东省市政工程综合定额》（2018）；
6）《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）。
（2）如以上定额缺项可参照国家、行业或其他省市的有关定额标准。取费标准按照省市最新颁布的计费程序表进行。如果有需要调整的计费依据，由市造价主管部门及市财政部门确定的为准。
（3）以上定额均为施工期现行定额。广东省和东莞市如出台新的预算定额和取费标准，在实施过程中优先采用。
（4）取费标准按照合同规定的《本报价采用的管理费、利润、规费和税金费率列表》执行。
10.4.1.4本条款中所述变更估价原则，同样适用于结算阶段新增组价清单项目。结算使用该组价原则进行组价的应按承包人下浮率进行下浮。中标下浮率=（1—中标价格/招标控制价）×100%。绿色施工安全防护措施费计取时不考虑下浮率。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励为：无。
10.6变更引起的工期调整
删除本条通用条款，本条修改为：变更引起的工期变化，除了发包人和监理均认为变更增加内容影响关键工期需要调整外，一般不作调整，承包人应采取一切有效措施确保工程进度，保证能在原工期内完成本合同工作内容。
10.7 暂估价：无
10.8 暂列金额：无
10.9计日工：无
新增加： 
10.10 合同价中已包含的费用 
合同价中包含但不限于以下项目及其费用，不再另行计算，本合同其他条款另有约定的除外： 
（1）岩土工程补勘 
承包人根据发包人提交的岩土工程勘察资料，结合自己的技术和经验判断后，为满足施工所需及降低施工安全风险所做出的岩土工程补充勘察、加密勘察的费用已在合同中约定价款的，按合同约定执行；补勘不再单独计列费用。 
（2）市容和重大活动要求 
因政府行政管理部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，对施工场所及围挡、围护、临时道路、交通设施等进行的调整、装饰、文明施工、安全防护、现场协调和配合工作等增加的费用。 
（3）复杂的周边施工环境对本工程的影响 
因地铁沿线新建或改造工程影响，建设项目预留需求、报建审批意见，城市管理部门要求（如渣土排放）等影响，导致本工程施工难度增加、用水用电困难，临时用地调整之后的租赁以及相关的施工围挡、临时设施、临时水电、临时通讯、临时道路的迁移、拆除或改建等，以及土石方和工程材料、物质、设备运输（如车辆办证、运距、运输方式、运输途径、运输时间、车辆清洗、所需使用的材料及设备、弃土场等）要求变化，等等因素导致本工程增加的成本和费用。合同签订后，政府颁布相关政策允许调整的除外。 
（4）不可归责于承包人原因的 90 天（累计时间）内停工和窝工费用和工期顺延不可归责于承包人原因造成承包人工作和本工程施工受限及工期延误，停工和窝工时间不超过 90 天时的费用不予补偿且工期不予顺延。 
（5）不可归责于承包人原因的赶工费用 
为保证本工程里程碑工期目标的实现，不可归责于承包人原因的停工和窝工引起的90 天（累计时间）内的赶工费用由承包人承担。 
（6）发包人按本合同约定提供建设用地，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作，因发包人原因造成承包人进场时间延误的，若此延误不造成合同总工期延误，则不给予工期及费用补偿；若此延误造成无法按合同约定日期竣工，发包人将予以顺延工期，但不予以费用补偿，若发包人仍要求承包人按合同约定日期竣工，所增加的费用，由双方协商确定；本款第（4）目和第（5）目约定的除外。 
（7）合同规定的合同价款调整因素之外的任何人工、机械台班或其他因素等市场价格波动风险。 
（8）工程施工开工前，承包人应委托有资质的房屋鉴定机构对基坑边线或隧道轮廓线外设计要求范围内进行房屋鉴定，对基坑开挖深度较深、周边环境及地质条件较差的站场或区间，相关房屋鉴定范围可适当扩大。由于施工造成的周边建、构筑物受损加固和受损赔偿，及由此引起的协调及社会维稳工作等所发生的相关费用由承包人自行承担。 
（9）包括总承包人对分包人、材料供应商的选择（含通过招标选择）与管理的费用，承包人对发包人委托的其他施工、供货等单位的管理，承包人对发包人材料设备的协调管理，承包人的人员工资，场地及仓储设施，为完成工程所需与非施工总承包范围工程接口的协调管理，施工图勘察设计管理与配合,以及合同约定的由承包人代替发包人实施的管理职责所引起的为满足本工程管理所需的总承包管理的一切费用。 
（10）在专用合同条款 11 条约定之外的不属于可调差范围的人工、材料、机械等的价差费用。 
（11）承包人因临时停电自发电费用。 
（12）因施工场地、夜间施工、出土时间限制等因素导致的工程施工功效降低。 
（13）非政府及非发包人原因导致的技术、安全、环保等要求的变化引起的费用增加。 
（14）为配合发包人征地拆迁进行的保护性进场发生的费用。 
（15）因成品保护产生的器具、材料费用（含设备、材料受损后的赔偿）。 
（16）合同文件中明确约定由承包人承担的其他风险及其费用。 
（17）保险赔偿不足或不能赔偿的部分，由承包人承担。 
（18）本工程可能存在 110kV 高压线下施工的风险，需要承包人充分调查了解现场工况，采用避开高压线的合理设备进行施工，不另外增加费用。
（19）与运距有关的土石方弃方运输、填土运输、混凝土运输外运输费用在合同履行期间不调整。
11. 价格调整
11.价格调整修改为：
合同执行期间的人、材、机调整按照东财〔2014〕499号《关于市财政投资项目执行新的工料机价格涨落调整方案的请示》的相关规定执行。
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.1人工、主要材料按每期计量支付完成的合同价款为计算基础，考虑风险系数，按如下公式调整（简称调差公式）：
∑△Pi=∑Pi[A+B1×（Fi1/Ti1+Ci1）+ B2×（Fi2/Ti2+Ci2）+…+ Bn×（Fin/Tin+ Cin）-1]
△Pi—第i期需调整的价格差额
Pi—调整前合同履行期间第i期完成的实物工程量相对应的合同价款（不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回，不含绿色施工安全防护措施单列费用及暂定金额）
A—定值权重（即不调部分的权重）
B1、B2、…Bn——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）
Fi1、Fi2、…Fin——各可调因子的第i期完成计量现行价格
Ti1、Ti2、…Tin——各可调因子的投标当月价格
Ci1、Ci2、…Cin——风险系数
i—计量支付的期数
11.1.2计算价格系数的可调因子
各可调工料机子项确定（即可调整工料机范围） 只对如下 13 类工料机价格涨落进行调整：
只对如下 13 类工料机价格涨落进行调整：
1、人工（含机械人工）；2、水泥；3、砂（含填方用细砂、中粗砂）；4、石（含碎石、片石、石屑）；5、砌块（含煤灰砖、加气砼砖等砌体材料）；6、沥青；7、沥青混凝土（含沥青混合料）；8、商品混凝土（含各规格型号）；9、管桩（含方桩）；10、钢筋（含钢铰线）；11、钢材（仅限除钢筋及钢铰线外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）；12、铜材（含铜管、铜芯电缆电线）；13、机械用燃油（含汽油、柴油及重油）。
11.1.3各可调因子权重B1、B2、…Bn和定值权重A的确定（权重百分比保留二位小数）。
（1）权重计算
各权重均以经审定的最高报价值为准计算
1）可调因子权重的计算
某可调因子权重＝最高报价值中该可调因子总造价／最高报价值（不含绿色施工安全防护措施单列费及暂定金额，下同，不再重复）
2）定值权重的计算
定值权重=1-∑可调因子总造价／最高报价值
3）各可调因子权重与定值权重之和必须等于1
（2）本工程各可调因子权重和定值权重分别为：
B1、人工（  ）%；
B2、水泥（  ）%；
B3、砂（  ）%；
B4、石（  ）%；
B5、砌块（  ）%；
B6、沥青（  ）%；
B7、沥青混凝土（  ）%；
B8、商品混凝土（  ）%；
B9、管桩（  ）%；
B10、钢筋（  ）%；
B11、钢材（  ）%；
B12、铜材（  ）%；
B13、机械用燃油（  ）%；
A定值权重（  ）%。
各可调工料机子项的权重满足 A+ B1+B2+…+Bn=1
11.1.4各可调因子价格Fi和Ti的确定
各可调因子的第i期完成计量现行价格和投标当月价格应采用《东莞市建设工程造价信息》（简称“造价信息”）公布的相应材料价格，具体如下：
（1）人工（含机械人工）执行行业主管部门发布的定额动态人工工资单价；
（2）水泥采用“造价信息”发布的“转窑水泥42.5（R）（散装）”价格；
（3）砂（含填方用细砂、中粗砂）采用“造价信息”发布的“砂（中粗）”价格；
（4）石（含碎石、片石、石屑）采用“造价信息”发布的“碎石（普通综合）”价格；
（5）砖（含煤灰砖、加气砼砖）采用“造价信息”发布的“加气砼砖（综合）”价格；
（6）沥青采用“造价信息”发布的“普通沥青（国产）”价格；
（7）沥青混凝土（含各规格型号）采用“造价信息”发布的“改性沥青砼（中粒式）SBSAC-20I”价格；
（8）商品混凝土（含各规格型号）采用“造价信息”发布的“泵送砼C25普通砼”价格；
（9）管桩（含方桩）采用“造价信息”发布的“预制管桩D400*95AB”价格；
（10）钢筋（含钢铰线）采用“造价信息”发布的“钢筋φ10—φ14螺纹”价格；
（11）钢材（仅限除钢筋外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）采用“造价信息”发布的“热扎厚钢板6.0～7.0厚”价格；
（12）铜材（含铜管、铜芯电缆电线）采用“造价信息”发布的“铜材”价格；
（13）机械用燃油（含汽油、柴油及重油）采用“造价信息”发布的“柴油”价格。
11.1.5风险系数Ci及价格指数Fi/Ti的确定
人工、材料、施工机械台班价格涨落 5%内的各自承担风险，不扣不补。具体的风险系数Ci及价格指数Fi/Ti按如下原则确定：
（1）当0.95≤Fi/Ti≤1.05时，Ci取值为0，同时Fi/Ti取值为1。
（2）当Fi/Ti＞1.05时，Ci取值为－0.05，同时Fi/Ti取值按实际结果计算。
（3）Fi/Ti＜0.95时，Ci取值为+0.05，同时Fi/Ti取值按实际结果计算。
11.1.6调差的周期：人工、主要材料市场价格波动引起的调整在施工过程中原则上按东莞市财政局最新要求执行，各可调工料机子项权重 B1、B2、…Bn 和定值权重 A 根据截止招标时审定的招标控制价各因子所占权重进行计算，作为调差的暂定权重进行预调差。最终结算时不再调整各因子所占比重。调差工作原则上每年进行一次，在每年第一季度集中调整上一年度价格差。
11.1.7计算细则
（1）调整前合同履行期第i期完成的实物工程量相对应的合同价款Pi是指报送给市财政国库支付中心并由建设单位、监理单位和施工单位确认的每期计量完成合同工程价款，不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。如最终期不进行计量支付时，承包人需提供该期完成工程造价，并经监理单位、发包人确认。
（2）如工程计量不是按月计量的，以计量周期内各月平均价为计算可调工料机子项的现行价格时点。如因征地拆迁或建设单位原因造成施工中断的，承包人建设单位需提供相关证明材料，并按实际施工月确定完成工程造价。
（3）承包人提供结算资料时必须提供与工程完成进度相符的各期完成的实物工程量相对应的合同价款（即工程计量报表），提供的各期完成的实物工程量相对应的合同价款应与报送给市财政国库支付中心进度支付报表一致。如承包人建设单位提供各期完成合同价款总和与合同价不一致时，则按如下方法调整：
1）上报每期完成合同价款总和大于合同价时，承包人应重新进行核实，凡未进行核实或者核实后仍然大于合同价的，则上报每期完成合同价款乘以相应的折减系数后才能作为价差调整的依据。折减系数=合同价/每期完成合同价款总和，当工程有净减少变更工程的，合同价应减去净减少工程的金额。
2）上报每期完成合同价款总和少于合同价时，承包人应重新进行核实，凡未进行核实或者核实后仍然少于合同价的，则上报每期完成合同价款作为价差调整的依据。
（4）工程实施过程中有发生变更时按如下原则调整价差：
1）变更工程合同没有适用单价需重新组价的，应按基期计价时点计算并按报价浮动率下浮。
2）变更工程调差以单份审批变更单完成的变更金额计算，可调工料机子项的现行价格时点为变更工程完成当月，如变更工程施工超过1个月，按月平均价计算现行价格。承包人和监理单位必须在变更签证单中注明该变更的施工起止时间，并经发包人确认。
3）当单份变更工程中有增加工程和减少工程的，而且减少工程造价在进度计量时已从合同价扣减的，增加工程的的造价作为该份变更当期应支付的合同价款套用调差公式调整价差；当单份变更工程中有增加工程和减少工程的，而且减少工程造价在进度计量时没有从合同价扣减的，则该份变更的当期应支付的合同价款为增加工程和减少工程相抵后的净增加工程造价。
4）工程施工过程中，不属工程变更的费用索赔和代购材料价款不纳入每期应支付合同价款计算调差。
（5）实际工期超出合同有效工期时，按如下原则处理：
1）合同有效工期是指合同工期及非施工单位原因造成延误所补偿的工期之和，即合同有效工期=合同工期天数+有效索赔工期天数，从合同约定的开工日期或经监理单位批准的开工日期开始计算。
2）因承包人原因造成工期延误，实际工期大于合同有效工期的，计算调差的每期应支付完成合同价款以计划进度日期与实际进度日期两个价格中较低的作为调价依据。
3）合同有效工期外完成工程价款调差原则：按有效工期最后日当月至实体工程完工当月的平均价格作为现行价格，计算合同有效工期外完成工程价款价差，如计算的价差为调增时，不予计算；如计算的价差为调减时，应进行扣减。
（6）按调差公式计算的“需调整价格差额”已包括了税金、规费等按系数计算的间接费用，无需另行计算其他费用。
11.2严重不平衡报价引起的价格调整
严重不平衡报价按照《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》(东财〔2021〕20号)执行。
11.2.1承包人投标价部分项清单项目填报的综合单价（P0）与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价（P1）偏差超过一定幅度时，即当P0<P1×(1-L)×(1-15%)或P0>P1×（1+15%）时【承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%】，承包认填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。
11.2.2 严重不平衡报价应按照如下规定调整：
（1）当P0<P1×(1-L)×（1-15%）时，该类项目的综合单价按照P1×（1-L）×（1-15%）调整。
（2）当P0>P1×（1+15%）时，该类项目的综合单价按照P1×（1+15%）调整。
11.2.3调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前承包人投标单价执行。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式修改为：
本合同采用综合单价及部分合价包干相结合的价格形式，具体价格形式详见工程量清单。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的约定 
预付款支付比例及期限：2 号线三期主变电所施工合同预付款为签约合同价的 10%。 
预付款扣回的方式：发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款将从应支付或将支付给承包人的工程款中扣回。按每次工程进度款以固定比例（即每完成合同价格的 1%，扣回预付款的 2%）分期从各期的支付证书中扣回，工程计量产值达到合同签约金额的 50%时扣清全部预付款。 
本款补充以下内容： 
（1）预付款应专款专用，首先应考虑工程的备料款。一旦发包人发现预付款被挪作他用，发包人有权立即采取适当的措施来保证其专款专用。 
（2）在承包人签订了合同协议书并提交了履约保函和预付款保函 7 天内，监理人应按约定的预付款额度及第 12.2.1 项约定批次签发支付证书，发包人在市财政局审核后 28天内予以支付。 
（3）按照广东省根治拖欠农民工工资工作领导小组文件《广东省源头治理欠薪问题实施办法》的规定执行。
12.2.2 预付款担保 
承包人提交预付款担保的期限：按通用合同条款执行。 
预付款担保的形式为：银行保函。 
本款补充以下内容： 
（1）承包人应在申请预付款前提交一份金额等于签约合同价 10%的预付款保函，保函格式和开具银行应满足发包人要求，由此产生的费用应由承包人自行负担。 
（2）预付款保函有效期：在预付款按第 12.2.1 项规定以抵扣方式偿清以前，上述预付款保函应一直有效。如果承包人提交的预付款保函有效期早于合同要求的有效期，承包人应在预付款保函有效期届满前 30 天内，无条件延长保函有效期或者重新开具保函，否则视为承包人违约。 
（3） 本合同执行过程中，预付款使用必须执行发包人有关资金监管办法。 
（4） 支付预付款须提交预付款保函，预付款保函应满足以下规定：
1）预付款保函必须是无条件不可撤销保函。 
2）预付款保函必须是国有商业银行或股份制商业银行的支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销银行保函，由非东莞市银行出具的预付款保函需经银行所在地公证机关公证。
3）预付款保函的期限至预付款抵扣完毕之日保持有效。 
4）如果承包人提交的预付款保函的有效期届满时间先于预付款抵扣完毕日之前的，承包人应在原提交的预付款保函有效期届满前 30 天内，无条件办理完保函延期或新开保函手续，新开预付款保函金额为合同价的 10%，否则视为承包人违约，发包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。  
（5）申请预付款资料如下： 
1）出具本次支付申请表； 
2）符合本合同约定格式的预付款保函，非东莞市本地出具的保函还需要公证书； 
3）按本次支付金额 100%出具预付款增值税专用发票； 
4）发包人要求的其他资料。 
增加：12.2.3 工人工资 
具体要求参照东莞市政府部门关于工程建设领域工人工资支付保证金的管理办法和发包人的要求。
12.3 计量修改为：
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：是指根据本项目招标文件提供的工程量清单编制说明及工程量清单规范规定计算。（工程量清单编制说明中有约定的优先采用）
（1）除非合同中另有约定，本合同根据工程量清单中的项目，按照实际发生的工程量和该工程量清单中填写的价格进行结算和支付。所谓“实际发生的工程量”是根据以下内容而确定的实际工程量：
1）图纸（施工图或者变更图）；措施项目中涉及的承包人提供的措施方案图需经发包人及监理共同签认方可作为计量计价依据。
2）发包人发布的计量与支付相关管理办法。
（2）对承包人超出图纸或变更范围和因承包人原因造成返工的工程量，或由于承包人的不良施工方案造成的超工作量，不予计量。
（3）除非合同和工程量清单规范中另有规定，工程量均应以净值为准，且只对完成的符合工程量验收规范和设计要求的合格成品进行计量。
（4）除非合同中另有规定，所用计量单位均为法定计量单位。
（5）如果上述工程量计量支付规则中缺少（或不适用）与以下内容相对应的工程量计量支付规则，则监理工程师应与承包人商定补充的规则报发包人批准，以解决下述内容的计量、计价、结算和支付：
1）工程量清单中的项目：
2）第10款所述的变更项目；
3）按照本合同的任何条款应追加到合同价格或应从合同价格中扣除的费用或金额。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按自然月为一个计量周期。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）对合同清单工程量与施工图纸的工程量偏差以工程量清单修编的方式进行，分项工程计量的累计工程量不能超过工程量清单修编后的工程量。
（2）变更项目、索赔项目和其他项目（如果有）在变更发生后，承包人应按合同约定申报变更预算，并按照发包人有关流程经监理、发包人、市财政局（如需）审定后按规定流程审定后计量支付。工程量经监理审核后，以发包人确认批准的为准，其计量的总量不宜超过发包人批准的总量。
（3）承包人应于每月22日前向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
12.3.4 总价合同的计量（本条不适用 ）
关于总价合同计量的约定：无。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量： 无 。（本条不适用 ）
12.3.6 其他价格形式合同的计量
本项不适用
本款增加第12.3.7项和12.3.8项：
12.3.7计量条件
（1）工程计量时，承包人应准备好相应的施工图纸及其他必要的设计文件，并经监理人质量验收并与合同、施工图纸相比确认无误后所完成的工作内容方可作为计量依据；计量结果应由监理人和承包人确认无误后进行签字，并作为价款确认和支付的有效凭证。
（2）工程计量时，所计工程量部分对应的施工图总工程量经监理和发包人确认。
（3）只对完成的符合工程质量验收规范和设计要求的合格成品进行计量；对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量；根据工程量清单规范规定，属于工程量清单应包含工作内容的，不予单独计量。
12.3.8计量申报原则
（1）工程经检验合格后，承包人每月 25 日前向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师接到报告后 7 天内按图纸核实已完工程量（本合同中称计量），并在计量前 24小时通知承包人和发包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的根据。 
（2）若承包人对监理工程师的计量结果有异议，可以在下期计量报告向监理工程师提出计量修改的要求。 
（3）发包人有权对监理工程师的计量进行抽检，并有权纠正监理工程师的计量错误。 
（4）发包人若发现已计量支付进度存在错误的，有权在后续计量支付中进行纠正。 
（5）发包人若发现存在超付款项的，承包人应配合将超付款项退回发包人，并协助发包人完善相关工作。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期 
关于付款周期的约定：按月进行计量支付 。 
12.4.2 进度付款申请单的编制 
关于进度付款申请单编制的约定：按发包人相关制度执行。 
12.4.3 进度付款申请单的提交 
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照发包人相关制度及要求执行。 
（2）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：进度付款申请单由承包人按月提交；进度付款申请单按照专用条款第 12.3.8项约定的时间按月向监理人提交，结合工程量清单说明要求，并附上计量报表和有关证明资料。 
12.4.4 进度款审核和支付 
（1）合同专用条款修改为： 
监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送或承包人修正和提供补充资料后重新报送的进度付款申请单及相关资料后 28 天内（东莞市财政局等相关部门的审批时间不含在该段时间内）。 
（2）合同专用条款修改为： 
发包人支付进度款的期限：进度款支付证书经东莞市财政局等相关部门审批完成后且收到承包人开具有效票据等相关资料后的 14 天。 
删除“发包人逾期支付进度款支付违约金的条款” 
补充：承包人在收取进度款前向发包人提供按国家及地方税法的相关规定开具发票，否则发包人有权不予支付该款项。
合同专用条款增加：
（3）月度进度款支付比例
在合同履行期间，竣工结算或过程结算前，进度款支付比例为当期计量工程价款的80%。合同施工过程结算经政府相关部门审查后可支付至对应施工过程结算总价的 97%(若合同范围内其他过程节点存在未经市财政局审定的负变更，发包人有权根据实际情况调整本过程节点结算支付比例以免出现超付工程款的问题)。合同结算审查后发包人最多支付至东莞市财政局审定工程总价的 97%，合同结算价的 3% 作为质量保证金，按第 15.3条规定支付。本合同的计量和支付管理按照东莞市财政局的有关要求和发包人颁布的相关管理办法执行。工程施工过程结算按照《东莞市财政局 东莞市住房和城乡建设局关于印发东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法的通知》东财〔2021〕20 号文和《东莞市住房和城乡建设局建设工程施工过程结算管理办法》的通知（东建价〔2021〕1号）文执行。
补充以下内容：
合同履行期间，变更项目、索赔项目、人工材料调差和其他新增项目（如有）发生，经东莞市财政局审定后随进度款支付，支付比例按东莞市财政局等相关部门要求实施。
（5）变更工程价款是指承包人完成设计单位发出的经发包人确认的同一单项工程中由相同变更原因引起的设计变更要完成的工作内容所需要追加（或减少）的工程价款。
1）单项变更工程价款应当同时满足以下条件才能申请作为同期工程进度款支付：
①已按规定的程序办理工程变更审批签证手续；
②变更工程已按要求完成施工，质量验收符合合同约定及工程质量验收规范，工程量已核实；
③单项变更工程价款100万元以下（含100万元）由发包人按规定进行审核并经承包人确认；单项变更工程价款100万元以上，变更预算按规定经市财政局审核，并经发包人和承包人确认。
2）变更工程进度款应按月实际完成工程量进行计量，可按不超过审定变更后金额的80%支付。余款过程结算或竣工结算完毕后，按有关条款支付。
3）合同约定的工料机调差，按合同价外增加（减少）工程价款处理，根据发包人和监理单位每期计算结果的80%与工程进度款同期支付（扣减），余款过程结算或竣工结算完毕后，按有关条款支付。
12.4.6 支付分解表的编制
（1）措施项目支付分解表的编制与审批：按发包人的管理办法及合同清单说明执行。
增加以下条款：
12.4.7结算款的支付：
（1）合同结算未经政府部门审核完毕，本合同最高支付至进度款的80%。
（2）合同结算已经政府部门审核完毕，档案资料按发包人要求完成归档，缺陷责任期未满，支付至政府部门审定金额的97%；
（3）合同结算已经政府部门审核完毕，档案资料按发包人要求完成归档，缺陷责任期已满且缺陷问题已整改完毕，支付至政府部门审定结算金额的99%。
（4）完成2号线三期工程项目竣工验收后，在该阶段须核减款项的项目，所核减的款项从预留的工程价款结算总额的1%中扣留。扣留后的剩余部分全额支付给承包商。若该阶段须核减款项超出预留的工程价款结算总额的1%，则承包商有义务返还超出1%之外的款项。在该阶段不需核减款项的项目，则支付至政府审定结算金额的100%。
12.4.8 付款申请书的编制：承包人应按发包人发布的合同管理的相关要求编制各阶段的付款申请书。如合同执行期间政府部门出台相关合同支付要求，按政府文件执行。
增加第 12.6~12.10款
12.6 承包人资金的管理 
12.6.1 承包人项目经理部应在中标进场后建立专用账户，承包人须与发包人、银行签订三方资金监管协议。 
12.6.2 在整个合同履约期间，承包人除能得到发包人根据合同条件的约定应支付的工程进度款等款项外，不会再得到来自发包人的任何超出合同条件约定的任何额外资金的支持，因此，在整个合同履约期内，承包人应考虑并准备足够的自有流动资金，以满足本工程正常施工的需要；除非合同文件中另有约定，发包人和监理工程师都不会接受任何因承包人生产资金不足而提出的任何性质的索赔和提前支付的要求。 
12.6.3 承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，按照本合同专用条款 3.13 款要求不得转移或用于其他工程。发包人的预付款、进度款将转入承包人在发包人指定的银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止支付，直至承包人改正为止，同时有权要求承包人承担因此而产生的损失补偿责任。 
12.6.4 承包人需遵守广东省、东莞市及发包人的相关工人工资支付分账管理办法及实施细则。
12.8 工人工资 
按《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发〈广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法〉的通知》(东建市〔2015〕90号)、《关于印发〈东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（东建市〔2017〕30 号）、《转发广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（东建市〔2019〕38号）、《关于印发〈广东省源头治理欠薪问题实施办法〉的通知》（粤治欠发〔2023〕3号）规定，实行定额人工费专户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。 
12.8.1 本工程合同总价已含的定额工日工资的总额为：人民币（大写）    （¥      元）。
（1）承包人应通过工人工资账户支付工人工资，本工程进度款中的工人工资部分将拨入工人工资账户，按工程项目列清，专款专用。 
本工程工人工资账户如下： 
户  名：                        
账  号：                         
开户行：                        
（2）工程进度款的支付及工人工资的支付除按本款规定执行外，尚需按东建市〔2019〕38号文的规定执行，东建市〔2019〕38号文没有规定的内容，以最新发布的文件规定为准。 
（3）工人工资支付及监管按《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发〈广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法〉的通知》(东建市〔2015〕90号)、《关于印发〈东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（东建市〔2017〕30 号）、《转发广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（东建市〔2019〕38号）、《关于印发〈东莞市建设工程工人工资支付保证金管理办法〉的通知》（东人社发〔2021〕4号）、《关于做好东莞市建设工程领域工人工资支付专用账户管理工作的的通知》（东人社发〔2021〕14号）、关于贯彻落实《工程建设领域农民工工资保证金规定》有关工作的通知（东人社函〔2022〕1号）的规定，承包人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的企业基本账户，保证每月准时、足额发放工人工资，并在工地现场的公示栏上及时公布。承包人每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表及劳务分包合同、班组与工人签订的劳动合同同时上报发包人，否则暂停支付工程款。由于承包人没按相关发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件的，经发包人及有关行政主管部门查证核实后，发包人有权对承包人处予拖欠工资总额的 30%的违约金，同时监督承包人全额发放拖欠的工人工资。对于后果严重者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，发包人将同时追究承包人的违约责任。 
（4）若承包人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、招标文件及合同专用条款中约定的违约处罚、欠付工人工资、欠付材料款等情况，发包人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户，并从当期应付工程款中扣除相应款额偿付承包人所欠款额。承包人造成发包人损失的，发包人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以补偿。 
12.9 发票 
承包人在收取款项前应向业主单位开具合法合规的增值税专用发票，否则发包人有权不予支付该款项。 
承包人需提供按照中国税法法律规定的开票时间、税率（或征收率）开具税务机关监制的增值税专用发票，业主单位的开票信息如下： 
公司名称：东莞轨道交通二号线三期投资有限公司 
纳税识别号：91441900MA5585P15X 
地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道大厦2号楼4201室 
开户行及账户：广发银行股份有限公司东城支行 9550 8802 2304 2400 136 
12.10 支付方式 
按合同所注明的账号以银行转账的方式支付。 承包人同意指定以下银行账户作为工程款收款账户。 
开户行：         
开户名：         
银行账号：        
发包人向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。 
13. 验收和工程试车 
13.2 竣工验收 
13.2.1 竣工验收条件 
本条补充以下条件： 
（4）已完成监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作； 
（5）已完成监理人要求提交的竣工验收资料清单。 
（6）政府消防管理机构、人防管理机构、劳动安全管理机构、质量监督机构等相关部门己对消防系统、人防设施等相关工程进行了初步检查；承包人已对上述初步检查中发现的问题整改完毕。 
（7）符合政府或有关管理部门规定的其他任何竣工条件。 
13.2.2 竣工验收程序 
关于竣工验收程序的约定：按以下程序执行。 
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成预验收和审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 
（2）发包人收到经监理人审核的竣工验收申请报告后并在确认工程已具备竣工验收条件后组织勘察、设计、施工、监理、东莞市质量监督机构等有关单位，分成若干个专业验收组进行竣工验收，监理工程师协助有关工作。 
（3）竣工验收前，承包人提供质量自评报告，监理单位、勘察单位、设计单位分别提供质量评估报告，发包人、设计、施工、监理单位分别填写工程竣工验收意见，作为竣工验收的依据。对工程实体和竣工文件材料检查中提出的问题和缺陷，承包人还应对该部分继续补正完善并承担相应的费用及由此给发包人带来的损失。 
（4）竣工验收合格后，发包人应及时提出竣工验收报告，并在合理的时间内安排向政府及有关管理机构办理必要的备案手续。对此，承包人有义务进行协助。 
（5）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请，并按本项约定的程序重新进行验收。 
13.2.5 移交、接收全部与部分工程 
承包人向发包人移交工程的期限： 按合同通用条款规定执行。 
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按合同第16.1 款的规定承担违约责任。 
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按合同第 7.5 款的规定承担违约责任。 
如果由于某单位工程进行竣工验收，可能对尚未完成的工程或其他分项工程的实施造成影响，承包人应考虑与此有关的风险和费用。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序 
工程试车内容： 无 。 
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担； 
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。 
13.3.3 投料试车 
关于投料试车相关事项的约定：无
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
增加以下内容：
承包人必须在发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），除经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应无条件撤离施工场地或拆除。拒不清退的，发包人除有权向承包人收取租金（租金按当期市场价）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
本条修改为：
工程交工验收或竣工验收合格后，发包人与承包人应及时按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算。承包人应于竣工验收报告确认次日起三个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人提交的结算书应由本单位的注册造价工程师编审，要求加盖注册执业专用章。如承包人不具备编制结算书能力,可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。
发包人收到竣工结算报告和完整竣工结算资料之日起60个工作日完成核实和审核。
由于承包人原因未按规定时间提交结算资料、对结算审核结果进行确认和反馈的工程项目(包括与工程有关的施工、材料、设备、零星工程及服务类合同),发包人可采用单方结算。
具体约定如下：
（1）承包人应当按照东莞市财政局及发包人有关规定、竣工资料管理办法及监理人批准的格式，编制单位工程竣工结算资料、单项工程和竣工结算报告及完整的结算资料，并附上任何必要的证明文件和相关资料，与工程竣工报告一并提交监理人审查。承包人向监理人按发包人要求的份数提交竣工付款申请资料，并详细说明以下内容：
1）到该移交证书注明日期为止，根据合同所完成的所有工作的价款；
2） 除质量保证金外，根据合同或其他约定应得到的任何应付而未付款项的总额。
（2）承包人在规定时间内如未提供完整的工程竣工结算资料，经发包人书面催促后14天内，仍未提供或者没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行结算，责任由承包人承担。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。
（2）发包人完成竣工付款的期限： / 。
（3）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。
增加以下内容：
合同竣工结算
（4）结算原则
1）工程的结算造价最终以东莞市财政局审定为准。
2）绿色施工安全防护措施费结算原则按照专用条款6.1.6项执行。
3）在合同履行过程中，如出现管线产权单位要求招标的项目（例如前期管线迁改、道路施工等），按照本合同清单价格且通过东莞市财政局审定后的价格进行结算。
4）单价项目：
单价项目以合同清单综合单价（除非本合同其他条款另有约定，否则其综合单价在结算时不作调整）和实际完成的工程量（须经发包人及监理书面确认）为依据，并依据本合同第10条“变更”、第11条“价格调整”、第12条“合同价格、计量与支付”、第14条“竣工结算”、第15.3款“质量保证金”等合同条款确定结算价。
（5）监理人在收到合同结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人在收到监理人提交的经审核的合同结算申请单后90天内完成发包人审核（不包括东莞市财政局等政府相关部门审核的时间）。
（6）发包人完成合同付款的期限：竣工结算资料及承包人上报结算付款申请资料经东莞市财政局等政府相关部门审批后的56天内。
发包人超过约定的支付时间延期支付的，承包人可向发包人发出要求付款的催告通知，发包人收到承包人通知后仍不能按催告通知付款的，可与承包人协商、签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
（7）关于合同付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的合同付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的交工付款证书后7天内提出异议。合同当事人对异议部分进行协商并达成一致，按一致意见实施；如不能达成一致，按本合同第20条争议解决约定处理。
（8）终审单位在本项目合同结算完成后对本项目合同结算进行审核，不论之前监理工程师或发包人对结算中的有关问题协商一致或作出决定，如这些协商或决定与终审单位的最终结算审核结果不一致，应以终审单位出具的最终审核报告为准。如此时发包人已将款项多付或少付给承包人，应将该部分多付或少付的款项追回或追加给承包人。
（9）结算终审之后，承包人不得再由于履行合同或工程实施而产生的任何问题或事情向发包人要求索赔。
（10）终审单位
东莞市财政局作为终审单位，合同过程结算、竣工结算等除合同另有约定外以终审单位审核的结果为准。
（11）有关合同结算的特别约定：
1）经发承包双方签署认可的施工过程结算文件，应当作为竣工最终结算文件的组成部分；
2）合同的最终结算以终审单位（东莞市财政局）审定的金额为准，合同结算经审查后发包人最多支付至终审审定工程结算总价的97%；合同最终结算时如发现过程结算有误需要修正的，市财政局有权进行调整。
3）承包人的工程结算书报发包人和终审单位审核后，应指定专人配合发包人和终审部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等事宜。
4）发包人或终审单位在审核结算过程中，通知承包人前来核实结算金额、办理评审结果确认表等事宜15天内，承包人不配合相关结算事宜的，由发包人或终审单位再以书面函件催告，承包人在收到该书面催告函件14天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可发包人或终审单位的评审意见。其中终审部门出具的评审结果直接由其与发包人两方确认，承包人不得再对结算金额提出异议或请求鉴定。
5）结算手续办理完毕后，承包人负责归档并办理工程尾款支付申请手续。
6）承包人申请付款需按发包人及东莞市财政局相关要求提供相关资料。
7）如市审计部门发现合同履约过程或竣工结算中存在需承包人整改的问题，承包人同意无条件配合审计整改。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: 按当地档案、财政等相关政府部门及发包人的规定。
承包人提交最终结清申请单的期限: 2号线三期工程项目竣工验收后 28 天内。 
14.4.2 最终结清和支付
（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单且经发包人和东莞市财政局等政府相关部门审批后56天内完成支付。
（2）承包人对发包人最终结清及支付有异议的，按第 20 条 (争议解决)的约定办理。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月。
15.2.1款补充以下内容：
（1）承包人应对缺陷责任期内已交付使用的工程承担缺陷保修义务。
（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
监理和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，承包人负责修复，发包人应承担修复和查验的费用。
（3）承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担按第（2）目约定办理。
15.2.4款修改为以下内容：
 承包人应于缺陷责任期届满后14天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后28天内核实承包人是否履行全部缺陷修复义务，承包人未能履行全部缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金优先采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）质量保证金为结算价的3%；
（3）其他方式：无 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：无 。
关于质量保证金的补充约定：按东财[2021]20号文要求，如果承包单位以工程担保代预留工程质量保证金的，经发包人审核同意后，向承包单位支付的工程竣工结算价款不再保留质量保证金。但结算价款支付比例应符合本合同第12.4.7项的相关约定。
15.3.3质量保证金的退还
本款修改为以下内容：
质量保证金在缺陷责任期终止后、缺陷责任期内缺陷问题整改完毕、竣工结算结果经发承包双方确认及承包人申请质量保证金退还的资料经发包人和东莞市财政局等政府相关部门审批后56天内，发包人支付结算价2%的质量保证金，剩余结算价1%的质量保证金按14.4条的规定办理。否则视为质量保证金退还条件未具备，发包人有权不予退还。质量保证金不计付利息，支付时须扣除应扣费用。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》等相关法律和行政法规规定执行。
15.4.2 修复费用
通用合同条款第15.4.2（2）目修改为：
保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用。
通用合同条款第15.4.2（3）目修改为：
因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。
增加以下条款
15.4.6签订工程质量保修书
合同双方当事人应根据法律法规的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形修改为：
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）发包人无正当理由未能按合同约定支付合同价款的；
（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（5）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（6）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任修改为：
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
16.1.3 因发包人违约解除合同修改为：
承包人按第16.1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项发包人违约的情形第（5）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款修改为：
如果合同因发包人违约而解除，则发包人应按合同约定办理经验收质量合格的全部工程的结算手续，并另外承担下述费用：
（1） 即将交付承包人的或承包人依法有责任接收的为该工程合理订购的材料、工程设备或货物的费用，发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备或货物即成为发包人的财产；
（2）考虑已竣工工程的付款比例，将承包人设备运回目的地的合理费用的一部分；
（3）承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同终止时的合理遣返费；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（9）承包人未能按照第7.3款规定的开工期限内开工；
（10）按照第7.2款规定的进度计划未表明有停工且监理人也未按照第7.8款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；
（11）承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用合同条款约定最高限额的；
（12）承包人履行合同期间有欺诈行为的；
（13）承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外。
（14）承包人管理人员变更（或不到位）、发生安全事故、未按时足额向分包人支付工程款、未按时足额向材料（设备）供应商支付材料（设备）款、未按时足额向工人支付工资及承包人责任对发包人工程造成损失等合同约定的违约情况。
16.2.2承包人违约的责任修改为：
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。给发包人造成的经济损失的，应赔偿损失；违反国家及地方有关法律、法规等规定，按规定执行。经发包人书面提醒或警示仍然不改正或不停止违约行为时，发包人有权书面通知承包人解除合同并将要求承包人限期离场，并聘请其他人继续完成承包人合同工程，承包人应承担由此产生的一切费用及赔偿责任 。
16.2.3 因承包人违约解除合同修改为：
修改为：出现第16.2.1项承包人违约的情形第（7）、（11）至（13）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理修改为：
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后按下列约定办理结算手续：
（1）合同解除后，按第4.4款商定或确定商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失（含剩余工程重新招标引起增加的费用）；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条争议解决的约定处理。
 增加以下条款：
16.2.6 东莞轨道交通有限公司每接访一单信访事件，承包人除有合理原因并提供材料经各方审核同意外，承包人须按违约处理并缴纳违约金，同一问题再次接访的，加重违约金缴纳金额。
（1）东莞轨道交通有限公司接访发生以下情况的，该项目承包人须缴纳违约金（包括上级部门转办（通过系统转办和到国家省市接访大厅接访），并须限期化解信访事项。
 1）同一项目同一问题重复信访的；
 2）出现进京上访等越级访行为的；
处罚违约金原则：第（1）种情况为逐次加重处罚金额为（次数-1）乘以5万元；第（2）种情况为发生上访事件处罚违约金为第一单缴费10万元，再次发生加重处罚金额为（次数-1）乘以10万元。
（2） 通报批评（纳入年度/季度/考评管理，与承包人考评关联扣分）。
16.4违约金的收缴
承包人因违反本合同有关违约条款被发包人扣除的违约金，以发包人书面文件为依据，按程序上缴市财政局账户，不在当期支付工程款中抵扣。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的情形（包括但不限于）： 
（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的地震、海啸、瘟疫、水灾、风灾、雪灾等； 
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外； 
（3）核反应、辐射或放射性污染； 
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾； 
（5）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。
17.3 不可抗力后果的承担 
本款修改为： 
因不可抗力事件影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期；因不可抗力事件导致的费用，由合同发包人与承包人双方按照下列规定承担，且合同价款不作调整： 
（1） 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备、永久工程、运至现场的材料和工程设备的损坏，由发包人承担； 
（2）施工场地内的各自人员伤亡和本款第（1）点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担； 
（3）停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由承包人承担； 
（4）工程所需的清理、修复费用，由合同双方当事人各自承担。 
17.4 因不可抗力解除合同 
本条款改为：因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84天或累计超过140天的，发 包人有权解除合同。解除后的支付款项按通用条款执行。  
增加以下条款： 
17.5 不可抗力事件发生后处理原则 
不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一 方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由发包人投保建筑、安装工程一切险及第三者责任险，保险金额和费率等以投保人和保险公司签订的保险合同为准 。
18.3 其他保险 
本项细化为： 
18.3.1承包人应为其施工人员、设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并已包含在签约合同价中，发包人不单独支付。 
18.3.2为了分散或降低风险，承包人可以办理其他商业保险，由此产生的风险、费用和开支由承包人承担，并已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。 
18.3.3国家、地方政府要求必须购买的保险，承包人按照相关要求自行投保，该部分费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。
20. 争议解决
20.3 争议评审 
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意 。 
20.3.1 争议评审小组的确定 
争议评审小组成员的确定： 无 。 
选定争议评审员的期限： 无 。 
争议评审小组成员的报酬承担方式：无 。 
其他事项的约定：无 。 
20.3.2 争议评审小组的决定 
合同当事人关于本项的约定：无 。
20.4 仲裁或诉讼 
因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地人民法院起诉。 
本项补充：发承包双方由于或起因于合同或工程施工而发生任何争议时，无论是在工程施工中还是竣工后，此类争议可以先通过友好协商解决。
本款补充第 20.6条款。
20.6 其他约定 
20.6.1 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 
（2）调解要求停止施工，且为双方接受； 
（3）法院判决停止施工。 
20.6.2 法院做出的判决应是最终的，并对发包人和承包人均有约束力。 
20.6.3 争议解决期间，双方应继续履行本协议中未处于争议之下的其他条款。不论出于任何原因，非经发包人同意，承包人均不得擅自停止本合同所涉工程的建设施工进程。 
20.6.4 合同确已无法履行的情况下，发包人有权要求承包人按照发包人通知的时间内清理场地并退场，否则，造成发包人的损失由承包人承担。 
20.6.5 应市政府或有关主管部门要求，需纳入本合同同步实施的本合同范围以外其他工程内容，按补充协议方式另行约定。
21. 合同的解除与终止 
21.1 合同解除的理由 
21.1.1 由于以下原因，一方当事方可解除合同： 
（1）另一当事方面临破产或解散的处境而无力继续履行合同； 
（2）根据第 16 条、17条约定的情形； 
（3）本项目承包人出现重大违法、违规行为； 
（4）根据法律或合同规定，当事双方已不可能继续履行本合同。 
21.2 合同解除的程序 
21.2.1 一方根据合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第 20 条关于争议的约定处理。 
21.2.2 合同解除后，除根据本合同约定情形外，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出现场。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由定货方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿由此给对方造成的损失。由于承包人造成的发包人损失的赔偿优先从发包人应付而未付给承包人的款项中扣除，不足部分由承包人退还。 
21.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理、管辖和损害赔偿条款的效力。 
21.3 合同终止 
发包人和承包人完全地、适当地履行合同全部权利义务，承包人向发包人交付竣工验收合格的工程并配合完成 2 号线三期工程项目竣工验收（即国家验收）后，本合同即告终止。 
合同的权利义务终止后，承包人应当遵循诚实信用原则，继续履行通知、协助、保密等义务。 
22. 缴税 
22.1 根据国家及地方政府现行税法就本合同项下有关的向发包人征收的一切税费由发包人负担。 
22.2 根据国家及地方政府现行税法就本合同项下有关的向承包人征收的一切税费均由承包人负担。 
承包人在投标报价时已充分了解和理解政府对相关税费的规定，承包人所报税率一旦确定，除非政府部门强制性进行调整，在合同执行期间不再作调整。 
23. 补充要求 
23.1 承包人应指定一位具备相应资质的专职人员负责工地的安全文明施工工作，其 施工、工作人员应遵守工地的安全、防火、保卫、文明施工制度和有关规定，不得损坏现 场和建筑成品。承包人必须了解清楚附近建构筑物情况，保证施工期间不因为施工原因使附近建构筑物在施工期间及之后受到影响，如属承包人造成的破坏和损失，责任由承包人承担。 
23.2 档案管理 
23.2.1 归档责任与组织管理：建设项目档案管理，按照“谁产生、谁立卷”原则，实行项目负责制。承包人须负责工程范围内所有文件的形成、收集、积累、整理、立卷、归档及移交，对文件的形成质量和整理质量负责，对档案的真实性、准确性、有效性、齐全完整性、系统性负责。承包人须根据发包人有关档案管理规定，建立项目部档案管理办法，建立档案管控网络，建立项目档案管理岗位责任制，将档案管理工作纳入有关人员岗位职责、纳入有关质量检查、纳入工作计划考核。档案资料的形成与管理应与工程建设进度同步进行，真实反映工程建设的全过程。 
23.2.2 档案人员管理：承包人须配置有相关经验的专职档案管理人员负责本项目档案管理及移交工作，并保持人员的相对稳定。档案人员须经发包人进行档案业务培训合格后方能上岗，项目建设过程中不得随意更换人员，特殊情况下需更换的，须取得发包人档案管理部门的同意并备案。合同履行期间，档案人员变更不得超过两次，且承包人应做好工作交接；如有超过变更次数的，发包人按照 5 万元/人/次进行处罚。对档案管理人员不满足要求或人数不足的，发包人有权更换或增加档案人员，承包人须配合。 
23.2.3 设备与场地：承包人须配置满足档案管理要求的有关设备、办公用品，配备适合档案工作的场所及安全存储环境。 
23.2.4 归档范围与质量：包括纸质、声像和电子等多种载体形式的档案。具体文件可参照发包人《轨道交通工程档案编制移交实施细则》等具体要求执行。文件的形成质量与整理质量须满足上级有关规定及发包人有关制度要求。同时接受、配合发包人档案管理部门及上级单位的监督、指导、检查，对其提出的问题要及时整改、回复。 
23.2.5 归档套数：竣工档案原则要求归档一式五套原件，监理档案原则要求归档一式三套原件，设计类原则要求归档一式三套原件，分别向发包人、市规划城建档案馆及运营管理单位移交，档案须满足各接收方的要求。发包人有权根据项目特殊情况要求增加档案套数。各套档案文件的详略不同，可参照发包人《轨道交通工程档案编制移交实施细则》等具体要求执行。 
23.2.6 档案信息化：承包人须按照发包人档案信息化要求，使用档案管理系统管控过程归档文件，按要求上传文件。 
23.2.7 档案验收与移交：工程竣工验收合格后 3 个月内且项目验收备案前完成各套档案的移交。工程档案验收不合格的，工程验收不予通过。 
23.2.8 档案费用：承包人必须保障工程文件形成及竣工档案整理费用，有关费用已包含在本合同中。 
23.2.9 其他未尽事项具体参照发包人的档案管理制度执行。
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附件1：中标通知书
中标通知书
格式按广州公共资源交易中心印制的《广州建设工程中标通知书》。
附件2：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
　　二、质量保修期
合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
           年   月   日                  年   月   日
附件 3：履约保函
（1）履约保函格式（仅供参考，以银行和发包人最新要求为准） 
履约保函
银行编号： 
致：东莞市轨道交通有限公司（下称“受益人） 
鉴于（单位地址）的（中标单位名称）(下称“承包人”)，已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。 
根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的   %即人民币（大写）元（￥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。 
注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。 
我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。 
本保函从签发之日起生效，直至工程竣工验收合格并经市财政投资审核中心按有关规定审核结算后30天内保持有效，但有效期最迟不超过 
年   月    日。 
担 保 银行：（全称）（盖章） 
法定代表人（或负责人）：（签名） 
日    期：    年   月   日 
银行地址： 
银行联系电话： 
备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具履约保函需担保银行所在地公证机关公证。
（2）履约保函公证书 
公 证 书
（ ）××字第××号 
兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号：的《履约保函》上“（银 
行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。 
中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章） 
公证员 （签名） 
××××年×月×日
（3）履约保函承诺函格式 
承诺函（履约保函） 
东莞市轨道交通有限公司： 
承包人公司名称（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的（中标通知书项目名称）， 
并拟签订正式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写） 
元（￥ （小 写））的《履约保函》，有效期至   年  月  日。 
现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《履约保函》，保函编号为（保函编号），保函有效期至   年  月   日。 
本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的预验收合格并结算完毕后 30 天，本公司将在保函到期前 15 天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的履约保函，我司承担违约责任。 
特此承诺。
公司名称（公章） 
日期
附件 4：预付款保函 
（1）预付款保函格式 
预付款保函
银行编号： 
致：东莞市轨道交通有限公司（下称“受益人”）： 
本保函作为受益人与（承包人）（以下简称“承包人”）在     年   月   日签订的（合同名称）（合同编号为：）的预付款保函，金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））。 
注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。 
我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（合同名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。 
本保函从签发之日起生效，直至预付款抵扣完毕之日保持全额有效，但有效期最迟不超过    年   月   日。 
担保银行： （全称） （盖章） 
法定代表人或授权委托：：（签名） 
日 期：    年    月    日 
银行地址： 
银行联系电话： 
备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证。
（2）预付款保函公证书： 
预付款保函公证书
（  ）××字第××号 
兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号：  的《预付款保函》上“（银行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。 
中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章） 
公证员 （签名） 
年     月    日
（3）预付款承诺函： 
承诺函（预付款保函）
东莞市轨道交通有限公司： 
承包人公司名称（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的（合同名称），并已签订正 
式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写）元（￥ （小 
写））的《预付款保函》，有效期至     年     月    日。 
现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《预付款保函》， 
保函编号为（保函编号），保函有效期至     年     月    日 。
本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的日期（即预付款保函有效期至工程预付款抵扣完毕为止），本公司将在保函到期前 15 天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的预付款保函，我司承担违约责任。 
特此承诺。 
公司名称（公章） 
日期
附件 5：工人工资支付保证金银行保函格式 
工人工资支付保证金银行保函
编号： 
致：                          （下称“受益人”） 
鉴于 XXX 有限公司（以下简称“被保证人”）就 （项目名称） 工程于 X 年 X 月 X 日签订了编号 XXX 的《 XXX 施工合同》（以下简称“施工合同”)，施工合同价为 XXX万元。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工资支付保证： 
一、本保证的最高担保金额为人民币 XXX 万元整（大写）。 
二、本保函自开具之日起生效，保证期间为生效之日起至 X XXX 年 X 月 X 日（填写施工合同工期满后 1 年的日期）。 
三、在本保证担保的保证期内，被保证人出现拖欠工资问题的，我行将在收到 东莞市住房和城乡建设局 盖章确认的书面索赔通知后，凭本保函正本原件，3 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、受款账户，并必须在本保证担保的保证期内送达我方。 
五、本保证担保项下的权利不得转让。 
六、本保证担保的保证期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除，本保函失效。 
七、本保证担保适用中华人民共和国法律。
保证人： XXX 银行股份有限公司 XXX 分行（盖章） 
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）: XXX 
单位地址： XXX 
日期：X 年 X 月 X 日
附件 6：不拖欠民工工资保证书
不拖欠民工工资保证书
东莞市轨道交通有限公司： 
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证工程项目施工的顺利进行，确保地铁工程建设质量和进度，我单位向发包人承诺： 
一、按工程承包合同要求签订分包协议书，并在协议书中明确民工工资的支付条件和具体时间。 
二、保证按分包协议书中的规定按时足额支付民工工资，并接受发包人的监督和检查。 
三、发包人一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受发包人的任何针对性惩罚措施。 
四、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受发包人代扣本工程项目的进度款、履约保证金等直接支付给民工的权利。因我司拖欠或克扣民工工资，造成上访事件的，经发包人或有关行政主管部门查证核实后，发包人有权对我司处予拖欠工资总额的 30%的违约金，同时我司应全额发放拖欠的民工工资，我司对上述情况造成的一切后果承担全部责任。 
五、遵守东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则的规定。 
六、本保证书自承包人代表签字并加盖公章后生效，在本合同有效期满结束。
保证人：                  
法定代表人或授权代表： 
年    月    日
附件 7：廉洁协议 
廉洁协议 
为促进双方廉洁从业，防范商业贿赂，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、东莞市有关廉政建设责任制规定，特订立本廉洁协议，共同遵照执行。 
第一条 双方的权利和义务 
（一）双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。 
（二）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计、材料生产供应和市场活动的有关法律、法规等相关政策的各项规定。 
（三）严格执行                的合同文件，自觉履行合同约定的相关义务。 
（四）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），禁止为获取不正当的利益，而损害国家、集体和对方利益； 
（五）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为的，应及时提醒对方，予以纠正，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 
第二条 发包人的义务 
发包人及本项目的工作人员，在合同执行的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
（一）禁止向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其它形式的好处费、感谢费等。 
（二）禁止在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 
（三）禁止要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人购房、装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（四）禁止参加有可能影响合同公正执行的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包人财物；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（五）禁止向承包人和相关单位介绍其配偶、子女、其他特定关系人及其投资经营的企业与承包人发生经济和业务往来。 
（六）不得向承包人和相关单位在合同执行中推荐分包人、工程材料和设备。如有特定要求，发包人应以书面形式正式告知承包人。 
（七）发包人工作人员不得接受承包人给予或赠送的干股或红利。 
第三条 承包人的义务 
与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行涉及本项目相关的方针、政策，尤其是相关的强制性标准和规范，并遵守以下规定： 
（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
（二)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 
（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。 
（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为发包人提供与工作无关的房屋、汽车等。 
（五）承包人不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向发包人工作人员给予或赠送钱物。 
（六）发包人不得暗示为甲方、相关单位或个人购房、装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（七）承包人不得向发包人工作人员提供的干股或红利。 
第四条 违约责任 
（一）发包人及其工作人员有违反本廉政协议所约定事项的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿 。 
（二）承包人有违反本廉政协议所约定事项的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予赔偿 。 
第五条 本廉政协议作为本工程项目的合同附件，与本项目的合同具有同等法律效力。 
第六条 本廉洁协议的有效期与该项目的合同有效期相一致。 
第七条 本廉洁协议共一式二十七份，其中正本三份，协议三方各一份；副本二十四份，业主单位五份，甲方十二份，乙方七份。 
发包人（公章）：                  承包人（公章）： 
法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表： 
签订时间：  年  月  日            签订时间：   年   月   日
附件 8：廉洁承诺书 
廉洁承诺书
我司就参加             投标工作， 郑重作出如下承诺： 
我司已经充分阅读并清楚理解招标要求，参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会参加投标，我司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及 6 个月至 2 年内不得参与贵司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，我司愿意与贵司签署并执行《廉政协议》。 
特此承诺！ 
承诺人（企业公章）： 
法定代表人或法定代表人授权人（签字） 
年     月    日
附件 9：安全生产目标管理保证书 
安全生产目标管理保证书
东莞市轨道交通有限公司： 
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理工作指导方针，落实该合同工程的安全生产责任制，确保地铁工程建设安全生产顺利进行，我单位向发包人承诺： 
1.贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章，履行合同工程的安全生产职责。 
2.贯彻执行东莞市轨道交通有限公司的各项安全生产规章制度,并受其约束。 
3.建立健全本工程项目部的安全生产管理组织，负责本项目部的安全生产和管理控制工作。 
4.制定安全生产规章制度及安全管理实施细则，并组织实施。 
5.制定安全生产保证体系、安全生产技术保证措施、劳动保护安全措施及行政安全管理措施，并负责组织实施。 
6.制定并组织实施本工程项目部的安全生产管理考核奖惩办法，并负责组织实施。 
7.每月一次向发包人提交安全生产情况总结及安全生产文明施工考核奖罚情况。 
8.杜绝发生因公死亡事故、重大治安事故、重大机械事故、重大交通事故及重大火灾事故，重伤率控制在 0.5‰，轻伤率控制在 5‰以下。 
9.对发生的安全生产事故应按规定及时、如实按程序向发包人报告，并提交相关的工程事故信息资料，积极负责调查、处理，并承担全部责任。 
10.配合发包人安全信息化建设，配备专职人员负责东莞轨道交通安全管理一体化平台数据的录入及系统的推广使用。 
11.希望发包人能履行的责任： 
（1）按工程承包合同规定确保安全防护、文明施工措施费足额到位支付给承包人； 
（2）积极协调配合承包人前期安全准备工作的顺利开展； 
（3）督促承包人组织制定安全生产规章制度及安全管理实施细则。 
保证人（公章）：
法定代表人或授权代表： 
年     月    日
附件 10：工程治安保卫责任保证书 
工程治安保卫责任保证书
东莞市轨道交通有限公司： 
根据国家治安管理处罚法和处罚条例有关规定，为明确地铁工程建设过程中承包人的治安保卫责任，确保                建设能安全顺利进行，我公司向贵公司承诺： 
1.我公司对工程责任范围内的治安保卫工作及可能出现的后果负全部责任。 
2.我公司要加强社会治安综合治理工作，保持本单位人员思想稳定，定期组织遵纪守法教育，对周边社会治安和内部人员的思想状况认真分析，并制定相应的管理教育措施。我公司所有人员严禁赌博、卖淫嫖娼、涉毒。施工人员严守劳动纪律 ，如发生违法乱纪、打架斗殴等事件，我公司自行处理，情节严重触犯法律的，我公司承担法律责任； 
3.我公司保证按期、按约定的金额足额向本工程项目的施工人员发放工资及其他薪酬。由于我公司拖欠工资造成工人和民工静坐上访、游行、示威、聚众闹事的，一切责任由我公司承担，贵公司可对我公司进行通报批评、罚款，并取消我公司参与东莞轨道交通优秀参建单位的评选资格。因我公司在社会治安方面出现失误给贵公司企业形象及工程进展造成重大影响时，贵公司有权要求我公司赔偿由此造成的损失，并在征得政府有关部门同意后，停止我公司参与东莞市轨道交通新线建设工程的投标； 
4.我公司必须加强对施工人员的管理和教育，按要求及时到当地管理部门办理相关手续在并登记造册，并对施工人员的身份情况、婚姻证明、失业证（外地人员的劳动力介绍信）进行登记造册； 
5.根据《消防法》的规定，我公司项目负责人为第一消防责任人，负责做好本项目的防护工作，建立安全保卫岗位责任制，成立义务消防队，制定和落实日常防火检查制度，建立消防档案，施工场所有易燃易爆物品的，我公司按省、市公安消防局有关消防安全管理的规定，严格炸药库房的安全管理，严格炸药、雷管爆炸物品请领制度，加强对实施爆破人员的专业技术和安全操作的培训工作； 
6.我公司生产、生活和办公区域按消防有关规定，配置消防设施，民工宿舍内严禁乱接电源线、使用气化炉、电炉、电热器具、生火、躺在床铺上吸烟，通道不准堆放物品，确保畅通； 
7.我公司严格执行门卫制度，门卫应实行 24 小时值班，对出入施工现场、生活、办公区域的外来人员进行盘问，检查证件并及时登记，节假日要加强重点目标，重要部位的安全检查，及时发现处理不安全因素； 
8.我公司积极组织消防安全知识和治安保卫管理条例学习培训，通过板报、墙报、粘贴标语等形式进行宣传教育，不断提高全员的消防安全意识和自防自救能力，我公司的特种工人员应持证上岗并积极参加市有关部门组织的专业培训和安全教育。 
9.我公司要做好维护社会稳定工作，确保本单位员工（含外来工）不参加敌对势力或敌对分子煽动、组织的闹事事件；不参加“法轮功”等非法组织和非法活动； 
10.贵公司可根据国家、省、市有关治安保卫的政策、法规，结合轨道交通工程建设实际，对我公司施工现场的治安保卫工作进行指导和监督，确保安全。 
本保证书作为本合同的附件，经我公司代表签字并加盖公章后，于签字日期当天生效。 
保证人：（公章） 
法定代表人或授权代表：（签字） 
签字日期：     年    月    日
附件 11：东莞市轨道交通有限公司资金管理办法 
按发包人颁布东莞市轨道交通有限公司建设资金管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司合同管理办法》、《东莞市轨道交通有限公司工程建设质保金支付管理办法（试行）》等相应管理办法执行，在合同执行过程中,若有更新或替换,则按更新或替换的管理办法执行。
附件 12：东莞城市轨道交通工程对参建单位考核管理办法 
按发包人颁布的《东莞市轨道交通有限公司安全生产管理办法》、《东莞市轨道 
交通工程施工、监理单位综合考核管理办法》等相应管理办法执行,在合同执行过程中,若有更新或替换,则按更新或替换的管理办法执行。 
附件 13：工程项目管理系统使用承诺书 
工程项目管理系统使用承诺书
东莞市轨道交通有限公司： 
作为贵司东莞市轨道交通                  的承包人，为了贯彻贵司“规范化、标准化、精细化、信息化”管理要求，保证该工程的顺利推进，我司郑重作出如下承诺： 
一、我司自愿申请使用东莞市轨道交通工程项目管理系统（以下简称“平台”）。 
二、在工程开工前，参考以下标准配置使用平台的必要资源，并承担因此发生的所有费用。 
（一）配备专职信息化管理员： 
１．工程管理、信息管理、软件工程等专业大学本科及以上学历。 
２．熟练使用 MS Office 等各类办公软件，有工程管理或信息化管理经验。 
３．拥有良好的语言表达及沟通能力。 
（二）配置操作电脑及相关设备： 
１．扫描仪、打印机、照相机、电脑。 
２．电脑推荐配置：CPU 主频 2GHZ 以上、内存 4G 以上，Windows XP 及以上操作系统。 
３．正版应用软件：IE 浏览器（推荐使用 IE8，1024*768 分辨率）；MS Office 
2003/2007/2010(Word, Excel,Project Profesional, PPT)；rar、zip 等文件解压软 
件；PDF 文件查看软件；设计施工图纸查看软件；杀毒软件等。 
４．在工作现场配置的网络可以访问互联网，保障网络带宽容量，推荐 12M 或以上。 
三、保证按以下要求使用平台： 
（一）在贵司指定场地使用平台，并自觉接受贵司检查、考核。 
（二）遵纪守法，不利用平台散布违法言论、做危害国家、社会及贵司的行为。 
（三）严格遵守保密规定，不泄露贵司机密，不将平台的操作手册及项目资料传递给第三方。 
（四）不恶意攻击平台的服务器。 
（五）妥善保管个人的帐号和密码，不将帐号和密码告诉他人代替登录平台开展业务工作。 
（六）不破译他人的用户帐号和密码，不使用他人帐号和密码登录平台，私自阅读他人文件。 
（七）不上传带有病毒或与业务无关的电子资料、文档和程序。 
（八）关于信息安全，我司承诺做到如下几点： 
1. 我司承认贵司的资料为秘密资料。本承诺函中所描述的秘密资料包括由甲方向乙方通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一 
切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录。 
2. 我司不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息。 
3. 我司同意维护商业秘密资料的保密性，不向任何第三方披露有关信息，除非由于合作的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露 
有关信息前，正式知会第三方法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及本 
承诺函的内容及要求。我司同意商业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。 
4. 我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料，并使接受或使用秘密资料的乙方工作人员按照本承诺函履行保密协议，不泄漏或不正当使 
用秘密资料。我司对内部违反本承诺函给贵司造成的损失承担连带责任。 
5. 为妥善保护秘密资料，我司使用秘密资料完毕，将秘密资料的书面载体（包括复印件、电子数据）悉数归还，或全部销毁。 
6. 如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函规定的秘密资料，必须立即以书面形式向贵司告知公开秘密资料的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻 
求法律救济。 
7. 对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的重要信息，在本承诺函生效后，我司参照本承诺函履行相应的保密义务。 
8. 我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解除，除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函约定的保密义务。 
9. 涉及的贵司相关秘密资料包括以下内容： 
（1） 机构设置、人员名单、运行机制、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。 
（2） 计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。 
（3） 应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。 
（4） 现有网络拓扑结构及其相关资料。 
（5） 业务流程、逻辑流程等资料。 
（6） 计算机系统的漏洞信息。 
（7） 现有安全机制及安全系统。 
（8） 与其它公司的合作信息、合同。 
（9） 其他需要保密的信息资料。 
四、如有违反上述第三条的相关规定，我司愿意接受以下处罚并承担由此带来的法律后果：每发现一次，扣违约金 2 万元整。” 
五、保证按以下要求组织、参与平台使用培训 
（一）根据贵司要求，组织工程管理有关人员参加贵司免费提供的平台使用培训，并督促参加人员认真学习； 
（二）为确保我司人员具备使用平台的能力，在发生我司更换人员等情况时，我司自费聘请讲师进行培训。 
特此承诺！ 
承诺人(公章)：
法定代表人或其委托人(签字)： 
年   月   日
附件14：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件15：承包人用于本工程施工的机械设备、工器具及调试仪器仪表一览表
附件 16：法定代表人授权书 
法定代表人授权书
兹授权我单位       （姓名）担任                 工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。 
本授权书自授权之日起生效。 
	被授权人基本情况

	姓 名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	被授权人签字：


授权单位（盖章）： 
法定代表人（签字）： 
授权日期：    年    月    日
附件 17：工程质量终身责任承诺书 
工程质量终身责任承诺书
本人受                 单位（法定代表人      ）授权，担任                  工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。 
承诺人签字： 
身 份 证 号： 
注册执业资格：
注册执业证号：
签 字 日 期 ：     年     月    

附件18：住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》
	序号
	编码
	名称
	简要描述
	淘汰类型
	限制条件和范围
	可替代的施工工艺、设备、材料

	一、房屋建筑工程

	1. 施工工艺

	1
	1.1.1
	现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
	在施工现场采用拌制砂浆，通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块。
	禁止
	
	专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等。

	2
	1.1.2
	卷扬机钢筋调直工艺
	利用卷扬机拉直钢筋。
	禁止
	
	普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等。

	3
	1.1.3
	饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
	使用现场水泥拌砂浆粘贴外墙饰面砖。
	禁止
	
	水泥基粘接材料粘贴工艺等。

	4
	1.1.4
	钢筋闪光对焊工艺
	人工操作闪光对焊机进行钢筋焊接。
	限制
	在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工厂（场）内，对直径大于或等于22毫米的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。
	套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺。

	5
	1.1.5
	基桩人工挖孔工艺
	采用人工开挖方式，进行基桩成孔。
	限制
	存在下列条件之一的区域不得使用：1.地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域；2.孔内空气污染物超标准；3.机械成孔设备可以到达的区域。
	冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺。

	6
	1.1.6
	沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）
	使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。
	限制
	不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。
	粘接剂施工工艺（冷粘、热粘、自粘）等。

	2.施工设备

	7
	1.2.1
	竹（木）脚手架
	采用竹（木）材料搭设的脚手架。
	禁止
	
	承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等。

	8
	1.2.2
	门式钢管支撑架
	主架呈“门”字型，主要由主框、横框、交叉斜撑、脚手板、可调底座等组成。
	限制
	不得用于搭设满堂承重支撑架体系。
	承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等。

	9
	1.2.3
	白炽灯、碘钨灯、卤素灯
	施工工地用于照明的白炽灯、碘钨灯、卤素灯等非节能光源。
	限制
	不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。
	LED灯、节能灯等。

	10
	1.2.4
	龙门架、井架物料提升机
	安装龙门架、井架物料提升机进行材料的垂直运输。
	限制
	不得用于25米及以上的建设工程。
	人货两用施工升降机等。

	3.工程材料

	11
	1.3.1
	有碱速凝剂
	氧化钠当量含量大于1.0%且小于生产厂控制值的速凝剂。
	禁止
	
	溶液型液体无碱速凝剂、悬浮液型液体无碱速凝剂等。

	二、市政基础设施工程

	1. 施工工艺

	12
	2.1.1
	盖梁（系梁）无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺
	盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑，通过液压千斤顶卸压脱模。
	禁止
	
	砂筒、自锁式液压千斤顶等卸落模板工艺。

	13
	2.1.2
	空心板、箱型梁气囊内模工艺
	用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模。
	禁止
	
	空心板、箱型梁预制刚性（钢质、PVC、高密度泡沫等）内模工艺等。

	14
	2.1.3
	污水检查井砖砌工艺
	又称窨井，可分为砖砌矩形检查井和砖砌圆形检查井，采取砖砌的方式。
	禁止
	
	检查井钢筋混凝土现浇工艺或一体式成品检查井等。

	15
	2.1.4
	顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺
	顶管工作竖井支护采用外侧竖插木质大板围护加内侧水平环向钢制围撑组合支护结构型式。
	限制
	在下列任一条件下不得使用：1.基坑深度超过3米；2.地下水位超过基坑底板高度。
	钻孔护壁桩、地下连续墙、沉井、钢格栅锚喷护壁施工工艺等。

	16
	2.1.5
	桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺
	采用精轧螺纹钢作为吊点吊杆，将挂篮上部与底篮连接。
	限制
	在下列任一条件下不得使用：1.前吊点连接；2.其他吊点连接：（1）上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；（2）与底篮连接未采用活动铰；（3）吊杆未设外保护套。
	挂篮锰钢吊带连接工艺等。

	2. 施工设备

	17
	2.2.1
	桥梁悬浇配重式挂篮设备
	挂篮后锚处设置配重块平衡前方荷载，以防止挂篮倾覆。
	禁止
	
	自锚式挂篮设备等。

	18
	2.2.2
	非数控孔道压浆设备
	采用人工手动操作进行孔道压浆的设备。
	限制
	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。
	数控压浆设备等。

	19
	2.2.3
	非数控预应力张拉设备
	采用人工手动操作张拉油泵，从压力表读取张拉力，伸长量靠尺量测的张拉设备。
	限制
	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。
	数控预应力张拉设备等。

	3.工程材料

	20
	2.3.1
	九格砖
	利用混凝土和工业废料，或一些材料制成的人造水泥块材料。
	限制
	不得用于市政道路工程。
	陶瓷透水砖、透水方砖等。

	21
	2.3.2
	防滑性能差的光面路面板(砖)
	光面混凝土路面砖、光面天然石板、光面陶瓷砖、光面烧结路面砖等防滑性能差的路面板（砖）。
	限制
	不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道。
	陶瓷透水砖、预制混凝土大方砖等。

	22
	2.3.3
	平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）
	采用混凝土制作而成（含里面配置钢筋骨架）、接口采取平接方式的排水圆管。
	限制
	不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程。
	承插口排水管等。


备注：1.东莞轨道交通工程新开工项目不得在限制条件和范围内使用本《目录》所列限制类施工工艺、设备和材料。
2.可替代的工艺、设备、材料包括但不限于《目录》中所列名称。
3.《目录》中列出的工艺、设备、材料淘汰范围，适用于新建、改建、扩建的房屋建筑和市政工程，不适用于限额以下工程、临时工程、日常维修养护工程。
4.如国家、省、市有新的淘汰的落后工艺、设备和材料目录发布，按其执行。

附件 19：东莞市建设工程中标单位不转包不违法分包承诺书 
东莞市建设工程中标单位不转包不违法分包承诺书
建设项目名称：                             
本人作为本项目负责人，清楚知悉我单位本项目工程建设活动，对以下事项作出承诺： 
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，严格按照法律法规、合同条款和投标承诺履行工程建设职责及义务。 
二、我单位和我本人在本项目施工建设过程中，保证不转包工程，不违法分包工程。 
三、我单位和我本人清楚知悉国家法律、行政法规、地方性法规及规范性文件中有关转包、违法分包情形及相关处罚规定。 
四、我单位如被查实在本项目建设过程中存在转包、违法分包行为，我单位承担直接责任主体法律责任，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。 
项目负责人（签字）：
法定代表人（签字）：
中标单位（盖章）：
附件 20：合同谈判记录
附件 21：招标澄清及答疑文件
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