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附件一

电梯工程所提供的文件表/图纸目录
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附件一–电梯工程所提供的文件表/图纸目录 SCH 01/1 2022/10

合约落实后，分包单位须提供下列文件 /图纸作审批及分配：

数量 分送表代号

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. 配制图

1. 提交作审批 /再审批 9份 1 1 1 2 - 1 1 1 1

2. 审批合格后提交作分送用 14份 2 2 1 2 - 2 2 1 2

3. 光盘(CD-R) 6份 1 1 - 2 - 1 - - 1

B. 设备及材料技术说明书、计算及规范

1. 提交作审批 /再审批 9份 1 1 1 2 - 1 1 1 1

2. 审批合格后提交作分送用 14份 2 2 1 2 - 2 2 1 2

C. 测试、试运转的步骤和测试报告

1. 提交作审批 /再审批 9份 1 1 1 2 - 1 1 1 1

2. 审批合格后提交作分送用 14份 2 2 1 2 - 2 2 1 2

D. 竣工图

1. 提交作审批 /再审批 11份 1 1 1 4 - 1 1 1 1

2. 审批合格后提交作分送用 17份 2 2 2 4 - 2 2 1 2

3. 光盘(CD-R) 6份 1 1 - 2 - 1 - - 1

4. 胶卷(sepia) 1份 - - - 1 - - - - -



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件一–电梯工程所提供的文件表/图纸目录 SCH 01/2 2022/10

数量 分送表代号

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E. 操作及维修保养手册

1. 提交草稿作审批

（在完工日前三个月）

10份 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2. 审批批合格后提交作分送用（在完工日

之前）

10份 1 1 1 2 1 1 1 1 1

3. 光盘(CD-R) 6份 1 1 - 2 - 1 - - 1

备注：

1. 因工程合作上需要的图纸 /文件，不包括在上述的数目内，此等额外费用。须由

承包单位负责。

2. 承送表代号 1 = 建筑师

2 = 机电顾问

3 = 机电顾问工地办事处（如适用）

4 = 业主 /发展商

5 = 建筑工料测量师

6 = 设计院

7 = 工地监理

8 = 总承包

9 = 结构工程师



附件二

送审表格



承包商送审记录

项目编号： 项目名称：

专业： 承包商：

注释:  A – 沒有反对； B –沒有反对但须跟进批注意见； C – 送审资料不完整，按意见补充资料后再提交； D – 不符要求，按批注意见重新提交审批；E – 其他批注

编号 送审日期 审批日期 审批结果 送审日期 审批日期 审批结果 送审日期 审批日期 审批结果内容
预算送审日期 最终审批期 备注

提交送審文件 第一次送审 第三次送审第二次送审



设备、材料及样本送审表

页数: 第 1 / 1 页

项目編号:
項目名称 :
承包/分包单位*:
承包/分包合约名称*:
审批表格编号: 审批表格提交日期:

(*请将不适用处删去)

A. 提交审批的内容

A.1 送审编号: : 送审次数:
1st
2nd

3rd
4th

5th
6th

7th
8th

(请画勾)
A.2 原投标设备/材料 现提交设备/材料

种类 : 种类 :
厂家 : 厂家 :
产地 : 产地 :
型号 : 型号 :

A.3 设备/材料转换原因:
(假若没有详细说明，设备/材料转换将会被拒绝)

A.4 详细的附件

制造商的说明书/技术资料 设备进度表

证书/批准信件 设备安装详细说明

样本

送审单位:

( )
承包/分包单位负责人签署

B. 顾问工程师的意见

B.1 意见 A - 没有反对

B - 没有反对但须跟进批注意见

C - 送审资料不完整，按意见补充资料后再提交

D - 不符要求，按批注意见重新提交审批

E - 其他意见

B.2 批注意见 (如有需要，请加另页)

由 WSP 填写:

( [名称] ) ( [名称] )

日期 : 日期 :

( [名称] ) 日期 :



施工方案送审表

页数: 第 1 / 1 页

项目编号：

项目名称：

承包商/分包商*：
合约/分合约名称：

送审编号： 送审日期：

（*删去不适用者）

A.1 方案题目

A.2 此方案包承资料

送审单位:

( )
承包商认可人签名

B. 回复

A –沒有反对

B –沒有反对但须跟进批注意见

C –送审资料不完整，按意见补充资料后再提交

D –不符要求，按批注意见重新提交审批

E –其他意见

C. 评语

（如有必要续下页）

由 WSP 签署:

编制人: 审核人:
( ) ( )

日期: 日期:



施工图纸送审表

页数: 第 1 / 1 页

项目编号:
项目名称:

承包/分包单位*:
承包/分包合约名称*:

审批表格编号: 审批表格提交日期:
(*请将不适用处删去)

图号 版本 图纸名称 意见**（由顾问工程师填写）

**意见 A - 没有反对

B - 没有反对但须跟进批注意见

C - 送审资料不完整，按意见补充资料后再提交

D - 不符要求，按批注意见重新提交审批

E - 其他意见

# 如需要，请附上单独的列表

送审单位:

( )
承包商认可人签名

由 WSP 签署:

编制人: 审核人:

( ) ( )

日期 : 日期 :



附件三

样本送审
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附件三–样本送审 SCH 03/1 2022/10

样品提交给项目经理 /建筑师审批须包括但不限于以下项目：

1. 接连箱包括盖。

2. 线管包括联接器、衬套及配件。

3. 软管连接合器。

4. 控制和讯号电线。

5. 随行电缆、电线。

6. 井道照明灯及开关。

7. 插座。

8. 金属线槽连盖及配件。

9. ‘L’形金属线槽连盖。

10. ‘T’形金属线槽连盖。

11. 轿厢内操纵盘、按钮、指示器及司机控制厢。 ( 1 )

12. 厅站指示器及召唤按钮。 ( 1 )

13. 所有装修吊顶、不锈钢片、地板、墙身、强化玻璃、灯具等。 ( 1 )

14. 所有告示招牌。 ( 1 )

15. 其它发包方 /建筑师要求送审之样本。

（注：1. 请按发包方 /建筑师要求选择适用者）。



附件四

建筑物地震特性
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附件四–建筑物地震特性 SCH 04/1 2022/10

在地震荷载、风荷载和重力荷载下，结构将会出现位移和变形。承包人所采用的物料和

安装方法必须能承受由结构产生的位移和变形，而且不能因这些误差作出任何追究。

建筑物在地震下的表现

地震烈度

地震加速度

Gal
层间位移角 结构在地震下的表现

多遇地震（小震） 70 1/800 没有破坏

抗震设防（中震） 200 1/200 出现可修复的破坏

罕遇地震（大震） 400 1/100 严重被破坏但未倒塌

（注：以上说明只供参考，详细建筑结构于地震的设计要求，请咨询结构工程师之意见。）



附件五

电梯紧急操作方框图
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附件五–电梯紧急操作方框图 SCH 05/1 2022/10

附录五

所有电梯

图一: 电梯供电故障紧急操作方框图

正常电力故障

所有电梯停顿

备用电力成立

组别内所有电梯顺序地自动直接返回基站时，门会

仍然开启 15-20秒，然后关闭，停止服务。

当操作指令接收后而电梯不能在指定时限内动作

时，指令会被取消，而转到另一电梯。

所有电梯返回基站时，会停止下来。

停在基站及关门
一部经选择的电梯会

恢复继续操作如在供

电正常操作一般

正常电力恢复

操作中电梯停止

恢复正常操作

关 开

继续
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附件五–电梯紧急操作方框图 SCH 05/2 2022/10

附录五

所有载客和服务电梯

图二: 电梯火警紧急操作方框图

*当火警讯号显示基站有火警时，电梯将会返回指定层。

火警发生

火警讯号在电梯

机房内接收

紧急操作开启

所有电梯(包括消防电梯)直接

并且同时返回至*基站时，门

持续开启 15-20秒，然后关

闭，电梯停止服务。

火警发生

火警讯号在电梯

机房内接收

紧急操作开启

组别内电梯顺序地直接返回*基
站时，门持续开启 15-20秒，然

后关闭，电梯停止服务。

当操作指令接收后，电梯不能

在指定时限动作时，命令被取

消，而转到另一部电梯。

所有能被操作的电梯返回基站

时，会停顿下来。

火警紧急操作结束

(正常供电) (备用供电)



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件五–电梯紧急操作方框图 SCH 05/3 2022/10

附录五

1

2

NPS
F

NPS
F

3

4

SPS
A

SPS
A

5

6

FAM FAM

7

8

FAD FAD

电梯控制盘

在电梯机房内的

终接端

由其它承包人

提供及安装

由本承包人在电梯

机房提供及安装

缩写： NPSF – 正常电力供应故障

SPSA – 备用电力供应生效

FAM – 火警警报指令电梯至基站

FAD – 火警警报指令电梯至指定层

FLM – 迫降至基站后反馈至消防报警系统信号

FLD – 迫降至指定楼层后反馈至消防报警系统信号

备注： (1) 在轿厢内的开启(DO)按钮，在电梯停泊在基站后仍须保持效用。

(2) 分组电梯包括所有电梯，如第五章所述。

(3) 如果轿箱操纵盘上的警报钮受按动，电梯监控盘上的视听警报必须动作。

图三：电梯典型接口图
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附件五–电梯紧急操作方框图 SCH 05/4 2022/10

附录五

所有电梯

图四: 电梯供电故障紧急电池操作方框图(选项)

正常电力故障

所有电梯停顿

备用电池成立

电梯运行至最近的楼层，门会仍然开启 15-20秒，

然后关闭，停止服务。

正常电力恢复

恢复正常操作
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附件五–电梯紧急操作方框图 SCH 05/5 2022/10

附录五

所有电梯

(备用电池供电)

图五: 电梯火警紧急电池操作方框图(选项)

火警发生

火警讯号在电梯

机房内接收

紧急操作开启

电梯直接运行至最近的楼层，门持

续开启 15-20秒，然后关闭，电梯

停止服务。

火警紧急操作结束



附件六

技术摘要
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附件六–技术摘要 SCH 06/1 2022/10

此技术摘要为本招标文件之一部份，并须于投标时全部填上。填交此附件并不

能免除投标单位对其提供附加技术资料之责任。

所有厂家所提供电梯梯型需满足下列要求：

采用原装商标梯型；

1 电梯特性资料

1.1 二期电梯

1.1.1 C塔电梯

项目 内容 KT-C-A01~06

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数
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附件六–技术摘要 SCH 06/2 2022/10

项目 内容 KT-C-A01~06

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准
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附件六–技术摘要 SCH 06/3 2022/10

项目 内容 KT-C-A01~06

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/4 2022/10

项目 内容 KT-C-B01~03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/5 2022/10

项目 内容 KT-C-B01~03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/6 2022/10

项目 内容 KT-C-B01~03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/7 2022/10

项目 内容 KT-C-C01~02

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/8 2022/10

项目 内容 KT-C-C01~02

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/9 2022/10

项目 内容 KT-C-C01~02

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/10 2022/10

项目 内容 KT-C-C03~04

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/11 2022/10

项目 内容 KT-C-C03~04

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/12 2022/10

项目 内容 KT-C-C03~04

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/13 2022/10

项目 内容 HT-C-01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/14 2022/10

项目 内容 HT-C-01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/15 2022/10

项目 内容 HT-C-01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/16 2022/10

项目 内容 HT-C-02

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/17 2022/10

项目 内容 HT-C-02

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/18 2022/10

项目 内容 HT-C-02

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/19 2022/10

1.1.2 D塔电梯

项目 内容 KT-D-A01~06

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数
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附件六–技术摘要 SCH 06/20 2022/10

项目 内容 KT-D-A01~06

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间
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附件六–技术摘要 SCH 06/21 2022/10

项目 内容 KT-D-A01~06

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供
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附件六–技术摘要 SCH 06/22 2022/10

项目 内容 KT-D-B01~03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数
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附件六–技术摘要 SCH 06/23 2022/10

项目 内容 KT-D-B01~03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间
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附件六–技术摘要 SCH 06/24 2022/10

项目 内容 KT-D-B01~03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/25 2022/10

项目 内容 KT-D-C01~04

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数
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附件六–技术摘要 SCH 06/26 2022/10

项目 内容 KT-D-C01~04

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间
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附件六–技术摘要 SCH 06/27 2022/10

项目 内容 KT-D-C01~04

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供
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附件六–技术摘要 SCH 06/28 2022/10

项目 内容 HT-D-01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数
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附件六–技术摘要 SCH 06/29 2022/10

项目 内容 HT-D-01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间
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附件六–技术摘要 SCH 06/30 2022/10

项目 内容 HT-D-01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供
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附件六–技术摘要 SCH 06/31 2022/10

1.1.3 E1独栋办公电梯

项目 内容 KT-E1-01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数
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附件六–技术摘要 SCH 06/32 2022/10

项目 内容 KT-E1-01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间
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附件六–技术摘要 SCH 06/33 2022/10

项目 内容 KT-E1-01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供
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附件六–技术摘要 SCH 06/34 2022/10

项目 内容 KT-E1-02

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/35 2022/10

项目 内容 KT-E1-02

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/36 2022/10

项目 内容 KT-E1-02

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/37 2022/10

1.2 三期电梯

1.2.1 A塔电梯

项目 内容 KT-A-A01~03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/38 2022/10

项目 内容 KT-A-A01~03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/39 2022/10

项目 内容 KT-A-A01~03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/40 2022/10

项目 内容 KT-A-B01~05

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/41 2022/10

项目 内容 KT-A-B01~05

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/42 2022/10

项目 内容 KT-A-B01~05

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/43 2022/10

项目 内容 KT-A-C01~06

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/44 2022/10

项目 内容 KT-A-C01~06

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/45 2022/10

项目 内容 KT-A-C01~06

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/46 2022/10

项目 内容 KT-A-D01~04

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/47 2022/10

项目 内容 KT-A-D01~04

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/48 2022/10

项目 内容 KT-A-D01~04

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/49 2022/10

项目 内容 KT-A-E01~04

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/50 2022/10

项目 内容 KT-A-E01~04

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/51 2022/10

项目 内容 KT-A-E01~04

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/52 2022/10

项目 内容 HT-A-01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/53 2022/10

项目 内容 HT-A-01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/54 2022/10

项目 内容 HT-A-01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/55 2022/10

项目 内容 HT-A-02

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/56 2022/10

项目 内容 HT-A-02

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/57 2022/10

项目 内容 HT-A-02

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/58 2022/10

项目 内容 KT-B-A01~03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/59 2022/10

项目 内容 KT-B-A01~03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/60 2022/10

项目 内容 KT-B-A01~03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/61 2022/10

项目 内容 KT-B-B01~05

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/62 2022/10

项目 内容 KT-B-B01~05

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/63 2022/10

项目 内容 KT-B-B01~05

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/64 2022/10

项目 内容 KT-B-C01~03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/65 2022/10

项目 内容 KT-B-C01~03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/66 2022/10

项目 内容 KT-B-C01~03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/67 2022/10

项目 内容 KT-B-D01~03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/68 2022/10

项目 内容 KT-B-D01~03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/69 2022/10

项目 内容 KT-B-D01~03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/70 2022/10

项目 内容 HT-B-01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/71 2022/10

项目 内容 HT-B-01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/72 2022/10

项目 内容 HT-B-01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/73 2022/10

项目 内容 KT-B-H01~03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/74 2022/10

项目 内容 KT-B-H01~03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/75 2022/10

项目 内容 KT-B-H01~03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/76 2022/10

项目 内容 KT-B-H04~06

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/77 2022/10

项目 内容 KT-B-H04~06

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/78 2022/10

项目 内容 KT-B-H04~06

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/79 2022/10

项目 内容 HT-B-H01~02

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/80 2022/10

项目 内容 HT-B-H01~02

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/81 2022/10

项目 内容 HT-B-H01~02

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/82 2022/10

项目 内容 KT-B-E01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/83 2022/10

项目 内容 KT-B-E01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/84 2022/10

项目 内容 KT-B-E01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/85 2022/10

项目 内容 KT-E3-01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/86 2022/10

项目 内容 KT-E3-01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/87 2022/10

项目 内容 KT-E3-01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/88 2022/10

项目 内容 KT-E3-02

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/89 2022/10

项目 内容 KT-E3-02

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/90 2022/10

项目 内容 KT-E3-02

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/91 2022/10

项目 内容 HT-E3-01

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/92 2022/10

项目 内容 HT-E3-01

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/93 2022/10

项目 内容 HT-E3-01

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/94 2022/10

项目 内容 KT-E3-03

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/95 2022/10

项目 内容 KT-E3-03

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/96 2022/10

项目 内容 KT-E3-03

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/97 2022/10

项目 内容 KT-E3-04

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/98 2022/10

项目 内容 KT-E3-04

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/99 2022/10

项目 内容 KT-E3-04

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/100 2022/10

项目 内容 KT-E3-05

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/101 2022/10

项目 内容 KT-E3-05

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/102 2022/10

项目 内容 KT-E3-05

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/103 2022/10

项目 内容 HT-E3-02

1. 制造商

2. 型号

3. 额定速度（米 /秒）

4. 额定载重（千克 /人数）

5. 控制方式

6. 控制系统型号

7.

曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 每小时启动次数

d. 额定功率（千瓦）

e. 额定转速（ rpm）

f.衰减转速（ rpm）

g. 启动方法

h. 滑差率

i . 过载保护装置

j . 绝缘等级

8. 制动类别

9.

电梯系统供电要求

a. 电力供应（ kVA）

b. 满载输入电流量（安

培）

c. 启动（峰值）输入电流

量（安培）

d. 启动（峰值）电流输入

之持续时间（秒）

e. 满载功率因数

10.
每部电梯于机房内散热量

（千瓦）

11.

悬挂装置

a. 放缆比例

b. 绳缆数目

c. 绳缆直径（毫米）

d. 补偿绳 /链
e. 安全系数



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/104 2022/10

项目 内容 HT-E3-02

12.

安全钳

a. 类别（渐进式 /瞬时

式）

b. 作用（限速器 /安全

绳）

13. 缓冲器类别

14.
平层

a. 方法

b. 准确度（毫米）

15.

导轨

a. 轿厢导轨尺寸（毫米）

b. 对重导轨尺寸（毫米）

c. 导轨架间最大距离

（毫米）

16.

轿厢门

a. 类别

b. 尺寸（宽×高）（毫

米）

c. 材料厚度（毫米）

d. 开门时间（秒）

e. 关门时间（秒）

f. 安全装置

g. 联锁类别

17. 电梯控制器类别

18.

供电电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

19.

随行电缆

a. 制造商

b. 类别

c. 制造标准

20.

紧急照明

a. 电池类别

b. 电池电压

c. 充电器类别

d. 照明灯类别

e. 照度

f.电池工作时间



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/105 2022/10

项目 内容 HT-E3-02

21. 警铃类别

22.

电梯监控盘

a. 软件系统

b. 操作站电脑

23.

轿厢内部尺寸

a. 轿厢内部宽（毫米）

b. 轿厢内部深（毫米）

c. 轿厢内部高（毫米）

d. 轿厢吊顶天花高（毫

米）

24.

土建要求

a. 井道尺寸（宽×深）

（毫米）

b. 底坑深度（毫米）

c. 顶层高度（毫米）

d. 机房高度（毫米）

25. 对重安全装置

26.
服务层楼

27.
停层数

28.
附加资料由投标单位提供



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/106 2022/10

2 电梯装备（配件）产地来源资料

产地来源要求请根据附件九填写

2.1 二期电梯

项目 内容 KT-C-A01~06 KT-C-B01~03 KT-C-C01~02
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/107 2022/10

项目 内容 KT-C-C03~04 HT-C-01 HT-C- 02
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/108 2022/10

项目 内容 KT-D-A01~06 KT-D-B01~03 KT-D-C01~02
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/109 2022/10

项目 内容 HT-D-01 KT-D-D01 KT-E2-01
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/110 2022/10

2.2 三期电梯

项目 内容 KT-A-A01~03 KT-A-B01~05 KT-A-C01~06
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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项目 内容 KT-A-D01~04 KT-A-D05 KT-A-E01~04
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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附件六–技术摘要 SCH 06/112 2022/10

项目 内容 HT-A-01 HT-A-02 KT-B-A01~03
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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项目 内容 KT-B-B01~05 KT-B-C01~03 KT-D01~03
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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附件六–技术摘要 SCH 06/114 2022/10

项目 内容 HT-B-01 KT-B-H01~03 KT-B-H04~06
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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附件六–技术摘要 SCH 06/115 2022/10

项目 内容 HT-B-H01~02 KT-B-E-01 KT-E3-01
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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附件六–技术摘要 SCH 06/116 2022/10

项目 内容 KT-E3-02 HT-E3-01 KT-E3-03
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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附件六–技术摘要 SCH 06/117 2022/10

项目 内容 KT-E3-04 KT-E3-05 HT-E3-02
1. 曳引机整机

2. 控制柜（整柜）

（含变频器）

3. 门机系统

4. 轿厢板

5. 轿厢外壳

6. 轿厢平台

7. 钢丝绳

8. 操作面板及召唤按钮

（原厂配置）

9. 轿厢门

10. 梯厅门

11. 门框

12. 供电电缆

13. 控制电缆

14. 随行电缆

15. 后备电池

16. 电池充电器

17. 缓冲器

18. 导轨

19. 限速器

20. 安全钳

21. 轿厢空调

22. 轿厢LCD液晶屏

23. 光幕

24. 滑动导靴 /滚动导靴

25. 称重装置

注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生

产配件
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附件六–技术摘要 SCH 06/118 2022/10

3 附加资料

3.1 投标单位须注明所有不在标书内所包括之总承包人工程项目，而该等工程

亦不在本规范有关部份下所列。

3.2 概括布置图用以显示升降机轿厢、机械、缓冲器等之建议安排及确保所提

供之结构及空间计划方案合乎升降机装置之需要。所有图纸亦须注明由于

操作安全钳或缓冲器时在井坑底所产生之反作用力及由于轿厢和对重或安

全钳之操作于升降机井道所造成之反作用力。

3.3 轿厢操作盘，轿厢位置指示器，轿厢及其照明布置，梯厅召唤按钮及指示

器之设计建议。

3.4 对于制造之概略说明。

3.5 升降机测试时所需之暂取供电量及时间之说明。

3.6 投标单位须列出任何附加资料。

签署：

公司名称：

日期：
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附件六–技术摘要 SCH 06/119 2022/10

4 电动扶手梯特性资料

4.1 二期电动扶手梯

项目 内容 FT-2-01~02 FT-2-03~04

1. 制造商

2. 额定载重 (人数 /小时 )

3. 额定速度 (米 /秒 )

4. 斜度

5. 栏杆

a. 玻璃板类别

b. 玻璃板厚度

c.顶盖 /扶手导轨装饰

6. 反作用力 (参照图一 )
a. 支撑 (R1,千克 )
b. 支撑 (R2,千克 )

7. 扶手梯供电要求

a. 载输入电流量 (安培 )
b. 启动 (峰值 )输入电流量

(安培 )
c. 启动 (峰值 )电流输入之

持续时间 (秒 )
d. 满载功因

8. 总效率

9. 曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 额定功率 (千瓦 )
d. 额定转速

e. 启动方法

f. 滑溜比率

g. 过荷保护装置

h. 绝缘等级

i . 满载功因

10. 控制器

a. 继电器类别

(直流 /交流 )
b. 操作电压 (伏特 )
c. 操作电流 (安培 )

11. 制动距离 (毫米 )
a. 满载情况下

b. 空载情况下
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附件六–技术摘要 SCH 06/120 2022/10

项目 内容 FT-2-01~02 FT-2-03~04

12. 扶手带

a. 物料

b. 拉力调校方法

c. 最终拉力强度

(牛顿 /平方毫米 )
d. 颜色

13. 梯级

a. 构造

b. 平梯级数目

c. 梯尾行程 (毫米 )

14. 监察盘

a. 指示器类别

b. 装饰

c. 操作电压 (伏特 )

15. 警铃

a. 类别

b. 作电压 (伏特 )

16. 安全装置

a. 紧急停止按钮

b. 速度控制装置

c. 防逆转装置

d. 主传动链条断裂装置

e. 梯级链条断裂装置

f. 梯级破裂装置

g. 护裙安全装置

h. 扶手指头安全开关

i . 扶手带断裂安全开关

j . 梳板安全开关

k. 副轴安全装置

l . 断相保护继电器

17. 护裙板材料

18. 护裙板顶盖材料

19. 外修饰板材料

20. 裙脚保护材料

21. 扶梯外修饰板射灯

a. 类别

b. 数量

c. 光度 (梯级面 )
22. 附加资料由投标单位提供
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附件六–技术摘要 SCH 06/121 2022/10

项目 内容 FT-2-05~06

1. 制造商

2. 额定载重 (人数 /小时 )

3. 额定速度 (米 /秒 )

4. 斜度

5. 栏杆

a. 玻璃板类别

b. 玻璃板厚度

c.顶盖 /扶手导轨装饰

6. 反作用力 (参照图一 )
a. 支撑 (R1,千克 )
b. 支撑 (R2,千克 )

7. 扶手梯供电要求

a. 载输入电流量 (安培 )
b. 启动 (峰值 )输入电流量

(安培 )
c. 启动 (峰值 )电流输入之

持续时间 (秒 )
d. 满载功因

8. 总效率

9. 曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 额定功率 (千瓦 )
d. 额定转速

e. 启动方法

f. 滑溜比率

g. 过荷保护装置

h. 绝缘等级

i . 满载功因

10. 控制器

a. 继电器类别

(直流 /交流 )
b. 操作电压 (伏特 )
c. 操作电流 (安培 )

11. 制动距离 (毫米 )
a. 满载情况下

b. 空载情况下

12. 扶手带

a. 物料



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/122 2022/10

项目 内容 FT-2-05~06

b. 拉力调校方法

c. 最终拉力强度

(牛顿 /平方毫米 )
d. 颜色

13. 梯级

a. 构造

b. 平梯级数目

c. 梯尾行程 (毫米 )

14. 监察盘

a. 指示器类别

b. 装饰

c. 操作电压 (伏特 )

15. 警铃

a. 类别

b. 作电压 (伏特 )

16. 安全装置

a. 紧急停止按钮

b. 速度控制装置

c. 防逆转装置

d. 主传动链条断裂装置

e. 梯级链条断裂装置

f. 梯级破裂装置

g. 护裙安全装置

h. 扶手指头安全开关

i . 扶手带断裂安全开关

j . 梳板安全开关

k. 副轴安全装置

l . 断相保护继电器

17. 护裙板材料

18. 护裙板顶盖材料

19. 外修饰板材料

20. 裙脚保护材料

21. 扶梯外修饰板射灯

a. 类别

b. 数量

c. 光度 (梯级面 )
22. 附加资料由投标单位提供
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4.2 三期电动扶手梯

项目 内容 FT-3-01~02 FT-3-03~04

1. 制造商

2. 额定载重 (人数 /小时 )

3. 额定速度 (米 /秒 )

4. 斜度

5. 栏杆

a. 玻璃板类别

b. 玻璃板厚度

c.顶盖 /扶手导轨装饰

6. 反作用力 (参照图一 )
a. 支撑 (R1,千克 )
b. 支撑 (R2,千克 )

7. 扶手梯供电要求

a. 载输入电流量 (安培 )
b. 启动 (峰值 )输入电流量

(安培 )
c. 启动 (峰值 )电流输入之

持续时间 (秒 )
d. 满载功因

8. 总效率

9. 曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 额定功率 (千瓦 )
d. 额定转速

e. 启动方法

f. 滑溜比率

g. 过荷保护装置

h. 绝缘等级

i . 满载功因

10. 控制器

a. 继电器类别

(直流 /交流 )
b. 操作电压 (伏特 )
c. 操作电流 (安培 )

11. 制动距离 (毫米 )
a. 满载情况下

b. 空载情况下

12. 扶手带
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附件六–技术摘要 SCH 06/124 2022/10

项目 内容 FT-3-01~02 FT-3-03~04

a. 物料

b. 拉力调校方法

c. 最终拉力强度

(牛顿 /平方毫米 )
d. 颜色

13. 梯级

a. 构造

b. 平梯级数目

c. 梯尾行程 (毫米 )

14. 监察盘

a. 指示器类别

b. 装饰

c. 操作电压 (伏特 )

15. 警铃

a. 类别

b. 作电压 (伏特 )

16. 安全装置

a. 紧急停止按钮

b. 速度控制装置

c. 防逆转装置

d. 主传动链条断裂装置

e. 梯级链条断裂装置

f. 梯级破裂装置

g. 护裙安全装置

h. 扶手指头安全开关

i . 扶手带断裂安全开关

j . 梳板安全开关

k. 副轴安全装置

l . 断相保护继电器

17. 护裙板材料

18. 护裙板顶盖材料

19. 外修饰板材料

20. 裙脚保护材料

21. 扶梯外修饰板射灯

a. 类别

b. 数量

c. 光度 (梯级面 )
22. 附加资料由投标单位提供
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项目 内容 FT-3-05~06 FT-3-07~08

1. 制造商

2. 额定载重 (人数 /小时 )

3. 额定速度 (米 /秒 )

4. 斜度

5. 栏杆

a. 玻璃板类别

b. 玻璃板厚度

c.顶盖 /扶手导轨装饰

6. 反作用力 (参照图一 )
a. 支撑 (R1,千克 )
b. 支撑 (R2,千克 )

7. 扶手梯供电要求

a. 载输入电流量 (安培 )
b. 启动 (峰值 )输入电流量

(安培 )
c. 启动 (峰值 )电流输入之

持续时间 (秒 )
d. 满载功因

8. 总效率

9. 曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 额定功率 (千瓦 )
d. 额定转速

e. 启动方法

f. 滑溜比率

g. 过荷保护装置

h. 绝缘等级

i . 满载功因

10. 控制器

a. 继电器类别

(直流 /交流 )
b. 操作电压 (伏特 )
c. 操作电流 (安培 )

11. 制动距离 (毫米 )
a. 满载情况下

b. 空载情况下

12. 扶手带

a. 物料
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附件六–技术摘要 SCH 06/126 2022/10

项目 内容 FT-3-05~06 FT-3-07~08

b. 拉力调校方法

c. 最终拉力强度

(牛顿 /平方毫米 )
d. 颜色

13. 梯级

a. 构造

b. 平梯级数目

c. 梯尾行程 (毫米 )

14. 监察盘

a. 指示器类别

b. 装饰

c. 操作电压 (伏特 )

15. 警铃

a. 类别

b. 作电压 (伏特 )

16. 安全装置

a. 紧急停止按钮

b. 速度控制装置

c. 防逆转装置

d. 主传动链条断裂装置

e. 梯级链条断裂装置

f. 梯级破裂装置

g. 护裙安全装置

h. 扶手指头安全开关

i . 扶手带断裂安全开关

j . 梳板安全开关

k. 副轴安全装置

l . 断相保护继电器

17. 护裙板材料

18. 护裙板顶盖材料

19. 外修饰板材料

20. 裙脚保护材料

21. 扶梯外修饰板射灯

a. 类别

b. 数量

c. 光度 (梯级面 )
22. 附加资料由投标单位提供
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附件六–技术摘要 SCH 06/127 2022/10

项目 内容 FT-3-09~10

1. 制造商

2. 额定载重 (人数 /小时 )

3. 额定速度 (米 /秒 )

4. 斜度

5. 栏杆

a. 玻璃板类别

b. 玻璃板厚度

c.顶盖 /扶手导轨装饰

6. 反作用力 (参照图一 )
a. 支撑 (R1,千克 )
b. 支撑 (R2,千克 )

7. 扶手梯供电要求

a. 载输入电流量 (安培 )
b. 启动 (峰值 )输入电流量

(安培 )
c. 启动 (峰值 )电流输入之

持续时间 (秒 )
d. 满载功因

8. 总效率

9. 曳引机整机

a. 制造商

b. 类别

c. 额定功率 (千瓦 )
d. 额定转速

e. 启动方法

f. 滑溜比率

g. 过荷保护装置

h. 绝缘等级

i . 满载功因

10. 控制器

a. 继电器类别

(直流 /交流 )
b. 操作电压 (伏特 )
c. 操作电流 (安培 )

11. 制动距离 (毫米 )
a. 满载情况下

b. 空载情况下

12. 扶手带

a. 物料
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附件六–技术摘要 SCH 06/128 2022/10

项目 内容 FT-3-09~10

b. 拉力调校方法

c. 最终拉力强度

(牛顿 /平方毫米 )
d. 颜色

13. 梯级

a. 构造

b. 平梯级数目

c. 梯尾行程 (毫米 )

14. 监察盘

a. 指示器类别

b. 装饰

c. 操作电压 (伏特 )

15. 警铃

a. 类别

b. 作电压 (伏特 )

16. 安全装置

a. 紧急停止按钮

b. 速度控制装置

c. 防逆转装置

d. 主传动链条断裂装置

e. 梯级链条断裂装置

f. 梯级破裂装置

g. 护裙安全装置

h. 扶手指头安全开关

i . 扶手带断裂安全开关

j . 梳板安全开关

k. 副轴安全装置

l . 断相保护继电器

17. 护裙板材料

18. 护裙板顶盖材料

19. 外修饰板材料

20. 裙脚保护材料

21. 扶梯外修饰板射灯

a. 类别

b. 数量

c. 光度 (梯级面 )
22. 附加资料由投标单位提供
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附件六–技术摘要 SCH 06/129 2022/10

5 电动扶手梯装备产地来源资料

5.1 二期

项目 内容 FT-2-01~02 FT-2-03~04 FT-2-05~06

1. 传动机械

2. 控制板

3. 扶手梯构架

4. 梯级

5. 扶手带

6. 栏杆

7. 床板

8. 安全装置

9. 监察盘

10. 供电缆

11. 控制电缆

12. 警铃

13. 外修饰板

14. 外修饰板射灯



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件六–技术摘要 SCH 06/130 2022/10

5.2 三期

项目 内容 FT-3-01~02 FT-3-03~04 FT-3-05~06

1. 传动机械

2. 控制板

3. 扶手梯构架

4. 梯级

5. 扶手带

6. 栏杆

7. 床板

8. 安全装置

9. 监察盘

10. 供电缆

11. 控制电缆

12. 警铃

13. 外修饰板

14. 外修饰板射灯
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附件六–技术摘要 SCH 06/131 2022/10

项目 内容 FT-3-07~08 FT-3-09~10

1. 传动机械

2. 控制板

3. 扶手梯构架

4. 梯级

5. 扶手带

6. 栏杆

7. 床板

8. 安全装置

9. 监察盘

10. 供电缆

11. 控制电缆

12. 警铃

13. 外修饰板

14. 外修饰板射灯
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附件六–技术摘要 SCH 06/132 2022/10

6 附加资料

6.1 投标单位须注明所有不在标书内所包括之总承包人工程项目，而该等工

程亦不在本规范有关部份下所列。

6.2 概括布置图用以显示扶手梯之建议安排及确保所提供之结构及空间计划方

案合乎扶手梯装置之需要。所有图纸亦须注明于两端支撑横梁所产生之反

作用力及所有洞穴和用以吊起扶手梯时所需之负荷。

6.3 对于制造之概略说明。

6.4 扶手梯测试时所需之暂取供电量及时间之说明。

6.5 投标单位须列出任何附加资料。

签署：

公司名称：

日期：



附件七

工程进度预计
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投标单位须说明以下项目所需日数时间，任何理由引起延迟工程进度 , 将

不被接受。

投标单位需按以下表格填写每一组电梯的工程进度预估时间。

A. 电梯安装

电梯编号：

项目 说明

1. 由投标被接受至设计图则

送审至建筑师

2. 由建筑师送回有意见的图

则至送审改正的图则

3. 由建筑师批准的正确图则

至设备离开工厂

4. 由离开工厂运送至工地

5. 接收升降机井道和机房后

安装设备

6. 由安装完成至测试及试运

行完成

7. 有关中国部门批准及发给

证书

8. 总时间

签署：

公司名称：

日期：
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附件七–工程进度预计 SCH 07/2 2022/10

B. 自动扶梯安装

投标单位须说明以下项目所需日数时间，任何理由引起延迟工程进度 , 将

不被接受。

投标单位需按以下表格填写每一组自动扶梯的工程进度预估时间。

扶梯编号：

项目 内容

1. 由投标被接受至设计图

则送审至建筑师

2. 由建筑师送回有意见的

图则至送审改正的图则

3. 由建筑师批准的正确图

则至设备离开工厂

4. 由离开工厂运送至工地

5. 接收电梯井道和机房后

安装设备

6. 由安装完成至测试及试

运行完成

7. 有关中国部门批准及发

给证书

8. 总时间

签署：

公司名称：

日期：



附件八

工程界面表



强电 暖通 给排水

A

1 √

2 √

3 √ 配合

4 √

5 √

6 √ 配合

7 √ 配合

8 √

9 √ 配合

10 √

11 √

12 √

13 √

14 √

15 √

16 配合 √

17 √

18 √

B

1 √

2 √ 配合

3 √

4 √

5 √

6 √

7 √

8 √

9 √

C

1 配合提资 √

2 √

3 √

4 √

5 配合 √

6
配合

（轿厢留洞等）
√

7 √ 配合

8 √ 配合

9 配合 √

10 √

11
配合提资、安装和调

试
√

12 √

13 √ 配合

14 √

15 配合提资 √

电梯作为垂直运输工具临时使用期间编制有效的临时使用计划及保养计划，保证电梯的安全可靠运行

电梯作为垂直运输工具临时使用结束以及电梯轿厢完成二次装修后，电梯的重新调整及测试（装修后需
二次承重）

电梯作为垂直运输工具临时使用期间，临时使用的电梯轿厢的壁板、轿厢操作按钮面板，外召按钮，轿
厢出入口地坎等部件进行必要有效的保护

电梯设备运抵现场后的仓储保管

电梯分包负责电梯安装，及施工和调试期间水源、电源的接驳及安装；（总承包于每层预留水源、电源
供分包接驳使用）

土建总承包工作内容 电梯供应商

设计及编制电梯施工图及土建预留洞及预留件图纸

供应及搭设电梯施工所需的脚手架系统或无脚手架系统及安全防护设施（跳板、防护网、门洞封闭
等），并负责该系统的验收、维护和拆除，所使用材料须为防火材料。

电梯曳引机承重垫板、钢梁、钢格栅平台及用于支撑电梯机房内用于安装及检修用的所有装置的供应及
安装。

供应及安装电梯底坑内，与对重之间的安全保护网

供应及安装电梯底坑内的扶手爬梯

供应及安装电梯底坑内的急停开关及相关线缆的敷设

供应及安装电梯底坑分隔两井道之安全网及所需的支架

备注：
1、“√”表示该项内容由此承包单位负责供应及安装；
2、本界面划分表与合同图纸及其他合同文件互为补充和说明，并不能视为完整无缺的，未列于本表内的工作内容不可理解为不在电梯工程范围内。
3、若招标文件其它部分与本表有冲突，以本表为准。

配备电梯/自动扶梯调试所需临时电缆

供应及安装因轿坎与井道前壁大于15cm时所需的调整设备。

根据招标电梯相关建筑图提供电梯施工深化设计图

安装电梯整套设备（包括曳引机，钢丝绳、轿厢、对重、导轨、厅门及轿门、电气控制系统，安全装置
等电梯必须的所有部件）

电梯作为垂直运输工具临时使用期间电梯的维修保养工作

序号

基本要求

消防自动报警装置与电梯主控板控制讯号（控制柜）的连接

供应及安装电梯监控系统（含计算机/监控模拟显示屏/讯号接收装置等终端设备）。但电梯机房至监控
中心的线缆由第三方提供

从轿厢到电梯机房（无机房电梯控制柜）的线缆的供应及安装（供电梯轿厢内CCTV、背景音乐的扬声
器，读卡器、无线网络等使用）

提供楼层显示叠加器供CCTV监控用

提供及安装从安防控制室至电梯机房的轿厢摄像头、扬声器、读卡器（刷卡）、读卡器（二维码）、无
线AP等系统的线缆

提供并安装轿厢摄像头（CCTV）扬声器、无线AP等作业

电梯系统的调试及能通过政府部门的验收并取得政府部门颁发的准用许可证（含政府部门的验收费用）

电梯工作界面划分

井道底坑的防水处理，预留排水孔

电梯底坑的排水管预埋以及安装排水设施

供应电梯整套设备（包括曳引机，钢丝绳、轿厢、对重、导轨、厅门及轿门、电气控制系统，安全装置
等电梯必须的所有部件）

完成曳引机、控制屏、搁机钢梁，井道隔梁，轿厢部件、钢丝绳等部件的吊运工作，并将相关部件吊运
到机房或顶层适合位置

分项 备注精装修

综合机电
弱电

(智能化)

电梯临时作为垂直运输工具时，临时使用电源的供应及安装（包括机房取电的临时配电箱等）

供应及安装电梯内液晶显示屏

与其他机电专业主要分界事项

消防

提供并安装整套轿厢人员识别及控制系统，系统包括但不限于读卡器（刷卡）、读卡器（二维码）、服
务器、信号转换器、管理软件。

提供整套轿厢人员识别及控制系统的网关接口并开放相关通信协议与智能化系统进行对接，并保证两系
统间正常通信。

临时用梯事项

对重及轿厢的导轨支架以及所需的固定螺栓的提供

供应及安装供电梯安装工作用的预埋件

提供并安装地震感应装置

供应及安装电梯的五方通话通讯装置设备（含安防控制室的通讯主机）

预留消防返回指令干接点，以及电梯到首层确认信号的干接点

提供厅门的预留洞

供应及安装井道内的牛腿以支撑厅门地坎及所需的固定螺栓

电梯监控系统，五方通话等系统的从电梯机房至安防控制室线缆规格的参数提资

供应及敷设从电梯机房（无机房电梯控制柜）到安防控制室之间，包括电梯监控系统，五方通话（酒店
六方通话）系统等所需的线缆

提供消防自动报警系统的线缆到电梯机房控制柜



强电 暖通 给排水

土建总承包工作内容 电梯供应商序号

电梯工作界面划分

分项 备注精装修

综合机电
弱电

(智能化)
消防

16
配合

（提供电线接口）
√

17
配合

（提供电线接口）
√

18 √

19 √ 配合

20 √

21 配合 √

22 √

23 配合 √

24 √

D

1 配合 √

2 配合 √

3 √

4 √

5 配合提资、提供方案 √

6 √

7 配合 √

8 配合 √

9 √

10 √

11 √

12 配合提资 √

13 √

E

1 √

2 √

3 √

4 √

5 √

6 √

7 √

8 √

9 √

10 配合提资 √

11 √

12 √

13 √

14 √

15 √

16 √

17 √

F

1 √

2 √

供应安装电梯机房内的照明、照明开关及空调三眼插座，包括相关的线缆、线管、线槽灯所有电气工作
到指定供电电源配电箱

提供电梯机房内的空调、通风系统

提供及安装电梯机房内的消防自动报警装置

供应及安装电梯机房内的扶手爬梯及围挡

a. 电梯轿厢基本装修（货梯）
（含天花、轿厢灯、首层及标准层厅门及小门套及轿厢门，侧后壁，前壁板，门楣板，操作面板等）
b. 电梯轿厢基本装修（客梯）
（含前壁板，门楣板，操作面板等）

提供完整的能防盗及防风雨的并符合要求的电梯机房

客用电梯厅到站灯

机房内曳引机钢梁浇灌混凝土支座，对需要用混凝土封堵的孔洞进行封堵

当多部电梯安装于同一井道内时，提供并安装电梯间的分隔钢梁。

对符合国家及地方相关规范的电梯井道/机房预留孔洞的修整

供应及安装机房内遮盖机械传动部分之保护罩及绳轮挡绳装置

供应及安装手动盘车装置

提供符合国家及地方相关规范的电梯井道/机房预留孔洞

供应及安装井道安全门

供应及安装井道安全门之联锁电气装置，及其相应的接线

供应及安装固定电梯导轨和对重所需钢支架和可能需要的防护网等部件。

供应及安装井道灯，底坑灯，防水灯开关及防水插座，包括相关的线缆，线管、线槽等所有电气安装工
作至电梯机房指定的供电电源配电箱

在机房楼板的钢丝绳洞四周，制作凸出楼板或完工地面的混凝土框

有电梯井道的通风孔处设置格栅

供应及安装井道安全门的联锁装置及其接线、供电

设备和器材所有的中文和英文标贴，以告示期作用

客梯轿厢二次装修（客梯）
（含天花、轿厢灯、地板、首层及标准层大门套，侧后壁，到站灯等）

机房地面用防尘、防油污、防静电的处理

机房内安装所需的吊钩或吊重型钢，并有明显的载荷标识

电梯机房门上的警示牌

供应及安装电梯机房内的三相交流电源及单相的交流电源供电电缆及配电箱。（无机房拉线至控制柜附
近，可由电梯承包指定位置）

所有的身背，吊架，支托和支架等金属表层涂刷保护

有机房电梯：供应及安装电梯机房内供电梯机房、井道内所有设备使用的配电箱。

客用电梯、客梯兼消防电梯轿厢内的天花LED照明

对门套、门梁、按钮盒和指示器孔洞的开凿和修补

联络及协调其它承包单位以提供于每台自动扶梯底部安装消防喷淋头/烟雾感应器和射灯所需的孔洞和预
留管道位置，并派人员出席协助消防喷淋头/烟雾感应器和射灯的安装。

提供扶梯在出厂后、精装前的设备相应的保护措施及工作，以及相应扶梯的保护措施的拆除工作。

提供室内自动扶梯底部消防喷淋设备

供应及安装电梯告示牌及警示牌

供应及安装机房、轿厢、电梯井道及底坑范围内电梯相关设备的供电及讯号电缆，以及所需的电线槽、
电线管等，并配合弱电承包单位与电梯有关的线缆敷设

提供电梯的外召按钮盒，层站指示器，到站指示灯等装置的预留孔洞

与装修相关分界事项

提供符合要求的电梯井道圈梁及多部电梯共井道时的分隔墙（如有）

提供并安装地坎及门套挡板，在井道内壁上，将地坎、门套与建筑结构之间的间隙用钢挡板或采用灌浆
方式等可行方式固定封堵。

供应及安装轿厢门与各层站间墙上凹位所需的保护网或其他补偿措施，以确保轿厢门与井道墙面的距离
满足电梯验收要求

为厅门孔洞提供不低于1200mm的临时护栏

与土建相关分界事项

无机房电梯：提供三相五线电源进线至井道高位电梯控制柜安装位置附近（具体位置由电梯承包单位指
定）。
电梯承包单位负责将此电缆接入控制柜内并负责控制箱及其以后的相关配电工作。控制柜内需配置进线
断路器、井道照明供电断路器、井道插座供电断路器。

与电梯机房相关分界事项



附件九

电梯，自动扶梯配置一览表

及主要部件来源要求



分期

区域

类型
（具体位置见建筑图、索引图）

LOFT公寓电梯
平层公寓

穿梭电梯
平层公寓电梯 平层公寓电梯 消防梯兼货梯 商业货梯 LOFT公寓电梯

奢华大平层

穿梭电梯
奢华大平层电梯 消防梯兼货梯 商业客梯

电梯编号 KT-C-A01~06 KT-C-B01~03 KT-C-C01~02 KT-C-C03~04 HT-C-01 HT-C-02 KT-D-A01~06 KT-D-B01~03 KT-D-C01~04 HT-D-01 KT-D-D01 KT-E1-01 KT-E1-02

平面编号 C-DT4~9 C-DT1~3 - C-DT13~14 C-XF1 C-XF2 D-DT4~9 D-DT1~3 D-DT10~13 D-XF1 D-XF2 XDT-E1 XDT-E2

停靠楼层 B3~L1,L3~L10,L12~L21 B3~L1,L23 L23~32 L23~32 B3~L32 B3~L2 B3~L1,L3~L10,L12~L21 B3~L1,L23 L23~L32 B3~L32 B3~L2 B3~L3 B3~L3

层/站/门 24/22/22 26/5/5 10/10/10 10/10/10 35/35/35 5/5/5 24/22/22 26/5/5 10/10/10 35/35/35 5/5/5 6/6/6 6/6/6

提升高度
(m)

108.6 117.9 34.2 34.2 152.1 20.6 108.6 117.9 36.9 158.8 20.6 27.3 27.3

数量
（台）

6 3 2 2 1 1 6 3 4 1 1 1 1

控制方式 群控 群控 并联 并联 单控 单控 群控 群控 单控 单控 单控 单控 单控

驱动方式（门机、曳引机） VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF

载重
(kg)

1000 1000 1000 1000 2000 2000 1000 1000 1000 2000 1600 1000 1000

速度
(m/s)

3.00 3.00 1.75 1.75 3.50 1.75 3.00 3.00 1.75 3.50 1.75 1.75 1.75

主层站入口 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

对重安全钳 不需要 不需要 需要 需要 不需要 不需要 不需要 不需要 需要 不需要 不需要 不需要 不需要

对重位置 后置 后置 侧置 侧置 后置 侧置 后置 侧置 侧置 后置 侧置 侧置 侧置

机房类型 有机房 有机房 无机房 无机房 有机房 无机房 有机房 有机房 无机房 有机房 无机房 无机房 无机房

轿厢结构高度（空轿厢）
（mm）

3200 3200 3200 3200 厂家标准 厂家标准 3200 3200 3200 厂家标准 3000 3000 3000

轿厢净高度（吊顶下）
（mm）

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800

轿厢尺寸（装修后）(宽x深)
(mm)

1600*1500 1600*1500 1600*1500 1600*1500 2000*2000 2000*2000 1600*1500 1600*1500 1600*1500 2000*2000 2000*1700 1600*1500 1600*1500

门宽×门高
(mm)

1000*2400 1000*2400 1000*2400 1000*2400 1400*2400 1400*2400 1000*2400 1000*2400 1000*2400 1400*2400 1100*2400 1000*2400 1000*2400

开门方式 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 四扇中分 四扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 四扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分

是否贯通门（Y/N） N N N N N N N Y N N N N N

轿厢安全门（Y/N） N N N N N N N N N N N N N

门洞尺寸（宽×高)
(mm)

1200*2500 1200*2500 1200*2500 1200*2500 1600*2500 1600*2500 1200*2500 1200*2500 1200*2500 1600*2500 1300*2500 1200*2500 1200*2500

井道安全门（Y/N） N Y N N N N N Y N N N N N

是否加分隔梁（Y/N） Y Y Y Y N N Y Y N N N N N

当前井道尺寸
(宽*深) (mm)

2300*2250 2300*2250 2450*2000 2450*2000 2700*2900 2800*2500 2300*2250 2650*2250 2500*2000 2700*2900 2800*2300 2350*2000 2350*2000

顶层高度
(mm)

6300 7400
8100

（含吊钩）

8100

（含吊钩）
6400

6500

（含吊钩）
6300 6300

8300

（含吊钩）
6600

6500

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

底坑深度
(mm)

3490 5590 2000 2000 3750 2000 3500 3500 2000 3750 2100 2000 2000

机房高度
(含吊钩) (mm)

3550 3600 - - 3600 - 3600 3600 - 3600 - - -

轿顶天花
预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

轿厢侧壁
喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

轿厢后壁
喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
贯通梯、无后壁

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

前壁(电梯厂家负责)
(提供多种饰面及镀色供选择）

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

门楣(电梯厂家负责) 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致

轿厢地板
预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）
网纹不锈钢 网纹不锈钢

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）
网纹不锈钢

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

轿厢吊顶预留厚度（mm） 200 200 200 200 - - 200 200 200 - 200 200 200

轿壁装修预留厚度
(mm)

30 30 30 30 - - 30 30 30 - 30 30 30

轿厢地面预留厚度
(mm)

50 50 50 50 - - 50 50 50 - 50 50 50

轿厢内操纵箱按钮
(开关门及各服务楼层)(厂家提供样式选择)

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轿厢内指示器（层站位置及轿厢方向） 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 LED点阵式显示屏 LED点阵式显示屏 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 LED点阵式显示屏 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示

装修重量(不含空调)
(kg)

400 400 400 400 - - 400 400 400 - 600 400 400

轿厢门
(提供多种饰面及镀色供选择）

古铜拉丝不锈钢 古铜磨砂不锈钢 古铜磨砂不锈钢 古铜磨砂不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 古铜拉丝不锈钢 古铜磨砂不锈钢 古铜磨砂不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢

厅门
（厂家提供样式供选择）

金属原色拉丝不锈钢 古铜磨砂不锈钢 古铜磨砂不锈钢 古铜磨砂不锈钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 金属原色拉丝不锈钢 古铜磨砂不锈钢 古铜磨砂不锈钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢

大门套 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 - - 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 - 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责

小门套
厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）
发纹不锈钢 发纹不锈钢

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）
发纹不锈钢

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎

厅外报站灯
（厂家提供样式供选择）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）
× ×

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）
×

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

厅站位置显示及运行方向显示
（默认与选层器一体化）

配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LED 点阵式显示屏) 配置 (LED 点阵式显示屏) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LED 点阵式显示屏) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器)

厅外召唤器（按钮）
（厂家提供样式供选择）

轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型

轿厢内到站预报钟 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

无障碍功能 × × × × √ √ × × × √ √ √ √

消防员操作功能 × × × × √ √ × × × √ √ √ √

消防紧急返回基站功能 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

消防次回归停层功能
（具体停层由建筑师指定）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

停电自动平层功能(带独立UPS) × × × × × × × × × × × × ×

停电返回首层操作
(供电故障时采用后备发电机电力进行返回首层操作)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

提前开门功能 × × × × × × × × × × × √ √

延时关门功能 × × × × √ √ × × × √ × × ×

轿厢内预选楼层显示
（若采用目的层系统需配置，轿厢门左右各1个）

× × × × × × × × × × × × ×

操纵箱数量 2（前壁左右各一个） 2（前壁左右各一个） 2（前壁左右各一个） 2（前壁左右各一个）
2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）
2（前壁左右各一个） 2（贯通门，前后右壁各一个） 2（前壁左右各一个）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

轿厢网络型嵌入式LCD
（信息发布系统）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）
× ×

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）
×

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

轿厢闭路电视（CCTV） √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

门禁系统
（读卡器）

√（轿厢外门禁）

预留随行电缆+预留高阶接口

√（轿厢外门禁）

预留随行电缆+预留高阶接口

√（轿厢内门禁）

预留随行电缆+预留高阶接口

√（轿厢内门禁）

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√（轿厢外门禁）

预留随行电缆+预留高阶接口

√（轿厢外门禁）

预留随行电缆+预留高阶接口

√（轿厢内门禁）

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

轿厢通风 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

轿厢空调（冷暖型） √ √ √ √ × × √ √ √ × √ √ √

预留电梯BA高阶接口 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

门禁闸机联动
（需配置目的层预约系统）

× × × × × × × × × × × × ×

人脸识别等交互呼梯形式
（智能化设计：电梯预留接口）

选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供

反向指令消除 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

专用运行功能（仅响应轿厢内指令） × × × × × × × × × × × × ×

双击消除 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

电脑式电梯监控系统 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

五方通话（机房或无机房控制柜、轿顶、轿内、底坑、监控中
心）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

无线网络轿厢覆盖（WIFI）
√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆
× ×

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆
× ×

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

广播系统
√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

（电梯门）光幕保护
（至少120束）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

地震感应器、地震管制运行功能 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

能源再生（反馈）系统 √ √ × × √ × √ √ × √ × × ×

1. 一般来说，电梯机房与电梯井道之间的局部楼板标高能够上下调整，因此电梯冲程距离（即顶层高度）及电梯机房需要整体评估，只要“电梯净冲程+机房净高度”满足要求即可。

2. 顶层高度和机房高度为净高，不含楼板厚度。

3. 在不调整土建条件的前提下，轿厢长宽比可随具体厂家的产品标准稍作调整，但面积不能减少。

4.上表的轿厢尺寸为装修后尺寸，投标厂家的产品实际净尺寸应在该尺寸基础上额外加上精装预留的三边厚度。

5. 所有土建尺寸条件若与图纸相冲突，以最新招标图纸为准。

11.A、B塔办公客梯配置配合目的层实现闸机联动功能，并且要求开放相关协议及提供相关高阶接口，并协助智能化单位实现以下门禁功能：针对不同办公用户的不同时间的习惯，提供不同的联动预设楼层，例如A员工早高峰预设楼层为饭堂层，但其它时段预设楼层为办公层；B员工可任何时候都预设楼层为所在办公层。

1.除上表所列外，所有电梯标需标配以下功能：紧急供电运行接口（接发电机）、满载不停、防捣乱、超载警告、开关门受阻保护、电源相位故障检测、紧急照明（自带蓄电池）、梯门未开自动前往下一站、故障自动检测和储存、反向运转时取消轿内呼梯、独立设置开关门时间、司机操作、驻停开关。能源再生（反馈）系统（梯速小于2.5m/s不配置该功能）；

3.无障碍电梯至少包括下列功能及部件：残疾人操作键盘、扶手、半身镜（或镜面不锈钢代替）、盲文按钮、无障碍电梯梯控刷卡器安装高度需要同时兼顾无障碍人员使用；

4.电梯厂家需在消防控制中心的监控终端电脑中预留BAS高阶接口，以供BA系统接入；

5.若需增配通井道分隔钢梁，由土建总承包单位负责供应及安装，电梯厂家需提供分隔梁数量及方案等工作配合；

独栋办公

主要（选配）功能选项

轿厢参数

电梯选型配置

土建条件

轿厢装修

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目-- 电梯功能配置一览表

C塔 D塔 E1

电梯厅装饰（功能）预
留

其他要求

二期

2.货用电梯需配置防撞条；

6.从电梯机房（或无机房控制柜）至消防控制中心的线缆（五方通话、电梯监控系统线缆）由第三提供并安装，电梯承包单位负责协调、接驳及调试；

7.轿厢门、层门、轿厢壁等装修材质及颜色需同时提供多种样式供发包方选择；

9.C、D塔LOFT公寓客梯及大平层公寓穿梭梯首层闸机处设门禁，电梯承包单位需提供相关高阶接口及开放相关协议，协助智能化单位实现以下闸机联动功能：用户在首层及车库层闸机刷卡或人脸识别后，当层电梯厅呼梯按钮自动点亮，并派遣适当的电梯前去应答，用户在轿厢内需再按按钮,轿厢内不设门禁；

8.电梯监控系统必须提供与楼宇设备监控系统的通信接口以及开放通信协议。门禁系统必须提供与入户可视对讲、门禁系统、速通门、访客系统的通讯接口以及开放通讯协议，电梯承包单位负责配合智能化调试确保功能实现。（接口方式不限于RS485、TCP/IP).相应的费用由电梯承包单位承担；

10.C、D塔大平层公寓入户客梯，在轿厢内做门禁读卡器；



分期

区域

类型
（具体位置见建筑图、索引图）

办公低区区间客梯 办公中一区区间客梯 办公中二区区间客梯
办公高区（总部办公）

区间客梯

办公高区（总部办公）

VIP客梯
车库转换兼饭堂客梯 办公货梯 消防电梯兼货梯 办公低区区间客梯 办公中区区间客梯 办公高区区间客梯 车库转换兼饭堂客梯 消防电梯兼货梯

电梯编号 KT-A-A01~03 KT-A-B01~05 KT-A-C01~06 KT-A-D01~04 KT-A-D05 KT-A-E01~04 HT-A-01 HT-A-02 KT-B-A01~03 KT-B-B01~05 KT-B-C01~03 KT-A-D01~03 HT-B-01

平面编号 A-DT17~19 A-DT12~16 A-DT6~11 A-DT2~5 A-DT1 A-DT20~23 A-DT24 A-XDT1 B-DT1~3 B-DT4~8 B-DT9~11 B-DT17~19 B-XDT1

停靠楼层 L1，L5~L10 L1，L12~L21 L1，L23~L31 L1，L3，L4，L33~L41 B1，L1，L3，L4，L33~L41 B3~L4 B3~L41 B3~L41 L1，L5~L10 L1，L12~L21 L1，L23~L28 B3~L4 B3~L41

层/站/门 10/7/7 21/11/11 31/10/10 41/12/12 42/13/13 7/7/7 34/34/34 34/34/34 10/7/7 21/11/11 28/7/7 7/7/7 35/35/35

提升高度
(m)

43.7 93.7 139.2 185.7 192.0 30.5 199.5 199.5 43.7 93.7 125.7 30.6 198.4

数量
（台）

3 5 6 4 1 4 1 1 3 5 3 3 1

控制方式 目的层预约系统 目的层预约系统 目的层预约系统 群控 单控 单控 目的层预约系统 目的层预约系统 目的层预约系统 群控 单控

驱动方式（门机、曳引机） VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF

载重
(kg)

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 1600 1600 1600 1600 2000

速度
(m/s)

2.00 4.00 5.00 6.00 6.00 1.75 4.00 4.00 2.00 3.50 6.00 1.75 4.00

主层站入口 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

对重安全钳 需要 需要 需要 需要 需要 不需要 不需要 不需要 需要 需要 需要 不需要 不需要

对重位置 后置 后置 后置 后置 后置 侧置 后置 后置 后置 后置 后置 侧置 后置

机房类型 有机房 有机房 有机房 有机房 有机房 无机房 有机房 有机房 有机房 有机房 有机房 无机房 有机房

轿厢结构高度（空轿厢）
（mm）

3200 3000 3200 3200 3200 3000 厂家标准 厂家标准 3200 3000 3200 3000 厂家标准

轿厢净高度（吊顶下）
（mm）

3000 2800 3000 3000 3000 2800 3000 3000 3000 2800 3000 2800 3000

轿厢尺寸（装修后）(宽x深)
(mm)

2100*1650 2100*1650 2100*1650 2100*1650 2100*1650 2000*1700 2000*1700 2000*2000 2100*1650 2100*1650 2100*1650 2000*1700 2000*2000

门宽×门高
(mm)

1200*2600 1200*2600 1200*2600 1200*2600 1200*2600 1200*2600 1200*2400 1400*2400 1200*2600 1200*2600 1200*2600 1200*2600 1400*2400

开门方式 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 四扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 四扇中分

是否贯通门（Y/N） N N N N N N N N N N N N N

轿厢安全门（Y/N） N N N N N N N N N 仅B-DT6~7 N N N

门洞尺寸（宽×高)
(mm)

1400*2700 1400*2700 1400*2700 1400*2700 1400*2700 1400*2700 1400*2500 1600*2500 1400*2700 1400*2700 1400*2700 1400*2700 1600*2500

井道安全门（Y/N） Y Y Y Y Y N N N Y Y（除B-DT6~7） Y N N

是否加分隔梁（Y/N） Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y N

当前井道尺寸
(宽*深) (mm)

2700*2600
2700*2600

3000*2600（仅A-DT14）
2700*2600 2950*2600 2700*2600 2850*2300 2650*2600 2700x2900 2700*2600 2700*2600 2700*2600 2850*2300 2700*2900

顶层高度
(mm)

5650 6000 7000 7200 7200
5250

（含吊钩）
6400 6400 5650 6000 7200

5250

（含吊钩）
6400

底坑深度
(mm)

2400 4250 5300 5500 5500 2000 4250 4250 2400 3650 5500 2000 4250

机房高度
(含吊钩) (mm)

2800 3100 3100 3600 3600 - 3600 3600
下机房：3700

上机房：4300
3100 3600 - 3600

轿顶天花
预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

轿厢侧壁
喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

轿厢后壁
喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

前壁(电梯厂家负责)
(提供多种饰面及镀色供选择）

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

门楣(电梯厂家负责) 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

轿厢地板
预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）
网纹不锈钢 网纹不锈钢

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）
网纹不锈钢

轿厢吊顶预留厚度（mm） 200 200 200 200 200 200 - - 200 200 200 200 -

轿壁装修预留厚度
(mm)

30 30 30 30 30 30 - - 30 30 30 30 -

轿厢地面预留厚度
(mm)

50 50 50 50 50 50 - - 50 50 50 50 -

轿厢内操纵箱按钮
(开关门及各服务楼层)(厂家提供样式选择)

无选层按钮 无选层按钮 无选层按钮 无选层按钮 无选层按钮
轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）
无选层按钮 无选层按钮 无选层按钮

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

轿厢内指示器（层站位置及轿厢方向） 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 LED点阵式显示屏 LED点阵式显示屏 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 LED点阵式显示屏

装修重量(不含空调)
(kg)

600 600 600 600 600 600 - - 600 600 600 600 -

轿厢门
(提供多种饰面及镀色供选择）

发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢

厅门
（厂家提供样式供选择）

发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢

大门套 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 - - 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 -

小门套
厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）
发纹不锈钢 发纹不锈钢

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）
发纹不锈钢

地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎

厅外报站灯
（厂家提供样式供选择）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）
× ×

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）
×

厅站位置显示及运行方向显示
（默认与选层器一体化）

集成于厅外触摸式召唤器 集成于厅外触摸式召唤器 集成于厅外触摸式召唤器 集成于厅外触摸式召唤器 集成于厅外触摸式召唤器
配置 (LCD指示器)

仅运行方向显示
配置 (LED 点阵式显示屏) 配置 (LED 点阵式显示屏) 集成于厅外触摸式召唤器 集成于厅外触摸式召唤器 集成于厅外触摸式召唤器

配置 (LCD指示器)

仅运行方向显示
配置 (LED 点阵式显示屏)

厅外召唤器（按钮）
（厂家提供样式供选择）

2台，采用厅外触摸式召唤器

（不小于10寸屏，样式可选）

2台，采用厅外触摸式召唤器

（不小于10寸屏，样式可选）

2台，采用厅外触摸式召唤器

（不小于10寸屏，样式可选）
轻触式激活发亮型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

2台，采用厅外触摸式召唤器

（不小于10寸屏，样式可选）

2台，采用厅外触摸式召唤器

（不小于10寸屏，样式可选）

2台，采用厅外触摸式召唤器

（不小于10寸屏，样式可选）
轻触式激活发亮型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

轿厢内到站预报钟 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

无障碍功能 仅A-DT17 仅A-DT14 仅A-DT9 × √ 仅A-DT20 × √ 其中一台 其中一台 其中一台 其中一台 √

消防员操作功能 × × × × × × × √ × × × × √

消防紧急返回基站功能 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

消防次回归停层功能
（具体停层由建筑师指定）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

停电自动平层功能(带独立UPS) × × × × × × × × × × × × ×

停电返回首层操作
(供电故障时采用后备发电机电力进行返回首层操作)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

提前开门功能 √ √ √ √ √ √ × × √ √ √ √ ×

延时关门功能 × × × × × × √ √ × × × × √

轿厢内预选楼层显示
（若采用目的层系统需配置，轿厢门左右各1个）

√ √ √ √ √ × × × √ √ √ × ×

操纵箱数量
2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁
2（前壁左右各一个）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁
2（前壁左右各一个）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

轿厢网络型嵌入式LCD
（信息发布系统）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）
× ×

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）
×

轿厢闭路电视（CCTV） √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

门禁系统
（读卡器）

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

轿厢通风 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

轿厢空调（冷暖型） √ √ √ √ √ √ × × √ √ √ √ ×

预留电梯BA高阶接口 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

门禁闸机联动
（需配置目的层预约系统）

√

（预留高阶接口）

√

（预留高阶接口）

√

（预留高阶接口）

√

（预留高阶接口）

√

（预留高阶接口）
× × ×

√

（预留高阶接口）

√

（预留高阶接口）

√

（预留高阶接口）
× ×

人脸识别等交互呼梯形式
（智能化设计：电梯预留接口）

选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供

反向指令消除 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

专用运行功能（仅响应轿厢内指令） × × × × × × × × × × × × ×

双击消除 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

电脑式电梯监控系统 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

五方通话（机房或无机房控制柜、轿顶、轿内、底坑、监控中
心）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

无线网络轿厢覆盖（WIFI）
√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆
× ×

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆
×

广播系统
√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

（电梯门）光幕保护
（至少120束）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

地震感应器、地震管制运行功能 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

能源再生（反馈）系统 × √ √ √ √ × √ √ × √ √ × √

1. 一般来说，电梯机房与电梯井道之间的局部楼板标高能够上下调整，因此电梯冲程距离（即顶层高度）及电梯机房需要整体评估，只要“电梯净冲程+机房净高度”满足要求即可。

2. 顶层高度和机房高度为净高，不含楼板厚度。

3. 在不调整土建条件的前提下，轿厢长宽比可随具体厂家的产品标准稍作调整，但面积不能减少。

4.上表的轿厢尺寸为装修后尺寸，投标厂家的产品实际净尺寸应在该尺寸基础上额外加上精装预留的三边厚度。

5. 所有土建尺寸条件若与图纸相冲突，以最新招标图纸为准。

11.A、B塔办公客梯配置配合目的层实现闸机联动功能，并且要求开放相关协议及提供相关高阶接口，并协助智能化单位实现以下门禁功能：针对不同办公用户的不同时间的习惯，提供不同的联动预设楼层，例如A员工早高峰预设楼层为饭堂层，但其它时段预设楼层为办公层；B员工可任何时候都预设楼层为所在办公层。

1.除上表所列外，所有电梯标需标配以下功能：紧急供电运行接口（接发电机）、满载不停、防捣乱、超载警告、开关门受阻保护、电源相位故障检测、紧急照明（自带蓄电池）、梯门未开自动前往下一站、故障自动检测和储存、反向运转时取消轿内呼梯、独立设置开关门时间、司机操作、驻停开关。能源再生（反馈）系统（梯速小于2.5m/s不配置该功能）；

3.无障碍电梯至少包括下列功能及部件：残疾人操作键盘、扶手、半身镜（或镜面不锈钢代替）、盲文按钮、无障碍电梯梯控刷卡器安装高度需要同时兼顾无障碍人员使用；

4.电梯厂家需在消防控制中心的监控终端电脑中预留BAS高阶接口，以供BA系统接入；

5.若需增配通井道分隔钢梁，由土建总承包单位负责供应及安装，电梯厂家需提供分隔梁数量及方案等工作配合；

B塔

目的层预约系统

主要（选配）功能选项

轿厢参数

电梯选型配置

土建条件

轿厢装修

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目-- 电梯功能配置一览表

A塔

电梯厅装饰（功能）预
留

其他要求

2.货用电梯需配置防撞条；

6.从电梯机房（或无机房控制柜）至消防控制中心的线缆（五方通话、电梯监控系统线缆）由第三提供并安装，电梯承包单位负责协调、接驳及调试；

三期

7.轿厢门、层门、轿厢壁等装修材质及颜色需同时提供多种样式供发包方选择；

9.C、D塔LOFT公寓客梯及大平层公寓穿梭梯首层闸机处设门禁，电梯承包单位需提供相关高阶接口及开放相关协议，协助智能化单位实现以下闸机联动功能：用户在首层及车库层闸机刷卡或人脸识别后，当层电梯厅呼梯按钮自动点亮，并派遣适当的电梯前去应答，用户在轿厢内需再按按钮,轿厢内不设门禁；

8.电梯监控系统必须提供与楼宇设备监控系统的通信接口以及开放通信协议。门禁系统必须提供与入户可视对讲、门禁系统、速通门、访客系统的通讯接口以及开放通讯协议，电梯承包单位负责配合智能化调试确保功能实现。（接口方式不限于RS485、TCP/IP).相应的费用由电梯承包单位承担；

2台，采用厅外触摸式召唤器

（不小于10寸屏，样式可选）

10.C、D塔大平层公寓入户客梯，在轿厢内做门禁读卡器；
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区域

类型
（具体位置见建筑图、索引图）

酒店穿梭电梯 酒店区间客梯 酒店服务梯 员工电梯 E3独栋客梯(北侧) E3独栋客梯(北侧) E3商业货梯(北侧) E3独栋客梯(南侧) E3独栋客梯(南侧) E3商业客梯(南侧) E3商业货梯(南侧)

电梯编号 KT-B-H01~03 KT-B-H04~06 HT-B-H01~02 KT-B-E01 KT-E3-01 KT-E3-01 HT-E3-01 KT-E3-03 KT-E3-04 KT-E3-05 HT-E3-02

平面编号 B-DT14~16 B-DT20~22 B-DT12~13 B-XDT2 XDT-E1 XDT-E2 - XDT-E1 XDT-E2 - -

停靠楼层 B3，B2，L1，L29~L31 L31，L33~L41
B3，B1，L1，L29~L31，L31M，

L33~L41
B3~L1 B3~L4 B3~L4 B3~L2 B3~L4 B3~L4 B3~L2 B3~L2

层/站/门 34/6/6 12/10/10 45/16/16 4/4/4 7/7/7 7/7/7 5/5/5 7/7/7 7/7/7 5/5/5 5/5/5

提升高度
(m)

156.0 42.4 198.4 13.8 31.7 31.7 20.5 31.7 31.7 20.5 20.5

数量
（台）

3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

控制方式 群控 群控 并联 单控 单控 单控 单控 单控 单控 单控 单控

驱动方式（门机、曳引机） VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF VVVF

载重
(kg)

1600 1600 1600 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1600 2000

速度
(m/s)

6.00 1.75 4.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

主层站入口 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

对重安全钳 不需要 需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要

对重位置 后置 后置 后置 侧置 侧置 侧置 侧置 侧置 侧置 侧置 侧置

机房类型 有机房 有机房 有机房 无机房 无机房 无机房 无机房 无机房 无机房 无机房 无机房

轿厢结构高度（空轿厢）
（mm）

3200 3200 厂家标准 3000 3000 3000 厂家标准 3000 3000 3000 厂家标准

轿厢净高度（吊顶下）
（mm）

3000 3000 3000 2800 2800 2800 3000 2800 2800 2800 3000

轿厢尺寸（装修后）(宽x深)
(mm)

2100*1650 2100*1650 2100*1650 1600*1500 1600*1500 1600*1500 2000*2000 1600*1500 1600*1500 2000*1700 2000*2000

门宽×门高
(mm)

1100*2400 1100*2400 1100*2400 1000*2400 1000*2400 1000*2400 1400*2400 1000*2400 1000*2400 1100*2400 1400*2400

开门方式 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 四扇中分 两扇中分 两扇中分 两扇中分 四扇中分

是否贯通门（Y/N） N N N N N N N N N N N

轿厢安全门（Y/N） N N Y N N N N N N N N

门洞尺寸（宽×高)
(mm)

1300*2500 1300*2500 1300*2500 1200*2500 1200*2500 1200*2500 1600*2500 1200*2500 1200*2500 1300*2500 1600*2500

井道安全门（Y/N） Y N N N N N N N N N N

是否加分隔梁（Y/N） Y Y Y N N N N N N N N

当前井道尺寸
(宽*深) (mm)

2700*2600 2700*2600 2700*2600 2350*2000 2350*2000 2350*2000 2800*2500 2350*2000 2350*2000 3100*2300 2800*2500

顶层高度
(mm)

7200 5450 6400
5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

5250

（含吊钩）

底坑深度
(mm)

5500 2000 4250 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

机房高度
(含吊钩) (mm)

3600 2800 3600 - - - - - - - -

轿顶天花
预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

预留200mm吊顶厚度

（精装二次设计）

厂家标准

（提供多种款式供发包方选择）

轿厢侧壁
喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

轿厢后壁
喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）

喷涂钢板、厚度不小于1.5mm

（精装二次设计 ）
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

前壁(电梯厂家负责)
(提供多种饰面及镀色供选择）

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)

发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

(由精装单位进一步确认饰面)
发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

门楣(电梯厂家负责) 和前壁板一致 和前壁板一致 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm 和前壁板一致 和前壁板一致 和前壁板一致 发纹不绣钢、厚度不小于1.5mm

轿厢地板
预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）
网纹不锈钢

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）
网纹不锈钢

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）

预留50mm地板厚度

（精装二次设计）
网纹不锈钢

轿厢吊顶预留厚度（mm） 200 200 - 200 200 200 - 200 200 200 -

轿壁装修预留厚度
(mm)

30 30 - 30 30 30 - 30 30 30 -

轿厢地面预留厚度
(mm)

50 50 - 50 50 50 - 50 50 50 -

轿厢内操纵箱按钮
(开关门及各服务楼层)(厂家提供样式选择)

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

轻触式激活发亮型

（操纵箱与轿厢前壁一体化）

发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

（操纵箱分柝式置于前壁）

轿厢内指示器（层站位置及轿厢方向） 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 LED点阵式显示屏 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 LED点阵式显示屏 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 整合在信息发布LCD内显示 LED点阵式显示屏

装修重量(不含空调)
(kg)

600 600 - 400 400 400 - 400 400 600 -

轿厢门
(提供多种饰面及镀色供选择）

发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢 发纹不锈钢

厅门
（厂家提供样式供选择）

发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢 发纹不绣钢

大门套 精装单位负责 精装单位负责 - 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 - 精装单位负责 精装单位负责 精装单位负责 -

小门套
厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）
发纹不锈钢

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）
发纹不锈钢

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）

厂家标准小门套

（配合二次精装修饰）
发纹不锈钢

地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎 硬质铝合金地坎

厅外报站灯
（厂家提供样式供选择）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）
×

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）
×

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）

电梯厂家预留到站灯接线

（精装二次设计）
×

厅站位置显示及运行方向显示
（默认与选层器一体化）

配置 (LCD指示器)

仅运行方向显示

配置 (LCD指示器)

仅运行方向显示
配置 (LED 点阵式显示屏) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LED 点阵式显示屏) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LCD指示器) 配置 (LED 点阵式显示屏)

厅外召唤器（按钮）
（厂家提供样式供选择）

轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 轻触式激活发亮型 发纹不锈钢推压式防恶意破坏型

轿厢内到站预报钟 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

无障碍功能 其中一台 其中一台 × × √ √ × √ √ √ ×

消防员操作功能 × × × × √ √ × √ √ × ×

消防紧急返回基站功能 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

消防次回归停层功能
（具体停层由建筑师指定）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

停电自动平层功能(带独立UPS) × × × × × × × × × × ×

停电返回首层操作
(供电故障时采用后备发电机电力进行返回首层操作)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

提前开门功能 × × × × × × × × × × ×

延时关门功能 × × √ × × × √ × × × √

轿厢内预选楼层显示
（若采用目的层系统需配置，轿厢门左右各1个）

× × × × × × × × × × ×

操纵箱数量
2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁

2（前壁左右各一个）

无障碍另加1侧壁
2（前壁左右各一个） 2（前壁左右各一个）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）
2（前壁左右各一个）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）

2（前壁左右各一个）

+1无障碍（侧壁）
2（前壁左右各一个）

轿厢网络型嵌入式LCD
（信息发布系统）

2（前壁左右各一个）

（15寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）
×

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）
×

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（10寸）

2（前壁左右各一个）

（15寸）
×

轿厢闭路电视（CCTV） √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

门禁系统
（读卡器）

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

√

预留随行电缆+预留高阶接口

轿厢通风 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

轿厢空调（冷暖型） √ √ √ √ √ √ × √ √ √ ×

预留电梯BA高阶接口 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

门禁闸机联动
（需配置目的层预约系统）

× × × × × × × × × × ×

人脸识别等交互呼梯形式
（智能化设计：电梯预留接口）

选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供 选项提供

反向指令消除 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

专用运行功能（仅响应轿厢内指令） × × × × × × × × × × ×

双击消除 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

电脑式电梯监控系统 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

五方通话（机房或无机房控制柜、轿顶、轿内、底坑、监控中
心）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

无线网络轿厢覆盖（WIFI）
√

预留随行电缆

√

预留随行电缆
×

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆
×

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆
×

广播系统
√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

√

预留随行电缆

（电梯门）光幕保护
（至少120束）

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

地震感应器、地震管制运行功能 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

能源再生（反馈）系统 √ × √ × × × × × × × ×

1. 一般来说，电梯机房与电梯井道之间的局部楼板标高能够上下调整，因此电梯冲程距离（即顶层高度）及电梯机房需要整体评估，只要“电梯净冲程+机房净高度”满足要求即可。

2. 顶层高度和机房高度为净高，不含楼板厚度。

3. 在不调整土建条件的前提下，轿厢长宽比可随具体厂家的产品标准稍作调整，但面积不能减少。

4.上表的轿厢尺寸为装修后尺寸，投标厂家的产品实际净尺寸应在该尺寸基础上额外加上精装预留的三边厚度。

5. 所有土建尺寸条件若与图纸相冲突，以最新招标图纸为准。

11.A、B塔办公客梯配置配合目的层实现闸机联动功能，并且要求开放相关协议及提供相关高阶接口，并协助智能化单位实现以下门禁功能：针对不同办公用户的不同时间的习惯，提供不同的联动预设楼层，例如A员工早高峰预设楼层为饭堂层，但其它时段预设楼层为办公层；B员工可任何时候都预设楼层为所在办公层。

E3

1.除上表所列外，所有电梯标需标配以下功能：紧急供电运行接口（接发电机）、满载不停、防捣乱、超载警告、开关门受阻保护、电源相位故障检测、紧急照明（自带蓄电池）、梯门未开自动前往下一站、故障自动检测和储存、反向运转时取消轿内呼梯、独立设置开关门时间、司机操作、驻停开关。能源再生（反馈）系统（梯速小于2.5m/s不配置该功能）；

3.无障碍电梯至少包括下列功能及部件：残疾人操作键盘、扶手、半身镜（或镜面不锈钢代替）、盲文按钮、无障碍电梯梯控刷卡器安装高度需要同时兼顾无障碍人员使用；

4.电梯厂家需在消防控制中心的监控终端电脑中预留BAS高阶接口，以供BA系统接入；

5.若需增配通井道分隔钢梁，由土建总承包单位负责供应及安装，电梯厂家需提供分隔梁数量及方案等工作配合；

B塔

主要（选配）功能选项

轿厢参数

电梯选型配置

土建条件

轿厢装修

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目-- 电梯功能配置一览表

电梯厅装饰（功能）预
留

其他要求

2.货用电梯需配置防撞条；

6.从电梯机房（或无机房控制柜）至消防控制中心的线缆（五方通话、电梯监控系统线缆）由第三提供并安装，电梯承包单位负责协调、接驳及调试；

三期

7.轿厢门、层门、轿厢壁等装修材质及颜色需同时提供多种样式供发包方选择；

9.C、D塔LOFT公寓客梯及大平层公寓穿梭梯首层闸机处设门禁，电梯承包单位需提供相关高阶接口及开放相关协议，协助智能化单位实现以下闸机联动功能：用户在首层及车库层闸机刷卡或人脸识别后，当层电梯厅呼梯按钮自动点亮，并派遣适当的电梯前去应答，用户在轿厢内需再按按钮,轿厢内不设门禁；

8.电梯监控系统必须提供与楼宇设备监控系统的通信接口以及开放通信协议。门禁系统必须提供与入户可视对讲、门禁系统、速通门、访客系统的通讯接口以及开放通讯协议，电梯承包单位负责配合智能化调试确保功能实现。（接口方式不限于RS485、TCP/IP).相应的费用由电梯承包单位承担；

10.C、D塔大平层公寓入户客梯，在轿厢内做门禁读卡器；



FT-2-01~02 FT-2-03~04 FT-2-05~06 FT-3-01~02 FT-3-03~04 FT-3-05~06 FT-3-07~08 FT-3-09~10

DFT-1A~B
下沉广场南侧

DFT-2A~B
下沉广场北侧

-
E1独栋北面

-
A塔大堂南侧

-
A塔大堂南侧

-
E2独栋南侧

-
A塔东南侧

-
B塔东北侧

室外商业型 室外商业型 室外商业型 室内商业型 室内商业型 室外商业型 室外商业型 室外商业型

2
（一上一下）

2
（一上一下）

2
（一上一下）

2
（一上一下）

2
（一上一下）

2
（一上一下）

2
（一上一下）

2
（一上一下）

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0.5m/s 0.5m/s 0.5m/s 0.5m/s 0.5m/s 0.5m/s 0.5m/s 0.5m/s

30 30 30 30 30 30 30 30

6300 6300 6600 6300 6700 6700 6700 6700

楼层 B1 B1 L1 B1 L1 L1 L1 L1

标高（m） -6.30 -6.30 0.00 -6.30 0.00 0.00 0.00 0.00

楼层 L1 L1 L2 L1 L2 L2 L2 L2

标高（m） 0.00 0.00 6.60 0.00 6.70 6.70 6.70 6.70

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3 3 3 3 3 3 3 3

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

1500 1500 1500 1400 1400 1500 1500 1500

5600 5600 5600 5500 5500 5500 5500 5500

17112 17112 17632 17112 17805 17805 17805 17805

节能模式

监控系统

BA系统高阶接口

扶手带消毒装置

扶梯上/下行指示灯

标准功能配置 -

桁架要求

围裙板

前沿板

梳齿板

内外盖板

护壁板

梯级

梯级驱动链

毛刷配置

扶手带

扶手带照明

围裙板照明

扶手高度

外装饰板

桁架预留装修重量
（kg/平方米)

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目--自动扶梯功能配置一览表

电梯编号

类型

扶梯台数

输送能力（人/小时）

上层服务层

二期裙楼商业 三期A塔大堂 三期裙楼商业

底坑长度 (mm)

底坑深度 (mm)

踏板宽度 (mm)

平级数目

底坑宽度 (每组) (mm)

速率

坡度（度）

垂直提升高度 (mm)

平面编号
平面位置

下层服务层

投影长度 (mm)

运行方式 上行、下行双向可调

控制方式 微电脑控制

强化透明夹胶玻璃，厚度不少于10mm

整体压铸一体式铝合金（或不锈钢）银色梯级，梯级三边黄色边框

踏板

主要（可选）功能配置

配置（无人时，缓行）

配置(电脑式扶梯监控系统)

配置，由电梯厂家在消控中心的监控终端电脑中预留接口，以供BA系统接入

配置(厂家提供可选项报价及方案介绍)

配置

优质型钢或角钢框架

不锈钢原色

铝合金条纹

铝合金原色

不锈钢原色

备注
1.所有扶梯均为无中间支撑型。
2.所有土建尺寸条件若与图纸相冲突，以最新招标图纸为准。

区域

装饰、外观

室内梯不配置、室外梯配置带状照明，色温3000K，10w/m

配置带状照明，色温3000K，10w/m

1000mm

由精装修负责（出厂后需进行包裹保护）

20（带防坠护栏的扶梯，由厂家反提预留荷载）

梯级的踏板，踢板和支架是一个整体

材料同梯级

专为扶梯设计的滚子链条（（驱动主机与驱动主轴之间采用双排链条传动，其安全系数不小于5。所有轴承终身润滑。）

有

黑色扶手带，为特制防老化橡胶制作，内加预应力处理后的多股钢丝。内表面为耐磨、防水的尼龙滑动层。

速度监控、工作制动器、制动监测触点、限速器安全装置、防梯级上冲装置（单侧）、梯级监控（运行检查、梯级缺失检查、 超速检查欠速检查）、梯级下陷监控、梯级
链监控触点、扶手带监控、扶手带入口安全触点、电机保护（PTC电阻电机保护、电机运行监控）、非操纵逆转保护装置、相位监控、2个紧急停止按钮、制动距离检测、
接触器状态检测、安全开关检测、下机房回转反轨、机房保护板、安全使用图示说明、围裙板刷、前沿板触点、扶手防攀爬装置、扶手带入口毛刷、驱动链断裂触点、梯
级导向系统、2个钥匙开关、梯级轴、密封滚轮级链条、不低于IP54控制柜、驱动部件防锈、曲线导轨增加防锈层、中央自动润滑装置。

其它要求



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目

电梯部件来源要求说明

A. 本项目所有电梯，对电梯部件来源不作要求（可采用国产、合资、进口等来源）。

B. 本项目所有直梯须提供原厂原品牌梯型。

备注：

a) “合资”即指外商独资、中外合作或中外合资企业所生产配件。

b) “进口”即指自原注册产地或欧、美、日发达国家生产进口。

c) 无具体标识的配件可采用外商独资、中外合作、中外合资及国内企业所生产配件。



附件十

技术规格偏离表



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件十-技术规格偏离表 SCH 10/1 2022/10

技术规格偏离表

备注：投标人应按照招标技术文件要求，对于招标技术要求每一条点对点手写逐条响应。所有偏离招标技

术要求的内容，均需要逐条在偏离表中列出。未在偏离表中列明的，均视为投标人无条件满足招标技术要

求。

招标技

术规格

说明书

章节

招标技术要求（内容） 投标响应 差异描述

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：



附件十一

其他需提供文件



粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目 电梯及自动扶梯系统技术规格说明书

附件十一-其他需提供文件 SCH 11/1 2022/10

其他需提供文件如下：

A. 资质文件。

B. 技术偏离表。

注：投标单位需复核其投标产品是否能满足本招标文件要求，若否，需在技术偏

离表中逐一列明，否则当默认响应。

C. 维修保养合同。

D. 设备功能清单。（包含所有标准功能及选配功能）

E. 同类业绩证明。

F. 项目组织架构负责人履历及相应资质证明。

G. 针对本项目施工队伍的履历及相应资质证明。（包括：与承包单位的关系）

H. 针对本项目使用的投标产品（电梯扶梯型号）介绍。

I. 针对本项目电梯产品的节能措施介绍。

J. 针对本项目的减震降噪的措施及方案（提高搭乘舒适性相关措施）。

K. 针对本项目的烟囱效应、活塞效应相应的解决措施及方案

L. VDI 4707（电梯）、ISO25745（扶梯及电梯）证书。

M. 电梯厅门防火耐火试验报告。（如有）

备注：

如本项目技术规格说明书有提供相应的附件表格（如：附件六，附件七、附件十等），请各电

梯承包商按照其格式提供相应的产品设备信息。



附件十二

提早使用永久电梯要求



提早使用永久电梯要求

承包单位需提供业主指定的永久电梯作为临时施工电梯提早使用，使用期间维护工作一概由承

包单位负责，责任包括但不限于以下内容：

a. 需满足本技术规格说明书中—附件8—电梯工作界面划分表的事项。

b. 临时使用期间编制有效的临时使用计划及保养计划，保证电梯的安全可靠运行。

c. 提早使用前的所有检测，调试及取得合格使用证。

d. 使用前/使用过程中的临时保护工作及完工拆除后的清洁、修复工作；

e. 为满足国家及技术规范要求的例行检查及报告；

f. 提早使用期届满后需修复如新（如需维修或更换设备，包含于单价费用内），以达到满足支

付要求之状况，并需符合及通过政府的规定及验收要求；

g. 使用完毕后的调试，直至满足交付要求并需要符合及通过政府的验收要求；

h. 提供对讲机及电梯司机的培训，司机由总包提供；

i. 需提供一个持有《特种设备安装管理和作业人员证》的人在现场，以便满足所有永久梯的报

验及临时使用电梯的日常管理工作，直至竣工验收后物业公司进场交接更名。

j. 对提早使用电梯使用期间的所有维修需求须在半小时内响应；

k. 如每台电梯的操作人员由总承包方安排，则承包单位须负责为总承包方培训电梯操作人员。

l. 电梯作为垂直运输工具临时使用结束以及电梯轿厢完成二次装修后，电梯的重新调整及测试

（装修后需二次承重）
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