

湛江市坡头区文化活动中心（文化馆、图书馆）装修工程项目设计 （第二次） 评标报告

一、 评标时间和地点

评标时间：2021 年 6 月 3 日

评标地点：广州公共资源交易中心第 40 评标室

二、评标方法

详见招标文件。

三、开标情况

湛江市坡头区文化活动中心（文化馆、图书馆）装修工程项目设计（第二次）开标会于 2021 年 6 月 3 日 10 时 30 分在广州公共资源交易中心第新闻发布厅开标室举行。

2021 年 6 月 3 日上午 10 : 00-10 : 30 4 家投标单位在规定时间内递交了投标文件。详见：《投标文件递交登记表》。

2021 年 6 月 3 日上午 10:30 招标代理机构按招标文件的规定时间举行开标会，开标会上，首先由招标人及投标人和代理机构将当众检查、启封商务投标文件，对投标文件是否密封及资料原件进行核对，当场公布核查结果，宣读并纪录投标文件的主要内容，开标结果由各投标人代表签字确认。本项目的开标全过程由广东博仁工程顾问有限公司主持，由招标人、广州公共资源交易中心及各投标人共同现场见证。开标情况详见：《开标记录表》。

四、评标委员会组成

评标委员会专家成员人数由 5 人组成，其中业主代表 1 人，其余 4 人于开标前在广东省综合评标评审专家库中随机抽取。具体评标专家名单如下：

评标委员会组长：

评标委员会成员：

五、投标文件评审情况

评委组长：

2021年6月3日11时40分至18时30分在广州公共资源交易中心第40评标室进行封闭评标工作。开标、评标的全过程在有关监督部门见证下进行。

评标委员会根据《招标文件》的评标细则及本工程《开标记录表》(见附件),对各投标人进行技术文件有效性审查,经评审4家投标单位通过技术文件有效性审查。(详见技术文件符合性审查标准表、技术文件符合性审查标准汇总表)。

随后评标委员会对通过审查的单位进行评审,对各投标人进行资格审查,经评审4家投标单位通过资格审查。(详见资格审查审查标准表、资格性审查标准汇总表)。

对通过资格审查的投标人再进行商务文件有效性,经评审4家投标单位通过商务文件有效性。(详见符合性审查标准表、符合性审查标准汇总表)。

随后评标委员会对通过审查的单位进行评审,(详见技术部分综合评分表、商务部分综合评分表),根据《评审结果汇总表》(见附件)的高低依次推选出本工程3名中标候选单位如下:

第一中标候选人为:首辅工程设计有限公司

下浮率为:0.50%

第二中标候选人为:万禹工程设计有限公司

下浮率为:0.85%

第三中标候选人为:广州市公用事业规划设计院有限责任公司

下浮率为:0.45%

全部评标委员会(签名):

2021年6月3日

评委组长:

第2页 共2页