
潮南区陈店镇排水系统整治工程

（一期）

预算书

河南省水利勘测设计研究有限公司

二○二三年九月



潮南区陈店镇排水系统整治工程
（一期）

预 算 书

          金额（小写）： ¥69889644.11元

              （大写）： 陆仟玖佰捌拾捌万玖仟陆佰肆拾肆元壹角壹分

建 设 单 位：
工程造价
咨询企业：

(单位盖章) (单位盖章)

项目负责人：
法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：    年   月  日 复 核 时 间：   年   月   日



编制说明
一、工程概况

潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）位于汕头市潮南区陈店镇，一期建设内容

包括：洋老村、陈店社区、郑围村、内新村、溪口社区、文光社区、美南社区、沟湖社

区、浮草村等 9 个村（社区）共 33 条溪沟（管涵）整治，总长 16.912km；重建洋老水

闸 1座，扩建郑围泵站 1座，新建电排站 4座（包括溪口 1#一体化筒体预制泵站、溪口

2#一体化筒体预制泵站、浮草一体化筒体预制泵站和文光一体化筒体预制泵站），建设

陈店截流南岸陈沙公路至六禾桥段防汛路长 1878m。

二、编制原则和依据

1、编制原则

本预算书参照广东省水利厅粤水建管[2017]37 号《广东省水利厅关于发布我省水利

水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》进行编制。

2、定额依据

（1）水利建筑定额：《广东省水利水电建筑工程预算定额(2017)》；

（2）水利安装定额：《广东省水利水电安装工程预算定额(2017)》；

（3）市政定额：《广东省市政工程综合定额（2018）》；

（4）建筑定额：《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》；

（5）安装定额：《广东省安装工程综合定额(2018)》；

（6）修缮定额：《广东省市政修缮工程综合定额(2012)》；

（7）施工机械台班费：《广东省水利水电工程施工机械台班费定额(2017)》；

三、基础单价

1、本工程属于三类工资区，技工单价按 98.3 元/工日，普工按 70.4 元/工日计取。

2、材料价格

主要材料价格:按汕头市建设工程造价管理站颁布汕头市潮南区2023年第二季度材

料综合价格表价格（除税价）计入：钢筋 3767.73 元/t，42.5R 水泥 438.93 元/t，块石

195.72 元/m³，碎石 137.88 元/m³，砂 225.75 元/m³，汽油 7504.66 元/t、柴油 8420

元/t。



次要材料按《广东省水利厅关于公布广东省地方水利水电工程定额次要材料预算指

导价格(2023 年)》计算；

3、施工用电、风、水价格

电：按 0.55 元/kwh 计；风：按 0.15 元/m³计；水：按 4.5 元/m³计。

4、施工机械台班费

根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》及人工预算单价和动力燃料价格

进行计算。

四、费用及取费标准

1、其他直接费：计算基础为基本直接费，本工程按其他水利工程取费（表 1）。

表1 其他直接费费率

其他直接费费率 建筑工程（%） 设备安装工程（%）

冬雨季施工增加费 0.5 0.5

夜间施工增加费 0.5 0.5

小型临时设施费 2.1 2.1

其他 1 1

合计 4.1 4.1

2、间接费：费率见表 2

表 2 间接费费率

建筑工程 费率（%）

土方开挖工程

直接费

8

石方开挖工程 11.5

土石方填筑工程 9.5

混凝土工程 9.5

钢筋加工安装工程 6

模板工程 9.5

基础处理及锚固工程 8.5

疏浚工程 7

管道工程 8.5

植物措施工程 7

其他工程 10

安装工程 人工费 70

自行补充与房建市政工程 直接费 7.5

3、企业利润：按直接费、间接费之和的 7%计算。

4、主要材料价差：按编制期材料价格与相应主要材料限价之间产生的单位材料价

格差额与定额材料用量乘积的总和。



5、税金：按直接工程费、间接费、企业利润和主要材料价差之和的 9%计算。

6、其他临时工程：按工程一至四部分建筑安装工程量的 1.4%计算。

7、安全生产措施费：按工程一至四部分建筑安装工程量的 3%计算。

五、工程总投资

本报告书仅计入工程建安费用（含设备费），不计入独立费、预备费等其他费用。

工程总投资为 6988.96 万元。其中：主体工程费用 6893.97 万元，水土保持专项费

用 64.73 万元，环境保护专项费用 5.69 万元，征地拆迁补偿专项费用 24.57 万元。



主体工程



工程项目总价表

  

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第1页, 共1页

序 号 工程项目名称 金 额 (元)

1 分部分项工程量清单计价合计 64907686.35

2 措施项目清单计价合计 2917117.

3 其他项目合计  

4 设备费 1114976.14

5 独立费  

6 一至五部分投资合计 68939779.49

7 基本预备费  

8 静态投资 68939779.49

9 水土保持专项费用 647264.62

10 环保专项费用 56900.

11 占地专项费用 245700.

12 总投资 69889644.11

 总投资:陆仟玖佰捌拾捌万玖仟陆佰肆拾肆元壹角壹分  

 
  

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第1页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  第一篇 水利建筑工程    60836984.09   

  一、洋老村    775264.9   

  洋老大溪    775264.9   

1.  500101010002

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 2849.73 60.74 173092.6 1  

2.  500101002003
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 360.108 15.14 5452.04 2  

3.  500101002004
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 154.332 45.32 6994.33 3  

4.  500108009002
φ200mm仿木桩，单桩长
5m

m 3000. 174.99 524970.   

5.  500114001002 草皮护坡 ㎡ 2417.5 16.87 40783.23 5  

6.  500103016002 腐殖土 m3 253.01 94.75 23972.7 6  

  二、陈店社区    4038174.56   

  服装市场路沟    566869.79   

1.  500114002002 拆除原暗涵 m3 1287.36 188.97 243272.42 7  

2.  500114001005 路面切缝（厚度20cm） m 596. 14.68 8749.28 8  

3.  500114001006
1m3挖掘机拆除拆除原有
混凝土路面弃运15km

m3 125.16 156.78 19622.58 9  

4.  500114001007 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 62.58 277.29 17352.81 10  

5.  500109011005 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 625.8 148.57 92975.11 11  

6.  500101002007

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 646.66 15.14 9790.43 2  

7.  500101002008
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 277.14 45.32 12559.98 3  

8.  500103001002
土方回填（利用开挖
土）

m3 497.66 20.57 10236.87 12  

9.  500113004001 回填中粗砂 m3 160.92 308.12 49582.67
回填中粗

砂
 

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第2页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

10.  500114001008 三油二毡分缝 m2 13.11 147.09 1928.35 14  

11.  500114001009 dn600双壁波纹管 m 298. 275.36 82057.28 15  

12.  500105011001 dn600管检修井 座 7. 2677.43 18742.01 16  

  广祥路溪    2899017.57   

1.  500101002005

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 3486.994 15.14 52793.09 2  

2.  500101002006
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 1457.876 45.32 66070.94 3  

3.  500103001001
土方回填（利用开挖
土）

m3 2955.08 20.57 60786. 12  

4.  500109010011

1m3挖掘机拆除拆除原有

200mm混凝土路面弃运
15km

m3 290.18 156.78 45494.42 9  

5.  500114001191 路面切缝（厚度20cm） m 1184.4 14.68 17386.99 8  

6.  500114001003 100厚1:1碎石砂垫层 m3 136.21 270.7 36872.05 17  

7.  500114001004 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 136.21 277.29 37769.67 18  

8.  500109011001 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 136.21 148.57 20236.72 11  

9.  500109011002 dn1000预制钢筋砼管 m 592.2 528.23 312817.81 19  

10.  500109011003 C25涵管基础 m3 503.96 708.82 357216.93 20  

11.  500109011004 150厚C15砼垫层 m3 171.74 688.66 118270.47 21  

12.  500114001172 三油二毡分缝 m2 50.4 147.09 7413.34 14  

13.  500105010011

10~20mm厚1:1膨胀水泥

砂浆(用于预制钢筋砼管
接口处)

㎡ 68.18 69.3 4724.87

1:1膨胀

水泥砂浆
(用于预
制钢筋砼

管接口

处)

 

14.  500105010012

30mm厚1:2水泥砂浆捻缝

(用于预制钢筋砼管接口
处)

㎡ 61.98 56.37 3493.81

1:2水泥
砂浆捻缝

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第3页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

15.  500114001153

新建检查井（C25底板、
C25墙壁、C25井座、C25

井筒、φ700防坠网及钢
筋、模板制安）

座 24. 15901.19 381628.56 199  

16.  500114002001
拉森Ⅳ型钢板桩(租用1

个月）
t 1351.99 1017.79 1376041.9 22  

  瓦窑厝后溪    572287.2   

1.  500101010045

人工打捞垃圾（垃圾厚

度150mm）（5t自卸汽车
弃运15km）

m3 402. 84.8 34089.6
人工打捞
垃圾

 

2.  500101010046
高压水枪清淤（运输5km
至堆放场晾晒至65%后，

由5t自卸车弃运15km）

m3 4020. 133.88 538197.6
高压水枪
清淤

 

  三、郑围村    4877748.04   

  泵站前排沟    3662740.81   

1.  500101002009

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 3492.918 15.14 52882.78 2  

2.  500101002010
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 4090.182 45.32 185367.05 3  

3.  500103001003
土方回填（利用开挖

土）
m3 2960.1 20.57 60889.26 12  

4.  500114001192 路面切缝（厚度20cm） m 1380. 14.68 20258.4 8  

5.  500114001193
1m3挖掘机拆除拆除原有
混凝土路面弃运15km

m3 731.4 156.78 114668.89 9  

6.  500114001010 100厚1:1碎石砂垫层 m3 531.3 270.7 143822.91 17  

7.  500114001011 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 338.1 277.29 93751.75 18  

8.  500109011006 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 4002. 148.57 594577.14 11  

9.  500109011007 150厚C15砼垫层 m3 248.4 688.66 171063.14 21  

10.  500109011008 C25钢筋砼 m3 164.22 817.01 134169.38 23  

11.  500111001001 钢筋 t 229.33 6478.1 1485622.67 194  

12.  500110001001 模板（1：1钢木模板） ㎡ 5175. 89.91 465284.25 25  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第4页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

13.  500105011002 新建雨水井 座 35. 2325.05 81376.75 26  

14.  500114001177 检查口 套 28. 1897.02 53116.56 212  

15.  500101002011
井室土方开挖（利用率
70%，挖运至堆土点，运

距500米）

m3 71.213 12. 854.56

井室土方

开挖（利
用率
70%）

 

16.  500101002012
井室土方开挖（弃用率
30%，自卸车弃运15km）

m3 89.437 42.42 3793.92

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

17.  500103001004
井室土方回填（利用开

挖土）
m3 60.35 20.57 1241.4 12  

  下脚栏水沟    365513.99   

1.  500101002013

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 525.084 15.14 7949.77 2  

2.  500101002014
土方开挖（弃用率30%，

自卸车弃运15km）
m3 225.036 45.32 10198.63 3  

3.  500103001005

土方回填（利用开挖

土，堆土场挖装土运输
500米）

m3 444.986 20.57 9153.36 12  

4.  500101010003

土方回填（利用其他段

开挖土方回填，运距
1Km）

m3 74.244 31.2 2316.41 27  

5.  500109011009 C25钢筋砼 m3 178.75 817.01 146040.54 23  

6.  500109011010 150厚C15砼垫层 m3 44.69 688.66 30776.22 21  

7.  500111001002 钢筋 t 14.81 6478.1 95940.66 24  

8.  500110001002 模板（1：1钢木模板） ㎡ 702.24 89.91 63138.4 25  

  东门溪    89115.91   

1.  500101010004

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 1467.17 60.74 89115.91 1  

  学校东后排沟    31525.63   

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第5页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

1.  500101010005

人工清淤（5t自卸汽车

运输5km至堆放场晾晒至
65%后弃运15km）

m3 159.98 103.11 16495.54 人工清淤  

2.  500103001006 换填中粗砂厚300 m3 48.78 308.12 15030.09 13  

  西门溪    728851.7   

1.  500101010006

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 274.94 60.74 16699.86 1  

2.  500101002015
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 1087.795 15.14 16469.22 2  

3.  500101002016
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 772.105 45.32 34991.8 3  

4.  500103001007
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米）

m3 921.86 20.57 18962.66 12  

5.  500114001012 草皮护坡 ㎡ 100. 16.87 1687. 5  

6.  500103016003 腐殖土 m3 20. 94.75 1895. 6  

7.  500109011011 150厚C15砼垫层 m3 89.85 688.66 61876.1 21  

8.  500109011012 C25砼挡墙墙身 m3 323.46 695.51 224969.66 29  

9.  500109011013 C25砼挡墙基础 m3 265.96 717.89 190930.02 30  

10.  500114001013 沥青杉木板分缝 m2 59.3 150.2 8906.86 31  

11.  500110001003 模板（1：1钢木模板） ㎡ 1311.81 89.91 117944.84 25  

12.  500103009001 回填石渣 m3 150.95 100.14 15116.13 32  

13.  500114001014 反滤土工布300克/m2 ㎡ 359.4 10.19 3662.29 33  

14.  500103005001 反滤体碎石（D=5～20） m3 28.75 229.61 6601.29 34  

15.  500114001015 DN50PVC塑料排水管 m 125.79 9.1 1144.69 35  

16.  500114002003 单排脚手架 m2 467.22 14.97 6994.28 36  

  四、内新村    15336838.26   

  向阳路排沟    6178028.07   

1.  500101010010

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 1236. 60.74 75074.64 1  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第6页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

2.  500109010003 拆除原暗涵 m3 1705.68 188.97 322322.35 7  

3.  500109010004
1m3挖掘机拆除拆除原有
200mm混凝土路面弃运

15km

m3 864.1 156.78 135473.6 9  

4.  500101002019

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 6208.818 15.14 94001.5 2  

5.  500101002020
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 2310.672 45.32 104719.66 3  

6.  500103001009
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米）

m3 5261.71 20.57 108233.37 12  

7.  500109011015 150厚C15砼垫层 m3 271.92 688.66 187260.43 21  

8.  500114001017 块石挤淤 m3 383.32 256.66 98382.91 38  

9.  500109011016 C25钢筋砼过水涵 m3 2033.22 713.33 1450356.82 39  

10.  500111001003 钢筋 t 183.99 6478.1 1191905.62 24  

11.  500110001004 模板（1：1钢木模板） ㎡ 7292.4 89.91 655659.68 25  

12.  500114001018 100厚1:1碎石砂垫层 m3 404.95 270.7 109619.97 17  

13.  500114001019 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 409.6 277.29 113577.98 18  

14.  500109011017 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 4253.82 148.57 631990.04 11  

15.  500114001020 三油二毡分缝 m2 211.97 147.09 31178.67 14  

16.  500114002004
拉森Ⅳ型钢板桩(租用1
个月）

t 175.33 1017.79 178449.12 22  

17.  500109011018 50厚C30砼 m3 86.52 836.89 72407.72 40  

18.  500114001171 换填块石1000厚 m3 1903.28 256.66 488495.84 38  

19.  500109011019 新建集雨井 套 31. 2356.13 73040.03 41  

20.  500114001154 检查口 套 25. 2038.67 50966.75 212  

21.  500101002021

井室土方开挖（利用率

70%，挖运至堆土点，运
距500米）

m3 86.588 12. 1039.06

井室土方
开挖（利

用率
70%）
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第7页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

22.  500101002022
井室土方开挖（弃用率
30%，自卸车弃运15km）

m3 55.702 42.42 2362.88

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

23.  500103001010
井室土方回填（利用开
挖土，堆土场挖装土运

输500米）

m3 73.38 20.57 1509.43 12  

  内新内溪1    9513.1   

1.  500101010007
清淤（5t自卸汽车运输
5km至堆放场晾晒至65%

后弃运15km）

m3 156.62 60.74 9513.1 1  

  内新内溪2    1608575.57   

1.  010101001013
清淤（5t自卸汽车运输
5km至堆放场晾晒至65%

后弃运15km）

m3 1380.04 60.74 83823.63 1  

2.  500101002023

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）  

m3 2812.329 15.14 42578.66 2  

3.  500101002024
土方开挖（弃用率30%，

自卸车弃运15km）
m3 667.501 45.32 30251.15 3  

4.  500103001011

土方回填（利用开挖

土，堆土场挖装土运输
500米）

m3 2383.33 20.57 49025.1 12  

5.  500103009002 回填石渣 m3 185.39 100.14 18564.95 32  

6.  500109011020 150厚C15砼垫层 m3 136.89 688.66 94270.67 21  

7.  500109011021 C25砼挡墙墙身 m3 616.55 695.51 428816.69 29  

8.  500109011022 C25砼挡墙基础 m3 412.88 717.89 296402.42 30  

9.  500103005002 反滤体碎石（D=5～20） m3 35.31 229.61 8107.53 37  

10.  500114001021 DN50PVC塑料排水管 m 187.6 9.1 1707.16 35  

11.  500114001022 反滤土工布300克/m2 m2 441.4 10.19 4497.87 33  

12.  500114002005 单排脚手架 m2 993.8 14.97 14877.19 36  

13.  500114001023 块石挤淤 m3 1269.35 256.66 325791.37 38  

14.  500114001024 草皮护坡 ㎡ 27.76 16.87 468.31 5  

15.  500103016004 腐殖土 m3 2.78 94.75 263.41 6  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第8页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

16.  500114001025 三油二毡分缝 m2 102.94 147.09 15141.44 14  

17.  500110001005 模板（1：1钢木模板） ㎡ 2157.58 89.91 193988.02 25  

  内溪    7540721.52   

1.  010101001014

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 6267.82 60.74 380707.39 1  

2.  500101010044
高压水枪清淤（运输5km
至堆放场晾晒至65%后，

由5t自卸车弃运15km）

m3 942.18 133.88 126139.06
高压水枪
清淤

 

3.  500101002025
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）  

m3 17171.537 15.14 259977.07 2  

4.  500101002026
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 8527.853 45.32 386482.3 3  

5.  500103001012
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米）

m3 14552.15 20.57 299337.73 12  

6.  500103009003 回填石渣 m3 998.76 100.14 100015.83 32  

7.  500109011023 C25砼挡墙墙身 m3 3658.86 695.51 2544773.72 29  

8.  500109011024 C25砼挡墙基础 m3 2201.16 717.89 1580190.75 30  

9.  500109011025 150厚C15砼垫层 m3 735.34 688.66 506399.24 21  

10.  500114001027 反滤土工布300克/m2 m2 2378. 10.19 24231.82 33  

11.  500103005003 反滤体碎石（D=5～20） m3 190.24 229.61 43681.01 37  

12.  500114001026 DN50PVC塑料排水管 m 1052.92 9.1 9581.57 35  

13.  500114002015 单排脚手架 m2 5619.44 14.97 84123.02 36  

14.  500114001028 草皮护坡 ㎡ 1290.16 16.87 21765. 5  

15.  500103016005 腐殖土 m3 12.902 94.75 1222.46 6  

16.  500114001029 三油二毡分缝 m2 586. 147.09 86194.74 14  

17.  500110001006 模板（1：1钢木模板） ㎡ 12077.62 89.91 1085898.81 25  

  五、溪口社区    5207831.79   

  新厝尾东住宅区排涝沟    38618.28   
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第9页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

1.  500101010013

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 120.94 60.74 7345.9 1  

2.  500109011026
预制水沟盖板
（600*400*60）

套 32. 92.01 2944.32 42  

3.  500109011027 C25钢筋砼盖板 m3 22.7 817.01 18546.13 43  

4.  500111001004 钢筋 t 1.51 6478.1 9781.93 24  

  湖肚    12066.96   

1.  500101010014

人工清淤（5t自卸汽车

运输5km至堆放场晾晒至

65%后弃运15km）

m3 117.03 103.11 12066.96 人工清淤  

  九斗住宅区排涝沟    131273.78   

1.  500101010015

人工清淤（5t自卸汽车

运输5km至堆放场晾晒至
65%后弃运15km）

m3 103.15 103.11 10635.8 人工清淤  

2.  500109011028
预制水沟盖板
（600*400*60）

套 86. 92.01 7912.86 42  

3.  500109011029 C25钢筋砼盖板 m3 61.37 817.01 50139.9 43  

4.  500111001005 钢筋 t 4.09 6478.1 26495.43 24  

5.  500114001030 雨水井 套 7. 5083.48 35584.36 44  

6.  500101002027
井室土方开挖（利用率
70%，挖运至堆土点，运
距500米）

m3 9.877 12. 118.52

井室土方
开挖（利

用率
70%）

 

7.  500101002028
井室土方开挖（弃用率
30%，自卸车弃运15km）

m3 4.233 42.42 179.56

井室土方

开挖（弃

用率
30%，自
卸车弃运

15km）

 

8.  500103001013

井室土方回填（利用开

挖土，堆土场挖装土运
输500米）

m3 10.08 20.57 207.35 12  

  老电排沟    3412224.45   

1.  500101010016

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 3338.02 60.74 202751.33 1  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第10页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

2.  500101002029

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 4582.601 15.14 69380.58 2  

3.  500101002030
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 1953.999 45.32 88555.23 3  

4.  500103001014
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米） 

m3 3883.56 20.57 79884.83 12  

5.  500103009004 回填石渣 m3 220.08 100.14 22038.81 32  

6.  500109011031 C25砼挡墙墙身 m3 1012.4 695.51 704134.32 29  

7.  500109011032 C25砼挡墙基础 m3 488.7 717.89 350832.84 30  

8.  500109011030 150厚C15砼垫层 m3 162.9 688.66 112182.71 21  

9.  500114001031 反滤土工布300克/m2 m2 524. 10.19 5339.56 33  

10.  500103005004 反滤体碎石（D=5～20） m3 41.92 229.61 9625.25 37  

11.  500114001032 DN50PVC塑料排水管 m 262. 9.1 2384.2 35  

12.  500114002007 单排脚手架 m2 1405. 14.97 21032.85 36  

13.  500114001034 草皮护坡 ㎡ 166. 16.87 2800.42 5  

14.  500103016006 腐殖土 m3 16.6 94.75 1572.85 6  

15.  500114001033 块石挤淤 m3 901.22 256.66 231307.13 38  

16.  500114001035 沥青杉木板分缝 m2 150.11 150.2 22546.52 31  

17.  500110001007 模板（1：1钢木模板） ㎡ 3035.78 89.91 272946.98 25  

18.  500108009005
直径300mm预制方桩，单

桩长5m
m 4716. 257.19 1212908.04   

  兴学路排水沟    490954.22   

1.  500114002008 拆除原暗涵 m3 146.73 188.97 27727.57 7  

2.  500101002031

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 485.83 15.14 7355.47 2  

3.  500101002032
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 311.33 45.32 14109.48 3  

4.  500103001015
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米） 

m3 411.72 20.57 8469.08 12  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第11页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

5.  500109011033 150厚C15砼垫层 m3 36.14 688.66 24888.17 21  

6.  500109011034 C25钢筋砼过水涵 m3 142.35 713.33 101542.53 45  

7.  500109011035
预制水沟盖板
（500*300*50）

套 44. 92.01 4048.44 42  

8.  500109011036 C25钢筋砼盖板 m3 22.01 817.01 17982.39 43  

9.  500111001006 钢筋 t 9.96 6478.1 64521.88 24  

10.  500110001008 模板（1：1钢木模板） ㎡ 1182.6 89.91 106327.57 25  

11.  500114001036 100厚1:1碎石砂垫层 m3 48.18 270.7 13042.33 17  

12.  500114001037 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 52.56 277.29 14574.36 10  

13.  500109011037 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 567.21 148.57 84270.39 11  

14.  500114001038 三油二毡分缝 m2 14.24 147.09 2094.56 14  

  东风三路排水管1    166337.92   

1.  500101002107
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 73.396 15.14 1111.22 2  

2.  500101002108
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 94.544 45.32 4284.73 3  

3.  500103001052
土方回填（利用开挖

土）
m3 62.2 20.57 1279.45 12  

4.  500109010012
1m3挖掘机拆除拆除原有
200mm混凝土路面弃运

15km

m3 41.052 156.78 6436.13 9  

5.  500114001195 100厚1:1碎石砂垫层 m3 20.53 270.7 5557.47 17  

6.  500114001196 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 20.53 277.29 5692.76 18  

7.  500109011098 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 205.26 148.57 30495.48 11  

8.  500109011099 dn300预制钢筋砼管 m 311. 111.94 34813.34 226  

9.  500114001199 150厚粗砂 m3 30.79 289.91 8926.33 233  

10.  500105010013
10~20mm厚1:1膨胀水泥
砂浆(用于预制钢筋砼管
接口处)

㎡ 3.22 69.3 223.15

1:1膨胀

水泥砂浆
(用于预

制钢筋砼
管接口

处)
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第12页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

11.  500105010014

30mm厚1:2水泥砂浆捻缝

(用于预制钢筋砼管接口
处)

㎡ 9.77 56.37 550.73

1:2水泥
砂浆捻缝

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

12.  500114001198 新建雨水井 座 31. 2160.23 66967.13 234  

  东风三路排水管2    171049.72   

1.  500101002109

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 75.284 15.14 1139.8 2  

2.  500101002110
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 96.976 45.32 4394.95 3  

3.  500103001053
土方回填（利用开挖

土）
m3 63.8 20.57 1312.37 12  

4.  500109010013
1m3挖掘机拆除拆除原有
200mm混凝土路面弃运

15km

m3 42.108 156.78 6601.69 9  

5.  500114001200 100厚1:1碎石砂垫层 m3 21.05 270.7 5698.24 17  

6.  500114001201 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 21.05 277.29 5836.95 18  

7.  500109011100 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 210.54 148.57 31279.93 11  

8.  500109011101 dn300预制钢筋砼管 m 319. 111.94 35708.86 226  

9.  500114001202 150厚粗砂 m3 31.58 289.91 9155.36 233  

10.  500105010015
10~20mm厚1:1膨胀水泥
砂浆(用于预制钢筋砼管

接口处)

㎡ 3.31 69.3 229.38

1:1膨胀

水泥砂浆

(用于预
制钢筋砼
管接口

处)

 

11.  500105010016
30mm厚1:2水泥砂浆捻缝
(用于预制钢筋砼管接口
处)

㎡ 10.02 56.37 564.83

1:2水泥

砂浆捻缝
(用于预

制钢筋砼
管接口

处)

 

12.  500114001203 新建雨水井 座 32. 2160.23 69127.36 234  

  溪口老市场前排水沟    95217.07   
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

1.  500109010014

1m3挖掘机拆除拆除原有

200mm混凝土路面弃运
15km

m3 33. 156.78 5173.74 9  

2.  500101002111

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 49.56 15.14 750.34 2  

3.  500101002112
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 59.04 45.32 2675.69 3  

4.  500103001054

土方回填（利用开挖

土，堆土场挖装土运输
500米） 

m3 42. 20.57 863.94 12  

5.  500109011102 150厚C15砼垫层 m3 10.2 688.66 7024.33 21  

6.  500109011103 C25钢筋砼过水涵 m3 25.2 713.33 17975.92 45  

7.  500109011104
预制水沟盖板

（500*300*50）
套 12. 92.01 1104.12 42  

8.  500109011105 C25钢筋砼盖板 m3 7.82 817.01 6389.02 43  

9.  500111001026 钢筋 t 1.34 6478.1 8680.65 24  

10.  500110001042 模板（1：1钢木模板） ㎡ 162. 89.91 14565.42 25  

11.  500114001204 100厚1:1碎石砂垫层 m3 9.36 270.7 2533.75 17  

12.  500114001205 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 9.36 277.29 2595.43 10  

13.  500109011106 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 165. 148.57 24514.05 11  

14.  500114001206 三油二毡分缝 m2 2.52 147.09 370.67 14  

  兴学路涵    690089.39   

1.  500101002113

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 392.751 15.14 5946.25 2  

2.  500101002114
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 80.009 45.32 3626.01 3  

3.  500103001055
土方回填（利用开挖
土）

m3 332.84 20.57 6846.52 12  

4.  500109010015

1m3挖掘机拆除拆除原有

200mm混凝土路面弃运
15km

m3 78.86 156.78 12363.67 9  

5.  500114001207 100厚1:1碎石砂垫层 m3 39.43 270.7 10673.7 17  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第14页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

6.  500114001208 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 39.43 277.29 10933.54 18  

7.  500109011107 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 394.3 148.57 58581.15 11  

8.  500109011108 dn500预制钢筋砼管 m 212. 167.33 35473.96 235  

9.  500114001211 三油二毡分缝 m2 2.54 147.09 373.61 14  

10.  500109001046 C25涵管砼基座 m3 44.52 817.01 36373.29   

11.  500109011109 150厚C15砼垫层 m3 33.92 688.66 23359.35 21  

12.  500110001043 模板（1：1钢木模板） ㎡ 207.76 89.91 18679.7 25  

13.  500114002018
拉森Ⅳ型钢板桩(租用1

个月）
t 342.45 1017.79 348542.19 22  

14.  500105010019

10~20mm厚1:1膨胀水泥

砂浆(用于预制钢筋砼管
接口处)

㎡ 6.1 69.3 422.73

1:1膨胀
水泥砂浆

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

15.  500105010020

30mm厚1:2水泥砂浆捻缝

(用于预制钢筋砼管接口
处)

㎡ 11.09 56.37 625.14

1:2水泥
砂浆捻缝

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

16.  500114001210 新建雨水井 座 22. 5330.39 117268.58 234  

  六、文光社区    18391440.08   

  
陈店截流南岸陈沙公路
至六禾桥段防汛道路

   2806968.67   

1.  500101001001
清障（厚度200mm，弃运
15km）

㎡ 11269.2 9.65 108747.78 47  

2.  500101001002 路面基层夯实(≥0.91) ㎡ 11269.2 0.26 2929.99 48  

3.  500109011038 C25混凝土路面厚200 ㎡ 11269.2 148.57 1674265.04 49  

4.  500114001040 6%水泥石屑稳定层厚150 m3 1690.38 277.29 468725.47 50  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第15页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

5.  500101002102
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500
米）

m3 177.283 12. 2127.4

井室土方
开挖（利

用率
70%）

 

6.  500101002103
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 3302.647 42.42 140098.29

井室土方

开挖（弃

用率
30%，自
卸车弃运

15km）

 

7.  500103001051

土方回填（利用开挖

土，堆土场挖装土运输
500米）

m3 150.24 20.57 3090.44 12  

8.  500114001166
C20预制砼路缘石

(400X200)
m 1878. 63.23 118745.94   

9.  500109010010
1m3挖掘机拆除拆除原有
200mm混凝土路面弃运

15km

m3 600. 156.78 94068. 9  

10.  500114001167
横向缩缝50mm深、5mm宽
(填沥青玛蹄脂)

m 2817. 33.54 94482.18   

11.  500114001168
纵向缩缝80mm深、5mm宽

(填沥青玛蹄脂)
m 1878. 33.54 62988.12   

12.  500111001022 钢筋(?14拉杆)L=700mm t 3.18 6478.1 20600.36 24  

13.  500114001169 沥青木板10mm宽 ㎡ 13.5 150.2 2027.7   

14.  500114001176

沥青玛蹄脂(50mm深、

10mm宽) ㎡ 4.5 189.84 854.28   

15.  500114001170 φ50PVC硬塑套管 支 300. 6.27 1881.   

16.  500111001023 钢筋(?14拉杆)L=700mm t 1.75 6478.1 11336.68 24  

  学校路沟    6728.81   

1.  500101010018
高压水枪清淤（运输5km
至堆放场晾晒至65%后，

由5t自卸车弃运15km）

m3 50.26 133.88 6728.81
高压水枪

清淤
 

  陈仙公路涵管    15577742.6   

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第16页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

1.  500101002034

土方开挖（利用率70%，

挖运至堆土点，运距500
米）

m3 9951.825 15.14 150670.63 2  

2.  500101002035
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 8130.275 45.32 368464.06 3  

3.  500103001017
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米）

m3 8433.75 20.57 173482.24 12  

4.  500109010006
1m3挖掘机拆除拆除原有
混凝土路面弃运15km

m3 2327.56 156.78 364914.86 9  

5.  500109011040 C25混凝土路面厚220 ㎡ 7062.78 163.4 1154058.25 225  

6.  500114001043 6%水泥石屑稳定层 m3 1271.3 277.29 352518.78 50  

7.  500109011097
路面切缝(切割厚度

0.22m)
m 3421.4 15.99 54708.19   

8.  500114001189
横向缩缝50mm深、5mm宽
(填沥青玛蹄脂)

m 1479.76 33.54 49631.15   

9.  500114001190
纵向缩缝80mm深、5mm宽
(填沥青玛蹄脂)

m 3421.4 33.54 114753.76   

10.  500114001186 沥青木板10mm宽 ㎡ 5.71 150.2 857.64   

11.  500114001187
沥青玛蹄脂(50mm深、
10mm宽) ㎡ 1.9 189.84 360.7   

12.  500114001188 φ50PVC硬塑套管 支 190.3 6.27 1193.18   

13.  500111001025 钢筋（含?28传力杆） t 1.31 6478.1 8486.31 24  

14.  500114001045 dn1500预制钢筋砼管 m 1710.7 1161.32 1986670.12 58  

15.  500114001046 三油二毡分缝 m2 282.27 147.09 41519.09 14  

16.  500110001009 模板（1：1钢木模板） ㎡ 3455.61 89.91 310693.9 25  

17.  500109011041 C25涵管基础 m3 2822.66 708.82 2000757.86 20  

18.  500109011042 150厚C15砼垫层 m3 682.57 688.66 470058.66 21  

19.  500114002009
拉森Ⅳ型钢板桩(租用1

个月）
t 6086.59 1017.79 6194870.44 22  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第17页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

20.  500105010009

10~20mm厚1:1膨胀水泥

砂浆(用于预制钢筋砼管
接口处)

㎡ 443.16 69.3 30710.99

1:1膨胀
水泥砂浆

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

21.  500105010010

30mm厚1:2水泥砂浆捻缝

(用于预制钢筋砼管接口
处)

㎡ 268.58 56.37 15139.85

1:2水泥
砂浆捻缝

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

22.  500114001047

新建检查井（C25底板、

C25墙壁、C25井座、C25

井筒、φ700防坠网及钢
筋、模板制安）

套 68. 15238.46 1036215.28 59  

23.  500114001048

新建集水井（C25底板、

C25墙壁、C25井座、C25
井筒、φ700防坠网及钢
筋、模板制安）

套 136. 4838.17 657991.12 60  

24.  500101002093

井室土方开挖（利用率

70%，挖运至堆土点，运
距500米）

m3 520.675 12. 6248.1

井室土方
开挖（利

用率
70%）

 

25.  500101002094
井室土方开挖（弃用率

30%，自卸车弃运15km）
m3 558.485 42.42 23690.93

井室土方

开挖（弃
用率

30%，自
卸车弃运

15km）

 

26.  500103001046

井室土方回填（利用开

挖土，堆土场挖装土运
输500米）

m3 441.25 20.57 9076.51 12  

  七、洋老水闸    614502.88   

  洋老水闸    507254.2   

1.  500101002036
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 156.138 12. 1873.66 61  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第18页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

2.  500101002037
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 207.942 42.42 8820.9 62  

3.  500103001018

土方回填（利用开挖

土，堆土场挖装土运输
500米）

m3 132.32 20.57 2721.82 12  

4.  500105001001
干砌石前池（利用拆卸

块石）
m3 17.05 88.9 1515.75 63  

5.  500109011043 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 29.22 728.33 21281.8 64  

6.  500109011045 C15素砼垫层厚100 m3 5.21 693.97 3615.58 66  

7.  500109011046 C30钢筋砼箱涵厚500 m3 67.36 714.78 48147.58 67  

8.  500109011047 C30钢筋砼防撞护栏 m3 9.12 934.95 8526.74 68  

9.  500111002001 钢扶手制安 t 0.319 3928.79 1253.28 69  

10.  500109011048 C30钢筋砼立柱 m3 2.5 795.36 1988.4 70  

11.  500109011049 C30钢筋砼顶板 m3 2.66 761.48 2025.54 71  

12.  500109011050 C30钢筋砼横梁 m3 4.89 777.1 3800.02 72  

13.  500111002002 不锈钢栏杆高1.2m m 17.8 205.12 3651.14 73  

14.  500109011051 C30钢筋砼消力池 m3 21.92 718.71 15754.12 74  

15.  500103005005 碎石垫层厚200 m3 4.38 191.99 840.92 75  

16.  500103005006 中砂垫层厚200 m3 4.38 308.12 1349.57 13  

17.  500103014001 铺筑土工布（300g/m2） ㎡ 43.83 8.85 387.9 77  

18.  500114001049 d70pvc排水管 m 30. 12.25 367.5 78  

19.  500105001002 干砌石海幔厚1000 m3 73.75 359.84 26538.2 79  

20.  500111001007 钢筋 t 18.36 6478.1 118937.92 24  

21.  500110001010 模板（1：1钢木模板） ㎡ 939.85 89.91 84501.91 25  

22.  500108003001
φ500mm水泥搅拌桩（实

桩）
m 2104. 54.2 114036.8 80  

23.  500108003002
φ500mm水泥搅拌桩（空

桩）
m 131.5 18.53 2436.7 81  

24.  500114001155
φ500mm水泥搅拌桩凿桩

头
m3 37.162 50.81 1888.2   

25.  500109011052 C30路面铺装厚150 m2 200. 114.43 22886. 84  

26.  500109008001 止水紫铜片 m 11.8 686.97 8106.25 85  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第19页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  启闭机室    36464.4   

1.  500109001041 C30钢筋砼立柱 m3 0.75 795.36 596.52   

2.  500109001042 C30钢筋砼框梁 m3 2.45 777.1 1903.9   

3.  500109001043 C30钢筋顶板 m3 5.23 761.48 3982.54   

4.  500109001044 C30钢筋砼阶梯 m3 1.85 769.38 1423.35   

5.  500109001045 C30钢筋砼梯柱 m3 0.75 795.36 596.52   

6.  500111001024 钢筋 t 0.95 6478.1 6154.2 24  

7.  500110001041 模板（1：1钢木模板） ㎡ 59.62 89.91 5360.43 25  

8.  500105006005 M5砌筑MU10蒸压灰砂砖 m3 4.26 526.17 2241.48   

9.  500114001178
贴100X100灰白色糙面瓷
片

m2 54. 126.94 6854.76   

10.  500114001179 板檐贴琉璃瓦 m2 18.22 89. 1621.58   

11.  500114001180 内墙面普通抹灰 m2 54. 22.68 1224.72   

12.  500114001183 天棚面普通抹灰 m2 18.6 23.73 441.38   

13.  500114001181 刷白色乳胶漆二遍 m2 54. 11.64 628.56   

14.  500114001182 屋面聚苯乙烯隔热层 m2 18.6 34.16 635.38   

15.  500114001184
20厚1：2.5水泥砂浆找
平层

m2 17.7 19.53 345.68   

16.  500114001185
3厚纯水泥砂浆贴
400x400乳黄色防滑地砖

m2 17.7 138.61 2453.4   

  电力土建部分    70784.28   

1.  500101004002
过路管线-土方开挖（自
卸车弃运15km）

m3 119.407 42.42 5065.29 86  

2.  500101010020
过路管线-土方回填（外
购石粉）

m3 91.957 116.75 10736.1 87  

3.  500109011053
过路管线-C15混凝土垫
层

m3 6.4 693.97 4441.41 88  

4.  500109011054
过路管线-C20混凝土基

础
m3 0.417 699.7 291.77

过路管线

-C20混凝

土基础

 

5.  500110001011
过路管线-模板（1：1钢
木模板）

㎡ 47.083 89.91 4233.23 90  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第20页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

6.  500109011055
过路管线-200mmC25混凝

土路面
㎡ 120. 148.57 17828.4 91  

7.  500114001050 过路管线-管枕 个 16. 13.08 209.28 92  

8.  500114001051 低压电缆井 座 3. 8491.94 25475.82 93  

9.  500101002038
低压电缆井-土方开挖
（利用率70%）

m3 3.398 12. 40.78

井室土方

开挖（利
用率
70%）

 

10.  500101002039

低压电缆井-土方开挖

（弃用率30%，自卸车弃
运15km）

m3 7.142 42.42 302.96

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

11.  500103001019
低压电缆井-土方回填
（利用开挖土，堆土场

挖装土运输500米）

m3 2.88 20.57 59.24 12  

12.  500114001052
LED庭院灯基础（暂估

价）
套 6. 350. 2100. 97  

  八、美南社区    3014173.13   

  排水沟1    58269.73   

1.  500101010023

高压水枪清淤（运输5km

至堆放场晾晒至65%后，
由5t自卸车弃运15km）

m3 353.9 133.88 47380.13
高压水枪

清淤
 

2.  500114001164 检查口 座 8. 1334.86 10678.88 检查口  

3.  500101002100
检查口土方开挖（自卸
车弃运15km）

m3 4.52 46.62 210.72
检查口土
方开挖

 

  排水沟2    49692.64   

1.  500101010024

高压水枪清淤（运输5km

至堆放场晾晒至65%后，
由5t自卸车弃运15km）

m3 300. 133.88 40164.
高压水枪
清淤

 

2.  500114001165 检查口 座 7. 1334.86 9344.02 检查口  

3.  500101002101
检查口土方开挖（自卸

车弃运15km）
m3 3.96 46.62 184.62

检查口土

方开挖
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第21页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  美南居委    560659.31   

1.  500101010025
清淤（5t自卸汽车运输
5km至堆放场晾晒至65%

后弃运15km）

m3 9127.05 60.74 554377.02 1  

2.  500101010043

人工清淤（人工清淤后
由5t自卸汽车运输5km至

堆放场晾晒至65%后弃运
15km）

m3 60.928 103.11 6282.29 人工清淤  

  排水涵管1    1137714.48   

1.  500101002043
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 798.836 15.14 12094.38 2  

2.  500101002044
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 162.744 45.32 7375.56 3  

3.  500103001021
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米）

m3 676.98 20.57 13925.48 12  

4.  500109010007

1m3挖掘机拆除拆除原有

200mm混凝土路面弃运
15km

m3 160.41 156.78 25149.08 9  

5.  500109011069 C25混凝土路面厚200 ㎡ 802.03 148.57 119157.6 49  

6.  500114001057 6%水泥石屑稳定层厚200 m3 80.2 277.29 22238.66 50  

7.  500114001058 100厚1:1碎石砂垫层 m3 80.2 270.7 21710.14 17  

8.  500114001059 dn500预制钢筋砼管 m 431.2 187. 80634.4 123  

9.  500114001060 三油二毡分缝 m2 25.1 147.09 3691.96 14  

10.  500109011070 C25涵管基础 m3 90.55 708.82 64183.65 20  

11.  500110001015 模板（1：1钢木模板） ㎡ 422.58 89.91 37994.17 25  

12.  500109011071 150厚C15砼垫层 m3 68.99 688.66 47510.65 21  

13.  500114002010
拉森Ⅳ型钢板桩(租用1

个月）
t 570.75 1017.79 580903.64 22  

14.  500105010005

10~20mm厚1:1膨胀水泥

砂浆(用于预制钢筋砼管
接口处)

㎡ 12.41 69.3 860.01

1:1膨胀
水泥砂浆

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第22页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

15.  500105010006

30mm厚1:2水泥砂浆捻缝

(用于预制钢筋砼管接口
处)

㎡ 22.57 56.37 1272.27

1:2水泥
砂浆捻缝

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

16.  500114001061 新建检查井 套 18. 5320.06 95761.08 124  

17.  500101002115
井室土方开挖（利用率
70%，挖运至堆土点，运

距500米）

m3 55.472 12. 665.66

井室土方

开挖（利
用率

70%）

 

18.  500101002116
井室土方开挖（弃用率
30%，自卸车弃运15km）

m3 38.168 42.42 1619.09

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

19.  500103001056
井室土方回填（利用开
挖土，堆土场挖装土运

输500米）

m3 47.01 20.57 967. 12  

  排水涵管2    1207836.97   

1.  500101002047
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 751.933 15.14 11384.27 2  

2.  500101002048
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 322.257 45.32 14604.69 3  

3.  500103001023
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米） 

m3 637.231 20.57 13107.84 12  

4.  500101010040
土方回填（利用其他段

开挖土方回填）
m3 119.039 31.2 3714.02 27  

5.  500109010008

1m3挖掘机拆除拆除原有

200mm混凝土路面弃运
15km

m3 179.19 156.78 28093.41 9  

6.  500109011072 C25混凝土路面厚200 ㎡ 895.96 148.57 133112.78 49  

7.  500114001062 6%水泥石屑稳定层厚100 m3 89.6 277.29 24845.18 50  

8.  500114001063 100厚1:1碎石砂垫层 m3 89.6 270.7 24254.72 17  

9.  500114001064 dn500预制钢筋砼管 m 481.7 187. 90077.9 123  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第23页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

10.  500114001065 三油二毡分缝 m2 28.03 147.09 4122.93 14  

11.  500109011073 C25涵管基础 m3 101.16 708.82 71704.23 20  

12.  500110001016 模板（1：1钢木模板） ㎡ 472.07 89.91 42443.81 25  

13.  500109011074 150厚C15砼垫层 m3 77.07 688.66 53075.03 21  

14.  500114002011
拉森Ⅳ型钢板桩(租用1

个月）
t 570.75 1017.79 580903.64 22  

15.  500105010007

10~20mm厚1:1膨胀水泥

砂浆(用于预制钢筋砼管
接口处)

㎡ 13.86 69.3 960.5

1:1膨胀
水泥砂浆

(用于预
制钢筋砼

管接口
处)

 

16.  500105010008
30mm厚1:2水泥砂浆捻缝
(用于预制钢筋砼管接口

处)

㎡ 25.21 56.37 1421.09

1:2水泥

砂浆捻缝

(用于预
制钢筋砼
管接口

处)

 

17.  500114001066 新建检查井 套 20. 5319.9 106398. 124  

18.  500101002117
井室土方开挖（利用率
70%，挖运至堆土点，运
距500米）

m3 61.631 12. 739.57

井室土方
开挖（利

用率
70%）

 

19.  500101002118
井室土方开挖（弃用率
30%，自卸车弃运15km）

m3 42.409 42.42 1798.99

井室土方

开挖（弃

用率
30%，自
卸车弃运

15km）

 

20.  500103001057

井室土方回填（利用开

挖土，堆土场挖装土运
输500米）

m3 52.23 20.57 1074.37 12  

  九、沟湖社区    3170436.19   

  中华街箱涵1    335984.57   

1.  500101010026

高压水枪清淤（运输5km

至堆放场晾晒至65%后，
由5t自卸车弃运15km）

m3 2299.82 133.88 307899.9
高压水枪

清淤
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第24页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

2.  500114001173 检查口 座 20. 1377.66 27553.2 221  

3.  500101002104
检查口土方开挖（自卸

车弃运15km）
m3 11.4 46.62 531.47

检查口土

方开挖
 

  中华街箱涵2    229177.45   

1.  500101010027
高压水枪清淤（运输5km
至堆放场晾晒至65%后，

由5t自卸车弃运15km）

m3 1564.97 133.88 209518.18
高压水枪
清淤

 

2.  500114001174 检查口 座 14. 1377.66 19287.24 221  

3.  500101002105
检查口土方开挖（自卸
车弃运15km）

m3 7.98 46.62 372.03
检查口土
方开挖

 

  中华街箱涵3    135129.26   

1.  500101010028
高压水枪清淤（运输5km
至堆放场晾晒至65%后，

由5t自卸车弃运15km）

m3 852. 133.88 114065.76
高压水枪

清淤
 

2.  500114001175 检查口 座 15. 1377.66 20664.9 221  

3.  500101002106
检查口土方开挖（自卸
车弃运15km）

m3 8.55 46.62 398.6
检查口土
方开挖

 

  沟湖明渠    2470144.91   

1.  500101010029

清淤（5t自卸汽车运输

5km至堆放场晾晒至65%
后弃运15km）

m3 1833.5 60.74 111366.79 1  

2.  500109011075 C25砼挡墙墙身 m3 963.101 695.51 669846.38 29  

3.  500109011076 C25砼挡墙基础 m3 713.828 717.89 512449.98 30  

4.  500109011077 150厚C15砼垫层 m3 203.95 688.66 140452.21 21  

5.  500103009005 回填石渣 m3 283.265 100.14 28366.16 32  

6.  500103005007 反滤体碎石（D=5～20） m3 45.322 229.61 10406.38 34  

7.  500114001067 DN50PVC塑料排水管 m 283.265 9.1 2577.71 35  

8.  500114001068 反滤土工布300克/m2 ㎡ 566.53 10.19 5772.94 33  

9.  500114002012 单排脚手架 m2 1472.978 14.97 22050.48 36  

10.  500101002051
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 4478.986 15.14 67811.85 2  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第25页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

11.  500101002052
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 1441.252 45.32 65317.54 3  

12.  500103001025

土方回填（利用开挖

土，堆土场挖装土运输
500米）

m3 3132.911 20.57 64443.98 12  

13.  500114001069 三油二毡分缝 m2 162.028 147.09 23832.7 14  

14.  500110001017 模板（1：1钢木模板） ㎡ 3115.915 89.91 280151.92 25  

15.  500114001150 块石挤淤 m3 1812.896 256.66 465297.89 38  

  溪口1#一体化简体泵站    838260.64   

  土建部分    285447.94   

1.  500101002053
土方开挖（自卸车弃运

15km）
m3 733.81 42.42 31128.22 125  

2.  500103006001 块石挤淤 m3 81.53 256.66 20925.49 38  

3.  500109001001 150厚C15砼垫层 m3 7.23 688.66 4979.01 21  

4.  500109001002 C30钢筋砼底板厚300 m3 7.5 717.66 5382.45 126  

5.  500109001003 C30二期砼 m3 15.05 1049.06 15788.35 109  

6.  500101010030
土方回填（回填外购

土）
m3 495.91 103.64 51396.11 127  

7.  500109001004
集水池（C30钢筋砼底

板，抗渗P6）
m3 21.25 733.96 15596.65 128  

8.  500109001005
集水池（C30钢筋砼墙

身，抗渗P6）
m3 44.07 755.02 33273.73 129  

9.  500109001006
集水池（C30钢筋砼顶

板，抗渗P6）
m3 12.6 762.87 9612.16 130  

10.  500111001009 钢筋 t 9.45 6478.1 61218.05 24  

11.  500110001018 模板（1：1钢木模板） ㎡ 191.4 89.91 17208.77 25  

12.  500114001070
φ700*800重型球墨铸铁

井盖
套 1. 360.46 360.46 131  

13.  500114001071 表层种植草皮 m2 66. 16.87 1113.42 132  

14.  500114001072 镀锌钢管围栏 m 33.5 172.78 5788.13 133  

15.  500109001039 C30砼支墩 m3 6.7 728.71 4882.36   
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第26页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

16.  500110001038 模板（1：1钢木模板） ㎡ 26.8 89.91 2409.59 25  

17.  500111001020 钢筋 t 0.3 6478.1 1943.43 24  

18.  500114001073 脚手架（双排） m2 126.9 19.24 2441.56 116  

  进水管段    71979.86   

1.  500101002097
土方开挖（利用率70%，
挖运至堆土点，运距500

米）

m3 227.759 15.14 3448.27 2  

2.  500101002098
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 97.611 45.32 4423.73 3  

3.  500103001048
土方回填（利用开挖
土，堆土场挖装土运输

500米） 

m3 184.76 20.57 3800.51 12  

4.  500114001163 内径1000 C30钢筋砼管 m 38.2 528.23 20178.39   

5.  500103005012 回填级配碎石 m3 41.098 191.99 7890.41   

6.  500101010041 回填外购石屑 m3 41.018 166.98 6849.19 157  

7.  500103005013
120mm厚6%水泥石渣粉稳
定层

m3 5.8 197.16 1143.53   

8.  500109010009

1m3挖掘机拆除拆除原有

200mm混凝土路面弃运
15km

m3 9.662 156.78 1514.81 9  

9.  500109011096 C25混凝土路面厚200 ㎡ 48.31 148.57 7177.42 49  

10.  500109011094 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 12. 728.33 8739.96 64  

11.  500103006009 块石挤淤 m3 7.25 256.66 1860.79 38  

12.  500114001159 100厚1:1碎石砂垫层 m3 5.8 270.7 1570.06 17  

13.  500101010042 回填外购石屑 m3 1.6 166.98 267.17 157  

14.  500114001162 三油二毡分缝 m2 4.8 147.09 706.03 14  

15.  500110001039 模板（1：1钢木模板） ㎡ 26.8 89.91 2409.59 25  

  电力土建部分    373378.89   

1.  500114001075
125KVA箱式变电站基础

（暂估价）
项 1. 35800. 35800. 135  

2.  500114001076
180KW户外型柴油发电机

基础（暂估价）
项 1. 35800. 35800. 136  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第27页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

3.  500101002054
过路管线-土方开挖（自

卸车弃运15km）
m3 597.038 42.42 25326.35 86  

4.  500101002055
过路管线-土方回填（外

购石粉）
m3 459.787 116.75 53680.25 87  

5.  500109001007
过路管线-C15混凝土垫

层
m3 32. 693.97 22207.04 88  

6.  500109001008
过路管线-C20混凝土基

础
m3 2.083 700.37 1458.87

过路管线

-C20混凝
土基础

 

7.  500110001019
过路管线-模板（1：1钢
木模板）

㎡ 127.083 89.91 11426.03 138  

8.  500109011078
过路管线-200mmC25混凝
土路面

㎡ 600. 148.57 89142. 91  

9.  500114001077 过路管线-管枕 个 83.333 13.08 1090. 92  

10.  500114001078 低压电缆井 座 10. 8485.82 84858.2 139  

11.  500101002056
低压电缆井-土方开挖
（利用率70%，挖运至堆

土点，运距500米）

m3 11.328 12. 135.94

井室土方

开挖（利
用率

70%）

 

12.  500101002057
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 29.094 42.42 1234.17

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

13.  500103001026

低压电缆井-土方回填

（利用开挖土，堆土场
挖装土运输500米） 

m3 9.6 20.57 197.47 12  

14.  500105006001
电缆沟-M10砂浆砖砌电

缆沟
m3 4.32 530.65 2292.41 141  

15.  500105010001 电缆沟-砂浆抹面 ㎡ 18. 22.92 412.56 142  

16.  500109001009 电缆沟-C15混凝土垫层 m3 1.11 693.97 770.31 143  

17.  500110001020
电缆沟-模板（1：1钢木

模板）
㎡ 3. 89.91 269.73 144  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第28页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

18.  500101002058
电缆沟-土方开挖（利用
率70%，挖运至堆土点，
运距500米）

m3 10.5 12. 126.

井室土方
开挖（利

用率
70%）

 

19.  500101002059
电缆沟-土方开挖（弃用
率30%，自卸车弃运

15km）

m3 7.77 42.42 329.6

井室土方

开挖（弃

用率
30%，自
卸车弃运

15km）

 

20.  500103001027

电缆沟-土方回填（利用

开挖土，堆土场挖装土
运输500米） 

m3 2.73 20.57 56.16 12  

21.  500114001079 花纹钢盖板600X6 m 15. 357.72 5365.8 148  

22.  500114001080
LED庭院灯基础（暂估
价）

套 4. 350. 1400. 97  

  出口挡墙修复    53438.93   

1.  500101002060 余土外运15km m3 121.7 42.42 5162.51 149  

2.  500101010031
土方回填（利用其他段

开挖土方回填）
m3 72.08 31.2 2248.9 27  

3.  500103006002 块石挤淤 m3 20.41 256.66 5238.43 38  

4.  500114001081 100厚1:1碎石砂垫层 m3 2.78 270.7 752.55 17  

5.  500109011079 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 27.57 728.33 20080.06 64  

6.  500109011080 C30钢筋砼底板厚500 m3 15.4 707.28 10892.11 150  

7.  500114001082 DN50PVC塑料排水管 m 5.78 9.1 52.6 35  

8.  500114001083 反滤土工布300克/m2 ㎡ 12.6 10.19 128.39 33  

9.  500110001021 模板（1：1钢木模板） ㎡ 77.49 89.91 6967.13 25  

10.  500103005009 反滤体碎石（D=5～20） m3 0.84 229.61 192.87 34  

11.  500114001084 三油二毡分缝 m2 8.19 147.09 1204.67 14  

12.  500114002013 单排脚手架 m2 34.65 14.97 518.71 36  

  出口消力池    54015.02   

1.  500101002061 余土外运15km m3 41.4 42.42 1756.19 149  

2.  500103006003 抛填块石、块石挤淤 m3 40.71 256.66 10448.63 38  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第29页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

3.  500109001010 C15混凝土垫层 m3 4.42 693.97 3067.35 151  

4.  500109011081 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 4.63 728.33 3372.17 64  

5.  500109011082 C30钢筋砼底板厚500 m3 27.63 707.28 19542.15 150  

6.  500110001022 模板（1：1钢木模板） ㎡ 27.75 89.91 2495. 25  

7.  500111001010 钢筋 t 1.94 6478.1 12567.51 24  

8.  500114001085 沥青杉木板分缝 m2 5.1 150.2 766.02 31  

  溪口2#一体化简体泵站    783962.87   

  土建部分    258988.58   

1.  500101002062
土方开挖（自卸车弃运

15km）
m3 712.4 42.42 30220.01 125  

2.  500103006004 块石挤淤 m3 137. 256.66 35162.42 38  

3.  500109001011 C15砼垫层 m3 6.37 688.66 4386.76 21  

4.  500109001012 C30钢筋砼底板厚500 m3 9.08 707.28 6422.1 150  

5.  500109001013 C30二期砼 m3 21.13 1049.06 22166.64 109  

6.  500101010032
土方回填（回填外购

土）
m3 503.96 103.64 52230.41 127  

7.  500109001014
集水池（C30钢筋砼底

板，抗渗P6）
m3 17.32 733.96 12712.19 128  

8.  500109001015
集水池（C30钢筋砼墙

身，抗渗P6）
m3 50.01 755.02 37758.55 129  

9.  500109001016
集水池（C30钢筋砼顶

板，抗渗P6）
m3 1.98 762.87 1510.48 130  

10.  500111001011 钢筋 t 6.12 6478.1 39645.97 24  

11.  500110001023 模板（1：1钢木模板） ㎡ 138.7 89.91 12470.52 25  

12.  500114001086 表层种植草皮 m2 137. 16.87 2311.19 132  

13.  500114001087 脚手架（双排） m2 103.5 19.24 1991.34 116  

  电力土建部分    372994.48   

1.  500114001088
500KVA箱式变电站基础
（暂估价）

项 1. 35800. 35800. 152  

2.  500114001089
500KW户外型柴油发电机
基础（暂估价）

项 1. 35800. 35800. 153  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第30页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

3.  500101002063
过路管线-土方开挖（自

卸车弃运15km）
m3 597.038 42.42 25326.35 86  

4.  500101002064
过路管线-土方回填（外

购石粉）
m3 459.787 116.75 53680.25 87  

5.  500109001017
过路管线-C15混凝土垫

层
m3 32. 693.97 22207.04 88  

6.  500109001018
过路管线-C20混凝土基

础
m3 2.083 700.37 1458.87

过路管线

-C20混凝
土基础

 

7.  500110001024
过路管线-模板（1：1钢
木模板）

㎡ 127.083 89.91 11426.03 90  

8.  500109011083
过路管线-200mmC25混凝
土路面

㎡ 600. 148.57 89142. 91  

9.  500114001090 过路管线-管枕 个 83.333 13.08 1090. 92  

10.  500114001091 低压电缆井 座 10. 8485.82 84858.2 139  

11.  500101002065
低压电缆井-土方开挖
（利用率70%，挖运至堆

土点，运距500米）

m3 11.328 12. 135.94

井室土方

开挖（利
用率

70%）

 

12.  500101002066
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 20.032 42.42 849.76

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

13.  500103001028

低压电缆井-土方回填

（利用开挖土，堆土场
挖装土运输500米）

m3 9.6 20.57 197.47 12  

14.  500105006002
电缆沟-M10砂浆砖砌电

缆沟
m3 4.32 530.65 2292.41 141  

15.  500105010002 电缆沟-砂浆抹面 ㎡ 18. 22.92 412.56 142  

16.  500109001019 电缆沟-C15混凝土垫层 m3 1.11 693.97 770.31 143  

17.  500110001025
电缆沟-模板（1：1钢木

模板）
㎡ 3. 89.91 269.73 144  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第31页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

18.  500101002067
电缆沟-土方开挖（利用
率70%，挖运至堆土点，
运距500米）

m3 10.5 12. 126.

井室土方
开挖（利

用率
70%）

 

19.  500101002068
电缆沟-土方开挖（弃用
率30%，自卸车弃运

15km）

m3 7.77 42.42 329.6

井室土方

开挖（弃

用率
30%，自
卸车弃运

15km）

 

20.  500103001029

电缆沟-土方回填（利用

开挖土，堆土场挖装土
运输500米）

m3 2.73 20.57 56.16 12  

21.  500114001092 花纹钢盖板600X6 m 15. 357.72 5365.8 148  

22.  500114001093
LED庭院灯基础（暂估
价）

套 4. 350. 1400. 97  

  出口消力池    98885.76   

1.  500101002069 余土外运15km m3 123.17 42.42 5224.87 149  

2.  500103006005 块石挤淤 m3 73.19 256.66 18784.95 38  

3.  500109001020 C15混凝土垫层 m3 6.23 693.97 4323.43 151  

4.  500109011084 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 18.22 728.33 13270.17 64  

5.  500109011085 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 2.13 728.33 1551.34 64  

6.  500109011086 C30钢筋砼底板厚500 m3 36.68 707.28 25943.03 150  

7.  500110001026 模板（1：1钢木模板） ㎡ 78.41 89.91 7049.84 25  

8.  500111001012 钢筋 t 3.51 6478.1 22738.13 24  

  管道出口镇墩    38835.88   

1.  500109001021 C30砼镇墩 m3 8.21 728.71 5982.71 155  

2.  500111001013 钢筋 t 0.06 6478.1 388.69 24  

3.  500110001027 模板（1：1钢木模板） ㎡ 16.8 89.91 1510.49 25  

4.  500114001094 dn600出水钢管 m 22. 1158.26 25481.72 156  

5.  500101002070 余土外运15km m3 18.29 42.42 775.86 149  

6.  500101010033
土方回填（利用其他段
开挖土方回填）

m3 51.89 31.2 1618.97 27  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第32页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

7.  500101010034 土方回填（外购石屑） m3 18.43 166.98 3077.44 157  

  坡面修复    14258.17   

1.  500109011092
C25钢筋砼防浪墙底板厚

300
m3 4.8 697.78 3349.34 216  

2.  500109011093
C25钢筋砼防浪墙墙身厚

300
m3 4.5 725.99 3266.96 220  

3.  500110001037 模板（1：1钢木模板） ㎡ 36. 89.91 3236.76 25  

4.  500111001019 钢筋 t 0.68 6478.1 4405.11 24  

  文光一体化筒体泵站    197846.12   

  土建部分    52681.37   

1.  500101002071
土方开挖（自卸车弃运
15km）

m3 184.51 42.42 7826.91 125  

2.  500114001095
旧棚房拆除（自卸车弃
运15km）

m2 35. 45.18 1581.3 158  

3.  500103006006 块石挤淤 m3 19.22 256.66 4933.01 38  

4.  500109001022 C15砼垫层 m3 1.76 688.66 1212.04 21  

5.  500109001023
C30钢筋混凝土基础

300mm厚
m3 4.8 737.77 3541.3 159  

6.  500109001024 C30二期砼 m3 10.29 1049.06 10794.83 109  

7.  500101010035 每隔500mm细砂土夯实 m3 169.44 89.61 15183.52

每隔

500mm细

砂土夯实

 

8.  500111001014 钢筋 t 0.19 6478.1 1230.84 24  

9.  500110001028 模板（1：1钢木模板） ㎡ 17.6 89.91 1582.42 25  

10.  500114001096 表层种植草皮 m2 38.44 16.87 648.48 132  

11.  500114001097 镀锌钢管围栏 m 24. 172.78 4146.72 133  

  电力土建部分    77579.95   

1.  500114001098
124KW户外型柴油发电机

基础（暂估价）
项 1. 35800. 35800. 161  

2.  500101002072
过路管线-土方开挖（自

卸车弃运15km）
m3 59.704 42.42 2532.64 86  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第33页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

3.  500101002073
过路管线-土方回填（外

购石粉）
m3 45.979 116.75 5368.05 87  

4.  500109001025
过路管线-C15混凝土垫

层
m3 3.2 693.97 2220.7 88  

5.  500109001026
过路管线-C20混凝土基

础
m3 0.208 701.38 145.89

过路管线

-C20混凝
土基础

 

6.  500110001029
过路管线-模板（1：1钢
木模板）

㎡ 15.417 89.91 1386.14 138  

7.  500109011087
过路管线-200mmC25混凝
土路面

㎡ 60. 148.57 8914.2 91  

8.  500114001099 过路管线-管枕 个 8.333 13.08 109. 92  

9.  500114001100 低压电缆井 座 2. 8485.82 16971.64 139  

10.  500101002074
低压电缆井-土方开挖
（利用率70%，挖运至堆

土点，运距500米）

m3 3.398 12. 40.78

井室土方

开挖（利
用率

70%）

 

11.  500101002075
土方开挖（弃用率30%，
自卸车弃运15km）

m3 3.392 42.42 143.89

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

12.  500103001030

低压电缆井-土方回填

（利用开挖土，堆土场
挖装土运输500米）

m3 1.92 20.57 39.49 12  

13.  500105006003
电缆沟-M10砂浆砖砌电

缆沟
m3 1.44 530.65 764.14 141  

14.  500105010003 电缆沟-砂浆抹面 ㎡ 6. 22.92 137.52 142  

15.  500109001027 电缆沟-C15混凝土垫层 m3 0.37 693.97 256.77 143  

16.  500110001030
电缆沟-模板（1：1钢木

模板）
㎡ 1. 89.91 89.91 144  

17.  500101002076

电缆沟-土方开挖（利用

率70%，挖运至堆土点，
运距500米）

m3 3.5 12. 42.

井室土方

开挖（利

用率
70%）

 

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第34页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

18.  500101002077

电缆沟-土方开挖（弃用

率30%，自卸车弃运
15km）

m3 2.59 42.42 109.87

井室土方
开挖（弃

用率
30%，自

卸车弃运
15km）

 

19.  500103001031
电缆沟-土方回填（利用
开挖土，堆土场挖装土

运输500米）

m3 0.91 20.57 18.72 12  

20.  500114001101 花纹钢盖板600X6 m 5. 357.72 1788.6 148  

21.  500114001102
LED庭院灯基础（暂估

价）
套 2. 350. 700. 97  

  管道出口镇墩    28790.31   

1.  500109001028 C30砼镇墩 m3 2.28 728.71 1661.46 155  

2.  500111001015 钢筋 t 0.06 6478.1 388.69 24  

3.  500110001031 模板（1：1钢木模板） ㎡ 5.2 89.91 467.53 25  

4.  500114001103 dn600出水钢管 m 14. 1158.26 16215.64 156  

5.  500101002078
沟槽土方开挖（自卸车
弃运15km）

m3 34.07 46.62 1588.34 162  

6.  500101010036
土方回填（利用其他段
开挖土方回填）

m3 100.33 31.2 3130.3 27  

7.  500101010037 土方回填（外购石屑） m3 31.97 166.98 5338.35 157  

  出口挡墙修复    38794.49   

1.  500101002079 余土外运15km m3 82.11 42.42 3483.11 149  

2.  500101010038
土方回填（利用其他段
开挖土方回填）

m3 46.23 31.2 1442.38 27  

3.  500103006007 块石挤淤 m3 17.94 256.66 4604.48 38  

4.  500114001104 100厚1:1碎石砂垫层 m3 2.3 270.7 622.61 17  

5.  500109011088 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 10.35 728.33 7538.22 64  

6.  500109011089 C30钢筋砼底板厚500 m3 19.55 707.28 13827.32 150  

7.  500114001105 DN50PVC塑料排水管 m 5.75 9.1 52.33 35  

8.  500114001106 反滤土工布300克/m2 ㎡ 13.8 10.19 140.62 33  

9.  500110001032 模板（1：1钢木模板） ㎡ 63.14 89.91 5676.92 25  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第35页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

10.  500103005010 反滤体碎石（D=5～20） m3 0.92 229.61 211.24 34  

11.  500114001107 三油二毡分缝 m2 5.2 147.09 764.87 14  

12.  500114002014 单排脚手架 m2 28.75 14.97 430.39 36  

  浮草一体化筒体泵站    516288.1   

  土建部分    124176.32   

1.  500101002080
土方开挖（自卸车弃运
15km）

m3 355.97 42.42 15100.25 125  

2.  500109001029 C15砼垫层 m3 3.84 688.66 2644.45 21  

3.  500109001030
C30钢筋混凝土基础

300mm厚
m3 4.8 737.77 3541.3 159  

4.  500109001031 C30二期砼 m3 10.59 1049.06 11109.55 109  

5.  500101010039 每隔500mm细砂土夯实 m3 271.17 89.61 24299.54
每隔

500mm细

砂土夯实

 

6.  500109001032
集水池（C30钢筋砼底

板，抗渗P6）
m3 9.5 733.96 6972.62 128  

7.  500109001033
集水池（C30钢筋砼墙

身，抗渗P6）
m3 17.78 755.02 13424.26 129  

8.  500109001034
集水池（C30钢筋砼顶

板，抗渗P6）
m3 2.1 762.87 1602.03 130  

9.  500111001016 钢筋 t 3.33 6478.1 21572.07 24  

10.  500110001033 模板（1：1钢木模板） ㎡ 125.7 89.91 11301.69 25  

11.  500114001108 表层种植草皮 m2 64. 16.87 1079.68 132  

12.  500114001109 镀锌钢管围栏 m 23. 172.78 3973.94 133  

13.  500109001040 C30砼支墩 m3 4.6 728.71 3352.07   

14.  500110001040 模板（1：1钢木模板） ㎡ 18.4 89.91 1654.34 25  

15.  500111001021 钢筋 t 0.2 6478.1 1295.62 24  

16.  500114001110 脚手架（双排） m2 65.12 19.24 1252.91 116  

  管道出口镇墩    15258.54   

1.  500109001038 C30砼镇墩 m3 2.28 728.71 1661.46 155  

2.  500111001017 钢筋 t 0.06 6478.1 388.69 24  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第36页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

3.  500110001036 模板（1：1钢木模板） ㎡ 5.2 89.91 467.53 25  

4.  500114001117 dn600出水钢管 m 11. 1158.26 12740.86 156  

  电力土建部分    376853.24   

1.  500114001111
200KVA箱式变电站基础
（暂估价）

项 1. 35800. 35800. 163  

2.  500114001112
288KW户外型柴油发电机
基础（暂估价）

项 1. 35800. 35800. 164  

3.  500105010004 电缆沟-砂浆抹面 ㎡ 18. 22.92 412.56 142  

4.  500109001035 电缆沟-C15混凝土垫层 m3 1.11 693.97 770.31 143  

5.  500110001034
电缆沟-模板（1：1钢木

模板）
㎡ 3. 89.91 269.73 144  

6.  500101002081

电缆沟-土方开挖（利用

率70%，挖运至堆土点，
运距500米）

m3 10.5 12. 126.

井室土方
开挖（利

用率
70%）

 

7.  500101002082
电缆沟-土方开挖（弃用
率30%，自卸车弃运
15km）

m3 7.77 42.42 329.6

井室土方

开挖（弃
用率

30%，自
卸车弃运

15km）

 

8.  500103001032
电缆沟-土方回填（利用
开挖土）

m3 2.73 20.57 56.16 12  

9.  500114001113 花纹钢盖板600X6 m 15. 357.72 5365.8 148  

10.  500101002083
过路管线-土方开挖（自

卸车弃运15km）
m3 597.038 42.42 25326.35 86  

11.  500101002084
过路管线-土方回填（外

购石粉）
m3 459.787 116.75 53680.25 87  

12.  500109001036
过路管线-C15混凝土垫

层
m3 32. 693.97 22207.04 88  

13.  500109001037
过路管线-C20混凝土基
础

m3 2.083 700.37 1458.87

过路管线

-C20混凝
土基础

 

14.  500110001035
过路管线-模板（1：1钢

木模板）
㎡ 105.417 89.91 9478.04 90  
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工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第37页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

15.  500109011090
过路管线-200mmC25混凝

土路面
㎡ 600. 148.57 89142. 91  

16.  500114001114 过路管线-管枕 个 83.333 13.08 1090. 92  

17.  500114001115 低压电缆井 座 10. 8485.82 84858.2 139  

18.  500101002085
低压电缆井-土方开挖
（利用率70%，挖运至堆

土点，运距500米）

m3 11.328 12. 135.94

井室土方

开挖（利
用率
70%）

 

19.  500101002086
低压电缆井-土方开挖
（弃用率30%，自卸车弃

运15km）

m3 28.48 45.32 1290.71 3  

20.  500103001033

低压电缆井-土方回填

（利用开挖土，堆土场

挖装土运输500米）

m3 9.6 20.57 197.47 12  

21.  500114001152 花纹钢盖板600X6 m 15. 357.72 5365.8 148  

22.  500114001116
LED庭院灯基础（暂估

价）
套 4. 350. 1400. 97  

23.  500105006004
电缆沟-M10砂浆砖砌电

缆沟
m3 4.32 530.65 2292.41 197  

  围堰及临时导流工程    3074216.53   

  内新内溪2    170787.93   

1.  500103013002 土包（外购） m3 37.03 167.97 6219.93 167  

2.  500103013003 土包（利用） m3 11.27 101.17 1140.19 171  

3.  500103001035 粘土围堰（利用） m3 55.37 17.23 954.03 172  

4.  500103001036 粘土围堰（外购） m3 181.93 90.68 16497.41 173  

5.  500103014003 彩条布 ㎡ 135. 6.09 822.15 174  

6.  500103014004 反滤体工布 ㎡ 135. 10.19 1375.65 175  

7.  500101002087 围堰拆除 运15km m3 190.4 42.42 8076.77 198  

8.  500114001121
1100mm双壁波纹管（外
购）

m 110. 1088.85 119773.5 177  

9.  500114001122
1100mm双壁波纹管（重
复利用） m 110. 142.31 15654.1 178  

10.  500114001123
抽水台班（2.5kw柴油抽

水泵）
台班 20. 13.71 274.2 170  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第38页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  溪口1#一体化简体泵站    306854.3   

1.  500114001130

拉森Ⅳ型钢板桩基坑支

护，单根桩长15m，租期
6个月

t 133.56 1942.83 259484.37 165  

2.  500103013013 土包（外购） m3 25.897 167.97 4349.92 167  

3.  500103001049 粘土围堰（利用） m3 258.97 17.23 4462.05 172  

4.  500103001050 粘土围堰（外购） m3 121.53 90.68 11020.34 173  

5.  500101002099 围堰拆除 运15km m3 639.47 42.42 27126.32 176  

6.  500114001131
抽水台班（2.5kw柴油抽

水泵）
台班 30. 13.71 411.3 170  

  溪口2#一体化简体泵站    608089.67   

1.  500114001124
拉森Ⅳ型钢板桩基坑支
护，单根桩长15m，租期

6个月

t 312.78 1942.83 607678.37 165  

2.  500114001125
抽水台班（2.5kw柴油抽
水泵）

台班 30. 13.71 411.3 170  

  文光一体化筒体泵站    137768.28   

1.  500114001126
拉森Ⅳ型钢板桩基坑支
护，单根桩长15m，租期

6个月

t 70.77 1942.83 137494.08 165  

2.  500114001127
抽水台班（2.5kw柴油抽
水泵）

台班 20. 13.71 274.2 170  

  浮草一体化筒体泵站    233141.8   

1.  500114001128
拉森Ⅳ型钢板桩基坑支
护，单根桩长15m，租期

6个月

t 119.86 1942.83 232867.6 200  

2.  500114001129
抽水台班（2.5kw柴油抽
水泵）

台班 20. 13.71 274.2 170  

  老电排沟    148152.02   

1.  500103013005 土包（外购） m3 72.13 167.97 12115.68 167  

2.  500103013006 土包（利用） m3 63.11 101.17 6384.84 171  

3.  500103001038 粘土围堰（利用） m3 310.07 17.23 5342.51 172  

4.  500103001039 粘土围堰（外购） m3 354.37 90.68 32134.27 173  

5.  500103014006 彩条布 ㎡ 378. 6.09 2302.02 174  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第39页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

6.  500103014007 反滤体工布 ㎡ 378. 10.19 3851.82 175  

7.  500101002088 围堰拆除 运15km m3 266.56 42.42 11307.48 176  

8.  500114001132
800mm双壁波纹管（外
购）

m 110. 346.6 38126. 179  

9.  500114001133
800mm双壁波纹管（重复
利用）

m 440. 82.53 36313.2 180  

10.  500114001134
抽水台班（2.5kw柴油抽
水泵）

台班 20. 13.71 274.2 170  

  西门溪    134403.71   

1.  500103013007 土包（外购） m3 13.52 167.97 2270.95 167  

2.  500103013008 土包（利用） m3 10.14 101.17 1025.86 171  

3.  500103001040 粘土围堰（利用） m3 49.83 17.23 858.57 172  

4.  500103001041 粘土围堰（外购） m3 66.44 90.68 6024.78 173  

5.  500103014008 彩条布 ㎡ 47.25 6.09 287.75 174  

6.  500103014009 反滤体工布 ㎡ 47.25 10.19 481.48 175  

7.  500101002089 围堰拆除 运15km m3 66.64 42.42 2826.87 176  

8.  500114001135
1000mm混凝土管双壁波

纹管（外购）
m 110. 932.05 102525.5 181  

9.  500114001136
1000mm混凝土管（重复

利用）
m 110. 163.94 18033.4 182  

10.  500114001137
抽水台班（2.5kw柴油抽

水泵）
台班 5. 13.71 68.55 170  

  沟湖明渠    253867.74   

1.  500103013009 土包（外购） m3 51.52 167.97 8653.81 167  

2.  500103013010 土包（利用） m3 45.08 101.17 4560.74 171  

3.  500103001042 粘土围堰（利用） m3 221.48 17.23 3816.1 172  

4.  500103001043 粘土围堰（外购） m3 253.12 90.68 22952.92 173  

5.  500103014010 彩条布 ㎡ 270. 6.09 1644.3 174  

6.  500103014011 反滤体工布 ㎡ 270. 10.19 2751.3 175  

7.  500101002090 围堰拆除 运15km m3 190.4 42.42 8076.77 176  

8.  500114001138
1200mm双壁波纹管（外

购）
m 110. 1101.73 121190.3 183  

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第40页, 共40页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

9.  500114001139
1200mm双壁波纹管（重
复利用） m 440. 182.01 80084.4 184  

10.  500114001140
抽水台班（2.5kw柴油抽

水泵）
台班 10. 13.71 137.1 170  

  内溪    679572.97   

1.  500103013011 土包（外购） m3 93.86 167.97 15765.66 167  

2.  500103013012 土包（利用） m3 91.29 101.17 9235.81 171  

3.  500103001044 粘土围堰（利用） m3 448.5 17.23 7727.66 172  

4.  500103001045 粘土围堰（外购） m3 461.15 90.68 41817.08 173  

5.  500103014012 彩条布 ㎡ 517.5 6.09 3151.58 174  

6.  500103014013 反滤体工布 ㎡ 517.5 10.19 5273.33 175  

7.  500101002091 围堰拆除 运15km m3 32.368 42.42 1373.05 176  

8.  500114001141
1100mm双壁波纹管（外
购）

m 330. 1088.85 359320.5 177  

9.  500114001142
1100mm双壁波纹管（重
复利用） m 1650. 142.31 234811.5 178  

10.  500114001143
抽水台班（2.5kw柴油抽

水泵）
台班 80. 13.71 1096.8 170  

  洋老水闸    41578.11   

1.  500114001158
拉森Ⅳ型钢板桩基坑支
护，单根桩长15m，租期

3个月

t 22.67 1387.96 31465.05 222  

2.  500103001047 粘土围堰（利用） m3 169.54 17.23 2921.17 172  

3.  500101002095 围堰拆除 运15km m3 169.54 42.42 7191.89 176  

  施工营造区    360000.   

1.  500114002019 施工营造区 m2 1500. 120. 180000.   

2.  500114002020
生产设施、生活福利房
屋、施工工棚

m2 1500. 120. 180000.   

  合  计 元   60836984.09   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第1页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

  
第二篇 水利安装工
程

    1114976.14 4070702.26   

  机电设备及安装工程     1063865. 4044292.49   

  美南社区排水涵管1     6000.    

1.  500202009001 dn500拍门 套 1. 6000.  6000.    

  美南社区排水涵管2     6000.    

1.  500202009002 dn500拍门 套 1. 6000.  6000.    

  溪口社区兴学路涵     6000.    

1.  500202009003 dn500拍门 套 1. 6000.  6000.    

  陈仙公路涵管     12000.    

1.  500202009005 dn1500拍门 套 1. 12000.  12000.    

  
溪口1#一体化简体泵
站

    223200. 1061190.24   

1.  500201034001 125KVA箱式变电站 台 1. 139200. 4480.76 139200. 4480.76   

2.  500201005001
180KW户外型柴油发
电机

套 1. 84000. 2568. 84000. 2568.   

3.  500201034002 一体化泵站 台 1.  930000.  930000.   

4.  500201034003

水泵智能电控柜（由

一体化泵闸厂家配套
提供）

台 1.       

5.  500201034004
新建电力热镀锌排管

DN160
m 50.  99.37  4968.5

新建电
力热镀

锌排管
DN160

 

6.  500201018001

10kV电力电缆 ZR-

YJV22-8.7/15-3x70 
（镀锌排管穿线）

m 500.  181.88  90940.   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第2页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

7.  500201018002

低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-
3X240+1X120

m 15.  636.27  9544.05   

8.  500201018028
低压电力电缆 ZC-
YJV-0.6/1-

3X95+2X50

m 10.  286.32  2863.2   

9.  500201018004
低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-3X4
m 40.  19.67  786.8   

10.  500201017001 LED庭院灯1*20W 套 4.  1224.39  4897.56   

11.  500114001144 PVC电工线管PC32 m 70.  6.67  466.9   

12.  500201020001
保护接地线-热镀锌

扁钢-40X4
m 100.  38.25  3825.   

13.  500201020002
水平接地线-热镀锌

扁钢-50X6
m 50.  43.17  2158.5   

14.  500201020003
接地极-热镀锌角钢-

L50x50x5
m 25.  41.42  1035.5   

15.  500201024001
室外网络球机-立杆

安装
套 1.  1308.55  1308.55   

16.  500201024002 监控立杆 套 1.  830.17  830.17   

17.  500201024003 立杆箱 套 1.  160.65  160.65   

18.  500201034005 网线UTP CAT.6 m 15.  20.29  304.35   

19.  500201034006 电源线RVV2*1.0 m 15.  3.45  51.75   

  
溪口2#一体化简体泵

站
    405250. 1324085.5   

1.  500201005002
500KW户外型柴油发

电机
台 1. 215000. 4517.33 215000. 4517.33   

2.  500201034007 500KVA箱式变电站 台 1. 190250. 5116.84 190250. 5116.84   

3.  500201034008 一体化泵站 台 1.  1200000.  1200000.   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第3页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

4.  500201034009

水泵智能电控柜（由

一体化泵闸厂家配套
提供）

台 1.       

5.  500201034010
新建电力热镀锌排管

DN160
m 500.  99.37  49685.

新建电
力热镀

锌排管
DN160

 

6.  500201018005
10kV电力电缆 ZR-
YJV22-8.7/15-3x70 

（镀锌排管穿线）

m 50.  181.88  9094.   

7.  500201018006
低压电力电缆ZC-
YJV-0.6/1-

3X240+1X120

m 65.  636.27  41357.55   

8.  500201018007
低压电力电缆ZC-
YJV-0.6/1-3X4

m 40.  19.67  786.8   

9.  500201017002 LED庭院灯1*20W 套 4.  1224.39  4897.56   

10.  500114001145 PVC电工线管PC32 m 70.  6.67  466.9   

11.  500201020004
保护接地线-热镀锌
扁钢-40X4

m 100.  38.25  3825.   

12.  500201020005
水平接地线-热镀锌
扁钢-50X6

m 15.  43.17  647.55   

13.  500201020006
接地极-热镀锌角钢-
L50x50x5

m 25.  41.42  1035.5   

14.  500201024004
室外网络球机-立杆
安装

套 1.  1308.55  1308.55   

15.  500201024005 监控立杆 套 1.  830.17  830.17   

16.  500201024006 立杆箱 套 1.  160.65  160.65   

17.  500201034011 网线UTP CAT.6 m 15.  20.29  304.35   

18.  500201034012 电源线RVV2*1.0 m 15.  3.45  51.75   

  文光一体化筒体泵站     84000. 626221.36   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第4页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

1.  500201034013 一体化泵站 台 1.  600000.  600000.   

2.  500201005003
124KW户外型柴油发
电机

套 1. 84000. 2568. 84000. 2568.   

3.  500201034014

水泵智能电控柜（由

一体化泵闸厂家配套
提供）

台 1.       

4.  500201034015 新建电力排管DN80 m 50.  49.02  2451.   

5.  500201018008
0.4kV电力电缆 ZC-
YJV22-0.6/1-

3X70+1X35

m 50.  195.6  9780.   

6.  500201018029

低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-
3X150+1X95

m 8.  391.99  3135.92   

7.  500201018010
低压电力电缆ZC-
YJV-0.6/1-3X4

m 22.  19.67  432.74   

8.  500114001146 PVC电工线管PC32 m 50.  6.67  333.5   

9.  500201020007
保护接地线-热镀锌
扁钢-40X4

m 90.  38.25  3442.5   

10.  500201020008
水平接地线-热镀锌
扁钢-50X6

m 25.  43.17  1079.25   

11.  500201020009
接地极-热镀锌角钢-
L50x50x5

m 10.  41.42  414.2   

12.  500201024007
室外网络球机-立杆
安装

套 1.  1308.55  1308.55   

13.  500201024008 监控立杆 套 1.  830.17  830.17   

14.  500201024009 立杆箱 套 1.  160.65  160.65   

15.  500201034016 网线UTP CAT.6 m 12.  20.29  243.48   

16.  500201034017 电源线RVV2*1.0 m 12.  3.45  41.4   

  浮草一体化筒体泵站     262250. 698869.7   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第5页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

1.  500201034018 一体化泵站 台 1.  600000.  600000.   

2.  500201034019 200KVA箱式变电站 台 1. 152250. 4480.76 152250. 4480.76   

3.  500201005004
288KW户外型柴油发
电机

台 1. 110000. 3208.56 110000. 3208.56   

4.  500201034020

水泵智能电控柜（由

一体化泵闸厂家配套
提供）

台 1.       

5.  500201034021
新建电力热镀锌排管

DN160
m 500.  99.37  49685.

新建电
力热镀

锌排管
DN160

 

6.  500201018011
10kV电力电缆 ZR-
YJV22-8.7/15-3x70 

（镀锌排管穿线）

m 50.  181.88  9094.   

7.  500201018012
低压电力电缆ZC-
YJV-0.6/1-

3X150+1X95

m 15.  391.99  5879.85   

8.  500201018013

低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-
3X185+1X95

m 25.  488.27  12206.75   

9.  500201018014
低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-3X4
m 40.  19.67  786.8   

10.  500201017003 LED庭院灯1*20W 套 4.  1224.39  4897.56   

11.  500114001147 PVC电工线管PC32 m 70.  6.67  466.9   

12.  500201020010
保护接地线-热镀锌

扁钢-40X4
m 100.  38.25  3825.   

13.  500201020011
水平接地线-热镀锌

扁钢-50X6
m 15.  43.17  647.55   

14.  500201020012
接地极-热镀锌角钢-

L50x50x5
m 25.  41.42  1035.5   

15.  500201024010
室外网络球机-立杆

安装
套 1.  1308.55  1308.55   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第6页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

16.  500201024011 监控立杆 套 1.  830.17  830.17   

17.  500201024012 立杆箱 套 1.  160.65  160.65   

18.  500201034022 网线UTP CAT.6 m 15.  20.29  304.35   

19.  500201034023 电源线RVV2*1.0 m 15.  3.45  51.75   

  洋老水闸      28694.97   

1.  500201034035
水泵智能电控柜（由
一体化泵闸厂家配套

提供）

台 1.       

2.  500201034036
新建电力热镀锌排管
DN50

m 100.  30.52  3052.   

3.  500201018020
低压电力电缆ZC-
YJV22-0.6/1-4X16

m 100.  59.75  5975.   

4.  500201018021
低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-5X6
m 8.  34.66  277.28   

5.  500201018022
低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-3X2.5
m 60.  15.3  918.   

6.  500201018023
低压电力电缆ZC-
KVVP-450/750-2*1.5

m 30.  11.51  345.3   

7.  500201018024
低压电力电缆ZC-
KVVP-450/750-4*1.5

m 15.  14.47  217.05   

8.  500201034037 镀锌钢管DN32 m 53.  29.  1537.   

9.  500201017005 LED庭院灯1*20W 套 6.  1224.39  7346.34   

10.  500114001149 PVC电工线管PC32 m 80.  6.67  533.6   

11.  500201020016
保护接地线-热镀锌

扁钢-40X4
m 90.  38.25  3442.5   

12.  500201020017
水平接地线-热镀锌

扁钢-50X6
m 45.  43.17  1942.65   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第7页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

13.  500201020018
接地极-热镀锌角钢-
L50x50x5

m 10.  41.42  414.2   

14.  500201024016
室外网络球机-立杆
安装

套 1.  1308.55  1308.55   

15.  500201024017 监控立杆 套 1.  830.17  830.17   

16.  500201024018 立杆箱 套 1.  160.65  160.65   

17.  500201034038 网线UTP CAT.6 m 10.  20.29  202.9   

18.  500201034039 电源线RVV2*1.0 m 10.  3.45  34.5   

19.  500201034040 超声波液位计 套 2.  78.64  157.28   

  郑围泵站     59165. 305230.72   

1.  500201018025

低压电力电缆ZC-

YJV-0.6/1-
3X150+1X95

m 200.  377.34  75468.   

2.  500201018026
低压电力电缆 ZC-
YJV-0.6/1-

3X95+2X50

m 20.  286.32  5726.4   

3.  500201034042
新建电力热镀锌排管

DN160
m 200.  99.37  19874.

新建电
力热镀

锌排管

DN160

 

4.  500201034041 新建电力排管DN80 m 20.  49.02  980.4   

5.  500201034043

进线柜 XLL2-0.4-

18(改)
（800*500*2000mm）

台 1. 19165. 1060.64 19165. 1060.64   

6.  500201034044

软启动柜 XLL2-0.4-

19(改)

（700*500*2000mm）

台 2. 20000. 1060.64 40000. 2121.28   

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

   

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第8页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

7.  500201034045

立式轴流泵

（800ZLB-100，
H=2.73m， 

Q=1.57m/s）、立式
异步电动机（JSL12-

10 80KW，转速
585r/min）

套 1.  200000.  200000.   

  
金属结构设备及安装

工程
    51111.14 26409.77   

  
溪口2#一体化筒体预

制泵站
    2025. 357.1   

1.  500202006001 拦污栅 t 0.27 7500. 1322.6 2025. 357.1   

  洋老水闸     47068. 25696.78   

1.  500202005003 平面钢闸门制安 t 4.05 10000. 5002.52 40500. 20260.21 101  

2.  500202003001 5t螺杆启闭机 台 1. 6568. 5436.57 6568. 5436.57
5t螺杆

启闭机
 

  浮草一体化筒体泵站     2018.14 355.89   

1.  500202006002 拦污栅 t 0.269 7500. 1323.02 2018.14 355.89   

  合  计 元    1114976.14 4070702.26   

 
 

 

   



措施项目清单计价表

  

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 第1页, 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 安全生产措施费 1980679.87

2 其他临时工程费 936437.13

3 施工企业进退场费  

4 大型施工设备安拆费  

0 合  计 2917117.

 
  

   



人工价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 技工 (机械用) 工日 98.3  

2 技工 工日 98.3  

3 普工 工日 70.4  

4 综合工日 工日 113.  

5 人工费 元 1.  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 型钢 kg 3.86  

2 钢筋 (综合) t 3767.73  

3 镀锌低碳钢丝 kg 5.7  

4 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5 kg 5.38  

5 镀锌铁丝 kg 5.5  

6 铁丝 kg 5.5  

7 钢丝绳 kg 7.8  

8 镀锌钢绞线 综合 kg 7.78  

9 镀锌扁钢 kg 3.73  

10 角钢 kg 3.86  

11 镀锌扁钢 40X4 m 4.68  

12 镀锌扁钢 50X6 m 8.78  

13 镀锌角钢 L50x50x5 m 7.32  

14 钢板 kg 4.83  

15 钢板 厚8 kg 4.14  

16 紫铜片 厚1.5 kg 67.  

17 钨棒 kg 350.  

18 橡胶圈 800 个 48.67  

19 橡胶圈 DN1200 个 87.1  

20 橡胶圈DN1200 个 87.1  

21 橡胶圈DN800 个 48.67  

22 橡胶圈 1000 个 62.3  

23 橡胶圈 DN600 个 36.55  

24 橡胶止水圈 DN500 个 32.2  

25 橡胶止水圈 DN300 个 32.2  

26 橡胶止水圈 DN1000 个 62.3  

27 橡胶止水圈 DN1500 个 97.35  

28 塑料薄膜 m2 1.7  

29 编织袋 个 0.6  

30 棉纱 kg 11.47  

31 棉纱头 kg 10.  

32 白布 kg 21.  

33 土工布 m2 6.69  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

34 土工布 ㎡ 4.6  

35 彩布条 ㎡ 1.94  

36 油毛毡 ㎡ 3.6  

37 铁钉 kg 5.5  

38 木螺钉 M4×65 十套 0.68  

39 地脚螺栓 M20×300 十套 23.93  

40 镀锌螺栓 M18×95 套 2.5  

41 镀锌螺栓 M10×70 套 4.64  

42 镀锌螺栓 M16×250 套 3.  

43 镀锌螺栓 M8×100 套 0.3  

44 膨胀螺栓 M8 十套 3.15  

45 膨胀螺栓 M10 十套 5.82  

46 膨胀螺栓 M12 十套 8.41  

47 塑料胀管 D6～8 十套 0.6  

48 平顶螺纹射钉 十个 4.36  

49 尼龙砂轮片 φ100 片 6.  

50 尼龙砂轮片 φ400 片 23.  

51 水砂纸 张 1.2  

52 铁砂布 张 1.  

53 电焊条 kg 6.2  

54 铜电焊条 kg 65.  

55 焊锡丝 kg 52.  

56 不锈钢焊丝 kg 33.  

57 焊锡膏 kg 32.  

58 锡基钎料 kg 52.47  

59 冲击钻头 φ6～8 个 2.76  

60 钢锯条 条 1.  

61 钢锯片 φ300 片 264.96  

62 不锈钢法兰座(装饰用） φ59 个 8.15  

63 铁件 kg 5.5  

64 垫铁 kg 5.5  

65 预埋铁件 kg 5.8  

66 水泥 t 438.93  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

67 水泥 42.5R t 438.93  

68 水泥 42.5R kg 0.44  

69 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 414.85  

70 白色硅酸盐水泥 32.5 t 536.69  

71 膨胀水泥 kg 1.2  

72 中粗砂 m3 225.75  

73 砂 m3 225.75  

74 中砂 m3 225.75  

75 碎石 m3 137.88  

76 石渣 m3 57.96  

77 石屑 m3 101.09  

78 土料 m3 50.25  

79 料石 m3   

80 块石 m3 195.72  

81 标准砖 240×115×53 千块 363.93  

82 仿木桩 φ200 m 95.  

83 φ300mm预制方桩 300×300 m 140.  

84 板枋材 m3 1419.36  

85 灰白色糙面瓷片 100*100 m2 49.17  

86 防滑地砖 400*400 m2 62.  

87 氧气 m3 5.05  

88 乙炔气 kg 7.57  

89 油漆 kg 15.  

90 调合漆 kg 15.  

91 煤焦油沥清漆 L01-17 kg 10.81  

92 乳胶漆 8205 kg 10.51  

93 防锈漆 kg 16.  

94 酚醛红丹防锈漆 kg 13.94  

95 石油沥青 30# kg 3.1  

96 石油沥青 60～100# t 3947.82  

97 沥青 t 4200.  

98 防水粉 kg 2.6  

99 柴油 t 7504.66  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

100 柴油 0# kg 7.5  

101 煤油 kg 4.7  

102 汽油 92# kg 8.42  

103 变压器油 kg 14.  

104 机油 kg 16.  

105 电力复合脂 kg 26.  

106 润滑脂 kg 13.8  

107 环氧树脂 综合 kg 27.73  

108 滑石粉 kg 0.98  

109 石粉 kg 0.09  

110 丙酮 kg 9.  

111 酒精 kg 8.  

112 氩气 m3 20.  

113 氧气 m3 5.7  

114 乙炔气 m3 9.5  

115 108胶 kg 6.86  

116 粘合剂 kg 38.  

117 石棉 kg 3.89  

118 聚苯乙烯泡沫板 δ50 m2 15.38  

119 钢管 DN150 m 76.08  

120 钢管 DN600 m 971.88  

121 钢管 DN50 m 20.85  

122 钢管 DN32 m 20.85  

123 钢管 DN80 m 35.63  

124 镀锌钢管 t 4.27  

125 不锈钢管 D32 m 13.37  

126 塑料异形管 φ5 m 1.  

127 塑料排水管 DN50 m 4.5  

128 塑料软管 φ5 m 0.2  

129 双壁波纹管 1000 m 759.22  

130 HDPE增强缠绕波纹管 DN1200 m 875.85  

131 双壁波纹管 1200 m 887.55  

132 双壁波纹管 DN800 m 259.75  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

133 双壁波纹管 DN600 m 210.83  

134 塑料管 DN32 m 2.2  

135 塑料管 DN50 m 3.5  

136 塑料管 DN75 m 5.73  

137 混凝土管 DN1000 m 361.45  

138 混凝土管 DN1500 m 824.07  

139 钢筋混凝土管 D300 m 51.  

140 混凝土管 DN500 m 119.18  

141 预制钢筋砼管 DN300 m 51.  

142 预制钢筋砼管 DN500 m 101.31  

143 预制钢筋砼管 DN1000 m 361.45  

144 固定卡子 φ6 只 1.03  

145 塑料管堵 DN50 个 2.2  

146 铜卡码 个 4.  

147 水位计 套 29.91  

148 LED庭院灯1*20W 套 850.  

149 拉线环 大号 个 1.61  

150 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 卷 2.2  

151 裸铜线 10m㎡ m 8.  

152 ZC-YJV22-0.6/1-3X70+1X35 m 159.77  

153 电源线RVV2*1.0 m 1.48  

154 ZC-YJV22-0.6/1-4X16 m 45.68  

155 ZC-YJV-0.6/1-5X6 m 23.76  

156 ZC-YJV-0.6/1-3X2.5 m 6.84  

157 ZC-KVVP-450/750-2*1.5 m 3.53  

158 ZC-KVVP-450/750-4*1.5 m 6.12  

159 ZC-YJV-0.6/1-3X240+1X120 m 549.41  

160 低压电力电缆ZC-YJV-0.6/1-3X4 m 10.66  

161 ZC-YJV-0.6/1-3X95+2X50 m 253.29  

162 ZC-YJV-0.6/1-3X150+1X95 m 335.97  

163 10kV电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3x70 m 138.8  

164 ZC-YJV-0.6/1-3X185+1X95 m 420.1  

165 电缆挂钩 25 个 0.13  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

166 塑料接线柱 双线 个 0.85  

167 铜接线端子 个 13.8  

168 监控立杆箱 个 123.5  

169 胶木线夹 个 0.3  

170 终端转角墙担 根 21.91  

171 镀锌电缆卡子 2×35 个 1.6  

172 室外网络球机 台 920.  

173 监控器立杆 个 450.  

174 中间支持物 套 16.62  

175 琉璃满面片 块 3.  

176 琉璃满面筒 块 2.57  

177 草皮 ㎡ 7.5  

178 拉森钢板桩 t 5200.  

179 塑钢踏步 kg 6.29  

180 白棉纱 kg 11.47  

181 锯木屑 m3 23.54  

182 脱脂棉 kg 25.13  

183 木柴 t 705.  

184 水 m3 4.5  

185 电 kw.h 0.55  

186 标志牌 个 0.6  

187 标准钢模板 kg 5.  

188 脚手架钢管底座 个 6.7  

189 脚手架钢管 φ51×3.5 m 21.  

190 卡扣件 kg 6.  

191 脚手架扣件 kg 5.7  

192 钢盖板 套 239.32  

193 铸铁井盖、井座 套 280.  

194 铸铁平篦 套 60.  

195 铸铁成套井盖、井座 DN700 套 280.  

196 600×400 球墨铸铁井盖 套 79.65  

197 混凝土侧石 C20 m 39.01  

198 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 470.2  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

199 膨胀水泥砂浆 1:1 m3 1162.21  

200 水泥防水砂浆 1:2 m3 521.25  

201 水泥砌筑砂浆 M5 m3 357.77  

202 水泥砌筑砂浆 M7.5 m3 365.35  

203 水泥砌筑砂浆 M10 m3 372.93  

204 水泥砂浆 1:2 m3 519.72  

205 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 m3 540.81  

206 现场搅拌 水泥防水砂浆 1:2 m3 593.58  

207 预拌水泥砂浆 1:2 m3 380.53  

208 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 371.68  

209 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 m3 451.33  

210 石油沥青玛蹄脂 (配合比) m3 3014.  

211 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

212 纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 521.09  

213 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 486.63  

214 纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 521.09  

215 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

216 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

217 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

218 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

219 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

220 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

221 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

222 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

223 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

224 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

225 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

226 纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品) m3 487.68  

227 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

228 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

229 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 486.63  

230 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

231 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

232 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

233 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 486.63  

234 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

235 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

236 商品混凝土C30 抗渗P6 (商品) m3 544.86  

237 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

238 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

239 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

240 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

241 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

242 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

243 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

244 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

245 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

246 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

247 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

248 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

249 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

250 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

251 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

252 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

253 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

254 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

255 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

256 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

257 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

258 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

259 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

260 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

261 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

262 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

263 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38  

264 其他材料费 元 1.  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

265 其他材料费 元 1.  

266 竹箩 个 6.4  

267 外购土 m3 50.25  

268 腐殖土 m3 80.  

269 外购素土 m3实方 50.25  

270 石粉 m3 57.96  

271 管枕 个 12.  

272 ?300预制钢筋砼管 m 60.  

273 防坠网 套 55.  

274 网线UTP CAT.6 m 8.  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期） 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 125KVA箱式变电站 1套 139200.  

2 180KW户外型柴油发电机 1台 84000.  

3 500KW户外型柴油发电机 柴油发电机组 功率≤500kW 1台 215000.  

4 500KVA箱式变电站 1套 190250.  

5 124KW户外型柴油发电机 1台 84000.  

6 200KVA箱式变电站 1套 152250.  

7 288KW户外型柴油发电机 柴油发电机组 功率≤300kW 1台 110000.  

8 拦污栅 栅体 1t 7500.  

9 闸门埋设件 每套埋件自重≤5t 1t 10000.  

10 5t螺杆启闭机 设备自重3t 1台 6568.  

11 配电装置设备 XLL2-0.4-18(改)（800*500*2000mm） 1台 19165.  

12 配电装置设备 XLL2-0.4-19(改)（700*500*2000mm） 1台 20000.  

13 dn500拍门 1套 6000.  

14 dn1500拍门 1套 12000.  

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

1 柴油 (机械用) kg 7.5     

2 水泥 t 438.93     

3 汽油 (机械用) kg 8.42     

4 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

5 砂 m3 225.75     

6 柴油 (机械用)0# kg 7.5     

7 水泥 42.5R kg 0.44     

8 纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 521.09     

9 钢筋 (综合) t 3767.73     

10 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 414.85     

11 中砂 m3 225.75     

12 碎石 m3 137.88     

13 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 486.63     

14 水泥 42.5R t 438.93     

15 纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 521.09     

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

16 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

17 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

18 块石 m3 195.72     

19 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

20 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

21 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

22 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

23 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

24 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

25 柴油 (机械用)0# kg 7.5     

26 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

27 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

28 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

29 料石 m3      

30 纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品) m3 487.68     

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

31 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

32 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

33 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 486.63     

34 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

35 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

36 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

37 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 486.63     

38 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

39 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

40 商品混凝土C30 抗渗P6 (商品) m3 544.86     

41 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

42 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

43 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

44 汽油 92# kg 8.42     

45 柴油 0# kg 7.5     

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

46 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

47 中粗砂 m3 225.75     

48 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

49 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

50 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

51 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

52 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

53 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

54 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

55 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

56 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

57 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

58 柴油 t 7504.66     

59 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

60 白色硅酸盐水泥 32.5 t 536.69     

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

61 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

62 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

63 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

64 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

65 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

66 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

67 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

68 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

69 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

70 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

71 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

72 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 503.38     

   



潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）
1 洋老大溪 873.4m
1） 清淤（普通挖机清淤） m3 2849.73 2849.73 

土方开挖(70%可利用） m3 514.44 514.44 

2） φ200mm仿木桩，单桩长5m m 300/0.2*2 3000.00 

3） 草皮护坡（大叶油草） ㎡ 2417.498 2417.50 

4） 腐殖土 m3 253.006 253.01 

2 广祥路溪 592.2m
1） 土方开挖(70%可利用） m3 592.2*8.35 4944.87 

2） 土方回填(≥0.91) m3 592.2*4.99 2955.08 

3） 拆除混凝土路面 m3 592.2*0.49 290.18 

2） 路面切缝（切割厚度
0.2m）

m 592.2*2 1184.40 

4） 100厚1:1碎石砂垫层 m3 592.2*0.23 136.21 

5） 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 592.2*0.23 136.21 

6） 200厚C25砼路面恢复 m² 592.2*2.7 1598.94 

7） DN1000预制钢筋砼管 m 592.20 592.20 

8） C25砼基座 m3 592.2*0.851 503.96 

9） 150厚C15砼垫层 m3
592.2*0.29 171.74 

10） 三油二毡分缝 m² 592.2/10*0.851 50.40 

14） 1:1膨胀水泥砂浆(用于预
制钢筋砼管接口处)

m² (3.14*0.6*0.6-
3.14*0.5*0.5)*592.2/3

68.18 

15） 1:2水泥砂浆捻缝(用于预
制钢筋砼管接口处)

m² 3.14*1*0.1*592.2/3 61.98 

16） 检查井 座 592.2/25 24 

① C25砼底板厚250 m3 2.2*2.5*0.25*24 33.00 

② C25砼墙壁厚250 m3 （（2.3*2.0-1.5*1.8）*2.3-
0.5*0.5*3.14*2*0.25）*24

95.46 

③ C25砼顶板厚250 m3 (2.3*2.0-3.14*0.35*0.35)*0.25*24 25.29 

④ C15砼垫层厚100 m3 2.6*2.3*0.1*24 14.35 

⑤ Φ700铸铁井盖 个 1*24 24.00 

⑥ 钢筋踏步 t （0.2*2+0.17）*11*2.47*0.001*24 0.37 

⑦ Φ700防坠网 个 1*24 24.00 

⑧ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.55*0.55-0.35*0.35）
*0.25*24

3.39 

⑨ C25砼井圈厚150 m3 3.14*（0.55*0.55-0.35*0.35）
*0.15*24

4.75 

⑩ 1:2防水水泥砂浆座浆 m² （2.3*2.0-1.5*1.8）*24 129.20 

⑪ 管外壁凿毛 m² 1.8*3.14*0.25*2*24 192.17 

⑫ 1:1钢模板+木模板 m²

（0.25*（2.5+2.2）*2+
（2.3+2.0+1.8+1.5）

*2*2.3+3.14*0.7*0.4+3.14*1.1*0.4
+（2.3+2.0）*2*0.25）*24

1001.30 

⑬ 钢筋 t 19.85 19.85 

17） 单桩6m长拉森IV型钢板桩 t (592.2/0.4*6*76.1)/1000*2 1351.99 

3 服装市场路沟 298m



1） 拆除原暗涵 m3 298*4.32 1287.36 

2） 路面切缝（切割厚度
0.2m）

m 298*2 596.00 

3） C25砼路面拆除 m³ 0.42*298 125.16 

4） 100厚6%水泥石屑稳定层 m3
2.10*298*0.1 62.58 

5） 200厚C25砼路面恢复 ㎡ 298*2.1 625.80 

6） 土方开挖(70%可利用） m3 298*3.1 923.80 

7） 土方回填(≥0.91) m3 298*1.67 497.66 

8） 回填中粗砂 m³ 0.54*298 160.92 

9） 三油二毡分缝 ㎡ 2.20*0.2*298/10 13.11 

10） dn600双壁波纹管 m 298 298.00 
11） dn600管检修井 个 7 2.00 
① M7.5水泥砂浆砖砌MU10砖 m³ (2.19+0.71*0.4)*7 17.32 
② C30砼基座 m³ 0.53*7 3.71 
③ C30钢筋砼盖板 m³ 0.20*7 1.40 
④ 钢筋 t 25.94*7/1000 0.18 
⑤ 1:2防水水泥砂浆抹面 ㎡ 4.14*7 28.98 
⑥ 100m1:1碎石砂垫层 m³ 2.03*2.03*0.1*7 2.88 
⑦ φ700球墨铸铁井盖及支 套 7 7.00 
5 泵站前排沟 690m
1） 土方开挖(70%可利用） m3 690*10.99 7583.10 

2） 土方回填(≥0.91) m3 690*4.29 2960.10 

3） 拆除混凝土路面 m3 690*1.06 731.40 

2） 路面切缝（切割厚度
0.2m）

m 690*2 1380.00 

3） 100厚1:1碎石砂垫层 m3 690*0.77 531.30 

4） 100厚6%水泥石屑稳定层 m3
690*0.49 338.10 

5） 200厚C25砼路面恢复 m² 690*5.8 4002.00 

6） 150厚C15砼垫层 m3 690*0.36 248.40 

10） C25钢筋砼 m3 690*2.38 1642.20 

11） 钢筋 t 229.33116 229.33 

12） 1:1钢模板+木模板 m² 690*(1.5+1.8*2+1.2*2） 5175.00 

13） 雨水井 座 690/20 35 

① 土方开挖(70%可利用） m3 1.7*2*1.35*35 160.65 

② 土方回填(≥0.91) m3
（1.7*2*1.05-1.1*1.4*0.15-

1.16*1.2*1.16）*35
60.35 

③ 300*450*30铸铁篦子 个 35 35.00 

④ 预制C25钢筋砼盖板 m3 (0.9*1.2-0.45*0.3)*0.15*35 4.96 

⑤ 新浇C25砼路面厚200 m3 (1.7*2-1.2*0.9)*0.2*35 16.24 

⑥ 6%水泥碎石屑稳定层厚100 m3 (1.7*2-1.2*0.9)*0.1*35 8.12 

⑦ C25素砼底板厚150 m3 0.9*1.2*0.15*35 5.67 

⑧ 碎石砂垫层厚150 m3 1.1*1.4*0.15*35 8.09 

⑨ ∅ 300预制钢筋砼管 m 3.2*35 112.00 

⑩ C25砼墙壁厚200 m3 (1.2*0.9-0.5*0.8)*0.9*35 21.42 

⑪ 1:1钢模板+木模板 m2
（（0.9+1.2）*2*1.05+（0.5+0.8）

*2*0.9+(1.4+1.1)*2*0.15）*35
262.50 



⑫ 钢筋 t 0.50316 0.50 

14） 检查口 690/25 28 

① Φ700铸铁井盖 个 1*28 28.00 

② Φ700防坠网 个 1*28 28.00 

③ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）
*0.7*28

14.62 

④ 钢筋 t 55.71*28/1000 1.56 

⑤ 1:1钢模板+木模板 m2 (3.14*0.7+3.14*1.2)*0.7*28 116.93 

⑥ C25砼井圈厚50 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）
*0.05*28

1.04 

⑦ 钢筋踏步(Φ20) t 13.34/1000*28 0.37 

6 下脚栏水沟 106.4m
1） 土方开挖(70%可利用） m3 7.05*106.4 750.12 

2） 土方回填(≥0.91) m3 （2.45+2.43）*106.4 519.23 

3） 150厚C15砼垫层 m3 0.42*106.4 44.69 

4） C25钢筋砼 m3 1.68*106.4 178.75 

6） 钢筋 t 14.809816 14.81 

9） 1:1钢模板+木模板 m² 106.4*（1.8*2+1.5*2） 702.24 

7 西门溪 186.7-7m
1） 清淤（挖机清淤） m3 1.53*（186.7-7） 274.94 

2） 土方开挖(70%可利用） m3 10.35*（186.7-7） 1859.90 

3） 土方回填(≥0.91) m3 （2.18+2.95）*（186.7-7） 921.86 

4） 草皮护坡（大叶油草） m 1*100 100.00 

5） 腐殖土厚100 m3 0.1*2*100 20.00 

6） 150厚C15砼垫层 m3 （186.7-7）*0.25*2 89.85 

C25砼挡墙墙身(800厚) m3 0.9*（186.7-7）*2 323.46 

C25砼挡墙基础(500厚) m3 0.74*（186.7-7）*2 265.96 

8） 沥青杉木板分缝 m2 1.65*（186.7-7）*2/10 59.30 

9） 1:1钢模板+木模板 m² （1.3+1.35+0.5*2）*（186.7-7）*2 1311.81 

10） 回填石渣 m3 （186.7-7）*2*0.42 150.95 

11） 反滤土工布300克/m² m² 1*（186.7-7）*2 359.40 

12） 反滤体碎石（D=5～20） m3 0.2*0.4*（186.7-7）*2 28.75 

13） DN50 PVC塑料排水管 m 0.7*（186.7-7）*2/2 125.79 

14） 1.3m单排脚手架 m² 1.3*（186.7-7）*2 467.22 

围堰填筑

1） 粘土围堰（外购） m3 7.91*3.5*2+（7.91*3.5*0.4）*1 66.44 

2） 粘土围堰（利用） m3 7.91*3.5*3*0.6 49.83 

3） 土包（外购） m3 1.61*3.5*2+（1.61*3.5*0.4）*1 13.52 

4） 土包（利用） m3 1.61*3.5*3*0.6 10.14 

5） 彩条布 m2 4.5*3.5*3 47.25 

6） 反滤体工布 m2 4.5*3.5*3 47.25 

围堰拆除

1） 土方挖运 m3 139.944 139.94 

2） 土方弃运 m3 7.91*3.5*2+1.61*3.5*2 66.64 

临时导流



1） 1000mm波纹双壁管（外
购）

m 110*1 110.00 

2） 1000mm波纹双壁管（重复
利用）

m 110*1 110.00 

3） 抽水台班（2.5kw柴油抽水
泵）

台班 5 5.00 

8 东门溪 2095.95m²
1） 清淤（普通挖机清淤） m3 2095.95*0.7 1467.17 

9 学校东后排沟 195.1m
1） 清淤（人工清淤） m3 0.82*195.1 159.98 

2） 换填中粗砂厚300 m3 0.25*195.1 48.78 



潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）计算表

设计阶段：施工图

名称 工程或费用名称 单位 工程量计算公式 工程量

一 内新村

(1) 内溪

1 清淤（挖机清淤） m3 6267.82 6267.82 

2 清淤（暗涵清淤） m3 （228+18）*3.83 942.18 

3 土方开挖(70%可利用） m3 25699.39 25699.39 

4 土方回填(≥0.91) m3 14552.15 14552.15 

5 回填石渣 m3 998.76 998.76 

6 C25砼挡墙墙身 m3 3658.86 3658.86 

7 C25砼挡墙基础 m3 2201.16 2201.16 

8 150厚C15砼垫层 m3 735.34 735.34 

9 反滤土工布300克/m² m² 2378.00 2378.00 

10 反滤体碎石（D=5～20） m3 190.24 190.24 

11 DN50PVC塑料排水管 m 1052.92 1052.92 

12 单排脚手架 m² 5619.44 5619.44 

13 草皮护坡 m² 1290.16 1290.16 

14 100mm腐殖土 m3 129.016 129.02 

15 三油二毡分缝 m² 586.0028 586.00 

16 1:1钢模板+木模板 m² 12077.616 12077.62 

17 围堰填筑

18 粘土围堰（外购） m3 461.153 461.15 

19 粘土围堰（利用） m3
448.497 448.50 

20 土包（外购） m3
#REF! #REF!

21 土包（利用） m3 91.287 91.29 

22 彩条布 m2 517.5 517.50 

23 反滤土工布 m2 517.5 517.50 

24 围堰拆除

25 土方挖运 m3
#REF! #REF!

26 土方外弃 m3 323.68 323.68 

27 导流
28 1100mm双壁波纹管（外

购）
m 330 330.00 

29
1100mm双壁波纹管（重复
利用，拆除安装15次）

m 1650 1650.00 

30
抽水台班（2.5kw柴油抽水

泵）
台班 80 80.00 

(2) 内新内溪1 248.6

1 清淤（挖机清淤） m3 0.63*248.6 156.62 

(3) 内新内溪2 234.7
1 清淤（挖机清淤） m3 5.88*234.7 1380.04 

2 土方开挖(70%可利用） m3 10.17*（234.7-28）+5.87*234.7 3479.83 



3 土方回填(≥0.91) m3 7.42*（234.7-28）+3.62*234.7 2383.33 

4 回填石渣 m3 0.42*（234.7*2-28） 185.39 

5 C25砼挡墙墙身(800厚) m3 1.7*222+1.09*219.4 616.55 

6 C25砼挡墙基础(500厚) m3 1*222+0.87*219.4 412.88 

7 150厚C15砼垫层 m3 0.33*222+0.29*219.4 136.89 

8 反滤土工布300克/m² m² 1*（234.7*2-28） 441.40 

9 反滤体碎石（D=5～20） m3 0.2*0.4*（234.7*2-28） 35.31 

10 DN50PVC塑料排水管 m 0.85*（234.7*2-28）/2 187.60 

11 单排脚手架 m² 2.5*222+2*219.4 993.80 

12 块石挤淤1000厚 m3 3*222+2.75*219.4 1269.35 

13 草皮护坡 m² 0.4*34.7*2 27.76 

14 100mm腐殖土 m3 0.04*34.7*2 2.78 

15 三油二毡分缝 m² （1.7+1）*222/10+（1.09+0.87）
*219.4/10

102.94 

16 1:1钢模板+木模板 m² （2+2.1+0.5*2+0.15*2）*222+
（1.5+1.57+0.5*2+0.15*2）*219.4

2157.58 

17 施工导流

18 横向围堰 座 3

19 围堰填筑

20 粘土围堰（外购） m3 7.91*2*10+(7.91*1*10)*0.3 181.93 

21 粘土围堰（利用） m3 7.91*1*10*0.7 55.37 

22 土包（外购） m3 1.61*2*10+(1.61*1*10)*0.3 37.03 

23 土包（利用） m3
1.61*1*10*0.7 11.27 

24 彩条布 m2
4.5*3*10 135.00 

25 反滤土工布 m2 4.5*3*10 135.00 

26 围堰拆除

27 土方挖运 m3 285.6 285.60 

28 土方外弃 m3
7.91*2*10+1.61*2*10 190.40 

29 导流

30 1100mm双壁波纹管（外
购）

m 110*1 110.00 

31
1100mm双壁波纹管（重复
利用，拆除安装1次）

m 110*1 110.00 

32
抽水台班（2.5kw柴油抽水

泵）
台班 20 20.00 

(4) 向阳路排沟 618

1 清淤 m3
618*2*1 1236.00 

2 拆除原暗涵 m3 618*2.76 1705.68 

3 拆除原路面 m3 464.4*1.52+153.6*1.03 864.10 

4 土方开挖(70%可利用） m3
404.4*（22.61-6.76）+50*（17.72-
6.76）+60*（20.15-6.76）+103.6*

（14.08-6.76）

8519.49 

5 土方回填(≥0.91) m3
464.4*9.64+153.6*5.11 5261.71 

6 150厚C15砼垫层 m3 618*0.44 271.92 

7 块石挤淤1000厚 m3 103.6*3.7 383.32 

8 C25钢筋砼过水涵 m3
618*3.29 2033.22 



9 钢筋 t 2.977105*618/10 183.99 

10 1:1钢模板+木模板 m² 618*11.8 7292.40 

11 100厚1:1碎石砂垫层 m3
464.4*0.7+153.6*0.52 404.95 

12 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 464.4*0.71+153.6*0.52 409.60 

13 200厚C25砼路面恢复 m2 464.4*7.387+153.6*5.36 4253.82 

14 三油二毡分缝 m² (3.29+0.14)*618/10 211.97 

15 单桩6m长拉森IV型钢板桩 t (153.6/0.4*6*76.1)/1000 175.33 

16 50厚C30砼 m3
618*0.14 86.52 

17 换填块石1000厚 m3 （618-103.6）*3.7 1903.28 

18 集雨井 座 618/20 31 

① 土方开挖(70%可利用） m3 1.7*2*1.35*31 142.29 

② 土方回填(≥0.91) m3
（1.7*2*1.05-1.1*1.4*0.15-

0.9*1.2*0.9）*31
73.38 

③ 300*450*30铸铁篦子 个 31 31.00 

④ 预制C25钢筋砼盖板 m3 (0.9*1.2-0.45*0.3)*0.15*31 4.39 

⑤ 新浇C25砼路面厚200 m3 (1.7*2-1.2*0.9)*0.2*31 14.38 

⑥ 6%水泥碎石屑稳定层厚100 m3 (1.7*2-1.2*0.9)*0.1*31 7.19 

⑦ C25素砼底板厚150 m3 0.9*1.2*0.15*31 5.02 

⑧ 碎石砂垫层厚150 m3 1.1*1.4*0.15*31 7.16 

⑨ ∅ 300预制钢筋砼管 m 3*31 93.00 

⑩ C25砼墙壁厚200 m3 (1.2*0.9-0.5*0.8)*0.9*31 18.97 

⑪ 1:1钢模板+木模板 m2
（（0.9+1.2）*2*1.05+（0.5+0.8）

*2*0.9+(1.4+1.1)*2*0.15）*31
232.50 

⑫ 钢筋 t 12.679/1000*31 0.39 

19 检查口 618/25 25 

① Φ700铸铁井盖 个 1*25 25.00 

② Φ700防坠网 个 1*25 25.00 

③ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）
*0.7*25

13.05 

④ 钢筋 t 69.339*25/1000 1.73 

⑤ 1:1钢模板+木模板 m2 (3.14*0.7+3.14*1.2)*0.7*25 104.41 

⑥ C25砼井圈厚50 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）
*0.05*25

0.93 

⑦ 钢筋踏步(Φ20) t 17.784/1000*25 0.44 

二 溪口社区
(1) 新厝尾东住宅区排涝沟 159
1 清淤 m3 503.9*0.8*0.3 120.94 

2 C25钢筋砼盖板 m3 159*0.15-0.15*0.6*0.4*32 22.70 

3
预制水沟盖板
（600*400*60）

个 159/5 32 

4 钢筋 t 1.51 1.51 

(2) 湖肚 390.1
1 清淤（人工清淤） m3 390.1*0.3*1 117.03 

(3) 九斗住宅区排涝沟 429.8
1 清淤（人工清淤） m3

429.8*0.8*0.3 103.15 

2 C25钢筋砼盖板 m3 429.8*0.15-0.15*0.6*0.4*86 61.37 

3 钢筋 t 4.09 4.09 



4
预制水沟盖板
（600*400*60）

个 429.8/5 86 

5 雨水井 座 7 7.00 

① 拆除原暗涵 m3 0.59*7*1.2 4.96 

② 土方开挖（利用率70%） m3 （0.72*2+1.2*0.2）*1.2*7 14.11 

③ 土方回填（压实度≥91%） m3 0.72*2*7 10.08 

④ C25钢筋砼底板厚200 m3 1.2*1.2*0.2*7 2.02 

⑤ C25钢筋砼墙壁厚200 m3 1*0.2*1.2*2*7 3.36 

⑥ C25钢筋砼顶板厚150 m3 （1.2*1.2-0.6*0.4）*0.15*7 1.26 

⑦ 1:1钢模板+木模板 m² (1.2*1.2*2+1*1.2*2+1.2*0.2*4)*7 43.68 

⑧ 钢筋 t 138.38*7/1000 0.97 

⑨ 600×400 球墨铸铁井盖 个 7 7.00 

⑩ ∅ 300C25钢筋砼管 m 8*7 56.00 

⑪ 150厚C25砼路面拆除恢复 m2 0.975*2*1.2*7 16.38 

(4) 老电排沟 422
1 清淤（挖机清淤） m3 7.91*422 3338.02 

2 土方开挖(70%可利用） m3 13.09*332+11.41*192 6536.60 

3 土方回填(≥0.91) m3 7.95*332+6.48*192 3883.56 

4 回填石渣 m3 0.42*524 220.08 

5 C25砼挡墙墙身 m3 2.34*190+1.7*334 1012.40 

6 C25砼挡墙基础(500厚) m3 0.99*190+0.9*334 488.70 

7 150厚C15砼垫层 m3 0.33*190+0.3*334 162.90 

8 反滤土工布300克/m² m² 1*524 524.00 

9 反滤体碎石（D=5～20） m3 0.2*0.4*524 41.92 

10 DN50PVC塑料排水管 m 1*524/2 262.00 

11 单排脚手架 m² 3*190+2.5*334 1405.00 

12 草皮护坡 m² 0.5*332 166.00 

13 100mm腐殖土 m3 0.05*332 16.60 

14 块石挤淤600厚 m3 1.79*190+1.68*334 901.22 

15 三油二毡分缝 m² （2.34+0.99）*190/10+（1.7+0.9）
*334/10

150.11 

16 1:1钢模板+木模板 m² （2.65+2.5+0.5*2+0.15*2）*190+
（2.12+2+0.5*2+0.15*2）*334

3035.78 

17
直径300mm预制方桩，单桩

长3m
m 3*3*524 4716.00 

18 施工导流
19 横向围堰 座 6
20 围堰填筑

21 粘土围堰（外购） m3 7.91*2*14+(7.91*4*14)*0.3 354.37 

22 粘土围堰（利用） m3 7.91*4*14*0.7 310.07 

23 土包（外购） m3 1.61*2*14+(1.61*4*14)*0.3 72.13 

24 土包（利用） m3
1.61*4*14*0.7 63.11 

25 彩条布 m2
4.5*6*14 378.00 

26 反滤土工布 m2 4.5*6*14 378.00 

27 围堰拆除



28 土方挖运 m3
799.68 799.68 

29 土方外弃 m3 7.91*2*14+1.61*2*14 266.56 

30 导流

31 800mm双壁波纹管（外购） m 110*1 110.00 

32
800mm双壁波纹管（重复利

用，拆除安装4次）
m 110*4 440.00 

33
抽水台班（2.5kw柴油抽水

泵）
台班 20 20.00 

(5) 兴学路排水沟 219
1 拆除原路面 m3 219*0.67 146.73 
2 土方开挖(70%可利用） m3 219*3.64 797.16 
3 土方回填(≥0.91) m3 219*0.94*2 411.72 
4 150厚C15砼垫层 m3 219*0.165 36.14 
5 C25钢筋砼U型槽 m3 219*0.65 142.35 

6
预制水沟盖板
（500*300*50）

个 219/5 44 

7 C25钢筋砼盖板 m3 219*0.105-0.15*0.5*0.3*44 22.01 
8 钢筋 t 8.512+1.45 9.96 
9 1:1钢模板+木模板 m2 219*（1.6+1.1）*2 1182.60 
10 100厚1:1碎石砂垫层 m3 219*0.11*2 48.18 
11 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 219*0.12*2 52.56 
12 200厚C25砼路面恢复 m2 219*(1.28+1.31) 567.21 

13 三油二毡分缝 m² 0.65*219/10 14.24 

(6) 东风三路排水管1 311
1 土方开挖(70%可利用） m3 0.54*311 167.94 

2 土方回填(≥0.91) m3 （0.3-0.1）*311 62.20 

3 200厚C25砼路面拆除恢复 m² 0.66*311 205.26 

4 100厚1:1碎石砂垫层 m3 0.66*311*0.1 20.53 

5 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 0.66*311*0.1 20.53 

6 ∅ 300预制钢筋砼管 m 311 311.00 

7 150厚粗砂 m3 0.66*311*0.15 30.79 

8
1:1膨胀水泥砂浆(用于预

制钢筋砼管接口处)
m² (3.14*0.18*0.18-

3.14*0.15*0.15)*311/3
3.22 

9
1:2水泥砂浆捻缝(用于预

制钢筋砼管接口处)
m² 3.14*0.3*0.1*311/3 9.77 

10 雨水井 座 311/10 31 

11 C25砼底板厚150 m3 1.1*1.1*0.15*31 5.63 

12 C25砼墙壁厚150 m3 1*（0.9*0.9-0.6*0.6）*31 13.95 

13 C25砼顶板厚150 m3 （0.9*0.9-0.6*0.4）*0.15*31 2.65 

14 C15砼垫层厚150 m3 1.3*1.3*0.15*31 7.86 

15 1:1钢模板+木模板 m²
（

1*0.9*4+1*0.6*4+0.15*1.1*4+1.3*0
.15*4）*31

230.64 

16 钢筋 t 74.12*31/1000 2.30 

17 600×400 球墨铸铁井盖 个 31 31.00 



(7) 东风三路排水管2 319
1 土方开挖(70%可利用） m3 0.54*319 172.26 

2 土方回填(≥0.91) m3 （0.3-0.1）*319 63.80 

3 200厚C25砼路面拆除恢复 m² 0.66*319 210.54 

4 100厚1:1碎石砂垫层 m3 0.66*319*0.1 21.05 

5 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 0.66*319*0.1 21.05 

6 ∅ 300预制钢筋砼管 m 319 319.00 

7 150厚粗砂 m3 0.66*319*0.15 31.58 

8
1:1膨胀水泥砂浆(用于预

制钢筋砼管接口处)
m² (3.14*0.18*0.18-

3.14*0.15*0.15)*319/3
3.31 

9
1:2水泥砂浆捻缝(用于预

制钢筋砼管接口处)
m² 3.14*0.3*0.1*319/3 10.02 

10 雨水井 座 319/10 32 

11 C25砼底板厚150 m3 1.1*1.1*0.15*32 5.81 

12 C25砼墙壁厚150 m3 1*（0.9*0.9-0.6*0.6）*32 14.40 

13 C25砼顶板厚150 m3 （0.9*0.9-0.6*0.4）*0.15*32 2.74 

14 C15砼垫层厚150 m3 1.3*1.3*0.15*32 8.11 

15 1:1钢模板+木模板 m²
（

1*0.9*4+1*0.6*4+0.15*1.1*4+1.3*0
.15*4）*32

238.08 

16 钢筋 t 74.12*32/1000 2.37 

17 600×400 球墨铸铁井盖 个 32 32.00 

(8) 溪口老市场前排水沟 60
1 拆除原路面 m3 0.2*2.75*60 33.00 
2 土方开挖(70%可利用） m3 1.81*60 108.60 
3 土方回填(≥0.91) m3 0.35*2*60 42.00 
4 150厚C15砼垫层 m3 0.17*60 10.20 
5 C25钢筋砼U型槽 m3 0.42*60 25.20 

6
预制水沟盖板
（600*400*60）

个 60/5 12 

7 C25钢筋砼盖板 m3 0.14*60-0.6*0.4*0.2*12 7.82 
8 钢筋 t 0.941+0.4 1.34 
9 1:1钢模板+木模板 m2 60*（0.85+0.5）*2 162.00 
10 100厚1:1碎石砂垫层 m3 2*0.78*0.1*60 9.36 
11 100厚6%水泥石屑稳定层 m3 2*0.78*0.1*60 9.36 
12 200厚C25砼路面拆除恢复 m2 2.75*60 165.00 

13 三油二毡分缝 m² 0.42*60/10 2.52 



潮南区陈店镇排水系统整治工程工程量计算表
  设计阶段：施工图

名称 工程或费用名称 单位 工程量计算公式 工程量
文光社区

一 学校路沟 m 279.2
1 清淤(高压水射流清淤) m3 0.6*0.3*279.2 50.26 

二 陈仙公路涵管 m 1710.7

1 土方开挖(70%可利用） m3 1710.7*10.57 18082.10 

2 土方回填(≥0.91) m3 1710.7*4.93 8433.75 

3 拆除混凝土路面 m3 1710.7*3.46*0.2+8.41*136 2327.56 

4 恢复C30砼混凝土路面220 m2 1710.7*3.46+8.41*136 7062.78 

5 6%水泥碎石稳定层180mm m3 1710.7*3.46*0.18+8.41*136*0.18 1271.30 

6 路面切缝(切割厚度0.22m) m 1710.7*2 3421.40 

7
横向缩缝50mm深、5mm宽

(填沥青玛蹄脂)
m 1710.7/4*3.46 1479.76 

8
纵向缩缝80mm深、5mm宽

(填沥青玛蹄脂)
m 1710.7*2 3421.40 

9 胀缝 条 1710.7/150 11 

① 沥青玛蹄脂(50mm深、10mm
宽)

m² 0.05*3.46*11 1.90 

② 沥青木板10mm宽 m² 0.15*3.46*11 5.71 

③ φ50PVC硬塑套管 个 3.46/0.2*11 190.30 

④ 钢筋（含∅ 28传力杆） t
（

8*3.4*0.617*2+0.4*3.46/0.2*2*4.83+0.6
*2*3.46/0.2*0.888）*11*0.001

1.31 

10 DN1500预制钢筋砼管 m 1710.7 1710.70 

11 三油二毡分缝 m² 1710.7/10*1.65 282.27 

12 1:1钢模板+木模板 m2 1710.7*1.01*2 3455.61 

13 C25涵管基础 m3 1710.7*1.65 2822.66 

14 C15砼垫层 m3 1710.7*2.66*0.15 682.57 

15 拉森4型钢板桩 t （200/0.4*15*76.1+1610.7*2/0.4*9*76.1
）/1000

6086.59 

16 DN1500拍门 个 1 1.00 

17
1:1膨胀水泥砂浆(用于预

制钢筋砼管接口处)
m² (3.14*0.9*0.9-

3.14*0.75*0.75)*1710.7/3
443.16 

18
1:2水泥砂浆捻缝(用于预

制钢筋砼管接口处)
m² 3.14*1.5*0.1*1710.7/3 268.58 

19 检查井 座 68 68.00 

① C25砼底板厚250 m3 2.2*2.5*0.25*68 93.50 

② C25砼墙壁厚250 m3 （（2.3*2.0-1.5*1.8）*2.3-
0.75*0.75*3.14*2*0.25）*68

237.11 

③ C25砼顶板厚250 m3 (2.3*2.0-3.14*0.35*0.35)*0.25*68 71.66 

④ C15砼垫层厚100 m3 2.6*2.3*0.1*68 40.66 



⑤ Φ700铸铁井盖及支座 个 1*68 68.00 

⑥ 钢筋踏步（Φ20） t （0.2*2+0.17）*11*2.47*0.001*68 1.05 

⑦ Φ700防坠网 个 1*68 68.00 

⑧ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.55*0.55-0.35*0.35）*0.25*68 9.61 

⑨ C25砼井圈厚150 m3 3.14*（0.55*0.55-0.35*0.35）*0.15*68 5.77 

⑩ 1:2防水水泥砂浆座浆 m² （2.3*2.0-1.5*1.8）*68 129.20 

⑪ 管外壁凿毛 m² 1.8*3.14*0.25*2*68 192.17 

⑫ 1:1钢模板+木模板 m²

（0.25*（2.5+2.2）*2+
（2.3+2.0+1.8+1.5）

*2*2.3+3.14*0.7*0.4+3.14*1.1*0.4+
（2.3+2.0）*2*0.25）*68

2837.01 

⑬ 钢筋 t 0.827*68 56.24 

20 雨水井 座 136 136.00 

① 土方开挖(70%可利用） m3 2.3*2.3*1.5*136 1079.16 

② 土方回填(≥0.91) m3
(1.7*1.7*1.15-1.5*1.5*0.25-

1.3*1.3*1.0+（2.3*2.3-1.7-1.7）
*1.15)*136

441.25 

③ C25砼底板厚250 m3 1.5*1.5*0.25*136 76.50 

④ C25砼墙壁厚250 m3 （1.3*1.3-0.8*0.8）*1*136 142.80 

⑤ C25砼顶板厚200 m3 （1.34*1.34-0.6*0.4）*0.2*136 42.31 

⑥ C15砼垫层厚150 m3 1.7*1.7*0.15*136 58.96 

⑦ 1:1钢模板+木模板 m² (1.5*0.25*4+1.3*1*4+1.34*0.2*4)*136 1056.99 

⑧ 钢筋 t

((14*2*1.34-
(0.4*6+0.6*4))*0.617+1.66*2*1.5/0.2*1
.58+1.66*14*1.58+(1.36*1.3/0.2*4+1.28
*1.3/0.2*4)*1.58+1.3*10*4*0.888)*136*

0.001

34.12 

⑨ 600×400 球墨铸铁井盖 个 136 136.00 

21 DN300预制钢筋砼管 m 6*136 816.00 

三
陈店截流南岸陈沙公路
至六禾桥段防汛道路

m 1878

1 清障 m2 6*1878 11268.00 

2 C25砼路面厚200 m2 6*1878 11268.00 

3 6%水泥石屑稳定层厚150 m3 6*0.15*1878 1690.20 

4 素土夯实（压实度≥
0.93）

m2 6*1878 11268.00 

6 土方开挖(70%可利用） m3 1.853*1878 3479.93 

7 土方回填(≥0.91) m3 0.08*1878 150.24 

8 C20预制砼路缘石
(400X200)

m 1878 1878.00 

9 拆除混凝土路面 m3 500*0.2*6 600.00 

10
横向缩缝50mm深、5mm宽

(填沥青玛蹄脂)
m 1878/4*6 2817.00 

11
纵向缩缝80mm深、5mm宽

(填沥青玛蹄脂)
m 1878 1878.00 

12 钢筋(∅ 14拉杆)L=700mm t 1878/0.5*0.7*1.21*0.001 3.18 



13 胀缝 条 1878/150+2 15 

① 沥青玛蹄脂(50mm深、10mm
宽)

m² 0.05*6*15 4.50 

② 沥青木板10mm宽 m² 0.15*6*15 13.50 

③ φ50PVC硬塑套管 个 6/0.2*15 450.00 

④ 钢筋（含∅ 28传力杆） t
（

8*5.8*0.617*2+0.4*6/0.2*2*4.83+0.6*2*
6/0.2*0.888）*15*0.001

3.08 



潮南区陈店镇排水系统整治工程工程量计算表（一期）
  设计阶段：施工图

名
称

工程或费用名称 单位 工程量计算公式 工程量

溪口社区

1 兴学路涵 m 212

1） 土方开挖(70%可利用） m3 212*2.23 472.76 

2） 土方回填(≥0.91) m3 212*1.57 332.84 

3） 拆除混凝土路面 m3 212*1.86*0.2 78.86 

4） 恢复C25砼混凝土路面200mm m² 212*1.86 394.32 

5） 6%水泥石屑稳定层100mm m3 212*1.86*0.1 39.43 

6） 1:1碎石砂100mm m3 212*1.86*0.1 39.43 

7） DN500预制钢筋砼管 m 212 212.00 

8） 三油二毡分缝 m² 121/10*0.21 2.54 

9） 1:1钢模板+木模板 m2 212*2*(0.34+0.15) 207.76 

10
）

C25涵管砼基座 m3 212*0.21 44.52 

11
）

C15砼垫层 m3 212*0.16 33.92 

12
）

拉森4型钢板桩 t (150/0.4*6)*76.1/1000*2 342.45 

13
）

1:1膨胀水泥砂浆(用于预制钢
筋砼管接口处)

m² (3.14*0.3*0.3-
3.14*0.25*0.25)*212/3

6.10 

14
）

1:2水泥砂浆捻缝(用于预制钢
筋砼管接口处)

m² 3.14*0.5*0.1*212/3 11.09 

15 雨水井 座 212/10+1 22 

18
）

C25砼底板厚250 m3 1.5*0.25*1.5*22 12.38 

19
）

C25砼墙壁厚250 m3 1.2*（1.3*1.3-0.8*0.8）*22 27.72 

20
）

C25砼顶板厚200 m3 （1.34*1.34-0.6*0.4）*0.2*22 6.84 

21
）

C15砼垫层厚150 m3 1.7*1.7*0.15*22 9.54 

22
）

1:1钢模板+木模板 m²
（

1.2*1.3+1.2*0.8+0.25*1.5+0.15*1.7
）*4*22

277.20 

23
）

钢筋 t

((14*2*1.34-
(0.4*6+0.6*4))*0.617+1.64*2*1.44/0
.2*1.58+1.64*14*1.58+(1.79*1.24/0.
2*4+1.79*1.24/0.2*4)*1.58+1.24*14*

4*0.888)*22*0.001

6.51 

24 600×400 球墨铸铁井盖 个 22 22.00 

25 铸铁dn500拍门 个 1 1.00 



潮南区陈店镇排水系统整治工程工程量计算表（一期）
  设计阶段：施工图

名称 工程或费用名称 单位 工程量计算公式 工程量
陈店社区

1 瓦窑厝后溪 m 670

1） 人工打捞垃圾（垃圾厚度150mm） m3 670*4*0.15 402.00 

2） 高压水枪清淤 m3 670*6 4020.00 



潮南区陈店镇排水系统整治工程工程量计算表（一期）
  设计阶段：施工图

名称 工程或费用名称 单位 工程量计算公式 工程量

美南社区

1 美南居委前溪 1140.22

1） 清淤（挖机清淤） m3 8.57*1065 9127.05

2） 清淤（人工清淤） m3 0.81*（1140.22-1065） 60.9282

2 排水沟1

1） 清淤（高压水枪） m3 1*1*353.9 353.9

2） 检查口 353.9/50+1 8 

① Φ700铸铁井盖 个 1*8 8.00 

② Φ700防坠网 个 1*8 8.00 

③ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.5*8 2.98 

④ 钢筋 t 32.97*8/1000 0.26 

⑤ 1:1钢模板+木模板 m2 (3.14*0.6*2+3.14*0.35*2)*0.5*8 23.86 

⑥ C25砼井圈 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.05*8 0.30 

⑦ 土方开挖 m3 3.14*（0.6*0.6）*0.5*8 4.52 

3 排水沟2

1） 清淤（高压水枪） m3 1*1*300 300

2） 检查口 300/50+1 7 

① Φ700铸铁井盖 个 1*7 7.00 

② Φ700防坠网 个 1*7 7.00 

③ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.5*7 2.61 

④ 钢筋 t 32.97*7/1000 0.23 

⑤ 1:1钢模板+木模板 m2 (3.14*0.6*2+3.14*0.35*2)*0.5*7 20.88 

⑥ C25砼井圈 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.05*7 0.26 

⑦ 土方开挖 m3 3.14*（0.6*0.6）*0.5*7 3.96 

4 排水涵管1 m 431.2

1） 土方开挖(70%可利用） m3 431.2*2.23 961.58 

2） 土方回填(≥0.91) m3 431.2*1.57 676.98 

3） 拆除混凝土路面 m3 431.2*1.86*0.2 160.41 

4） 恢复C25砼混凝土路面200m m² 431.2*1.86 802.03 

5） 6%水泥石屑稳定层100mm m3 431.2*1.86*0.1 80.20 

6） 1:1碎石砂100mm m3 431.2*1.86*0.1 80.20 

7） DN500预制钢筋砼管 m 431.2 431.20 

8） 三油二毡分缝 m² 431.2/10*（0.21+0.372） 25.10 

9） 1:1钢模板+木模板 m2 431.2*2*(0.34+0.15) 422.58 

10） C25涵管砼基座 m3 431.2*0.21 90.55 

11） C15砼垫层 m3 431.2*0.16 68.99 

12） 拉森4型钢板桩 t (250/0.4*6)*76.1/1000*2 570.75 

13）1:1膨胀水泥砂浆(用于预制钢筋砼管 m² (3.14*0.3*0.3-3.14*0.25*0.25)*431.2/3 12.41 



14）1:2水泥砂浆捻缝(用于预制钢筋砼管 m² 3.14*0.5*0.1*431.2/3 22.57 

15） 检查井 座 431.2/25+1 18.00 

16） 土方开挖（利用率70%） m3 1.8*1.7*1.7*18 93.64 

17）土方回填（压实度≥91%） m3 （1.8*1.7*1.7-1.2*1.3*1.3-1.5*1.5*0.25）*1 47.01 

18） C25砼底板厚250 m3 1.5*0.25*1.5*18 10.13 

19） C25砼墙壁厚250 m3 1.2*（1.3*1.3-0.8*0.8）*18 22.68 

20） C25砼顶板厚200 m3 （1.34*1.34-0.6*0.4）*0.2*18 5.60 

21） C15砼垫层厚150 m3 1.7*1.7*0.15*18 7.80 

22） 1:1钢模板+木模板 m² （1.2*1.3+1.2*0.8+0.25*1.5+0.15*1.7）
*4*18

226.80 

23） 钢筋 t((14*2*1.34-(0.4*6+0.6*4))*0.617+1.64*2*1.44/0.2*1.58+1.64*14*1.58+(1.79*1.24/0.2*4+1. 5.32 

24） 600×400 球墨铸铁井盖 个 18 18.00 

25） 铸铁dn500拍门 个 1 1.00 

5 排水涵管2 m 481.7

1） 土方开挖(70%可利用） m3 481.7*2.23 1074.19 

2） 土方回填(≥0.91) m3 481.7*1.57 756.27 

3） 拆除混凝土路面 m3 481.7*1.86*0.2 179.19 

4） 恢复C25砼混凝土路面200m m² 481.7*1.86 895.96 

5） 6%水泥石屑稳定层100mm m3 481.7*1.86*0.1 89.60 

6） 1:1碎石砂100mm m3 481.7*1.86*0.1 89.60 

7） DN500预制钢筋砼管 m 481.7 481.70 

8） 三油二毡分缝 m² 481.7/10*（0.21+0.372） 28.03 

9） 1:1钢模板+木模板 m2 481.7*2*(0.34+0.15) 472.07 

10） C25涵管砼基座 m3 481.7*0.21 101.16 

11） C15砼垫层 m3 481.7*0.16 77.07 

12） 拉森4型钢板桩 t (250/0.4*6)*76.1/1000*2 570.75 

13）1:1膨胀水泥砂浆(用于预制钢筋砼管 m² (3.14*0.3*0.3-3.14*0.25*0.25)*481.7/3 13.86 

14）1:2水泥砂浆捻缝(用于预制钢筋砼管 m² 3.14*0.5*0.1*481.7/3 25.21 

15） 检查井 座 481.7/25+1 20.00 

16） 土方开挖（利用率70%） m3 1.8*1.7*1.7*20 104.04 

17）土方回填（压实度≥91%） m3 （1.8*1.7*1.7-1.2*1.3*1.3-1.5*1.5*0.25）*2 52.23 

18） C25砼底板厚250 m3 1.5*0.25*1.5*20 11.25 

19） C25砼墙壁厚250 m3 1.2*（1.3*1.3-0.8*0.8）*20 25.20 

20） C25砼顶板厚200 m3 （1.34*1.34-0.6*0.4）*0.2*20 6.22 

21） C15砼垫层厚150 m3 1.7*1.7*0.15*20 8.67 

22） 1:1钢模板+木模板 m² （1.2*1.3+1.2*0.8+0.25*1.5+0.15*1.7）
*4*20

252.00 

23） 钢筋 t((14*2*1.34-(0.4*6+0.6*4))*0.617+1.64*2*1.44/0.2*1.58+1.64*14*1.58+(1.79*1.24/0.2*4+1. 5.91 

24） 600×400 球墨铸铁井盖 个 20 20.00 

25） 铸铁dn500拍门 个 1 1.00 



潮南区陈店镇排水系统整治工程工程量计算表
  一期

七 沟湖社区
7 中华街箱涵1 958.26
1 清淤（高压水枪） m3 2.4*958.26 2299.82 

2 检查口 958.26/50 19.17 

① Φ700铸铁井盖 个 1*20 20.00 

② Φ700防坠网 个 1*20 20.00 

③ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.5*20 7.46 

④ 钢筋 t 39.471*20/1000 0.79 

⑤ 1:1钢模板+木模板 m2 (3.14*0.35*2+3.14*0.6*2)*0.5*20 59.66 

⑥ 土方开挖 m3 0.57*20 11.40 

⑦ C25混凝土井圈 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.05*20 0.75 

8 中华街箱涵2 652.07
1 清淤（高压水枪） m3 2.4*652.07 1564.97 

2 检查口 652.07/50 14.00 

① Φ700铸铁井盖 个 1*14 14.00 

② Φ700防坠网 个 1*14 14.00 

③ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.5*14 5.22 

④ 钢筋 t 39.471*14/1000 0.55 

⑤ 1:1钢模板+木模板 m2 (3.14*0.35*2+3.14*0.6*2)*0.5*14 41.76 

⑥ 土方开挖 m3 0.57*14 7.98 

⑦ C25混凝土井圈 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.05*14 0.52 

9 中华街箱涵3 710
1 清淤（高压水枪） m3 1.2*710 852.00 

2 检查口 710/50 14.20 

① Φ700铸铁井盖 个 1*15 15.00 

② Φ700防坠网 个 1*15 15.00 

③ C25砼井筒厚250 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.5*15 5.59 

④ 钢筋 t 39.471*15/1000 0.59 

⑤ 1:1钢模板+木模板 m2 (3.14*0.35*2+3.14*0.6*2)*0.5*15 44.75 

⑥ 土方开挖 m3 0.57*15 8.55 

⑦ C25混凝土井圈 m3 3.14*（0.6*0.6-0.35*0.35）*0.05*15 0.56 

10 沟湖明渠 566.53
1 清淤（普通挖机） m3 3.86*475 1833.5
2 C25砼挡墙墙身（900mm) m3 1.7*566.53 963.101
3 C25砼挡墙基础（600mm) m3 1.26*566.53 713.8278
4 C15砼垫层150厚 m3 0.36*566.53 203.9508
5 回填石渣 m3 0.5*566.53 283.265
7 碎石反滤（碎石D=5~20mm）反滤体里面 m3 0.2*0.4*566.53 45.3224
8 DN50PVC排水管 m 1*566.53/2 283.265
9 土工布300g/m2 m2 1*566.53 566.53

11 单排脚手架（2.6m高） m2 2.6*566.53 1472.978
13 土方开挖 m3 10.45*566.53 5920.2385
14 土方回填 m3 6.7*566.53 3795.751
18 1:1钢模板+木模板 m2 （2+0.6+2.1+0.6+0.1+0.1）*566.53 3115.915
19 三油二毡分缝 m2 （1.6+1.26）*（566.53）/10 162.02758
20 1000块石挤淤 m3 3.2*566.53 1812.896

横向围堰 座 6
1） 围堰填筑

土包（外购） m3 1.61*10*2+（1.61*10*4）*0.3 51.52 
粘土围堰（外购） m3 7.91*10*2+（7.91*10*4）*0.3 253.12 

土包（利用） m3 1.61*10*4*0.7 45.08 
粘土围堰（利用） m3 7.91*10*4*0.7 221.48 

彩条布 m2 4.5*10*6 270.00 
反滤土工布 m2 4.5*10*6 270.00 

2） 围堰拆除
土方开挖 m3 304.64 304.64 



土方外运 m3 1.61*10*2+7.91*10*2 190.40 
3） 导流

1200mm双臂波纹管（外购） m 110*1 110.00 
1200mm双臂波纹管（利用） m 110*4 440.00 
抽水台班（2.5kw柴油抽水泵） 台班 10 10.00 



潮南区陈店排水整治工程（泵站部分）

序号 项目名称 计算公式 单位 工程量

一 溪口1#一体化筒体预制泵站

Ⅰ 土建部分

1 土方开挖 12.7*10.7*5.4 m³ 733.81 

2 600mm块石挤淤 12.7*10.7*0.6 m³ 81.53 

3 100mmC15砼垫层 （5.2*5.2+5.2*8.7）*0.1 m³ 7.23 

4 C30钢筋混凝土基础300mm厚 5*5*0.3 m³ 7.50 

5 C30二期混凝土 （5*5-3.14*1.5*1.5）*0.8+0.7*2*0.5 m³ 15.05 

6 细砂土回填夯实 12.7*10.7*5.4-3.14*1.5*1.5*5.4-5*8.5*4.7 m³ 495.91 

7
集水池（C30钢筋砼底板，抗

渗P6）
5*8.5*0.5 m³ 21.25 

8
集水池（C30钢筋砼墙身，抗

渗P6）
（4+7.5）*2*3.9*0.5-3.14*0.5*0.5*2*0.5 m³ 44.07 

9
集水池（C30钢筋砼顶板，抗

渗P6）
（5*8.5-3.14*0.4*0.4）*0.3 m³ 12.60 

10 钢筋 ((4.92*25*1.21*2)+9153.86)/1000 t 9.45 

11 模板 (5+8.5)*2*4.7+5*8.5+(5+5)*2*1.1 m² 191.40 

12 φ700*800重型球墨铸铁井盖 1 个 1.00 

13 表层种植草皮 66 m² 66.00 

14 镀锌钢管围栏 33.5 m 33.50 

C30砼支墩 0.5*0.4*33.5 m³ 6.70 

钢模板 0.4*2*33.5 m² 26.80 

钢筋 （0.888*6*33.5+1.8*33.5/0.2*0.395）/1000 t 0.30 

15 4.7m高脚手架（双排） （5+8.5）*2*4.7 m² 126.90 

Ⅱ 进水管段

1 土方开挖 9.3*9.84+3.7*15.22+11.04*13.12+6.54*5 m³ 325.37 

2 土方回填压实 6.495*9.84+8.15*13.12+2.785*5 m³ 184.76 

3 内径1000 C30钢筋砼管 38.2 m 38.20 

4 回填级配碎石、石屑 1.79*（9.84+13.12）+2.695*15.22 m³ 82.12 

5 120mm厚6%水泥石渣粉稳定层 4.91*9.84*0.12 m³ 5.80 

6
200mm厚C30砼路面（拆除恢

复）
4.91*9.84 m² 48.31 

7 C30砼挡墙500mm厚 2.4*5 m³ 12.00 

8
500mm块石挤淤（粒径300∽

400mm）
2.9*0.5*5 m³ 7.25 

9 100mm1:1碎石砂垫层 2.9*0.4*5 m³ 5.80 



10 回填石屑 0.32*5 m³ 1.60 

11 三油二毡填缝 2.4*2 m² 4.80 

12 钢模板 2.2*5*2+2.4*2 m² 26.80 

Ⅱ 设备

1 一体化筒体泵站 1 项 1.00 

Ⅲ 出口挡墙修复

1 土方开挖 11.59*10.5 m³ 121.70 

2 回填外购土 6.865*10.5 m³ 72.08 

3
600mm抛填块石（粒径300∽

400mm）
3.24*0.6*10.5 m³ 20.41 

4 100mm1:1碎石砂垫层 2.645*0.1*10.5 m³ 2.78 

5 C30砼挡墙底板 2.445*0.6*10.5 m³ 15.40 

6 C30砼挡墙墙身 （0.5+1.445）/2*2.7*10.5 m³ 27.57 

7 DN50PVC塑料排水管@2000 1.1*10.5/2 m 5.78 

8 连续反滤土工布300g/m² 1.2*10.5 m² 12.60 

9 反滤碎石，D=5~20 0.2*0.4*10.5 m³ 0.84 

10 三油二毡分缝 （（0.5+1.445）/2*2.7+2.445*0.6）*2 m² 8.19 

11 钢模板 3.3*2*10.5+（（0.5+1.445）/2*2.7+2.445*0.6）*2 m² 77.49 

12 3.3m高单排脚手架 3.3*10.5 m² 34.65 

Ⅳ 出口消力池

1 土方开挖 4.87*8.5 m³ 41.40 

2
抛填块石（粒径300∽

400mm）
1.0625*8.5 m³ 9.03 

3
600mm块石挤淤（粒径300∽

400mm）
3.7275*8.5 m³ 31.68 

4 100mmC15砼垫层 5.2*0.1*8.5 m³ 4.42 

5 500mmC30钢筋砼消力池 3.25*8.5 m³ 27.63 

6 500mmC30钢筋砼消力坎 0.5*0.5*（8.5+5+5） m³ 4.63 

7 钢筋 1936/1000 t 1.94 

8 25mm沥青杉木板分缝 8.5*0.6 m² 5.10 

9 钢模板 1.5*(8.5+5+5) m² 27.75 

Ⅴ 临时工程

1
单桩15m长拉森Ⅳ钢板桩临时

支护，单排
（(12.7+10.7)*2）/0.4*15*76.1/1000 t 133.56 

2
土围堰（回填开挖土（利用

率70%））
（0.5+2.75）/2*1.5*（9.77+10.53）+（0.5+4.1）

/2*2.4*37.95
m³ 258.97 

3 土围堰（回填黏土） 2.4*1*37.95+1.5*1*（9.77+10.53） m³ 121.53 

4 土围堰（堆填土包）
（0.5+2.75）/2*1.5*（9.77+10.53）+（0.5+4.1）

/2*2.4*37.95
m³ 258.97 



5 防渗尼龙布 6.8*37.95+5*（9.77+10.53） m² 359.56 

6 抽水台班 30 个 30.00 

二 浮草一体化筒体预制泵站

Ⅰ 土建部分

1 土方开挖 10.3*7.2*4.8 m³ 355.97 

2 100mmC15砼垫层 （4.2*4.2+4*5.2）*0.1 m³ 3.84 

3 C30钢筋混凝土基础300mm厚 4*4*0.3 m³ 4.80 

4 C30二期混凝土 （4*4-3.14*1*1）*0.8+0.5*2*0.3 m³ 10.59 

5 细砂土回填夯实 10.3*7.2*4.8-3.14*1*1*4.8-3.8*5*3.67 m³ 271.17 

6
集水池（C30钢筋砼底板，抗

渗P6）
3.8*5*0.5 m³ 9.50 

7
集水池（C30钢筋砼墙身，抗

渗P6）
5*2.87*0.4+3.8*2*3.17*0.4+1.3*5*0.4-

3.14*0.4*0.4*0.4
m³ 17.78 

8
集水池（C30钢筋砼顶板，抗

渗P6）
1.4*5*0.3 m³ 2.10 

9 钢筋 ((3.92*20*1.21*2)+3142.32)/1000 t 3.33 

10 模板
（3.8+5）*2*3.67+1.0*4.2+4.2*0.3+（3+4.2）

*2*3.17-2*1.9*2+(4+4)*2*1.1
m² 125.70 

11 表层种植草皮 64 m² 64.00 

12 镀锌钢管围栏 23 m 23.00 

C30砼支墩 0.5*0.4*23 m³ 4.60 

钢模板 0.4*2*23 m² 18.40 

钢筋 （0.888*6*23+1.8*23/0.2*0.395）/1000 t 0.20 

13 3.7m高脚手架（双排） （3.8+5）*2*3.7 m² 65.12 

Ⅱ 设备

1 一体化筒体泵站 1 项 1.00 

Ⅲ 管道出口镇墩

1 C30砼镇墩 1.6*1.6*1-3.14*0.3*0.3*1 m³ 2.28 

2 钢筋 （0.9*12*0.888+2.37*5*0.888）/1000*3 t 0.06 

3 钢模板 （1.6+1）*2 m² 5.20 

4 dn600出水钢管 11 m 11.00 

Ⅳ 拦污栅

1 ［10槽钢 (2.2+1.9)*2*10/1000 t 0.08 

2 60*60方管，δ=6mm 2.2*5*10.174/1000 t 0.11 

3 δ=6mm钢片，w=40mm 21*1.9*0.04*47.1/1000 t 0.08 



Ⅴ 临时工程

1
单桩18m长拉森Ⅳ钢板桩临时

支护，单排
(10.3+7.2)*2/0.4*18*76.1/1000 t 119.86 

2 抽水台班 20 个 20.00 

三 文光一体化筒体预制泵站

Ⅰ 土建部分

1 土方开挖 6.2*6.2*4.8 m³ 184.51 

2 旧棚房拆除 35 m² 35.00 

3 500mm块石挤淤 6.2*6.2*0.5 m³ 19.22 

4 100mmC15砼垫层 4.2*4.2*0.1 m³ 1.76 

5 C30钢筋混凝土基础300mm厚 4*4*0.3 m³ 4.80 

6 C30二期混凝土 （4*4-3.14*1*1）*0.8 m³ 10.29 

7 细砂土回填夯实 6.2*6.2*4.8-3.14*1*1*4.8 m³ 169.44 

8 钢筋 (3.92*20*1.21*2)/1000 t 0.19 

9 模板 (4+4)*2*1.1 m² 17.60 

10 表层种植草皮 6.2*6.2 m² 38.44 

11 镀锌钢管围栏 6*4 m 24.00 

Ⅱ 设备

1 一体化筒体泵站 1 项 1.00 

Ⅲ 管道出口转角镇墩

1 C30砼镇墩 1.6*1.6*1-3.14*0.3*0.3*1 m³ 2.28 

2 钢筋 （0.9*12*0.888+2.37*5*0.888）/1000*3 t 0.06 

3 钢模板 （1.6+1）*2 m² 5.20 

4 dn600出水钢管 14 m 14.00 

5 管道埋设土方开挖 （1.2+2.157）/2*1.45*14 m³ 34.07 

6 回填石屑，压实度＞0.91 （2.425-3.14*0.3*0.3*0.5）*14 m³ 31.97 

7
回填压实开挖土，压实度应

＞0.91
（7.308-3.14*0.3*0.3*0.5）*14 m³ 100.33 

Ⅳ 挡墙修复

1 土方开挖 7.14*11.5 m³ 82.11 

2 回填外购土 4.02*11.5 m³ 46.23 

3
600mm抛填块石（粒径300∽

400mm）
2.6*0.6*11.5 m³ 17.94 

4 100mm1:1碎石砂垫层 2*0.1*11.5 m³ 2.30 

5 C30砼挡墙底板 1.8*0.5*11.5 m³ 10.35 



6 C30砼挡墙墙身 （0.5+1.2）/2*2.0*11.5 m³ 19.55 

7 DN50PVC塑料排水管@2000 1.0*11.5/2 m 5.75 

8 连续反滤土工布300g/m² 1.2*11.5 m² 13.80 

9 反滤碎石，D=5~20 0.2*0.4*11.5 m³ 0.92 

10 三油二毡分缝 （（0.5+1.2）/2*2.0+1.8*0.5）*2 m² 5.20 

11 钢模板 2.5*2*11.5+（（0.5+1.42）/2*2.0+1.8*0.5）*2 m² 63.14 

12 2.5m高单排脚手架 2.5*11.5 m² 28.75 

Ⅴ 临时工程

1
单桩15m长拉森Ⅳ钢板桩临时

支护，单排
(6.2+6.2)*2/0.4*15*76.1/1000 t 70.77 

2 抽水台班 20 个 20.00 

四 溪口2#一体化筒体预制泵站

Ⅰ 土建部分

1 土方开挖 13.7*10*5.2 m³ 712.40 

2 1000mm块石挤淤 13.7*10*1 m³ 137.00 

3 100mmC15砼垫层 （5.7*5.7+3.9*8）*0.1 m³ 6.37 

4 C30钢筋混凝土基础300mm厚 5.5*5.5*0.3 m³ 9.08 

5 C30二期混凝土 （5.5*5.5-3.14*1.75*1.75）*1.0+0.5*2*0.5 m³ 21.13 

6 外购土回填夯实 62.9*10-3.14*1.75*1.75*5.2-3.7*7.8*2.6 m³ 503.96 

7
集水池（C30钢筋砼底板，抗

渗P6）
3.7*7.8*0.6 m³ 17.32 

8
集水池（C30钢筋砼墙身，抗

渗P6）
（3.7+7.8）*2*3.9*0.6-3.14*0.9*0.9*0.6-1.9*2*0.6 m³ 50.01 

9
集水池（C30钢筋砼顶板，抗

渗P6）
1*6.6*0.3 m³ 1.98 

10 钢筋 ((5.42*28*1.21*2)+5752.60)/1000 t 6.12 

11 模板 (3.7+7.8)*2*4.5+1*6.6+(5.5+5.5)*2*1.3 m² 138.70 

12 表层种植草皮 13.7*10 m² 137.00 

13 4.5m高脚手架（双排） （3.7+7.8）*2*4.5 m² 103.50 

Ⅱ 设备

1 一体化筒体泵站 1 项 1.00 

Ⅲ 拦污栅

1 ［10槽钢 (2.2+1.9)*2*10/1000 t 0.08 

2 60*60方管，δ=6mm 2.2*5*10.174/1000 t 0.11 

3 δ=6mm钢片，w=40mm 21*1.9*0.04*47.1/1000 t 0.08 

Ⅳ 管道出口转角镇墩



1 C30砼镇墩 （1.8*1.8*1-3.14*0.4*0.4*1）*3 m³ 8.21 

2 钢筋 （0.9*12*0.888+2.7*5*0.888）/1000*3 t 0.06 

3 钢模板 （1.8+1）*2*3 m² 16.80 

4 dn600出水钢管 22 m 22.00 

5 管道埋设土方开挖 （1.4+2.49）/2*1.65*5.7 m³ 18.29 

6 回填石屑，压实度＞0.91 （3.485-3.14*0.4*0.4*0.5）*5.7 m³ 18.43 

7
回填压实开挖土，压实度应

＞0.91
（9.355-3.14*0.4*0.4*0.5）*5.7 m³ 51.89 

Ⅴ 出口消力池

1 土方开挖 14.49*8.5 m³ 123.17 

2
抛填块石（粒径300∽

400mm）
(7.13+14.5+6.27)*1.1 m³ 30.69 

3
600mm块石挤淤（粒径300∽

400mm）
5*8.5 m³ 42.50 

4 100mmC15砼垫层 7.33*0.1*8.5 m³ 6.23 

5 500mmC30钢筋砼消力池底板 4.315*8.5 m³ 36.68 

6 500mmC30钢筋砼消力池墙身 1.467*8.5+5.75*0.5*2 m³ 18.22 

7 500mmC30钢筋砼消力坎 0.5*0.5*8.5 m³ 2.13 

8 钢筋 3513.96/1000 t 3.51 

9 钢模板
1.5*8.5+4.315*2+1.467*2+1.8*2*8.5+5.75*4+0.5*0.5

*2
m² 78.41 

Ⅵ 坡面修复

1 C25钢筋砼防浪墙底板 1.6*0.3*10 m³ 4.80 

2 C25钢筋砼防浪墙墙身 1.5*0.3*10 m³ 4.50 

3 钢筋 （10.36*8*2+1.96*50*2+10.36*9*2+2.16*50*2）*0.888/10 t 0.68 

4 钢模板 （0.3*10+1.5*10）*2 m² 36.00 

Ⅶ 临时工程

1
单桩18m长拉森Ⅳ钢板桩临时
支护，双/单排+单桩8m长拉
森Ⅳ钢板桩临时支护，单排

（77.41/0.4*18+40.83/0.4*8）*76.1/1000 t 327.23 

2 抽水台班 30 个 30.00 



一、主体工程工程量表

序号 名称 单位 计算式 计算结果

洋老水闸(土建）

1 土方开挖 m3 45.51*8 364.08 

2 土方回填 m3 8.27*2*8 132.32 

3 干砌石前池 m3 34.09*0.5 17.05 

4 C30钢筋砼挡墙厚500 m3 2.29*10+1.58*4 29.22 

5 C15素砼垫层厚100 m3 0.84*6.2 5.21 

6 C30钢筋砼箱涵厚500 m3 8.42*8 67.36 

7 C30钢筋砼防撞护栏 m3 0.38*12*2 9.12 

8 钢扶手制安 kg 13.3*12*2 319.20 

9 C30钢筋砼立柱 m3 0.4*0.4*3.9*4 2.50 

10 C30钢筋砼顶板 m3 3*5.9*0.15 2.66 

11 C30钢筋砼横梁 m3
0.4*0.6*3*2+0.4*0.6*5.9*2+2

.2*4*0.2*0.35
4.89 

12 不锈钢栏杆高1.2m m 3*2+5.9*2 17.80 

13 C30钢筋砼消力池 m3 43.83*0.5 21.92 

14 碎石垫层厚100 m3 43.83*0.1 4.38 

15 中砂垫层厚100 m3 43.83*0.1 4.38 

16 铺筑土工布（300g/m2） m3 43.83 43.83 

17 d70pvc排水管 m 6*5 30.00 

18 干砌石海幔厚1000 m3 5*14.75*1 73.75 

19 钢筋制安 t 6.22+2.41+8.63+1.1 18.36 

20 平面钢模板 m2
(3.5+1.65)*2*2*7*2+3.5*4*8+
4*2*4*2*7.5+0.4*0.4*4.2*4+5
.9*0.6*4+3*0.6*4+3*5.9*2

939.85 

21
D500水泥搅拌桩(土层、含钻

孔）
m 263*8 2104.00 

22 D500水泥搅拌桩(空桩） m 263*0.5 131.50 

23 C30路面铺装厚150 m3 6*5 30.00 



24 铜片止水 m2 3.4*2+5 11.80 

洋老水闸(启闭室）

1 C30钢筋砼立柱 m3 0.25*0.25*3*4 0.75 

2 C30钢筋砼框梁 m3 0.25*0.55*(3+5.9)*2 2.45 

3 C30钢筋顶板 m3 0.95*5.5 5.23 

4 C30钢筋砼阶梯 m3 0.72+0.57+0.56 1.85 

5 C30钢筋砼梯柱 m3 0.15*0.15*3.2*4+0.42*0.75*4 1.55 

6 钢筋制安 t 0.95 0.95 

7 平面钢模板 m2
0.25*4*3*4+（0.25+0.55）*2*

（3+5.9）
+3*5.9+1*3.2*2.5+0.15*4*3.2

59.62 

8 M5砌筑MU10蒸压灰砂砖 m3 （0.45+0.97）*3 4.26 

9 1:2.5水泥砂浆打底15厚 m2 3*6*2+3*3*2 54.00 

10 贴100X100灰白色糙面瓷片 m2 3*6*2+3*3*2 54.00 

11 纯水泥扫缝 m2 3*6*2+3*3*2 54.00 

12 板檐贴琉璃瓦 m2 (4.33+1.46+2.44+0.88)*2 18.22 

13 内墙面及天棚面普通抹灰 3*6*2+3*3*2+6*3.1 72.60 

14 刷白色乳胶漆二度 3*6*2+3*3*2 54.00 

15 屋面聚苯乙烯隔热层 6*3.1 18.60 

20厚1：2.5水泥砂浆找平层 5.9*3 17.70 

3厚纯水泥砂浆贴400x400乳
黄色防滑地砖

5.9*3 17.70 

洋老水闸(金结及机电）

1 平面钢闸门制安 t 4.05 4.05 

2 QPQ-2X80卷扬机 台 1 1.00 

洋老水闸(临时工程）

1
打拔拉森Ⅳ钢板桩围堰（3个

月）
t 66.2/0.4*9*2*76.10*0.001 226.70 

桩间回填土 m3 2.40*70.64*1 169.54 

桩间土挖除 m3 2.40*70.64*1 169.54 



水土保持专项



 

工程费用预算汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）-水土保持 单位：元

序号 项目名称 金额(元)

1 工程措施费 134095.2

2 植物措施费 164352.

3 监测措施费  

4 施工临时工程 348817.42

5 独立费  

6 一至五部分投资合计 647264.62

7 基本预备费  

8 总投资 647264.62

 总投资:陆拾肆万柒仟贰佰陆拾肆元陆角贰分  

   



 

水土保持工程预算表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）-水土保持

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

 第一部分 工程措施    134095.2  

 一 工程措施    134095.2  

 表土处理    134095.2  

1 表土剥离(堆放周边用于回填） m2 46200. 1.34 61908. [Y01014]

2 表土回填（利用开挖土） m3 13920. 5.16 71827.2 [Y03119]

3 土地整治 m3 3000. 0.12 360. [Y09154]

 第二部分 植物措施    164352.  

 一 植物防护工程    164352.  

 一)种草(籽)    164352.  

1 播种草籽 m2 42800. 3.84 164352. [Y09007]

 第三部分 监测措施      

 第四部分 施工临时工程    345832.95  

 临时措施    345832.95  

 临时排水沟    38196.04  

1 人工挖沟槽土方 上口宽度≤1m m3 198.45 26.38 5235.11 [Y01029]

2 M10 水泥砂浆抹面 2cm m2 1440.6 22.88 32960.93 [Y03111]

 沉沙池    21074.47  

1 土方开挖(70%可利用） m3 4.413 13.06 57.63 [Y01176]

2 土方开挖（余土外运5km） m3 60.037 26. 1560.96 [Y01180]

3 土石方回填（利用开挖土） m3 3.74 18.21 68.11
[Y03119];[Y0117

6]

4 浆砌砖（MU10蒸压灰砂砖） m3 26.18 490.03 12828.99 [Y03108]

5 M10 水泥砂浆抹面 2cm m2 111.6 22.88 2553.41 [Y03111]

6 C20 砼垫层 20cm（m3） m3 5.86 683.51 4005.37 [Y04112]

 二)苫盖防护    221734.  

1 土工布 m2 17400. 6.03 104922. [Y10013]

2 土工布 m2 11600. 10.07 116812. [Y10013]

 一)临时拦挡工程    64828.44  

1 编织土袋拦挡砌筑，利用开挖土 m3 558. 100.05 55827.9
[Y01176];[Y1003

3]

2 编织土袋拦挡拆除 m3 558. 16.13 9000.54 [Y10036]

 其他临时工程费 元 298447.2 0.01 2984.47  

 



 

水土保持工程预算表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）-水土保持

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

 合  计 元   647264.62  

 



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）-水土保持 单位：元

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

1 柴油 (机械用) kg 7.5     

2 纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品) m3 487.68     

3 砂 m3 225.75     

4 水泥 42.5R kg 0.44     

   



其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）-水土保持 单位：元

序号 名称及规格 单位 预算价格 备注

1 技工 (机械用) 工日 98.3  

2 技工 工日 98.3  

3 普工 工日 70.4  

4 薄膜 ㎡ 0.3  

5 编织袋 个 0.6  

6 土工布 ㎡ 4.6  

7 土料 m3   

8 标准砖 240×115×53 千块 363.95  

9 有机肥 m3 335.  

10 草籽 kg 40.  

11 水 m3 4.5  

12 风 m3 0.15  

13 电 (机械用) kw.h 0.55  

14 水 (机械用) m3 4.5  

   



施工机械台班费汇总表

工程名称： 潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）-水土保持 单位：元

序号 名称及规格 台班费(元) 第一类费用 第二类费用

其  中

人工 风 水 电 柴油 汽油

98.3元/工日 0.15元/m3 4.5元/m3 0.55元/kw.h 5.1元/kg 5.1元/kg

1 推土机 功率59kW 612.35 201.55 410.8 196.6    214.2  

2 推土机 功率55kW 569.21 171.16 398.05 196.6    201.45  

3 自卸汽车 载重量5t 395.61 88.21 307.4 98.3    209.1  

4 胶轮车 4.75 4.75        

5 拖拉机 履带式 功率37kW 262.07 36.27 225.8 98.3    127.5  

6 蛙式夯实机 功率2.8kW 210.37 6.9 203.47 196.6   6.88   

7 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 199.03 3.73 195.3  121.5 73.8    

8 混凝土搅拌机 出料0.4m3 161.14 39.19 121.95 98.3   23.65   

9 混凝土搅拌机 出料0.25m3 132.64 22.51 110.13 98.3   11.83   

10 挖掘机 液压 斗容1m3 979.24 402.69 576.55 196.6    379.95  

11 推土机 功率88kW 857.05 339.15 517.9 196.6    321.3  

12 振动器 平板式 功率2.2KW 10.23 7.43 2.81    2.81   

   



潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）
水土保持专项工程量表

措施名称

防治分区

合计
主体工程施工区

临时施工
工区

弃渣场区
淤泥临时
堆放区沟渠工

程区

水闸及
泵站工
程区

防汛道
路区

工程措施

表土剥离（hm2） 3.48 1.14 4.62 
表土回填（m3） 10440.00 3420.00 13860.00 
土地整治（hm2） 0.30 0.30 

植物措施 撒播草籽（hm2） 0.30 2.84 1.14 4.28 

临时措施

临时排
水沟

长度（m） 360.00 500.00 610.00 1470.00 
土方开挖

（m3）
48.60 67.50 82.35 198.45 

M10 水泥

砂浆抹面 
2cm（m2

）

352.80 490.00 597.80 1440.60 

临时沉
沙池

个数（座） 3 1 2 6 

土方开挖

（m3）
32.22 10.74 21.48 64.45 

土方回填

（m3）
1.87 0.62 1.25 3.74 

浆砌砖 13.09 4.36 8.73 26.18 
C20砼 2.93 0.98 1.95 5.86 

M10 水泥

砂浆抹面 
2cm（m2）

55.80 18.60 37.20 111.60 

彩条布（m2） 3000.00 500.00 2000.00 900.00 6000.00 5000.00 17400.00 

防渗土工布（m2） 11600.00 11600.00 

编制袋
拦挡

长度（m） 1000.00 200.00 300.00 300.00 600.00 540.00 2940.00 
编织袋临时

拦挡（m3）
200.00 40.00 60.00 60.00 120.00 108.00 588.00 

拆除编织袋
临时拦挡

（m3）

200.00 40.00 60.00 60.00 120.00 108.00 588.00 



环境保护专项



潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）
环境保护专项费用

序号 各级工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 投资（万元）

一 环境保护措施 5.09 
（一） 施工期污水处理措施 2.06 

1 生活污水处理 1.50 

1） 移动环保洗手间
基建 个 6 500 0.30 
清理 月 10 1200 1.20 

2 生产废水处理 0.56 

混凝土拌和系统废水处理 0.10 
1） 沉砂池 个 1 1000.00 0.10 

含油废水处理 0.46 
1） 初次沉淀池 个 1 1000 0.10 
2） 二次沉淀池 个 1 1000 0.10 
3） 隔油沉淀池 个 1 1000 0.10 
4） 蓄水池 个 2 800 0.16 

（二） 环境空气防护 0.20 
1 洒水车租赁费、运行费 月 10 200 0.20 

（三） 固体废弃物处理 0.03 
1 生活垃圾清运 t 0.6 500 0.03 

（四） 声环境保护措施 1.00 
1 隔音板 平方米 500 20 1.00 

（五） 人群健康防护 人月 60×10 30 1.80 
二 施工期环境监测 0.60 

（一） 水质监测 点次 10 200 0.20 
(二) 大气监测 点次 10 200 0.20 

（三） 噪声监测 点次 10 200 0.20 
总投资 5.69 



征地拆迁补偿专项



1

潮南区陈店镇排水系统整治工程（一期）

征地拆迁补偿专项费用

序号 项目 单位 数量 单价（元）
补偿费用

（万元）

工程临时用地 亩 186.18 24.57

1 主体工程区 亩 86.28 6.36

1.1 荒草地 亩 42.00 1514.96 6.36

1.2 水利建设用地 亩 44.28

2 临时施工工区 亩 4.5 3.75

2.1 未开发的建筑用地 亩 4.5 8333.33 3.75

3 淤泥堆放场 亩 17.4 2.64

3.1 荒草地 亩 17.4 1514.96 2.64

4 弃渣场 亩 78 11.82

4.1 荒草地 亩 78 1514.96 11.82

总投资 （一项～三项合计） 24.57




