

# 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方 平整工程公开招标

[项目编号：JG2023-4833]

## 评标复核报告

高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程  
评标委员会

日期：二〇二三年十月十六日

评标委员会签名：



# 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程公开招标

## 复核报告

### 一、基本情况

#### 1. 招标条件

本招标项目高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程已由高州市发展和改革委员会以高发改产业函[2023]138号文批准立项建设。招标人为高州市人民政府潘州街道办事处，建设资金来自债券资金，项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包采用资格后审方式进行公开招标。

#### 2. 工程概况与招标内容

2.1 工程概况：该项目总投资约为：2145.90 万元，建安费约为：2098.93 万元。总平场面积 53432.8 平方米，根据周边用地规划情况，施工范围内及周边低洼的地方回填，总挖方 971571.78 立方米，其中 971566.42 立方米外运弃置，5.36 立方米回填推平等。

2.2 招标范围：本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分定为 1 个施工合同，计划施工工期 180 日历天。

2.3 招标控制价：20929304.74 元。

招标类别：施工类。

招标方式：公开招标。

评标办法：两阶段综合评标法。

### 二、开标情况

#### 1、开标时间及地点

开标时间：2023 年 09 月 19 日 09 时 30 分（北京时间）

开标地点：广州公共资源交易中心第 14 开标室

### 三、复核原因

本项目于 2023 年 09 月 26 日至 2023 年 09 月 29 日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网上进行了中标候选人公示，在中标候选人公示期间，收到相关投标人提出异议，经项目监管部门同意召回评标委员会进行复核。

### 四、评审结论复核委员会

#### 1、评审结论复核委员会的组成

经监管部门同意后招标人依法组建评标委员会进行复核。

评标委员会签名：



	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名	[REDACTED]				
专业/职称	高级工程师	高级工程师	高级工程师	高级工程师	高级工程师
评标委员会成员推举专家 [REDACTED] 任评标委员会主任。					

## 五、复评时间地点及复评

### 1、复核时间及地点

(1) 复核时间：2023年10月16日

(2) 复核地点：广州公共资源交易中心第11评标室

### 2、复核情况

#### 2.1 复核过程封闭管理

经监管部门同意后招标人依法组建评标委员会复核，在复核过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始复核工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容。

#### 2.2 评标复核过程的原则性

评标复核全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，复核过程中不含有倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。按招标文件要求、标准执行，招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

异议人 1:

(一) 广西建工集团控股有限公司与招标文件格式《投标人基本情况表》要求提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件内容不相符。

(二) 广西建工集团控股有限公司《投标承诺书》与招标文件质量要求内容不一致。

异议人 2:

(一) 广西建工集团控股有限公司第一中标候选人的投标文件不按招标文件要求执行，招标文件资格审查资料要求提供“广东省外企业须提交已办理通过“进粤企业和人员诚信信

评标委员会签名：

[REDACTED]

息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件。”但该单位只提供了“进粤企业和人员诚信信息登记表”“进粤人员”截图，显示正常登记的带标志网页人员信息打印件和企业信息打印页没有提供；

(二) 广西建工集团控股有限公司投标文件不按招标文件格式要求编制，随便更改招标文件格式添加下画横线。

## 六、复核结论

经评标委员会复核，按招标文件规定、标准执行的复核结论：

维持原评标结果，详见《高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程商务投标文件初步评审专家个人意见表（复核）》。

## 七、澄清、说明事项纪要

本次评标评标委员会未发出澄清。

## 八、串通投标情形的评审情况说明

本次评标未发现围标串标行为。

## 九、需要说明的其他事项

评标委员会复核按相关法规规定执行保密。

## 十、评标复核结果

本次复核结果：

中 标 候 选 人 排 名	第一中标候选人	广西建工集团控股有限公司	投标总报价（元）	¥19,391,655.93	工期 （日历天）	180
	第二中标候选人	广东省高州市建筑工程总公司		¥19,957,086.20		180
	第三中标候选人	广东众强建设工程有限公司		¥20,050,273.82		180

经评标委员会复核，推荐第一中标候选人为本次评标项目中标人，投标报价为：19,391,655.93 元，工期：180 日历天。

评标委员会

日期：2023 年 10 月 16 日

评标委员会签名：



附表：

1. 评审结论复核会议工作人员签到表
2. 评审结论复核会议监督人员签到表
3. 评审结论复核委员会成员签到表
4. 评审结论复核会议专家承诺书
5. 商务投标文件初步评审表（复核）
6. 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程商务投标文件初步评审专家个人意见表（复核）
7. 商务投标文件初步评审汇总表（复核）

评标委员会签名：



## 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程 商务投标文件初步评审专家个人意见表（复核）

招标人：高州市人民政府潘州街道办事处

复核日期：2023年10月16日

序号	投标人	审查结论 (通过/不通过)	对投标文件初步评审结论的说明
1	广西建工集团控股有限公司	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">通  过</div>	<p>异议事项：</p> <p>1、广西建工集团控股有限公司与招标文件格式《投标人基本情况表》要求提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件内容不相符。                      回复：经核查，有显示异常登记的带标志网页打印件，详见投标文件P13-P12。</p> <p>2、广西建工集团控股有限公司投标文件不按招标文件格式要求编制，随便更改招标文件格式添加下画横线。                      回复：与招标文件P10对比，属细微偏差。</p> <p>3、广西建工集团控股有限公司《投标承诺书》与招标文件质量要求内容不一致。                      回复：质量要求与招标文件P109《投标文件承诺书》的内容一致。</p>
审查结论确认	专家签名： <div style="background-color: black; width: 300px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>		

# 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程 商务投标文件初步评审专家个人意见表（复核）

招标人：高州市人民政府潘州街道办事处

复核日期：2023年10月16日

序号	投标人	审查结论 (通过/不通过)	对投标文件初步评审结论的说明
1	广西建工集团控股有限公司	通过	<p>异议事项：</p> <p>1、广西建工集团控股有限公司与招标文件格式《投标人基本情况表》要求提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件内容不相符。</p> <p>回复：经检查，有显示正常登记的带标志网页打印件，详见投标文件P23-22页。</p> <p>2、广西建工集团控股有限公司投标文件不按招标文件格式要求编制，随便更改招标文件格式添加下画横线。</p> <p>回复：与招标文件P170对比，属于细微偏差。</p> <p>3、广西建工集团控股有限公司《投标承诺书》与招标文件质量要求内容不一致。</p> <p>回复：经检查与招标文件P169《投标承诺书》的内容一致。</p>
审查结论确认	<p>专家签名： </p>		

## 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程 商务投标文件初步评审专家个人意见表（复核）

招标人：高州市人民政府潘州街道办事处

复核日期：2023年10月16日

序号	投标人	审查结论 (通过/不通过)	对投标文件初步评审结论的说明
1	广西建工集团控股有限公司	通过。	<p>异议事项：</p> <p>1、广西建工集团控股有限公司与招标文件格式《投标人基本情况表》要求提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件内容不相符。</p> <p>回复：经核查，有显示正常登记的带标志网页打印件，详见投标文件P22-72。</p> <p>2、广西建工集团控股有限公司投标文件不按招标文件格式要求编制，随便更改招标文件格式添加下画横线。</p> <p>回复：与招标文件P170对比，属于细微偏差。</p> <p>3、广西建工集团控股有限公司《投标承诺书》与招标文件质量要求内容不一致。</p> <p>回复：质量要求与招标文件P169《投标承诺书》的内容一致。</p>
审查结论确认	<p>专家签名： <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p>		

# 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程 商务投标文件初步评审专家个人意见表（复核）

招标人：高州市人民政府潘州街道办事处

复核日期：2023年10月16日

序号	投标人	审查结论 (通过/不通过)	对投标文件初步评审结论的说明
1	广西建工集团控股有限公司	不通过	<p>异议事项：</p> <p>1、广西建工集团控股有限公司与招标文件格式《投标人基本情况表》要求提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件内容不相符。</p> <p>回复：经核查，未提供显示。 《正常登记》带标志网页打印件</p> <p>2、广西建工集团控股有限公司投标文件不按招标文件格式要求编制，随便更改招标文件格式添加下画横线。</p> <p>回复：与招标文件P110对比基本相符，只做修改。</p> <p>3、广西建工集团控股有限公司《投标承诺书》与招标文件质量要求内容不一致。</p> <p>回复：质量要求与招标文件P169 《投标承诺书》内容一致</p>
审查结论确认	专家签名： 		

## 高州市城东片区桂圆东路黄三队土地土方平整工程 商务投标文件初步评审专家个人意见表（复核）

招标人：高州市人民政府潘州街道办事处

复核日期：2023年10月16日

序号	投标人	审查结论 (通过/不通过)	对投标文件初步评审结论的说明
1	广西建工集团控股有限公司	通过	<p>异议事项：</p> <p>1、广西建工集团控股有限公司与招标文件格式《投标人基本情况表》要求提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件内容不相符。</p> <p>回复：经核查，有显示正常登记的带标志网页打印件，详见投标文件 P23-P72。</p> <p>2、广西建工集团控股有限公司投标文件不按招标文件格式要求编制，随便更改招标文件格式添加下画横线。</p> <p>回复：与招标文件 P170 对比，属细微偏差。</p> <p>3、广西建工集团控股有限公司《投标承诺书》与招标文件质量要求内容不一致。</p> <p>回复：质量要求与招标文件 P169《投标承诺书》的内容一致。</p>
审查结论确认	<p>专家签名： </p>		