

# 最高投标限价公布函

工程名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程(保良北地块)  
(第二批)设计施工总承包(标段一)

最高投标限价(元)：1,093,908,837.93，

其中：勘察费最高投标限价为6,434,869.91元；

设计费最高投标限价为5,842,463.66元；

BIM应用费最高投标限价为3,563,749.84元；

建安工程费最高投标限价为1,078,067,754.52元。

费用名称	最高投标限价(元)			
	房屋建筑及室外附属工程(一)	大市政工程(二)	工程优质费(三)	建安工程费(四)=(一)+(二)+(三)
合计	991,691,658.22	73,648,418.30	12,727,678.00	1,078,067,754.52

分部分项工程费(元)：744,024,479.79

措施项目费(元)：142,952,464.04

其中绿色施工安全防护措施费(元)：67,235,293.14

(详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费)

其他项目费(元)：103,126,951.15

其中暂列金额(元)：74,388,342.91

(详细列明各专业工程暂列金额)

工程优质费(元)：12,727,678.00



序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
1	土石方工程	3,154,757.84	2,252,583.27
1.1	地块二土石方工程	1,453,785.80	1,038,454.53
1.2	地块三土石方工程	4,985.01	3,559.82
1.3	地块四土石方工程	949,286.59	677,617.47
1.4	地块六土石方工程	556,679.58	397,065.02
1.5	市政道路土石方工程	190,020.86	135,886.43
2	基坑支护工程	892,722.87	1,353,106.91
2.1	地块二基坑支护工程	311,610.23	453,489.95
2.2	地块四基坑支护工程	581,112.64	899,616.96
3	边坡支护工程	1,078,264.04	1,760,384.76
3.1	地块二边坡支护工程	196,688.44	506,071.43
3.2	地块三边坡支护工程	157,809.13	168,866.13
3.3	地块四边坡支护工程	723,766.47	1,085,447.20
4	基础工程	576,193.44	1,566,961.39
4.1	地块二地下室基础工程	78,354.40	100,565.63
4.2	地块二村委会基础工程	13,596.76	42,633.49
4.3	地块三残疾人康复服务中心家庭综合服务中心基础工程	18,432.61	57,796.60
4.4	地块四地下室基础工程	453,608.04	1,328,428.73

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
4.5	地块六公交首末站、群众运动场基础工程	12,201.63	37,536.94
5	地块二	28,465,836.97	29,735,554.76
5.1	地块二人防门	0.00	121,172.44
5.2	地块二村委会建筑装饰工程	260,876.31	485,926.97
5.3	地块二地下室建筑结构和装饰工程	4,211,618.63	6,173,144.68
5.4	地块二公建配套建筑结构和装饰工程	119,190.30	104,247.56
5.5	地块二商铺建筑结构和装饰工程	508,707.90	268,715.35
5.6	地块二住宅 2-1#~2-4#、2-7#、2-8#建筑结构和装饰工程	13,425,416.07	11,673,699.61
5.7	地块二住宅 2-5、2-6 建筑结构和装饰工程	3,975,048.61	3,532,327.43
5.8	地块二园建	308,395.67	837,238.30
5.9	地块二绿化	45,035.69	178,864.52
5.10	地块二-地下部分-通风、防排烟	408,924.96	399,513.06
5.11	地块二-地上公建-通风	2,940.20	4,951.91
5.12	地块二-村委会-通风、防排烟	6,096.79	5,207.10
5.13	地块二-抗震支架-防排烟	4,608.44	14,113.68
5.14	地块二-人防-通风	46,676.83	62,337.25
5.15	地块二-地上部分-给排水(5#、6#)	248,351.78	229,515.25
5.16	地块二-地上部分-给排水(1#、2#、3#、4#、7#、8#)	692,414.14	642,198.57

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
5.17	地块二-地下部分-给排水	107,571.87	286,157.35
5.18	地块二-地下室-商铺部分-给排水	2,490.22	3,733.55
5.19	地块二-裙楼电房-给排水	1,674.20	1,232.23
5.20	地块二-人防给排水	8,654.04	12,323.39
5.21	地块二-给排水、消防水抗震支架	66,610.08	68,547.91
5.22	公建-地块二-村委会-给排水	14,011.50	23,226.56
5.23	公建-地块二-村委会-给排水、消防水抗震支架	1,364.34	1,420.00
5.24	地块二-室外给排水（含海绵城市）	214,743.57	346,863.85
5.25	地块二-住宅电气（5#、6#）	376,593.36	313,696.06
5.26	地块二-住宅电气（1#、2#、3#、4#、7#、8#）	1,154,065.74	935,587.59
5.27	地块二-公变电气（5#、6#）	16,055.36	79,564.46
5.28	地块二-公变电气（1#、2#、3#、4#、7#、8#）	76,831.57	228,863.26
5.29	地块二-地下室电气	401,377.28	745,523.82
5.30	地块二-商铺电气	7,819.08	66,031.58
5.31	地块二-充电桩电气	157,700.34	236,098.23
5.32	地块二-村委电气	50,394.30	55,027.43
5.33	地块二-太阳能光伏工程	16,181.14	29,020.40
5.34	地块二-人防电气	21,922.57	48,727.84

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
5.35	地块二-住宅电气抗震支架	17,069.40	37,818.41
5.36	地块二-村委电气抗震支架	576.05	1,234.24
5.37	地块二-室外电气	24,625.91	31,129.33
5.38	地块二-住宅消防水（5#、6#）	17,110.15	23,152.79
5.39	地块二-住宅消防水（1#、2#、3#、4#、7#、8#）	48,407.56	66,846.36
5.40	地块二-地下室消防水	235,281.70	282,191.71
5.41	地块二-地下商铺消防水	3,887.91	5,314.66
5.42	地块二-配套电房消防水	10,544.79	36,735.27
5.43	地块二-村委会消防水	14,886.79	28,588.50
5.44	地块二-室外消防水	24,524.39	45,897.35
5.45	地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#）	85,685.34	68,067.60
5.46	地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#）	302,367.58	234,122.96
5.47	地块二-地下部分-智能化	90,993.85	121,783.73
5.48	地块二-地下室-商铺部分-智能化	3,756.19	2,470.23
5.49	地块二-村委会-弱电工程	30,956.36	35,352.00
5.50	地块二室外弱电工程	40,863.28	56,140.52
5.51	地块二-地上部分-消防电（50m~60m 1#~4#、7#、8#）	161,983.80	126,346.26
5.52	地块二-地上部分-消防电（40m~50m 5#、6#）	42,056.88	34,041.92

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
5.53	地块二-地下部分-消防电	317,547.21	248,905.48
5.54	地块二-商铺-消防电	9,746.50	7,036.60
5.55	地块二-公建-消防电	12,786.37	10,030.33
5.56	地块二-村委会-消防电	7,511.86	5,609.66
5.57	地块二-抗震支架-消防电	2,304.22	11,919.66
6	地块三	1,288,223.39	1,550,230.26
6.1	地块三残疾人康复服务中心家庭综合服务中心建筑结构及装饰工程	809,905.01	616,952.78
6.2	地块三园建	94,698.73	277,471.08
6.3	地块三绿化	3,113.01	14,104.08
6.4	地块三-家综、残康服务中心-通风	5,879.79	5,764.85
6.5	地块三-电气	67,809.57	93,225.17
6.6	公建-地块三-给排水	16,283.31	29,662.25
6.7	公建-地块三-给排水、消防水抗震支架	6,306.28	6,728.94
6.8	地块三-室外给排水（含海绵城市）	99,995.41	269,505.57
6.9	地块三-太阳能光伏工程	16,181.14	29,020.40
6.10	地块三-充电桩电气	14,346.78	19,995.34
6.11	地块三-电气抗震支架	606.37	1,345.30
6.12	地块三-室外电气	9,362.84	10,871.25

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
6.13	地块三-社区服务中心消防水	39,213.90	58,366.11
6.14	地块三-室外消防水	3,732.64	7,130.45
6.15	地块三-弱电工程	61,935.19	75,926.14
6.16	地块三-残疾人康复服务中心、家庭综合服务中心-消防电	38,853.42	34,160.55
7	地块四	27,779,102.75	27,760,791.72
7.1	地块四地下室建筑结构和装饰工程	4,023,539.98	5,457,234.64
7.2	地块四公建配套建筑结构和装饰工程	129,750.17	111,843.35
7.3	地块四商铺建筑结构和装饰工程	215,340.52	301,055.86
7.4	地块四 1#~3#住宅建筑结构和装饰工程	7,436,656.60	6,642,663.38
7.5	地块四 4#~8#住宅建筑结构和装饰工程	10,148,227.58	8,567,358.55
7.6	地块四园建	266,874.05	713,709.59
7.7	地块四绿化	30,826.57	109,700.87
7.8	地块四-地下部分-通风、防排烟	437,881.40	422,854.40
7.9	地块四-地上住宅-防排烟（50m~60m 1#、2#、3#）	121,946.66	111,959.00
7.10	地块四-地上公建-通风	5,461.05	7,394.79
7.11	地块四-抗震支架-防排烟	10,490.25	30,956.35
7.12	地块四-住宅电气（4#、5#、6#、7#、8#）	939,377.20	759,268.45
7.13	地块四-地上部分-给排水（4#、5#、6#、7#、8#）	515,837.16	480,958.23

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
7.14	地块四-地上部分-给排水（1#、2#、3#）	418,970.42	385,304.50
7.15	地块四-地下部分-给排水	128,991.23	226,970.28
7.16	地下室-商铺部分-给排水	2,364.38	3,273.97
7.17	地块四-裙楼电房-给排水	962.03	704.61
7.18	地地块四-给排水、消防水抗震支架	76,221.09	76,477.47
7.19	地块四-室外给排水（含海绵城市）	158,738.24	257,482.20
7.20	地块四-住宅电气（1#、2#、3#）	661,491.15	551,055.24
7.21	地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#）	59,556.17	183,536.36
7.22	地块四-公变电气（1#、2#、3#）	24,083.04	119,220.75
7.23	地块四-地下室电气	407,435.58	623,548.71
7.24	地块四-商铺电气	2,031.16	4,492.63
7.25	地块四-充电桩电气	134,360.07	230,351.12
7.26	地块四-电气抗震支架	1,940.39	4,290.01
7.27	地块四-室外电气	21,681.47	23,144.76
7.28	地块四-住宅消防水（4#、5#、6#、7#、8#）	32,704.42	44,848.50
7.29	地块四-住宅消防水（1#、2#、3#）	26,061.30	36,435.71
7.30	地块四-地下室消防水	324,794.21	376,529.72
7.31	地块四-地下商铺消防水	4,326.40	5,679.97

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
7.32	地块四-配套电房消防水	7,675.60	26,292.30
7.33	地块四-室外消防水	14,296.92	25,391.88
7.34	地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#）	199,962.03	144,525.77
7.35	地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#）	180,814.33	147,571.33
7.36	地块四-地下部分-智能化	76,557.30	101,144.27
7.37	地块四-地下室-商铺部分-智能化	3,217.18	1,945.17
7.38	地块四室外弱电工程	22,091.04	34,915.95
7.39	地块四-地上部分-消防电（50m~60m 4#~8#）	111,514.33	85,172.51
7.40	地块四-地上部分-消防电（60m~70m 1#~3#）	116,285.32	87,257.48
7.41	地块四-地下部分-消防电	249,879.48	203,499.07
7.42	地块四-商铺-消防电	5,925.67	4,314.26
7.43	地块四-公建-消防电	19,566.44	16,008.18
7.44	地块四-抗震支架-消防电	2,395.17	12,449.58
8	地块六	1,297,504.56	1,317,157.56
8.1	地块六公交首末站、群众运动场建筑结构和装饰工程	1,040,100.61	746,859.38
8.2	地块六园建	36,550.28	153,177.41
8.3	地块六绿化	2,455.29	9,341.63
8.4	地块六-公交首末站、群众运动场-通风	5,362.87	5,830.48

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
8.5	地块六-群众体育场及公交车首末站电气	45,139.81	64,267.95
8.6	公建-地块六-给排水	10,818.21	14,917.33
8.7	公建-地块六-给排水、消防水抗震支架	2,304.22	2,292.64
8.8	地块六-室外给排水（含海绵城市）	39,746.13	62,115.31
8.9	地块六-充电桩电气	27,807.76	126,542.49
8.10	地块六-太阳能光伏工程	13,923.79	15,511.30
8.11	地块六-电气抗震支架	181.91	406.14
8.12	地块六-室外电气	21,098.38	23,113.64
8.13	地块六-群众体育场及公交车首末站消防水	25,373.76	51,275.19
8.14	地块六-室外消防水	5,805.66	10,653.28
8.15	地块六-弱电工程	10,922.37	23,130.92
8.16	地块六-公交首末站、群众运动场-消防电	9,913.51	7,722.47
9	截洪沟	163,358.78	408,125.08
9.1	截洪沟工程	163,358.78	408,125.08
10	溶洞处理	14,213.56	14,888.85
10.1	地块二溶洞处理	7,298.85	14,888.85
10.2	地块四溶洞处理	6,914.71	0.00
11	三通一平工程	201,574.52	637,769.74

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
11.1	临时道路	110,997.87	323,877.30
11.2	临时给排水	26,417.43	77,545.67
11.3	临时用电	64,159.22	236,346.77
12	燃气工程	568,178.07	435,452.78
12.1	保良北地块（第二批）公建用户户内燃气管道工程	3,786.31	4,650.43
12.2	保良北地块（第二批）地块二户内燃气管道工程	119,692.30	167,351.18
12.3	保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程	115,102.44	156,789.84
12.4	保良北地块（第二批）庭院燃气管道工程	329,597.02	106,661.33
13	规划 C3 路大市政工程	587,089.53	2,065,479.21
13.1	规划 C3 路-道路	67,612.25	576,455.80
13.2	规划 C3 路-照明	16,743.95	49,485.27
13.3	规划 C3 路-污水工程	60,509.96	126,485.27
13.4	规划 C3 路-雨水工程	86,094.26	489,201.36
13.5	规划 C3 路-交通	30,977.41	78,013.48
13.6	规划 C3 路-绿化	3,968.13	21,336.47
13.7	规划 C3 路-电力通讯管廊	84,411.67	238,123.78
13.8	2 号桥	228,765.50	459,238.00
13.9	箱涵	8,006.40	27,139.78

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
14	规划 C4 路大市政工程	465,475.61	1,499,606.73
14.1	规划 C4 路-道路	97,939.92	646,948.80
14.2	规划 C4 路-照明	24,352.68	51,763.06
14.3	规划 C4 路-污水工程	12,537.50	39,933.57
14.4	规划 C4 路-雨水工程	46,249.58	120,069.43
14.5	规划 C4 路-交通	27,786.46	54,649.19
14.6	规划 C4 路-绿化	3,644.13	13,502.39
14.7	规划 C4 路-电力通讯管廊	60,177.18	165,704.50
14.8	6 号桥	192,788.16	407,035.79
15	规划 C6 路大市政工程	46,782.07	153,068.29
15.1	规划 C6 路-道路	19,082.22	80,375.56
15.2	规划 C6 路-照明	3,388.64	6,841.23
15.3	规划 C6 路-污水工程	3,533.14	13,331.89
15.4	规划 C6 路-雨水工程	7,053.72	18,887.26
15.5	规划 C6 路-交通	6,837.93	12,788.67
15.6	规划 C6 路-绿化	114.00	422.89
15.7	规划 C6 路-电力通讯管廊	6,772.42	20,420.79
16	其他大市政工程	656,015.14	1,877,181.60

序号	名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额 (元)
16.1	挡土墙	655,101.98	1,874,388.49
16.2	交通疏解	913.16	2,793.11
17	工程优质费奖励	0.00	0.00
17.1	优质工程费	0.00	0.00
合计		67,235,293.14	74,388,342.91

规费 (元) : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

税金 (元) : 87,963,859.54

对公开招标工程, 投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费暂列  
 金额报价。



招标单位 (盖章)

2023年10月27日