

# 最高投标限价公布函

工程名称：广东省人民医院与工人医院康复专科合作项目场地装修改造工程

最高投标限价（元）：7,809,923.37

分部分项工程费（元）：6,425,885.24

措施项目费（元）：478,625.08

其中绿色施工安全防护措施费（元）：413,536.14

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）（详见附表一）

其他项目费（元）：260,556.98

其中暂列金额（元）：128,517.72

其中暂估价（元）：0.00

（详细列明各专业工程暂列金额、暂估价）（详见附表一）

规费（元）：/

税金（元）：644,856.07

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价报价。

招标单位（盖章）

2023年10月27日

附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价汇总表

工程名称：广东省人民医院与工人医院康复专科合作项目场地装修改造工程

| 序号 | 单位工程名称        | 其中（元）       |           |      | 备注 |
|----|---------------|-------------|-----------|------|----|
|    |               | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额      | 暂估价  |    |
| 1  | 康复楼-建筑与装饰     | 74004.58    | 27685.35  | 0.00 |    |
| 2  | 康复楼-给排水       | 17549.94    | 3870.58   | 0.00 |    |
| 3  | 康复楼-消防水       | 3805.77     | 905.2     | 0.00 |    |
| 4  | 康复楼-通风空调      | 18635.48    | 6748.11   | 0.00 |    |
| 5  | 康复楼-医气        | 25284.82    | 11850.21  | 0.00 |    |
| 6  | 康复楼-电气        | 73045.54    | 21034.74  | 0.00 |    |
| 7  | 康复楼-自动报警      | 13181.79    | 1871.66   | 0.00 |    |
| 8  | 康复楼-智能化       | 32306       | 6442.23   | 0.00 |    |
| 9  | 康复楼-防雷接地      | 1935.13     | 236.42    | 0.00 |    |
| 10 | 运动大厅-建筑与装饰    | 5995.45     | 2862.59   | 0.00 |    |
| 11 | 运动大厅-消防水      | 3.80        | 11.17     | 0.00 |    |
| 12 | 运动大厅-通风空调     | 3451.98     | 1752.83   | 0.00 |    |
| 13 | 宿舍楼-建筑与装饰     | 59536.06    | 16661.05  | 0.00 |    |
| 14 | 宿舍楼-给排水       | 17488.19    | 4041.71   | 0.00 |    |
| 15 | 宿舍楼-消防水       | 3495.82     | 911.17    | 0.00 |    |
| 16 | 宿舍楼-通风空调      | 6978.21     | 3406.09   | 0.00 |    |
| 17 | 宿舍楼-智能化       | 5720.66     | 1727.64   | 0.00 |    |
| 18 | 宿舍楼-电气        | 23865.66    | 6688.19   | 0.00 |    |
| 19 | 宿舍楼-自动报警      | 3134.06     | 399.60    | 0.00 |    |
| 20 | 宿舍楼-防雷接地      | 879.98      | 116.51    | 0.00 |    |
| 21 | 设备间-建筑与装饰工程   | 4148.49     | 1562.62   | 0.00 |    |
| 22 | 室外-新建坡道       | 5809.09     | 2420.15   | 0.00 |    |
| 23 | 钢结构雨棚-康复楼雨棚   | 2382.14     | 730.90    | 0.00 |    |
| 24 | 钢结构雨棚-步态分析    | 3607.07     | 1890.07   | 0.00 |    |
| 25 | 钢结构雨棚-无障碍通道雨棚 | 7290.43     | 2690.93   | 0.00 |    |
|    |               |             |           |      |    |
|    |               |             |           |      |    |
|    |               |             |           |      |    |
| 合计 |               | 413536.14   | 128517.72 | 0.00 |    |